

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: **T016085390**
Bezeichnung: **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**

Auftraggeber:

Druckoptionen: Auswertung Ebene Projekt
mit Rezepturen

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht**Kosten je Kontierungstyp (in EUR):**

Gesamt:	1.048.218,50
davon Anlagen-Kontierungen (Typ A):	1.018.218,50
davon Kostenstellen-Kontierungen (Typ K):	0,00
davon Auftrags-Kontierungen (Typ Z):	30.000,00
davon fehlende / unvollständige Kontierungen:	0,00

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000008040744.0000 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2; Plako

Währung: EUR
Gesamtkosten: 180.000,00

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.99999 E WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2; Plako 180.000,00
Kontierungszeile: 01 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2; Plako
Anlagenklasse: 101000B Planungskosten Anlagenart: Investition Anlagenbestand:
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle: 46902 46902-STRECKEN IM BETRIEBSKNOTEN FUB

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Eigenleistung 75.000,00
Fremdleistung 105.000,00

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
99999	10:0:1	T016085390	Planung		✓ ✓	180.000,00
Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Baubeginn wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Baubeginn, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.						180.000,00
3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:33:10			
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:23:33			
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:51:14			
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:43			

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000008040744.0000 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2; Plako

Gesamtkosten: 180.000,00

Währung: EUR

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung	B-Kz			Gesamtbetrag	
			Änd. KGK-15 LB % Anteil	Menge	ME	EP		
CO	T.016085390.99999		WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2; Plako	E			180.000,00	
KEM	99999	10:0:1	Planung				180.000,00	
01			Planung		1,00 psch	180.000,00	180.000,00	
11			Projektmanagement	7.11	100,00 %	1,00 psch	75.000,00	75.000,00
	001		Projektmanagement			1,00 psch	75.000,00	
12			Planung	7.12	100,00 %	1,00 psch	75.000,00	75.000,00
	001		Planung			1,00 psch	75.000,00	
13			Bauüberwachung	7.13	100,00 %	1,00 psch	25.000,00	25.000,00
	001		Bauüberwachung			1,00 psch	25.000,00	
14			Plako f. Bauleistg.	3.09.1.4	100,00 %	1,00 psch	5.000,00	5.000,00
	001		Plako f. Bauleistg.			1,00 psch	5.000,00	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000012130457.0000 PSS Berga-Kelbra W1+W2

Währung: EUR
Gesamtkosten: 56.470,00

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00003 E PSS Berga-Kelbra W1+W2; Bauko 56.470,00
Kontierungszeile: 01 PSS Berga-Kelbra W1+2, Baukosten
Anlagenklasse: 341000B Bahnkörper AiB Anlagenart: Investition Anlagenbestand:
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Fremdleistung 56.470,00

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00003	10:0:1	T016085390	PSS Berga-Kelbra W1+W2; km 78,331 - 78,374 Baukosten		✓ ✓	56.470,00
Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Bautermin, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.						56.470,00
3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	22.09.2025 08:09:16			
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:15:56			
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:50:22			
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:18			

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 AIB: 000012130457.0000 PSS Berga-Kelbra W1+W2

Währung: EUR
 Gesamtkosten: 56.470,00

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung			B-Kz			Gesamtbetrag
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil	Menge	ME	
CO	T.016085390.00003								56.470,00
KEM	00003	10:0:1	PSS Berga-Kelbra W1+W2; km 78,331 - 78,374 Baukosten						56.470,00
01			Erstmalige Herstellung PSS						37.410,00
11			PSS	3.11.8		100,00 %	1,00	psch	37.410,00
	01		erstmalige Herstellung inkl. Bodenaushub				185,00	m2	175,00
	02		Verbau				1,00	psch	5.000,00
	03		Transport ausgebaute Erdmassen (ca. 75 m3)				1,00	psch	35,00
02			Zusammenhangsarbeiten						19.060,00
21			Arbeitsschutz	3.19.8.1		100,00 %	1,00	psch	5.000,00
	01		Sicherungsleistungen				1,00	psch	5.000,00
22			PSS	3.11.9		100,00 %	1,00	psch	14.060,00
	01		Baustellenlogistik				1,00	psch	10.000,00
	02		Herstellung Baufreiheit				1,00	psch	2.500,00
	03		Rangierweg (oder Randweg) n. Umbau wiederherstellen				78,00	m	20,00

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000012130457.0001 PSS Berga-Kelbra W1+W2

Währung: EUR
Gesamtkosten: 2.887,50

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00113 E PSS Berga-Kelbra W1+W2; Ents. 2.887,50
Kontierungszeile: 01 PSS Berga-Kelbra W1+2, Entsorgung
Anlagenklasse: 341000B Bahnkörper AiB Anlagenart: Investition Anlagenbestand:
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Fremdleistung 2.887,50

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00113	10:0:1	T016085390	PSS Berga-Kelbra W1+W2; Entsorgung		✓ ✓	2.887,50
111/10/001 Entsorgung						2.887,50

Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Bautermin, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.

3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:33:02
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:19:16
3080	Finanzierung geprüft	uteumueeller	24.09.2025 13:50:59
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:37

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000012130457.0001 PSS Berga-Kelbra W1+W2

Gesamtkosten: 2.887,50

Währung: EUR

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung				B-Kz		Gesamtbetrag	
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil	Menge	ME	EP	
CO	T.016085390.00113		PSS Berga-Kelbra W1+W2; Ents.				E			2.887,50
KEM	00113		10:0:1	PSS Berga-Kelbra W1+W2; Entsorgung						2.887,50
01		Entsorgung					1,00	psch	2.887,50	2.887,50
11		Erdstoff		3.29.6		100,00 %	1,00	psch	2.887,50	2.887,50
	01	Erdstoff					75,00	m3	38,50	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310694.0000 WE Berga-Kelbra W1

Gesamtkosten:

Währung: EUR
380.413,00

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00001 E WE Berga-Kelbra W1; Bauko 380.413,00
Kontierungszeile: 01 WE Berga-Kelbra W1, Baukosten
Anlagenklasse: 423000B Weiche-Betonschw. AiB Anlagenart: Investition Anlagenbestand: 26121924
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Eigenleistung 3.000,00
Fremdleistung 377.413,00

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00001	10:0:1	T016085390	WE Berga-Kelbra W1km 78,293; Baukosten		✓ ✓	380.413,00
Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Bautermin, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.						380.413,00
3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:32:26			
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:08:18			
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:50:02			
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:52:59			

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 AIB: 000026310694.0000 WE Berga-Kelbra W1

Währung: EUR
 Gesamtkosten: 380.413,00

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung	B-Kz			Gesamtbetrag	
			Änd. KGK-15 LB % Anteil	Menge	ME	EP		
CO	T.016085390.00001	WE Berga-Kelbra W1; Bauko			E			380.413,00
KEM	00001	10:0:1	WE Berga-Kelbra W1km 78,293; Baukosten					380.413,00
01		Ausbau			1,00 psch	43.220,00		43.220,00
11		zusätzliche Besetzung Betriebsdienst	3.20 300 100,00 %	1,00	psch	500,00		500,00
	01	Befehlsausfertiger - zusätzliche Besetzung STW	300	1,00	psch	500,00		
12		Weiche	3.21.2 097 100,00 %	1,00	psch	42.720,00		42.720,00
	01	Weiche ausbauen einschl. Lswt	097	1,00	St	25.000,00		
	02	Schwellen ausbauen	097	50,00	St	80,00		
	03	Schienen ausbauen (2x6 m, 2x27 m, 2x65 m)	097	196,00	m	70,00		
02		Transport ausgebautes Oberbaumaterial			1,00 psch	8.465,00		8.465,00
21		Schotter/ Schwellen	3.21.1 097 100,00 %	1,00	psch	8.465,00		8.465,00
	01	Altschotter	097	288,00	t	25,00		
	02	Betonschwellen Anschlüsse	097	47,00	St	6,50		
	03	Holzschwellen Weichen	097	98,00	St	9,50		
	04	Holzschwellen Anschlüsse	097	3,00	St	9,50		
03		Einbau			1,00 psch	87.340,00		87.340,00
31		zusätzliche Besetzung Betriebsdienst	3.20 300 100,00 %	1,00	psch	500,00		500,00
	01	Befehlsausfertiger - zusätzliche Besetzung STW	300	1,00	psch	500,00		
32		Weiche	3.21.2 097 100,00 %	1,00	psch	64.840,00		64.840,00
	01	einbauen einschl. Langschwellenteil	097	1,00	St	45.000,00		
	02	Schwellen einbauen	097	50,00	St	190,00		
	03	Schienen einbauen (2x6 m, 2x27 m, 2x65 m)	097	196,00	m	40,00		
	04	Anpassungsstopfgang Gleis	097	1,00	psch	2.500,00		
33		Schienenschleifen	3.21.1.1.1 097 100,00 %	1,00	psch	15.000,00		15.000,00
	01	Schienenschleifen	097	0,50	d	30.000,00		
34		Absteckung	3.29 100,00 %	1,00	psch	5.000,00		5.000,00
	01	Absteckung		1,00	psch	5.000,00		

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310694.0000 WE Berga-Kelbra W1

Währung: EUR
Gesamtkosten: 380.413,00

Struktur / Schlüssel	Typ:Var:Ver	Bezeichnung	B-Kz				Menge ME		EP	Gesamtbetrag
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil				
35		Bestandsdokumentation		3.29	097	100,00 %	1,00	psch	2.000,00	2.000,00
	01	Bestandsdokumentation			097		1,00	psch	2.000,00	
04		Oberbaumaterial					1,00	psch	125.728,00	125.728,00
41		Schienen/Schwellen/Schotter		3.21.1.1	097	100,00 %	1,00	psch	35.728,00	35.728,00
	01	Schienen (2x6 m, 2x27 m, 2x65 m)			097		196,00	m	100,00	
	02	Transport Schienen			097		1,00	psch	5.000,00	
	03	Schwelle B90 inkl. Transport			097		50,00	St	80,00	
	04	Schotter inkl. Transport			097		264,00	t	27,00	
42		Weiche		3.21.2		100,00 %	1,00	psch	90.000,00	90.000,00
	01	Weichenform EW60-500-1:12 B					1,00	St	90.000,00	
05		Zusammenhangsarbeiten					1,00	psch	115.660,00	115.660,00
51		Arbeitsschutz		3.29.8.1	300	100,00 %	1,00	psch	15.000,00	15.000,00
	01	Sicherungsleistungen			300		1,00	psch	15.000,00	
52		Weiche		3.21.2	097	100,00 %	1,00	psch	47.660,00	47.660,00
	01	Baustellenlogistik			097		1,00	psch	25.000,00	
	02	Herstellung Baufreiheit			097		1,00	psch	1.500,00	
	03	Baustelleneinrichtung			097		1,00	psch	15.000,00	
	04	Rangierweg (oder Randweg) n. Umbau wiederherstellen			097		83,00	m	20,00	
	05	Einbau Einfassungsrahmen für Antrieb			097		1,00	St	4.500,00	
53		Baubegleitende Maßnahmen		3.29		100,00 %	1,00	psch	500,00	500,00
	01	Umwelt					1,00	psch	500,00	
54		Schienengebundene Fahrzeuge		8.01		100,00 %	1,00	psch	10.000,00	10.000,00
	01	DispoLok					1,00	psch	10.000,00	
55		Arbeiten an Oberleitung/Erdung		4.25		100,00 %	1,00	psch	20.000,00	20.000,00
	01	Arbeiten an Oberleitung/Erdung					1,00	psch	20.000,00	
56		Arbeiten an EEA Anlagen		4.27		100,00 %	1,00	psch	15.000,00	15.000,00
	01	Arbeiten an Weichenheizung					1,00	psch	15.000,00	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310694.0001 WE Berga-Kelbra W1;Ents

Währung: EUR
Gesamtkosten: 8.064,50

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00111 E WE Berga-Kelbra W1; Ents. 8.064,50
Kontierungszeile: 01 WE Berga-Kelbra W1, Entsorgung
Anlagenklasse: 423000B Weiche-Betonschw. AiB Anlagenart: Anlagenbestand: 26121924
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Fremdleistung 8.064,50

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00111	10:0:1	T016085390	WE Berga-Kelbra W1; Entsorgung		✓ ✓	8.064,50
111/10/001 Entsorgung						8.064,50

Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt.

3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:32:48
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:17:35
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:50:34
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:24

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310694.0001 WE Berga-Kelbra W1;Ents

Währung: EUR
Gesamtkosten: 8.064,50

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung				B-Kz		Gesamtbetrag	
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil	Menge	ME	EP	
CO	T.016085390.00111		WE Berga-Kelbra W1; Ents.				E			8.064,50
KEM	00111	10:0:1	WE Berga-Kelbra W1; Entsorgung							8.064,50
01			Entsorgung Oberbaumaterial				1,00	psch	8.064,50	8.064,50
11			Schotter/Schwellen				3.29.6	100,00 %	1,00 psch	8.064,50
	001		Altschotter				288,00	t	25,00	
	002		Betonschwellen				47,00	St	5,50	
	003		Holzschwellen				101,00	St	6,00	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310696.0000 WE Berga-Kelbra W2

Gesamtkosten: 382.361,00

Währung: EUR

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00002 E WE Berga-Kelbra W2; Bauko 382.361,00

Kontierungszeile: 01 WE Berga-Kelbra W2, Baukosten

Anlagenklasse: 423000B Weiche-Betonschw. AiB Anlagenart: Investition Anlagenbestand: 26121925

Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Eigenleistung 3.000,00

Fremdleistung 379.361,00

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00002	10:0:1	T016085390	WE Berga-Kelbra W2 km 78,838; Baukosten		✓ ✓	382.361,00
Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Bautermin, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.						382.361,00
3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:32:34			
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:12:02			
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:50:11			
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:12			

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 AIB: 000026310696.0000 WE Berga-Kelbra W2

Währung: EUR
 Gesamtkosten: 382.361,00

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung	B-Kz			Gesamtbetrag	
			Änd. KGK-15 LB % Anteil	Menge	ME	EP		
CO	T.016085390.00002	WE Berga-Kelbra W2; Bauko			E			382.361,00
KEM	00002	10:0:1	WE Berga-Kelbra W2 km 78,838; Baukosten					382.361,00
01		Ausbau			1,00 psch	44.680,00		44.680,00
11		zusätzliche Besetzung Betriebsdienst	3.20 300 100,00 %	1,00	psch	500,00		500,00
	01	Befehlsausfertiger - zusätzliche Besetzung STW		300	1,00 psch	500,00		
12		Weiche	3.21.2 097 100,00 %	1,00	psch	44.180,00		44.180,00
	01	Weiche ausbauen einschl. Lswt		097	1,00 St	25.000,00		
	02	Schwellen ausbauen		097	42,00 St	80,00		
	03	Schienen ausbauen (2x10 m, 2x103 m)		097	226,00 m	70,00		
02		Transport ausgebautes Oberbaumaterial			1,00 psch	8.425,00		8.425,00
21		Schotter/ Schwellen	3.21.1 097 100,00 %	1,00	psch	8.425,00		8.425,00
	01	Altschotter		097	288,00 t	25,00		
	02	Betonschwellen Anschlüsse		097	35,00 St	6,50		
	03	Holzschwellen Weichen		097	98,00 St	9,50		
	04	Holzschwellen Anschlüsse		097	7,00 St	9,50		
03		Einbau			1,00 psch	87.020,00		87.020,00
31		zusätzliche Besetzung Betriebsdienst	3.20 300 100,00 %	1,00	psch	500,00		500,00
	01	Befehlsausfertiger - zusätzliche Besetzung STW		300	1,00 psch	500,00		
32		Weiche	3.21.2 097 100,00 %	1,00	psch	64.520,00		64.520,00
	01	einbauen einschl. Langschwellenteil		097	1,00 St	45.000,00		
	02	Schwellen einbauen		097	42,00 St	190,00		
	03	Schienen einbauen (2x10 m, 2x103 m)		097	226,00 m	40,00		
	04	Anpassungsstopfgang Gleis		097	1,00 psch	2.500,00		
33		Schienenschleifen	3.21.1.1.1 097 100,00 %	1,00	psch	15.000,00		15.000,00
	01	Schienenschleifen		097	0,50 d	30.000,00		
34		Absteckung	3.29 100,00 %	1,00	psch	5.000,00		5.000,00
	01	Absteckung			1,00 psch	5.000,00		

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 AIB: 000026310696.0000 WE Berga-Kelbra W2

Währung: EUR
 Gesamtkosten: 382.361,00

Struktur / Schlüssel	Typ:Var:Ver	Bezeichnung	B-Kz				Menge ME		EP	Gesamtbetrag
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil				
35		Bestandsdokumentation		3.29	097	100,00 %	1,00	psch	2.000,00	2.000,00
	01	Bestandsdokumentation			097		1,00	psch	2.000,00	
04		Oberbaumaterial					1,00	psch	128.236,00	128.236,00
41		Schienen/Schwellen/Schotter		3.21.1.1	097	100,00 %	1,00	psch	38.236,00	38.236,00
	01	Schienen (2x10 m, 2x103 m)			097		226,00	m	100,00	
	02	Transport Schienen			097		1,00	psch	5.000,00	
	03	Schwelle B90 inkl. Transport			097		25,00	St	80,00	
	04	Schwelle b10003 inkl. Transport			097		17,00	St	130,00	
	05	Schotter inkl. Transport			097		238,00	t	27,00	
42		Weiche		3.21.2		100,00 %	1,00	psch	90.000,00	90.000,00
	01	Weichenform EW60-500-1:12 B					1,00	St	90.000,00	
05		Zusammenhangsarbeiten					1,00	psch	114.000,00	114.000,00
51		Arbeitsschutz		3.29.8.1	300	100,00 %	1,00	psch	15.000,00	15.000,00
	01	Sicherungsleistungen			300		1,00	psch	15.000,00	
52		Weiche		3.21.2	097	100,00 %	1,00	psch	46.000,00	46.000,00
	01	Baustellenlogistik			097		1,00	psch	25.000,00	
	02	Herstellung Baufreiheit			097		1,00	psch	1.500,00	
	03	Baustelleneinrichtung			097		1,00	psch	15.000,00	
	05	Einbau Einfassungsrahmen für Antrieb			097		1,00	St	4.500,00	
53		Baubegleitende Maßnahmen		3.29		100,00 %	1,00	psch	500,00	500,00
	01	Umwelt					1,00	psch	500,00	
54		Schienengebundene Fahrzeuge		8.01		100,00 %	1,00	psch	10.000,00	10.000,00
	01	DispoLok					1,00	psch	10.000,00	
55		Arbeiten an Oberleitung/Erdung		4.25		100,00 %	1,00	psch	20.000,00	20.000,00
	01	Arbeiten an Oberleitung/Erdung					1,00	psch	20.000,00	
56		Arbeiten an EEA Anlagen		4.27		100,00 %	1,00	psch	15.000,00	15.000,00
	01	Arbeiten an Weichenheizung					1,00	psch	15.000,00	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310696.0001 WE Berga-Kelbra W2; Ents

Währung: EUR
Gesamtkosten: 8.022,50

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

T.016085390.00112 E WE Berga-Kelbra W2; Ents. 8.022,50
Kontierungszeile: 01 WE Berga-Kelbra W2, Entsorgung
Anlagenklasse: 423000B Weiche-Betonschw. AiB Anlagenart: Investition Anlagenbestand: 26121925
Bahnstelle: 197186 Halle Rahmenkostenstelle:

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Fremdleistung 8.022,50

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen
00112	10:0:1	T016085390	WE Berga-Kelbra W2; Entsorgung		✓ ✓	8.022,50
111/10/001 Entsorgung						8.022,50

Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Bautermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt.

3040	Fachtechnisch geprüft	annettwolff	25.08.2025 14:32:55
3060	Buchhalterisch geprüft	dietlindlosleben	23.09.2025 08:18:37
3080	Finanzierung geprüft	uteumueller	24.09.2025 13:50:43
4000	Freigegeben	annettwolff	09.10.2025 11:53:31

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
AIB: 000026310696.0001 WE Berga-Kelbra W2; Ents

Währung: EUR
Gesamtkosten: 8.022,50

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung				B-Kz		Gesamtbetrag	
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil	Menge	ME	EP	
CO	T.016085390.00112		WE Berga-Kelbra W2; Ents.				E			8.022,50
KEM	00112	10:0:1	WE Berga-Kelbra W2; Entsorgung							8.022,50
01			Entsorgung Oberbaumaterial				1,00	psch	8.022,50	8.022,50
11			Schotter/Schwellen				3.29.6	100,00 %	1,00 psch	8.022,50
	001		Altschotter				288,00	t	25,00	
	002		Betonschwellen				35,00	St	5,50	
	003		Holzschwellen				105,00	St	6,00	

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
Auftrag: xxxxx IH

Währung: EUR
Gesamtkosten: 30.000,00

Kosten je angesprochener SAP-Struktur

X.095XXXXX IH Begleitarbeiten 30.000,00
Kontierungszeile: IH_HSW_W20 IH Herzstückwechsel W20 (EW500)
Bahnstelle: 890640 NP_Instandhaltung Halle Leistender BK: 0016 DB InfraGO AG / Netz
Sachkonto: 0000433110

Kosten nach Eigenleistung / Fremdleistung

Fremdleistung 30.000,00

Kosten und Status je Kostenermittlung

KEM-Schlüssel	Typ:Var:Ver	DO-Schlüssel	KEM-Bezeichnung	KEM-Bemerkung	Aktiv Gültig	Anteilige Kosten aus KEM
Status	Name (letzte Änderung)	Datum (letzte Änderung)	Bemerkung			Kosten ohne Änderungen

X95	10:0:1	IH	IH		✓ ✓	30.000,00
-----	--------	----	----	--	-----	-----------

Die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und der Ausschreibung bzw. dem Baetermin wurde durch eine Nominalisierung in der Kostenplanung berücksichtigt. Zwischen dem Zeitpunkt der Kostenplanung und dem Baetermin, wird eine Nominalisierung der Vorschau in SAP berücksichtigt.

Kostenermittlung ist ungeprüft!

30.000,00

Teilkostenanschlag buchhalterische Sicht



Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
Auftrag: xxxxx IH

Währung: EUR
Gesamtkosten: 30.000,00

Struktur / Schlüssel		Typ:Var:Ver	Bezeichnung				B-Kz				Gesamtbetrag
			Änd.	KGK-15	LB	% Anteil	Menge	ME	EP		
CO	X.095XXXXX	IH Begleitarbeiten									30.000,00
KEM	X95	10:0:1	IH								30.000,00
01		Instandhaltung					1,00	psch	30.000,00		30.000,00
11		Kabeltiefbau		3.29.5.3	097	100,00 %	1,00	psch	5.000,00		5.000,00
	01	Kabeltrogtrasse aus- udn einbauen			097		20,00	m	250,00		
12		Weiche		3.21.2		100,00 %	1,00	psch	25.000,00		25.000,00
	01	Herzstück Weiche 20 wechseln					1,00	psch	25.000,00		

Legende

Bezeichnung	Inhalt
AIB	Anlage im Bau
Änd.	Änderungsnummer
BK	Buchungskreis
B-Kz	Budgetkennzeichen
BST	Bahnstelle
CO	Controlling-Struktur
DO	Dokumentenordner. Bei mehrstufigen Ordner-Hierarchien wird der Dokumenten-Schlüssel der untersten Ebene angezeigt.
EP	Einheitspreis
KEM	Kostenermittlung
KGK-15	Kostengruppenkatalog (in z.Z. gültiger Fassung von 2015)
LB	Leistungsbereich
ME	Mengeneinheit
RKST	Rahmenkostenstelle
Typ:Var:Ver	Typ, Variante und Version der Kostenermittlung
% Anteil	prozentualer Kontierungsanteil am jeweiligen Kostenelement
Anmerkung:	In der Detaildarstellung wird bei mehrstufigen Gruppenstrukturen innerhalb der Kostenermittlung immer nur die jeweils unterste Gruppenstufe ausgewiesen.