— Arbeittschritte Bauphase 1:
+ Provisorische Attika gem Regeldetail 615 erstellen

Deckenrand erstellen
« Schichten geman Regeldetail ausfiihren, bis
Bautenschutzmatte (Ubergabeschicht an

komplett ausgefiihrt)
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* letzte Abdichtungs+Dammungsabschottung bei 1,00m ab

Dachbegriinung - Dachbegriinung wird aber erst mit BT2

Arbeittschritte Bauphase 2:

+ Provisorische Attika und letzte
Abdichtungs+Da@mmungsabschottung riickbauen

+ Ddmmung + Abdichtung iiber Bauteil B mit Anschluss an
letzte Abschottung Bauteil A fachgerecht, nach
Herstellerangaben ergénzen.

+ Schichten gemaR Regeldetail ausfiihren

+ Fuge gem. Beschreibung ausfiihren

Abschottung

°
o s, Abschottung ca.\1,00m'vom Deckenrand entfernt
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Gewerk:

3021-Dacharbeiten

Titel:

Ubergang HBV Decke zu BSH
Decke Provisorium

Lage im Gebéaude:

Dach 06/07

1:5

MaRtab:

VORABZUG

Alle Mafe sind verantwortlich am Bau zu prifen.

Alle MaRe sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den
Auftragnehmer.

Datum Index Anderung Kiirzel
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