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 ATV
 Allgemeine Regelungen für die Bauarbeiten jeder Art

       (DIN 18299 VOB/C)

  Die folgenden Regelungen sind bei allen Titeln des Leistungsverzeichnisses zu beachten.

  Im Weiteren wird explizit auf die Ausführungen in der Leistungsbeschreibung hingewiesen.

         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit 
    denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
       gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden 
     auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische 
  Spezifikationen in Bezug genommen. 

   0.1 Angaben zur Baustelle

       0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit 
    der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

        Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Entsorgungsanlage der Rhein-Sieg  Abfallwirt- 
                 schaftsgesellschaft mbh (RSAG) in 53840 Troisdorf, Josef-Kitz-Straße 1.
         Die im Jahr 2011 fertiggestellte Halle zur Sortierung von Sperr- und Gewerbemüll  wurde durch 
       einen Brand im September 2025 schwer beschädigt und muss wiederhergestellt werden. Die 
     Tragkonstruktion aus Stahl ist weitestgehend intakt, es müssen jedoch Schraubverbindungen 
          erneuert und  die gesamte Dach- und Wandverkleidung muss demontiert und  ersetzt werden.

   0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche 
    Bedingungen.

     Die Baumaßnahme findet auf dem Gelände der Entsorgungsanlage in Troisdorf, während der 
    üblichen Betriebszeiten der Anlage statt. 

   Der Bau findet im laufenden Betrieb statt. Die Verkehrsströme dürfen während der Öffnungszeiten 
    nicht unterbrochen werden. Unter Berücksichtigung dieser betrieblichen Belange ist der AN ange- 
     halten, bei Bedarf auf Wochenenden und Zeiten außerhalb der Öffnungszeiten auszuweichen. Die 
    hieraus resultierenden Erschwernisse und Anforderungen an Baustellenorganisation, Sicherung, 
   Materialtransport, Arbeitsabläufe und Abstimmungen mit dem Betreiber sind in die Kalkulation 
  einzubeziehen.

          0.1.3   Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

         Die hier betreffende Sperrmüllsortierhalle wurde am 3. September 2025 durch ein Großbrander- 
      eignis stark beschädigt. Den Vergabeunterlagen sind zur Einordnung des aktuellen Zustands u. a. 
 auch gutachterliche Unterlagen zum Schaden sowie eine entsprechende Fotodokumentation 
  beigefügt. 

  Die Halle ist unter Einbeziehung des Zustandes nach dem Brandereignis grundsätzlich so wieder- 
     herzustellen, wie sie vorher dem Brandereignis bestand. Insofern sind den Vergabeunterlagen unter 
 anderem die relevanten Ausführungsunterlagen und Bestandsplanung der Ersterrichtung als 
      Grundlage beigefügt (insbesondere Ausführungsplanung, Statik und Werkplanung Tore und Halle). 

   Diese beigefügten Unterlagen dienen als technische Grundlage für die vom Bieter/Auftragnehmer 
   vorzunehmende Kalkulation und Werkplanung. Die Ausführungsplanung der Ersterrichtung bildet 
 die übergeordnete Gesamtplanung der Halle ab und umfasst das gesamte Bauwerk einschließlich 
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    des zugehörigen statischen Gesamtnachweises. Die vom Auftragnehmer gem. 
 Leistungsverzeichnis zu erstellende Werkplanung ist hiervon abzuleiten und bezieht sich auf 
            einzelne Gewerke / Bauteile (insbesondere Dach-, Wand- und Toranlagen). Maßgeblich und 
   vorrangig für Kalkulation, Preisbildung und Ausführung der Leistung sind die Anforderungen und 
   Regelungen des Leistungsverzeichnisses. Bei Abweichungen oder Widersprüchen zwischen 
  Ausführungsplanung der Ersterrichtung und Leistungsverzeichnis gilt das Leistungsverzeichnis. 

  Abweichend von der ursprünglichen Ausführung entfallen sämtliche Öffnungsflügel in den Glas-
   Lichtbändern. Im genannten Bereich stimmen die beigefügten Ausführungsunterlagen nicht mit 
     dem ausgeschriebenen Leistungsumfang überein. Maßgeblich für Kalkulation, Mengenansatz und 
 Ausführung sind auch hier die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen und 
  angegebenen Massen.

      Für alle weiteren Abbruch-, Rückbau- und Wiederherstellungsleistungen gelten die Vorgaben des 
   Leistungsverzeichnisses gleichermaßen. Leistungen der technischen Gebäudeausrüstung werden 
  gesondert beauftragt und sind bei der Bauabwicklung zu berücksichtigen.

 Wichtiger Hinweis zum zwingend wahrzunehmenden Besichtigungstermin
 In dem vorgenannten Kontext und zur ordnungsgemäßen Einordnung des Zustandes nach dem 
     Brandereignis müssen die Bieter, die ein Angebot abgeben, vor Angebotsabgabe zwingend einen 
     Besichtigungstermin wahrnehmen. Diesbezüglich gelten die Regelungen der Bewerbungs- und 
      Angebotsbedingungen (siehe dort insbesondere Ziff. 2.1.3). 
      Bieter, die einen solchen Besichtigungstermin nicht wahrnehmen, werden vom Vergabe- 
  verfahren ausgeschlossen. 

 Bauwerk
    Die bestehende Halle ist eingeschossig mit einer Traufhöhe von ca. 12,55 m und einer Firsthöhe 
              von  ca. 14,70 m errichtet. Angrenzend an die Halle ist ein 2-geschossiges Technik- und Büro- 
     gebäude  in Massivbauweise gebaut. Bei den Arbeiten sind die vorhandenen Bauteile und deren 
  Abmessungen zu berücksichtigen.

   Die Stahlkonstruktion der Halle ist weitestgehend intakt. Jedoch sind die Schraubverbindungen 
     teilweise defekt und müssen traufseitig im Bereich von D8 bis D11 und entlang des gesamten 
       Firstes erneuert werden. Weiterhin wird die Stahl-Tragkonstruktion nach Rückbau der Dach- und 
     Wandelemente komplett gereinigt. Der zeitliche Mehraufwand für diese Vorab-Reinigung ist 
  einzuplanen und zu kalkulieren.

     0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

   Die Fahrflächen auf dem Gelände sind befestigt. Als Zufahrt zum Objekt ist die Werkszufahrt zu 
     nutzen (siehe Punkt 0.2.2).
  Die Verkehrswege werden von Kunden und für den Werksverkehr genutzt. 

   0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

   Alle Wege und Betriebsflächen innerhalb des Geländes sind für den Werks- und Kundenverkehr 
       und -betrieb freizuhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass während der Baumaßnahme der 
  Werksbetrieb unverändert fortgeführt wird und dieser vom AN nicht behindert werden darf.
  Die zu sanierende Sperrmüllsortierhalle wird mittels Bauzaun vom laufenden Betrieb getrennt. 
 Die für die Baummaßnahme vorgesehenen Lagerflächen sind in der Halle nach Abstimmung mit 
   den weiterhin am Bau Beteiligten einzurichten. Weitere Lagerflächen stehen auf dem Gelände nicht 
     zur Verfügung. Insgesamt hat der AN von beengten Verhältnissen auszugehen, die einen erhöhten 
  Dispositionsaufwand erfordern.

            0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. 
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    Montageöffnungen.

        siehe 0.1.4. und 0.1.5.

       0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für 
      Wasser, Energie und Abwasser.

   Strom- und Wasseranschluss
 Ein Stromanschluss ist im Bestandsgebäude im Bereich der Trennwand zwischen Bürogebäude 
          und Halle, Achse 8 A bis B, vorhanden. Der Sanitärcontainer steht neben dem Bürogebäude, 
        parallel zur Hallenfassade in Achse B. Die Strecke bis zum Sanitärcontainer beträgt ca. 25 m. Die 
    Verteilung des Bau- stroms bis zum Baufeld ist Sache des AN.
  Wasser kann an einer Entnahmestelle an der Südfassade des Bürogebäudes entnommen werden. 
      Die Strecke bis zum Container beträgt ca. 15 m. Die Verteilung des Bauwassers bis zum Baufeld ist 
  Sache des AN.
 Abwasser
   Eine Einleitung in die vorhandene Straßenentwässerung ist nicht zulässig, da es sich um einen 
   Regenwasserkanal handelt. Für die Baustelleneinrichtung ist daher ein Sanitärcontainer mit 
   geschlossenem Schmutzwassertank vorzusehen; das hieraus resultierende Schmutzwasser ist 
      turnusmäßig vom Container-Service abzupumpen und zu entsorgen. Das Abwasser aus der Vorab-
    Reinung der Stahl-Bauteile hingegen wird vom AN zur Entsorgung durch den AG bereitgestellt.

   0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur 
      Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume.

     Für die Baustelleneinrichtung des AN werden von der RSAGmbH (im folgendem AG) in begrenztem 
    Umfang Flächen zur Verfügung gestellt. Siehe Punkt 0.1.5

       0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von 
    Bodenuntersuchungen.

 entfällt 

          0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, 
     Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern, Ergebnisse von 
    Wasseranalysen.

   siehe 0.1.9. 

    0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

 keine

         0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die 
    Beseitigung von Abwasser und Abfall.

  Der AG übernimmt die Entsorgung von Abwasser und Abfall.
     Der AN stellt die Stoffe - sauber stofflich getrennt und in den jeweils passenden, vom AG gestellten 
    Behältnissen - lediglich zur Entsorgung bereit.

         0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des 
                Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende 
    Fachgutachten oder dergleichen.
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   keine

        0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, 
         Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der 
    Baustelle.

   kein besonderer Schutz vorgesehen

        0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

     siehe 0.1.7 

            0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, 
              Dräne, Kanäle, Bauwerksreste, und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

   keine

       0.1.17 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder 
    Beräumungsmaßnahmen.

   keine
  
      0.1.18 Ggf. gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

     Stellung eines SiGe-Koordinators durch den Bauherrn 

       0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen 
                Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, 
        Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

   entfällt

               0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der 
      Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

     Rußbelastete Materialien durch Brand / Anlagen zum Leistungsverzeichnis

    0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

   entfällt

    0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

      Ab Mitte Januar 2027 beginnen im Innenbereich der Halle die Installationsarbeiten des tech- 
     nischen Ausbaus. Diese Arbeiten sind im Arbeitsablauf des AN zu berücksichtigen und die 
      Innenbereiche der Wand- und Deckenflächen dafür freizuhalten.

    Ausnahme:
   Nach Gerüststellung und Sicherung des Hallendachs mittels Schutznetz erfolgt vor dem Rückbau 
      der Dachhaut zunächst bauseits der Abbau der im Fremdbesitz befindlichen Photovoltaik-Anlage. 
      Mit der PV-Firma ist eine terminliche Abstimmung herbeizuführen.

          Druckdatum:  13.05.2026  Seite: 5 von 117

    
    



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: tro2526434 RSAG_Brandschadensanierung_Sperrmuellsortieranlage
       LV: 100A Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle Troisdorf
     

   0.2 Angaben zur Ausführung

         0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschränkungen nach Art, Ort 
    und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

 Der AN hat bei der Abstimmung seiner gesamten Leistung mit anderen Gewerken aktiv und 
   konstruktiv mitzuwirken. Der Aufwand zur Schnittstellenabstimmung ist Teil der Leistung des AN 
  und wird nicht extra vergütet. 
   Den Ausschreibungsunterlagen ist ein Rahmenterminplan beigefügt. Die Ausführenden erstellen 
   auf Basis dieses Rahmenterminplans jeweils einen detaillierten Bauzeitenplan, der mit den anderen 
   Gewerken abgestimmt werden muss. Die Abstimmung führen die AN selbständig durch und legen 
  die endgültigen Bauzeitenpläne dem AG vor Ausführung zur Freigabe vor. 

 Durchführung von direkten Abstimmungen mit den AN der anderen Gewerke und Abstimmung des 
  eigenen Bauablaufes in Abhängigkeit von den Leistungen der anderen Gewerke etc.

   Der AN hat ständig einen entscheidungsbefugten, Deutsch sprechenden Ansprechpartner zur 
    Abstimmung vor Ort bereit zu halten. Der AN hat sich für die auszuführende Leistung fortlaufend, 
  aktiv und konstruktiv sowohl mit dem AG und dessen Beauftragten abzustimmen.

     Die Demontage der PV-Anlage erfolgt bauseits, nachdem das in der Leistungsbeschreibung 
   beschriebene Gerüst gestellt und das Hallendach unterseitig abgenetzt wurde. Für den Zeitraum 
   der Demontage kann es zu Arbeitsunterbrechungen der eigenen Leistungen kommen. Dies ist zu 
  berücksichtigen und einzukalkulieren.

           0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in Räumen, in denen der 
       Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen, oder bei außergewöhnlichen 
    äußeren Einflüssen.

    Die Entsorgungsanlage bleibt während der gesamten Bauzeit in Betrieb. 
    Der Anliefer- und Werksverkehr dürfen nicht behindert werden.
  Eine Abstimmung mit dem Auftraggeber ist daher täglich durchzuführen.

  Die Entsorgungsanlage ist für die Anlieferung von Abfällen zu folgenden Zeiten geöffnet:

          montags - freitags  07:00 bis 17:00 Uhr
        samstags 08:00 bis 15:00 Uhr

   Beabsichtigt der AN, Arbeiten über die oben angegebenen Öffnungszeiten hinaus durchzuführen 
   und benötigt er hierfür die Zuwegung über die Zufahrt und die Toranlagen im Eingangsbereich, ist 
  der Erhalt von Torschlüsseln grundsätzlich möglich. 
   Der AN verpflichtet sich in diesem Falle, das Tor vor und nach den Öffnungszeiten geschlossen zu 
  halten und nach Feierabend alle Tore zu schließen. 

      Die Höchstgeschwindigkeit in dem Gelände beträgt 10 km/h.

       0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, ggf. besondere 
      Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

   entfällt  

    0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen,
          z.  B.  Behälter für die getrennte Erfassung.
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   keine

         0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, ggf. auch, inwieweit der 
    Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.

         Der Werksverkehr auf dem Gelände darf nicht beeinträchtigt werden. Eventl. Sicherungs- und 
    Absperrmaßnahmen sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

      0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

   keine 

            0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, 
    Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

   entfällt 

       0.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und ggf. für welche Beanspruchung der Auftragnehmer seine 
             Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen 
    für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

   siehe Leistungsverzeichnis

        0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen. 

   keine 

       0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und 
    Bauteile.

   entfällt 

      0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, 
        auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

   keine 

      0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

     Nach den entsprechenden Richtlinien und Regelwerken, wenn im Leistungsverzeichnis nichts 
    anders angegeben ist.  

   0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen 
      bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

   Alle bei den Rückbau und Abbrucharbeiten angefallenen Stoffe werden vom AG entsorgt. Die 
     Abbruchmaterialien sind in transportierbare Größe zu zerkleinern, zu separieren, auf dem Gelände 
        der RSAG zu vertragen (bis zu 200 m) oder in bauseits gestellte Container oder LKW zu verladen. 
 Dämmungen sind in bauseits gestellte BigBags zu verpacken

      Die Entscheidung, ob die Materialien zwischengelagert oder abtransportiert werden, fällt der AG / 
   die Bauleitung. Bestellung und Beschickung der Container und LKW sowie die Separation der 
      Abbruchmassen sind vor Ort mit dem Betreiber bzw. dem AG mind. 2 AT vor Durchführung der 
  geplanten Arbeiten abzustimmen.
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     0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden 
          Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; 
     Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu 
    tragenden Entsorgungskosten.

 siehe Leistungsverzeichnis 

         0.2.15 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden sowie 
      Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

  
 keine 

     0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und 
     Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur 
    Verfügung stellt.

 keine

    0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer.

 keine 

   0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im 
         Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die 
    Gebäudeautomation.

 entfällt 

    0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

 nach Abstimmung

   0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche 
       für maschinelle und elektrotechnische / elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen 
          die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Nr. 4, 
            Abs. 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

 entfällt 

   0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

  siehe Leistungspositionen

   0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

   siehe Leistungspositionen 

   0.5 Abrechnungseinheiten
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   siehe Leistungspositionen 
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  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

    Stahlbauarbeiten - DIN 18335

    0.1  Angaben zur Baustelle

             0.1.1  Art und Beschaffenheit, insbesondere Tragfähigkeit der Unterlage (z. B. Untergrund, 
        Unterbau, Tragschicht, Tragwerk)

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

              0.1.2  Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit von Lager- und 
     Montageflächen sowie Einschränkungen der Arbeitshöhe, getrennt nach Bauphasen

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

      0.1.3  Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten sowie Konstruktion benachbarter Bauwerke

   keine

    0.1.4  Ausbildung von Baugruben

   keine

           0.1.5  Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaues von bauseitigen 
   Gerüsten

   siehe Leistungspositionen

    0.2  Angaben zur Ausführung

                  0.2.1  Anzahl/Menge, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung (Werkstoffgüte) herzustellender 
   Bauteile

   siehe Leistungspositionen

      0.2.2  Bauteilfertigung/Ausführung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß

 Aufmaß

               0.2.3  Art der Vorbehandlung des Untergrundes (z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Aufrauen, 
      Abschlagen von Altuntergründen, Verfestigen des Untergrundes)

 siehe Leistungspositionen

          0.2.4  Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und von Anschlüssen an 
                angrenzende Bauteile (z. B. mit Ankerplatte, Stoßlasche, Gabelhülse, Trennstreifen)

   siehe Leistungspositionen
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                0.2.5  Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Lagern, Stützenfüßen, Gelenken, Stößen

   siehe Leistungspositionen

              0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen

   siehe Leistungspositionen

      0.2.7  Zulässige Fugenpressungen an Lagern und Stützenfüßen; Verlauf und Ausmaß von 
   Setzungen

   entfällt

          0.2.8  Anzahl, Art, Lage, Maße von herzustellenden oder zu schließenden Aussparungen

   siehe Leistungspositionen

            0.2.9  Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Installations- und Einbauteilen

   siehe Leistungspositionen

               0.2.10  Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz sowie an die 
       Luftdichtheit und elektrische Leitfähigkeit, akustische sowie licht- und lüftungstechnische 
   Anforderungen

   entfällt

       0.2.11  Erhöhte Anforderungen an Ebenheit und Maßtoleranzen nach DIN 18202 „Toleranzen im 
              Hochbau — Bauwerke“, z. B. zu Fassaden, Anlageteilen

 entfällt

    0.2.12  Ausgleichen von größeren Unebenheiten und Maßabweichungen des Untergrundes als nach 
             DIN 18202 zulässig, z. B. bei Auflager- und Anschlusspunkten

 gemäß Bestand

   0.2.13 Besondere Einschränkungen der Formänderungen

 entfällt

               0.2.14  Wahl oder Ausschluss bestimmter Verbindungsarten (z. B. Schweißen, Schrauben, Nieten)

   siehe Leistungspositionen

    0.2.15  Erfordernis besonderer Bearbeitung der Schweißnähte

 entfällt

      0.2.16  Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren
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 siehe Ausschreibungsunterlagen

    0.2.17  Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung

   Blitzschutz Dach nach Errichtung PV-Anlage

            0.2.18  Anzahl, Art und Maße von Mustern/Oberflächen und Farbmustern/Musterkonstruktionen, Ort 
     der Anbringung/des Aufbaues

 entfällt

        0.2.19  Schutz von Bau- und Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen

 entfällt

      0.2.20  Angaben für die Erstellung der Werkstattzeichnungen mit allen Bauteilen, Anschlüssen und 
                 Verbindungen, z. B. Querschnitte, Materialien, Blechdicken, Schrauben, Schweißnähte

 siehe Ausschreibungsunterlagen

      0.2.21  Ausführungsunterlagen, welche vom Auftragnehmer auf der Basis der vom Auftraggeber 
           übergebenen Ausführungsunterlagen erstellt werden (Herstellungsunterlagen), z. B.:

   -  Werkstattzeichnungen
      -  statische Nachweise Befestigungen (Dach und Fassaden)
   -  Montageübersichten
   -  Stücklisten
   -  Arbeitsanweisungen

    0.2.22  Für welche Ausführungsunterlagen die Genehmigung des Auftraggebers erforderlich ist

     Fassadenfarben, Toranlagen, Türen

       0.2.23 Art und Umfang von Bauteil- oder Werkstoffprüfungen, die über die Anforderungen der 
   Bauregelliste und der Liste der technischen Baubestimmungen hinausgehen

 entfällt

   0.2.24 Art und Umfang eventuell erforderlicher Probebelastungen

 entfällt

     0.2.25 Weitere Prüfungen über die Festlegungen nach Abschnitt 3.1.1 hinaus

 entfällt

   0.2.26 Vorgaben für den Austausch von Daten auf elektronischem Wege

     Zeichnungen im DWG / DXF und PDF-Fromat
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      0.2.27 Angaben zu Korrosionsschutzarbeiten nach ATV DIN 18364 „Korrosionsschutzarbeiten an 
    Stahlbauten“

  siehe Leistungspositionen

     0.2.28 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach 
   dem Einbau ausgesetzt sind

 entfällt

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

 entfällt

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

 entfällt

    0.5  Abrechnungseinheiten

  siehe Leistungspositionen
  
    

  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

      Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten - DIN 18338

    0.1  Angaben zur Baustelle

          0.1.1  Art des Daches, Dachform, Dachneigung und Traufhöhe sowie Anzahl, Lage und Maße der 
   Einzelflächen

  siehe Leistungspositionen

                 0.1.2  Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Unterlage, Unterbau, Tragschicht, 
       Tragwerk, Pfetten- und Sparrenabstände

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten und Leistungspositionen

    0.1.3  Zulässige Belastungen der Dachfläche oder Tragkonstruktion

  siehe Leistungspositionen

            0.1.4  Art, Lage und Tragfähigkeit von Anschlagpunkten, z. B. für Schutznetze

  siehe Leistungspositionen

          0.1.5  Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
   Gerüsten
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  siehe Leistungspositionen

    0.2  Angaben zur Ausführung

      0.2.1  Anforderungen an Schutzgerüste. Schutzmaßnahmen

  siehe Leistungspositionen

          0.2.2  Art der Bekleidung, Dachdeckung, Befestigung, Überdeckungen und 
   Ausführungsarten

  siehe Leistungspositionen

        0.2.3  Art, Güte und Farbe der Dachdeckungs- und Dachabdichtungsstoffe sowie der Stoffe und 
   Bauteile für die verschiedenen Schichten

  siehe Leistungspositionen

            0.2.4  Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen, Anschlüssen an angrenzende 
     Bauteile, Durchdringungen und dergleichen

  siehe Leistungspositionen

             0.2.5  Anzahl, Art, Lage und Maße von Sicherheitsdachhaken, Anschlagpunkten, Schneefanggittern, 
         Lüftern, Laufstegen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln und dergleichen

  siehe Leistungspositionen

          0.2.6  Anzahl, Art, Lage, Leistung und Maße von Solartechnischen Anlagen und dergleichen

     siehe Leistungspositionen / PV-Anlage Fremdgewerk

          0.2.7  Anzahl, Art, Lage und Maße von Dach- und Notentwässerungen

  siehe Leistungspositionen

    0.2.8  Art und Umfang der Leistungen zur Sicherung gegen Windsog und Winddruck

  siehe Leistungspositionen

               0.2.9  Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz sowie an die 
   Luftdichtheit

  siehe Leistungspositionen

        0.2.10  Art, Maße, Güte und Ausbildung der Wärmedämmstoffschichten

  siehe Leistungspositionen

        0.2.11  Art, Maße und Ausbildung der Belüftung des Dachraumes, der Dachkonstruktion oder der 
   Außenwandbekleidung
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 entfällt

     0.2.12  Art und Umfang der Leistungen zum Erfüllen erhöhter Anforderungen an die Dachdeckung, 
         z. B. gegen Eindringen von Staub, Flugschnee

 entfällt

      0.2.13  Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach 
   dem Einbau ausgesetzt sind

 entfällt

   0.2.14 Bedingungen des Auftraggebers für das Aufstellen von Schmelzkesseln

 entfällt

              0.2.15  Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

 entfällt

      0.2.16 Art, Stoffe und Ausbildung der Abdeckung von Fugen.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.17 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausführungsart von provisorischen Abdeckungen
  oder Abdichtungen und deren Beseitigung.

 entfällt

           0.2.18 Anzahl, Art, Lage und Maße von Musterflächen, Mustermontagen, Stoffmustern
  und Proben.

 entfällt

      0.2.19 Art des Holz- und Korrosionsschutzes.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.20 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart, Raster- und
    Fugenausbildung sowie Struktur, Farbe und Oberflächenbehandlung.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.21 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von gekrümmten oder andersartig
  geformten Flächen.

 entfällt

            0.2.22 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz,
  Abdeckungen.
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 entfällt

       0.2.23 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und
  dergleichen bei der Öffnung von Dachflächen.

 entfällt

    0.2.24 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilflächen.

 entfällt

        0.2.25 Art, Umfang und Anforderungen an Verlege- und Montagepläne.

  siehe Leistungspositionen

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

  siehe Leistungspositionen

   0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
   werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
  anzugeben.

  siehe Leistungspositionen

      0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere bei den Abschnitten 3.2 bis 3.3
  in Betracht kommen.

 entfällt

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
        Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

 entfällt

    0.5  Abrechnungseinheiten
    Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

  siehe Leistungspositionen
  
    

  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

    Klempnerarbeiten - DIN 18339

    0.1  Angaben zur Baustelle

   Windzone gemäß örtlicher Lage

    0.2  Angaben zur Ausführung
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  siehe Leistungspositionen

      0.2.1  Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

    0.2.2  Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke

  siehe Leistungspositionen

      0.2.3  Art und Anzahl der geforderten Musterflächen, Mustermontagen und Proben

  siehe Leistungspositionen

    0.2.4  Zulässige Belastungen der Dachfläche oder Tragkonstruktion

  siehe Leistungspositionen

    0.2.5  Sicherung von Deckungen und Bekleidungen gegen Abheben durch Windlasten mit 
   mechanischen Befestigungen oder Auflast auf der Unterkonstruktion

  siehe Leistungspositionen

    0.2.6  Dachneigung und Dachform

  siehe Leistungspositionen

          0.2.7  Gauben, Erker, Dachausbauten und dergleichen sowie gekrümmte Teil- oder Kleinflächen

 entfällt

          0.2.8  Anzahl, Art und Ausbildung von Dachdurchdringungen, Dachfenstern, Lichtkuppeln

  siehe Leistungspositionen

   0.2.9 Abdeckung und Bekleidung von Schornsteinen

 entfällt

    0.2.10  Bauseitig vorhandene Sättel oberhalb von Durchdringungen

 entfällt

    0.2.11  Art und Lage von Dachentwässerungen

  siehe Leistungspositionen

         0.2.12  Zuschnittbreite oder Richtgröße der Dachrinnen. Anzahl, Art und Maße der Rinnenhalter, 
       Regenfallrohre, Traufbleche und dergleichen in Zuschnittbreite (gegebenenfalls größte 
     abgewickelte Bauteilbreite) und deren Dicke
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  siehe Leistungspositionen

        0.2.13  Art und Ausbildung von Anschlagpunkten, Leiterhaken, Schneefangsystemen und 
   Wasserabweisern

  siehe Leistungspositionen

   0.2.14 Bauseitig vorhandene Gefällestufen

 entfällt

        0.2.15  Besondere mechanische, chemische und thermische Beanspruchungen, denen Stoffe und 
   Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind

 entfällt

    0.2.16  Maßnahmen zur provisorischen Sturmsicherung

 nach Erfordernis

            0.2.17  Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Feuchteschutz sowie lüftungstechnische 
   Anforderungen

  siehe Leistungspositionen

   0.2.18 Art und Dicke der Dämmstoffschichten

  siehe Leistungspositionen

     0.2.19 Art, Umfang und Ausbildung der Hinterlüftung sowie Abdeckung ihrer Öffnungen

  siehe Leistungspositionen

            0.2.20 Gestaltung und Einteilung von Flächen, Raster- und Fugenausbildung, Struktur, Farbe, 
     Oberflächenbehandlung. Besondere Verlegeart

  siehe Leistungspositionen

   0.2.21 Abdichtung und Abdeckung von Fugen

  siehe Leistungspositionen

     0.2.22 Art, Stoffe und Maße der Bauteile für die Dachdeckungen und Art und Ausbildung ihrer 
   Befestigung

  siehe Leistungspositionen

     0.2.23 Art und Stoffe der Bekleidungen, Maße der Einzelteile sowie Art und Ausbildung ihrer 
         Befestigung, z. B. sichtbar oder nicht sichtbar
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  siehe Leistungspositionen

   0.2.24 Art und Ausbildung von Trennschichten

  siehe Leistungspositionen

   0.2.25 Art des Korrosionsschutzes sowie Art und Farbe des Oberflächenschutzes oder der 
   Beschichtung

  siehe Leistungspositionen

   0.2.26 Art des konstruktiven und chemischen Holzschutzes

 entfällt

   0.2.27 Ausführung von zusätzlichem Korrosionsschutz

 entfällt

   0.2.28 Scharenbreiten und Achsabstände

 entfällt

     0.2.29 Liefern von Verlege- oder Montageplänen

  siehe Leistungspositionen

    0.2.30 Befestigungen bei besonderen Dachformen oder Vorliegen der Windzone 4

 entfällt

   0.2.31 Art und Ausbildung der Unterkonstruktion und ihrer Verankerung

  siehe Leistungspositionen

         0.2.32 Art und Anzahl der Dübel, Dübelleisten, Traufbohlen und dergleichen, die zur Verankerung 
   bauseitig vorhanden sind

  siehe Leistungspositionen

   0.2.33 Art und Ausführung der Wandanschlüsse

  siehe Leistungspositionen

   0.2.34 Bewegungsausgleicher nach Art oder Typ und Anzahl

 nach Fachregeln des DDH als Nebenleistung einzurechenen

    0.2.35  Art und Ausführung von provisorischen Abdeckungen und Abdichtungen sowie deren 
   Beseitigung
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 entfällt

           0.2.36 Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz und Abdeckungen

 entfällt

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

 entfällt

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

 entfällt

    0.5  Abrechnungseinheiten

  siehe Leistungspositionen
  
    

  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

    Metallbauarbeiten - DIN 18360

    0.1  Angaben zur Baustelle

            0.1.1  Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit von Lagerund
      Montageflächen, Hauptwindrichtung sowie Einschränkungen der Arbeitshöhe,
    getrennt nach Bauphasen.

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

          0.1.2  Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaues von
    bauseitigen Gerüsten.

  siehe Leistungspositionen

           0.1.3  Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit und Tragfähigkeit der Transportwege.
        Einschränkungen durch die Gebäudegeometrie, Öffnungsmaße. Montageöffnungen,
        Absetzbühnen oder andere Baubehelfe. Aufstellflächen für Hebe- und Zugangstechnik.

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

    0.2  Angaben zur Ausführung

          0.2.1  Art, Beschaffenheit, Gestaltung und Belastbarkeit der Bauwerksteile, an oder in
         welche die Bauteile eingebaut werden sollen, z. B. bei Türen und Fenstern innerer oder
          äußerer Anschlag, glatte Leibung, Art des Sturzes, Putz.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

         0.2.2 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und von
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    Anschlüssen an angrenzende Bauwerke oder Bauteile.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.3  Anzahl, Art, Lage und Maße von Aussparungen für Befestigungsanker, Art der
              Befestigung, z. B. Schweißen, Bolzen, Dübel.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.4  Zu erwartende zeit- und lastabhängige Verformungen, auch aus Temperatur,
          z. B. Durchbiegung von Decken, Bimetalleffekt von wärmegedämmten Bauteilen.

 entfällt

             0.2.5 Besondere Beanspruchungen, z. B. erhöhte Windlasten, Temperaturen, Bewegungen
     und Schwingungen des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, starker Verkehr
    und andere dynamische Belastungen.

 entfällt

     0.2.6 Besondere Anforderungen bei höheren Windlastklassen als Klasse 2 für Tore in
    Gebäudefassaden.

 entfällt

         0.2.7 Art und Umfang von Sicherheitseinrichtungen, z. B. bei kraftbetätigten Toren
    und kraftbetätigten Türen.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.8 Art, Maße und Form der Profile für Rolltore, der Gitterteile für Rollgitter, der
    Torflügel oder Torsegmente sowie Art der Umlenkung bei Sektionaltoren.

  siehe Leistungspositionen

       0.2.9 Verfügbare Sturzhöhe bei Rolltoren, Rollgittern und Sektionaltoren, Maße des
    Rollraumes.

  siehe Leistungspositionen und Bestandspläne

          0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung der Abdichtung von Fugen.

  siehe Leistungspositionen

          0.2.11 Anforderungen an Wärmedämmung, Schalldämmung, Entdröhnung, Luftdurchlässigkeit,
          Brandschutz, Strahlenschutz, Einbruch- und Durchschusshemmung,
    Feuchteschutz und dergleichen.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.12  Erstellen und Liefern von Prüfelementen einschließlich der erforderlichen
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          Prüfungen, z. B. hinsichtlich eines erhöhten Schallschutzes.

 entfällt

         0.2.13 Anforderungen an die Barrierefreiheit, z. B. Bedienkräfte bei Fenstern und
      Türen, Schwellenausbildung.

 entfällt

    0.2.14 Lage der glatten Seiten einwandiger Türen und Tore.

  siehe Leistungspositionen

       0.2.15 Flügelart, Öffnungsrichtung, Öffnungsbegrenzung und Bedienkräfte von
    Fenstern und Türen.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.16 Anforderungen an die Ausführung von Schwellen an Türen und Fenstertüren.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

      0.2.17 Bauform, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

     0.2.18 Erstellen und Liefern von Konstruktionszeichnungen, Beschreibungen und
    statischen Berechnungen durch den Auftragnehmer.

  siehe Leistungspositionen

              0.2.19 Art und Dicke des Glases. Art der Verglasung, z. B. Dichtstoff, Dichtprofile,
    Falzleisten innen oder außen.

  siehe Leistungspositionen

        0.2.20 Anzahl, Art, Stoff und Form der Beschläge.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.21 Belastbarkeit feststehender Sonnenschutzeinrichtungen, z. B. Widerstand
    gegen Windlast.

 entfällt

            0.2.22 Besondere Anforderungen an Kunststoffe, z. B. UV-Beständigkeit.

  siehe Leistungspositionen

   0.2.23 Art und Umfang des Korrosionsschutzes und der Vorbehandlung von
          Aluminiumbauteilen, z. B. Voranodisation.
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  siehe Leistungspositionen

    0.2.24 Art und Zeitpunkt der Oberflächenbehandlung.

  siehe Leistungspositionen

         0.2.25 Besondere Schutzmaßnahmen bei endbehandelten Oberflächen, z. B. durch
          Holzverkleidungen, nochmaliges Aus- und Einbauen von Fenster- und Türflügeln.

 entfällt

    0.2.26 Angaben zu rutschhemmenden Eigenschaften von begehbaren Bauteilen.

 entfällt

    0.2.27 Zeitpunkt der Montage von Beschlägen und Falzdichtungen.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.28 Art und Anzahl der geforderten Muster.

 entfällt

    0.2.29 Grenzmuster für Farbe und Glanz bei endbehandelten Oberflächen.

 entfällt

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

  siehe Leistungspositionen

   0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden
      sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

  siehe Leistungspositionen

   0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei
      Abschnitt 3.4.3, wenn die Scheiben bei Schaukästen und Vitrinen nicht hinterlüftet
    sein sollen,
         Abschnitt 3.7.1, wenn die Blechdicke von Zargen weniger als 1,5 mm betragen soll,
      Abschnitt 3.8.2, wenn die Blechdicke von Türblättern bei einwandiger Ausführung
     weniger als 2 mm und bei doppelwandiger Ausführung ohne
      Füllstoff weniger als 1,5 mm betragen soll.

 entfällt

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
        Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

  siehe Leistungspositionen
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    0.5  Abrechnungseinheiten
    Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

  siehe Leistungspositionen

            0.5.1  Flächenmaß (m2), getrennt nach Bauart und Maßen, für
         . Bühnen, Stege, Abdeckungen, Roste,
   . Bleche,
   . Fassaden,

       . Bekleidungen, abgehängte Decken und dergleichen,
   . Unterkonstruktionen.

  siehe Leistungspositionen

           0.5.2  Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für
           . Geländer, Gitter, Leitern, Roste, Abdeckungen,
   . Profile,
   . Unterkonstruktionen.

  siehe Leistungspositionen

          0.5.3 Anzahl (Stück), getrennt nach Bauart und Maßen, für
   . Fenster,
   . Türen,
   . Fassaden,
   . Tore,
   . Bühnen,
     . Schaukästen, Vitrinen und dergleichen,
           . Geländer, Gitter, Leitern, Roste, Abdeckungen,
   . Profile,
   . Unterkonstruktionen.

  siehe Leistungspositionen

                0.5.4  Nach Gewicht (kg), getrennt nach Bauart und Maßen, für Bleche, Bänder, Profile,
    Kleineisenteile.

  siehe Leistungspositionen
  
    

  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

    Blitzschutzanlagen - DIN 18384

   0.1 Angaben zur Baustelle

    0.1.1 Art und Lage der technischen Anlagen der beteiligten Gewerke.

 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

   0.1.2 Art und Lage sowie Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen und
    Einrichtungen der Telekommunikation zur Datenfernübertragung.
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 siehe ATV zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten

         0.1.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von
    bauseitigen Gerüsten.

  siehe Leistungspositionen

    0.2  Angaben zur Ausführung

  siehe Leistungspositionen

       0.2.1  Bauseitiges Beistellen von Gerüsten, Hebebühnen und dergleichen.

  siehe Leistungspositionen

              0.2.2  Bauart des Gebäudes, z. B. Art der Wandbausteine, Holz, Stahl oder
       Stahlbetonskelett, Außenputz, Dacheindeckung, sowie Dicke der Außenwände und
  Decken.

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

      0.2.3  Anzahl, Art und Umfang der vom Auftraggeber beigestellten Planungsunterlagen
    einschließlich Schnittstellenliste.

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

    0.2.4 Vorgaben für den Austausch von digitalisierten Daten und Dokumenten.

  siehe Leistungspositionen

     0.2.5 Art und Umfang der brandschutztechnischen Anforderungen, auch negative
    Anforderungen.

  siehe Leistungspositionen

     0.2.6  Art und Umfang technischer Daten der Netze und Anlagen.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

      0.2.7  Art, Lage und Umfang der Anschlussstellen und Anschlussbedingungen der
    Netze und Anlagen.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

        0.2.8  Art, Umfang, Lage und Maße von Leitungen und Komponenten sowie Art ihrer
    Verlegung und Montage.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.9 Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke.
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  siehe Leistungspositionen und Bestand

          0.2.10 Art, Umfang und Lage größerer Metallteile am und im Gebäude, z. B.
          Abdeckungen, Oberlichter, Entlüfter, Regenrinnen und Regenrohre, Kehlbleche,
        Dachständer, Heizungs-, Gas- und Wasserleitungen und elektrische Leitungen im
    Dachgeschoss bzw. unmittelbar unter dem Dach mit Entfernungsangabe vom First,
      elektrisch leitende Dachkonstruktionen, Aufzugsanlagen, Antennenanlagen.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

       0.2.11 Art und Umfang der metallenen Wasser- und Gasrohre im Erdreich, einschließlich
   Verlegetiefe und Verlauf, unter Angabe der Art der Verbindung der einzelnen
        Rohrlängen, z. B. Verschweißung und Muffe.

 entfällt

       0.2.12 Art, Umfang und Lage vorhandener Starkstromanlagen unter, auf oder über
    dem Gebäude.

 siehe Bestand

           0.2.13 Art, Umfang und Lage vorhandener Blitzschutz-, Überspannungs- und Erdungsanlagen,
    unter Angabe des verwendeten Werkstoffes.

  siehe Leistungspositionen und Bestand

            0.2.14 Art und Umfang der Erdungsmöglichkeiten, z. B. Fundamenterdung, Oberflächenerdung,
      Tiefenerdung, Plattenerdungen unter Angabe der Bodenverhältnisse.

  siehe Leistungspositionen und Anschlüsse an Bestand

       0.2.15 Anzahl, Art und Umfang der Montage- und Werkplanung nach der Richtlinie
        VDI 6026 Blatt 1 „Dokumentation in der Technischen Gebäudeausrüstung — Inhalte
         und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen“1).

  siehe Leistungspositionen

    0.2.16 Angabe von Maßstäben für Detailpläne.

  siehe Leistungspositionen

                  0.2.17 Prüfanforderungen, soweit diese von DIN-EN-, DIN-VDE- und DIN-IEC-Normen
    und Bestimmungen abweichen.

 entfällt

      0.2.18 Anzahl, Art und Umfang der geforderten Messungen.

  siehe Leistungspositionen

    0.2.19 Art und Umfang der Einweisungen.

  siehe Leistungspositionen
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        0.2.20 Anzahl, Art und Umfang der Revisionsunterlagen/Dokumentationen.

  siehe Leistungspositionen

   0.2.21 In einem besonderen Instandhaltungsvertrag festzulegende Anforderungen an
 Art und Umfang der vom Auftragnehmer anzubietenden Instandhaltung während der
  Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche.

  4 Jahre

     0.2.22 Angabe, ob ein Instandhaltungsvertrag über den Ablauf der Verjährungsfrist
    hinaus mit angeboten werden soll.

 entfällt

      0.2.23 Vorgaben, die aus den Sachverständigengutachten resultieren.

 entfällt

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

  siehe Leistungspositionen

   0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen
   werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen
  anzugeben.

  siehe Leistungspositionen

    0.3.2 Keine abweichenden Regelungen.

 entfällt

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
        Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

  siehe Leistungspositionen

    0.5  Abrechnungseinheiten
    Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

  siehe Leistungspositionen

              0.5.1  Flächenmaß (m2), getrennt nach Werkstoff, Bauart und Maßen, für
    . Plattenerdung und
     . Schutzabdeckungen.

  siehe Leistungspositionen

            0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Werkstoff, Bauart und Maßen, für
            . Querschnitt oder Durchmesser für Runddrähte, Bänder, Seile, Ableitungen, Kabel
    und Leitungen,
     . Verlegeart der Ausführung.

 .................................................................................................................................................................
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 .................................................................................................................................................................

             0.5.3  Anzahl (St), getrennt nach Werkstoff, Bauart und Maßen, für
                 . Komponenten, z. B. Fangstangen, Verbinder, Klemmen, Anschlüsse, Ableiter,
    Erdeinführung, Überspannungsschutzgeräte,
     . Datenpunkte, Funktionen und Software,
   . Messpunkte,
   . Revisionsunterlagen,
   . Schulungen und Einweisungen.

  siehe Leistungspositionen

           0.5.4  Masse (kg, t), getrennt nach Bauart und Maßen für
   . Vergussmasse,
   . Unterkonstruktionen,
   . Brandabschottungen.
  siehe Leistungspositionen

                     0.5.5  Kombinierte Abrechnung (md, mWo, mMt, Std (Stück × Tage), StWo, StMt) für
               . Vorhalten, Instandhalten, Betreiben, z. B. Provisorien und Schutzabdeckungen.

  siehe Leistungspositionen
  
    

  VOB Teil C:
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

      Abbruch- und Rückbauarbeiten - DIN 18459

    0.1  Angaben zur Baustelle

        0.1.1  Art, Baujahr, Historie der ehemaligen Nutzungen und Kontaminationen der abzubrechenden 
   oder rückzubauenden baulichen und technischen Anlagen

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

    0.1.2  Statische Systeme und Konstruktionen der abzubrechenden oder rückzubauenden baulichen 
   und technischen Anlagen

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

     0.1.3 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke

 entfällt

     0.1.4 Standsicherheit verbleibender und benachbarter Bauwerke, Bauteile und Flächen und deren 
   Nutzung

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

         0.1.5 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen 
 Gerüsten
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  siehe Leistungspositionen

     0.1.6 Betriebsabläufe, die während der Ausführung aufrechterhalten werden müssen

  siehe Leistungspositionen und Heinweis zur Bauausführung

    0.2  Angaben zur Ausführung

      0.2.1  Abbruch- oder Rückbaugrenzen

  siehe Leistungspositionen

    0.2.2  Zulässige Abweichungen und Ausbildung der Abbruchkanten

  siehe Leistungspositionen

            0.2.3  Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung abzubrechender oder rückzubauender 
   baulicher und technischer Anlagen

  siehe Leistungspositionen

   0.2.4 Ausbildung von Baugruben zum Abbruch von baulichen und technischen Anlagen unter 
   Gelände

 entfällt

     0.2.5 Art, Umfang und Zeitdauer von Beweissicherungsmaßnahmen

 entfällt

        0.2.6 Sachverständigengutachten und inwieweit sie bei der Ausführung zu beachten sind, z. B. 
       Schadstoffkataster, Lärm- und Erschütterungsgutachten

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

          0.2.7  Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzende 
   Bauteile

  siehe Leistungspositionen

         0.2.8 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von zu bergenden oder zu sichernden Bauteilen und 
   Stoffen

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

              0.2.9  Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden Aussparungen, z. B. Öffnungen

 entfällt

           0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von Installations- und Einbauteilen
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  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

        0.2.11 Art und Umfang von Brand- und Emissionsschutzmaßnahmen, insbesondere Lärmschutz- 
     und Staubminderungsmaßnahmen. Einschränkungen beim Einsatz von Wasser

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

       0.2.12 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen sowie von 
   benachbarten Grundstücken und Bauwerken

  siehe Leistungspositionen und Anlagen zum Leistungsverzeichnis

   0.2.13 Art und Umfang von Leistungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes

   siehe Leistungspositionen und Hinweis zur Bauausführung

   0.2.14 Vorgezogenes oder nachträgliches Abbrechen oder Rückbauen von baulichen und 
   technischen Anlagen

  siehe Leistungspositionen

   0.2.15 Einschränkungen in Hinblick auf das Überschneiden der Ecken bei Sägearbeiten

 entfällt

     0.2.16 Einschränkungen hinsichtlich der Abbruch- oder Rückbauverfahren

  siehe Leistungspositionen

    0.3  Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

  siehe Leistungspositionen

    0.4  Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

  siehe Leistungspositionen

    0.5  Abrechnungseinheiten

  siehe Leistungspositionen
  
    

 Hinweise zur Bauausführung

  Die Arbeiten finden auf dem Gelände der RSAG statt.
 Der Betrieb der RSAG auf dem gesamten Gelände muss 
  während der Baumaßnahme aufrecht erhalten werden.
 Die Beeinträchtigungen und Störungen des Betriebsablaufes 
  der RSAG sind auf ein Minimum zu reduzieren. 
 Unter Berücksichtigung dieser betrieblichen Belange ist der AN 
   angehalten, bei Bedarf auf Wochenenden und Zeiten außerhalb 
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  der Öffnungszeiten auszuweichen.

 Besonders ist zu beachten
  · Das Baufeld und die entsprechenden Arbeitsbereiche sind 

   stark eingegrenzt, da der Betrieb auf dem Gelände der 
  RSAG aufrecht erhalten werden muss.

    · Die Zufahrt zum Objekt erfolgt durch die Werkzufahrt. In 
 begrenztem Ausmaß ist eine Befahrung außerhalb der 
   Öffnungszeiten möglich. Der AN verpflichtet sich in diesem 
    Falle, das Tor vor und nach den Öffnungszeiten geschlos- 
  sen zu halten und nach Feierabend alle Tore zu schließen.

   · Alle den Betrieb der RSAG beeinträchtigen Maßnahmen, 
    wie größere Transporte, Aufstellen von Kranfahrzeugen, 
     Zwischenlagern von Materialien sind mind. 5 AT vor Durch- 
  führung detailliert mit dem Betreiber abzustimmen.

     · Die Arbeiten sind mit den Demontage- und Wiedermontag- 
  earbeiten einer bauseitig installierten großflächigen PV-
   Anlage zu koordinieren (Vermietung der Dachfläche durch 
   die RSAG an eine externen Erzeuger). Nach Erstellung der 
   Absturzsicherungen (fassadenseitige Sicherung und 
   Abnetzung) durch den AN wird die Anlage bauseits 
        demontiert. Die zeitliche Unterbrechung (ca. 1 Woche 
   Stillstand) der eigenen Arbeiten ist in die Einheitspreise 
   einzurechen. Nach Fertigstellung der  Sanierungsarbeiten 
 des AN bleibt die fassadenseitige Absturzsicherung bis zur 
        Beendigung der PV-Anlagenmontage stehen (ca. 2 weitere 
   Wochen). Die Vorhaltekosten für die Absturzsicherung 
  werden dem AN vergütet. 

 Ein Besichtigungstermin der Entsorgungsanlage Troisdorf ist 
  vor Angebotsabgabe unter Berücksichtigung der Bewerbungs- 
   bedingungen mit dem AG abzustimmen und durchzuführen, um 
        alle Zwänge, Beeinträchtigungen, Behinderungen, Erschwernis- 
      zulagen, Mehraufwendungen etc. mit in die Preisbildung ein- 
  fließen zu lassen. 

    Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Es wird voraus- 
   gesetzt, dass der Bauleiter und der Polier auf der Baustelle der 
   deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind. Sämtlicher 
   Schriftverkehr, Abrechnungen und Aufmaße sind in deutscher 
  Sprache zu führen.

  
    

      1. Vorbereitende Arbeiten / Baustelleneinrichtung

 Leistungsumfang 
 Die Baustelleneinrichtungen erfassen alle zur betriebsfertigen 
 Leistungserstellung des Objektes erforderlichen Leistungen der 
   Baustelleneinrichtungen, Koordinationsleistungen und 
  Baustellenlogistik.

 Vorbemerkungen
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  Die Baustelleneinrichtung ist nach Massgabe der entspre- 
 chenden Hinweise der Baubeschreibung auszulegen und hat 
 alle erforderlichen Massnahmen für eine termingerechte 
  Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistungen zu berück- 
   sichtigen. Der AN ist verpflichtet während der gesamten Bauzeit 
  Schutt und Abfälle in bauseits bereitgstellte Container zu ver- 
     laden und ggf. im Vorfeld zu zerkleinern. Die Entsorgung wird 
    durch den AG übernommen. Die Kosten der Baustellen- 
 einrichtung sind in den nachfolgenden Positionen für alle 
  Leistungen der vorliegenden Ausschreibung zu berücksichtigen. 
  Die Aufteilung der Fläche sowie die Installation der Krananlage, 
     inkl. erforderlicher Gründungsmaßnahmen, ist  Angelegenheit 
     des AN. Der beiliegende BE-Plan zeigt einen Vorschlag zur 
    Umsetzung der Flächenaufteilung, jedoch ohne Gewähr. 

 Reinigen der durch den Baustellenverkehr verschmutzten 
 Straßen und der Baustraßen unabhängig vom Verursacher 
   während der gesamten Bauzeit, im gesamten Einzugsgebiet der 
    Baumaßnahme. Die Verschmutzung innerhalb des Einfluss- 
      bereiches der gesamten Baumaßnahme, Baufelder, Baustellen- 
  einrichtungsflächen und Bodenlager sind mittels selbstauf- 
    nehmenden Kehrwagen aufzunehmen, Umfang nach Bedarf, 
       jedoch mindestens 1 x täglich, Flächen aus Asphalt, anfallende 
      Stoffe entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

 Das Firmengelände ist an die öffentliche Wasserversorgung 
   und an das Stromnetz angeschlossen. Die Übergabepunkte für 
  Strom und Wasser befinden sich im Übergang von Büroge- 
     bäude zu Halle in Achse A-B VIII. Hier ist  der vom AN zu 
   liefernde Hauptverteiler anzuschließen. Die Anschlüsse werden 
 vom AG auf Anfrage kostenfrei für die Baustelleneinrichtung zur 
   Verfügung gestellt. Anfallendes Schmutzwasser aus dem 
 Sanitärcontainer muss in sinnvollen Intervallen abgepumpt 
  werden.

    Mit der Technischen Bearbeitung, der Beschaffung von Bau- 
   behelfen, der Materialbeschaffung und der Bauvorbereitung ist 
  sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

 Zu den vorbereitenden Leistungen gehört ebenfalls die 
     Vorlage eines detaillierten Bauzeitenplans (BZP). Die Kosten 
  sind einzukalkulieren.

  Der BZP ist nach der Auftragserteilung und vor der Bauaus- 
 führung zu erstellen sowie im Zuge der Bauausführung 
    mindestens monatsweise fortzuschreiben. Die Vorabzugs-
    fassung des BZPs ist innerhalb von 2 KW  nach Auftrags- 
    erteilung vorzulegen. Nach Prüfung ist der Plan ggf. 
   anzupassen und erneut zur Prüfung vorzulegen. Jede 
 Fortschreibung des BZP ist ebenso zur Prüfung und Freigabe 
   vorzulegen. Der erstmals abgestimmte Terminplan wird nach 
  vollständiger Vorlage und schriftlicher Freigabe Vertrags- 
  grundlage.
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 Die Ausführung des BZPs muss folgende Aspekte detailliert 
  beinhalten: 

  · Einzeltermine
  · Vertragsfristen
  · Gegenseitige Abhängigkeiten
  · Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Baubeteiligten
  · Pufferzeiten
  · Kritischer Weg
  · Bauunterbrechungen

  
    

    1.1. Baustelleneinrichtung

 Baustelle einrichten 
 Einrichten der Baustelle für den kompletten Leistungsumfang 
  mit mindestens folgenden in den Pauschalpreis einzurechnen- 
    den Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzel- 
  positionen separat erfasst sind:
  · Sämtliche zur vertraglichen Leistungserbringung notwendige 

     Geräte, Maschinen, Betriebsstoffe sowie erforderliche 
   Baustoff- und Werkzeugdepots

        · An- und Abreise, auch mehrmalig, des Personals
      · Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Rückbau der 

 erforderlichen temporären Versorgungsanschlüsse 
      (Baustrom und Bauwasser), erforderliche Etagenverteiler, 
      etc. für die Dauer der eigenen Ausführungszeit (inkl. 
      benötigter Materialien, Genehmigungen, Verbrauchskosten, 
  Gebühren)

  · Baustellenbeleuchtung der eigenen Arbeitsbereiche
  · Tagesunterkünfte für den eigenen Leistungsbereich nebst 

 zugehörigen Versorgungsanschlüssen nach Erfordernis
  · Sanitäreinrichtungen siehe gesonderte Position
       · Koordination der Anlieferung, Transporte, Schwertransporte, 

   Sondergenehmigungen, Sperrungen öffentlicher Bereiche 
     (einschl. Beantragung und möglicher Gebühren)

      · Klärung, Abstimmung, Erstellung und Erlangung 
   erforderlicher Verkehrsregelungen für die Ein- und

       · Ausfahrten oder Sperrungen (einschl. möglicher Gebühren)
     · Erforderliche Bauzäune, mobile Absperrelemente, 

     Warnschilder, Beleuchtungen zur Verkehrs- und 
 Gefahrenabsicherung der angrenzenden Flächen und 
     eigener Leistungsbereiche (nach UVV) sowie 
 Passantenschutz nach örtlicher Erfordernis

    · Treppengeländer sowie Treppenpodest-Umwehrungen in 
  Teillängen aus Holz oder Metall provisorisch herstellen, 
 vorhalten und beseitigen

  · Absturzsicherung in Teillängen als Seitenschutz nach DIN 
    4420-1 herstellen, für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten 
   und entfernen, an Verkehrswegen

  · Erforderliche Verkehrsregelungen und Verkehrszeichen nach 
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   StVO für die Ein- und Ausfahrten oder Sperrungen sind vom 
 AN eigenverantwortlich mit den Behörden zu klären und auf 
     seine Kosten auszuführen (inkl. eventueller Gebühren und 
      hierfür erforderlicher Materialien, Geräte, Einrichtungen)

    · Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistungen zur 
 Verkehrssicherung

  · Baustellensicherung gegenüber der öffentlichen Bereiche
  · Prüfung der örtlichen Situation sowie Abstimmung der 

 räumlichen Möglichkeiten und Erstellung eines 
 Baustelleneinrichtungsplans zur Freigabe durch die 
 Bauleitung

    · Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 ArbSchG 
 und auf der Baustelle zur Einsichtnahme bereithalten

    · Anfallende Bauschutt- und Sondermüllentsorgung sowie 
 Deponiegebühren

        · Zulagen für Überstunden, Erschwernisse, Wochenend- und 
   Feiertagseinsätze, sowie sonstige über die Regellohnkosten 
 hinausgehenden Aufwendungen

  · Anmietung von Flächen für Baustelleneinrichtungen
       · Straßensperrungen, Transportgenehmigungen, inkl. 

 Beantragung und entstehender Gebühren
  · Das durch die einzelnen Bauabschnitte erforderliche 

    Umsetzen von Schutz- und Absperrmaßnahmen, 
   Materialien, Maschinen und Geräten

          · Sämtliche Baubehelfe, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen
    · Traggerüste, Hilfsgründungen oder Schutzeinrichtungen 

 gegen Witterung und zum Schutz der Umgebung für die 
 Erbringung der eigenen Leistungen

       · Schließdienste (Arbeitsanfang, Arbeitsende)
   · Erforderlicher Oberflächenschutz angrenzender Verkehrs- 

     flächen für schweres Arbeitsgerät, inkl. Dokumentation der 
 Flächen vor und nach Ausführung der Arbeiten

     · Alle notwendigen Maßnahmen, wie Absturzsicherungen, 
      Geländer etc., entsprechend den Vorschriften der UVV, BBG 
 sofern nicht in nachfolgenden Positionen anders genannt

     · Aufstellflächen für Kräne und erforderliche Gründungen, inkl. 
 Herstellen des Ursprungszustandes

     · Erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Frost (Winterbau- 
  maßnahmen)

  · Erstellung und Fortschreibung des Bauzeitenplans

 Der vom AN zu erstellende Baustelleneinrichtungsplan ist 
  rechtzeitig vor Baubeginn mit der Bauleitung abzustimmen.
  
 Baustelle vorhalten 
 Vorhalten der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung und 
  Flächen für die gesamte Nutzungsdauer.
    Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
   Anlagen  und Einrichtungen, die zur Erbringung des vertraglich 
   vereinbarten Liefer- und Leistungsumfangs erforderlich sind 
        einschl. Mieten, Pacht, Gebühren. 

 Baustelle räumen
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     Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
   Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
   Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
     Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen, im 
      Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung (z. B. 
            Fundamente, Pfähle, Leitungen, Kanäle, etc.) beseitigen.

   Endreinigung, der kompletten Anlage nach Fertigstellung der 
     Arbeiten, einschl. aller benötigten Materialien und Hilfsstoffe in 
   Abstimmung mit dem AG, Beseitigung von Staub und 
      Verschmutzungen, Abfegen, Entfernen von Verunreinigungen.

   Arbeits- und Schutzgerüste
       Aufstellen, Vorhalten, Umbau, Umsetzen und Abbauen von 
       Arbeits-, Dachfang- und Schutzge-
    rüsten sowie der Einsatz von mobilen Gerüsten, / Hubsteigern 
        u. ä., für die Erstellung sämtlicher Leistungen, einschließlich 
    erforderlicher Verankerungen, Schutzwände und netzen, 
   Erschwernisse für Befestigungen, fachgerechtes Verschließen 
    von Ankerlöchern, statischen Berechnungen.

 Straßenreinigung
 Reinigen der durch den Baustellenverkehr verschmutzten 
 Straßen und der asphaltierten Baustraßen unabhängig vom 
   Verursacher während der gesamten Bauzeit, im gesamten 
   Einzugsgebiet der Baumaßnahme. Die Verschmutzung 
  innerhalb des Einflussbereiches der gesamten Baumaßnahme, 
   Baufelder, Baustelleneinrichtungsflächen und Bodenlager sind 
   mittels selbstaufnehmenden Kehrwagen aufzunehmen, Umfang 
       nach Bedarf, jedoch mindestens 1 x täglich, an sehr trockenen 
     Tagen alle zwei Stunden, Flächen aus Asphalt, anfallende Stoffe 
      entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.

 Bauzaun
  Die gesamte Baustellenfläche ist durch Schutzzäune zu sichern. 
 Die einzelnen Bauzaunelemente sind mittels 
 Verbindungsschellen gegen unbefugtes Umsetzen und durch 
 schräge Absteifungen mit Gerüststäben gegen Windwurf zu 
     schützen. Ggf. erforderliche Vorprofilierungen zur Stellung des 
  Zaunes sind einzurechnen.

       Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus 
 Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
        Vergitterung, inkl. Verbindungsschellen, Fußbeschwerung bzw. 
   Verankerung gegen Umkippen, Zaunoberkante über Oberfläche 
          Gelände ca. 2,00 m, aufstellen, vorhalten, nur nach 
 Vorankündigung und ausdrücklicher Anordnung durch den AG 
  und räumen.

 Tor
       Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, im Bauzaun, Ausführung 
     entsprechend Bauzaun, liefern und einbauen, für die Dauer der 
  vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen, 
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        Toroberkante über Gelände 2,00 m, lichte Breite 4,00 m, 
 Abrechnung nach Stück über den Zeitraum der 
  Leistungserbringung.

 Bautagesberichte
 Führen von arbeitstäglichen Bautagesberichten mit allen für die 
  Ausführung relevanten Angaben wie:
  · Art und Umfang der ausgeführten Bauleistungen
  · Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte 

     (einschl. Nachunternehmereinsatz)
  · Menge der angelieferten Baustoffe
  · Art und Umfang von durchgeführten Prüfungen 
     · äußere Einflüsse auf die Bauleistungen (Temperatur, 

  Witterung)
    · sonstige wichtige, den Baufortschritt betreffende Ereignisse 

        (z. B. Planübergaben vom AG, Behinderungen und sonstige 
  Vorkommnisse)

    · Abgefahrene Materialien / Schadstoffe und Deponierung
  · Besprechungen und besondere Vorkommnisse sowie 

 getroffene Vereinbarungen
  · Angelieferte Baustoffe und deren Verbrauch
    · Zwischengelagerte Materialien / Schadstoffe

  Die unterzeichneten Bautagesberichte sind arbeitstäglich, 
   jeweils bis Mittag des Folgetages, an die örtliche 
  Bauüberwachung zu übergeben.

  
    

      1.1.10. Baustelle einrichten / räumen
   Gesamtpreis für alle zur betriebsfertigen Leistungserstellung
  erforderlichen vorbereitenden Arbeiten wie unter Titel 
   Baustelleneinrichtung beschrieben.

 Pauschale für das Einrichten und vollständige Räumen der 
 Baustelle zur betriebsfertigen Ausführung sämtlicher Leistungen 
  dieses Leistungsverzeichnisses.

  Leistungsumfang wie vorab im Leistungsumfang 
   Baustelleneinrichtung beschrieben.

   · Einrichtung der Baustelle mit allen erforderlichen Geräten, 
 Anlagen und Einrichtungen

  · Vollständiger Rückbau und Abtransport sämtlicher 
 Baustelleneinrichtungen nach Abschluss der Arbeiten
 Räumung der Baustelle einschließlich Beseitigung von 
 Verunreinigungen

  · Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flächen 
 und Wege in den ursprünglichen Zustand unter 
 Berücksichtigung landschaftspflegerischer Belange

 Das Räumen der Baustelle ist ausschließlich über diese 
   Position abzurechnen. Separate Positionen hierfür sind nicht 
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  vorgesehen.

  Abrechnungsvereinbarung:
   70 % des EP nach kompletter Herstellung der BE
   30 % des EP nach kompletter Räumung der BE

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    1.1.20. Vorhalten Baustelleneinrichtung
 Vorhalten der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung und 
  Flächen für die gesamte Nutzungsdauer.

       Abrechnung nach Arbeitstagen (Mo - Fr) der Vorhaltung
  
         200,000 d ......................... .........................
    

    1.1.30. Zulage für Bauzeitverlängerung
 Zulage für alle für den AN entstehende Kosten durch eine 
      Bauzeitverlängerung, die nicht von AN zu vertreten ist, einschl. 
    Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der  Baustellen- 
 einrichtung während der Bauzeitverlängerung

   Teilzeiten werden nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises 
  vergütet.

 Abrechnung nur nach vorausgegangener Anmeldung der 
 Kosten

  
         2,000 StMt ......................... .........................
    

    1.1.40. Bauablaufplan
 Vorlage eines detaillierten Bauablaufplanes vor Baubeginn mit 
      Angaben zum Personal- und Geräteeinsatz, Baubeginn, 
      Bauabfolge, Fertigstellungstermin, Zwischenfristen in Ab- 
 hängigkeit von den anderen Losen

    Der Bauablaufplan ist 2 Wochen nach Auftragsvergabe vorzu- 
  legen und mit der Bauüberwachung und dem AG abzustimmen. 
   Weiterhin ist ein Zahlungsplan vorzulegen, der die geschätzten 
  Summen der jeweiligen Abschlagszahlungen aufweisen muss. 
   Der Bau- ablaufplan ist nach Bedarf und auf Aufforderung des 
  AG zu aktualisieren und erneut vorzulegen. 

 Abrechnung erst nach Freigabe und Zustimmung durch den AG

           Die Pläne sind digital (pdf- oder MS-Project-Format) zu 
   übergeben, lediglich der freigegebene Bauablaufplan ist 
     zusätzlich 2-fach in Papierform vorzulegen.

  
         1,000 psch ......................... .........................
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         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

            1.2. Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, WC-Container

      1.2.10. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2,00 m aufstellen räumen
     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
    mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, 
     mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 
    m, aufstellen und räumen.

  
         205,000 m ......................... .........................
    

      1.2.20. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2,00 m vorhalten
     Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen 
    mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, 
     mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 
    m, vorhalten.

  
         8.200,000 mWo ......................... .........................
    

    1.2.30. Absperrgitter
     Mobile Absperrgitter aus Stahl oder Kunststoff, rot-weiß 
        markiert, Stützfüße aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, 
       Kupplungen etc. aufstellen, vorhalten, und nach Abschluss aller 
 Bauarbeiten abbauen

    Höhe: 0,80-1,00 m
   Vorhaltezeit: über die Gesamtbauzeit

 Umsetzarbeiten während der Baumaßnahme 
  sind im EP enthalten.

  
         50,000 m ......................... .........................
    

      1.2.40. WC-Container aufstellen
       Damen- und Herren-WC-Container zur Nutzung durch alle AN 
   liefern, aufstellen und betriebsfertig anschließen

 Standort
  Der Sanitärcontainer soll im Bereich der Außentreppe des Büro- 
 gebäudes parallel zur Hallenfassade in Achse B aufgestellt 
  werden.

 Anschlüsse
  Stromanschluss im Bereich der Trennwand zwischen Büro- 
        gebäude und Halle, Achse VIII A bis B, Leitungslänge ca. 25 m

    Wasser-Entnahmestelle an der Fassade des Bürogebäudes, 
    Leitungslänge ca. 15 m
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  Da der Anschluss an ein Abwassersystem ist nicht möglich ist, 
 muss die Entsorgung des Abwassers in einen in den Container 
  integrierten Schmutzwassertank erfolgen.

     Sanitärausstattung gemäß ASR A4.1 für bis zu 10 Beschäftigte

 Ausstattung
               1 WC-Kabine Damen, 1 WC-Kabine Herren, 1 Urinal, 2 
   Handwaschbecken mit Spiegel; Handwaschbecken mit 
       Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser sowie 5-Liter-
     Untertischgerät; Elektro-Wandheizlüfter

     Der Container ist gegen Schäden durch Feuer (inkl. Blitz und 
         Explosion), Leitungswasser, Sturm und Hagel, Diebstahl, 
    Vandalismus, Einbruch oder Einbruchversuch zu versichern.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      1.2.50. WC-Container vorhalten
          Damen- und Herren-WC-Container inkl. Ausstattung vorhalten, 
     und reinigen; inkl. Auffüllen der Verbrauchsmaterialien und 
 Leerung des Schmutzwassertanks nach Erfordernis

      Reinigung mind. 1 Mal  je Woche, Auffüllen von 
      Verbrauchsmaterialien (Toilettenpapier, Papierhandtücher, 
       Handwaschmittel, Desinfektionsmittel, etc.) und Entsorgung der 
  anfallenden Abfälle.

  
         40,000 StWo ......................... .........................
    

      1.2.60. WC-Container räumen
   WC-Container räumen und Versorgungsanschlüsse rückbauen

 Standplatz nach Ende der Vorhaltezeit in den ursprünglichen 
  Zustand versetzen.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

      1.2.70. Baustromanschluss – Hauptanschluss und Unterverteiler
     Baustromanschluss herstellen, vorhalten (auch für Fremdfirmen 
   nutzbar) und nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen

    Herstellen eines zentralen Baustrom-Hauptanschlusses 
    einschließlich Zählereinrichtung, Anschlusskabel sowie Haupt- 
  verteilereinrichtung mit abschließbarem Verteilerschrank.

  Herstellen und Vorhalten von Unterverteilern innerhalb der 
  Baustelle zur flächendeckenden Versorgung der Arbeitsbe- 
   reiche. Für die Hallengröße sind mindestens drei Unterverteiler 
    vorzusehen, sinnvoll über die Baufläche verteilt.

        Zählereinrichtung, Anschlusskabel, Haupt- und Unterverteiler- 
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 schränke mit Schloss sowie alle erforderlichen Zuleitungen sind 
  einzukalkulieren.

  Die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Sicherheits- 
       einrichtungen (insbesondere FI-Schalter) sowie das Ersetzen 
  beschädigter Sicherungen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    1.2.80. Bauwasseranschluss
 Herstellen eines Bauwasseranschlusses für die Dauer der 
 Bauzeit einschließlich Anschluss an das öffentliche 
   Versorgungsnetz bzw. an bauseits vorgegebene 
 Übergabepunkte

 Der Bauwasseranschluss ist frostsicher auszuführen und mit 
   einer funktionsfähigen Begleitheizung zu versehen. Die 
   Ausführung hat so zu erfolgen, dass ein ganzjähriger Betrieb 
  ohne Frostschäden gewährleistet ist.

 Leistungsumfang
    · Herstellung des Bauwasseranschlusses inkl. erforderlicher 

 Leitungen und Armaturen
      · frostsichere Ausführung inkl. Begleitheizung (dauerhaft 

  betriebsbereit)
  · Absicherung gegen Rückfluss und geeignete Absperrorgane

    Vorhaltung während der gesamten Bauzeit inkl. regel- 
 mäßiger Funktionskontrolle

  · Rückbau nach Fertigstellung der Baumaßnahme 
 einschließlich Wiederherstellung des Ausgangszustands

    Alle erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungen, 
  Dämmungen und Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren.

   Der Bauwasseranschluss erfolgt ebenfalls in Achse VIII, am 
  Übergang zum Bürogebäude.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    
               Summe 1.2. Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, .. .........................

    
            Summe 1. Vorbereitende Arbeiten / Bauste.. .........................

    2. Gerüste

    2.1. Schutznetz

          Druckdatum:  13.05.2026  Seite: 40 von 117

    
    



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: tro2526434 RSAG_Brandschadensanierung_Sperrmuellsortieranlage
       LV: 100A Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle Troisdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.1.10. Schutznetz unter Hallendach montieren
 Lieferung und Montage eines vollflächigen Auffangnetzes nach 
   DIN EN 12631 und nach den berufsgenossenschaftlichen 
   Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Einsatz 
    von Schutzneten BGR 179, unter der Gesamtfläche des 
 Hallendaches zur Absturzsicherung von Personen und 
   Gegenständen, Fläche unter des Auffangnetzes muss frei 
 zugänglich sein

     Höhe Traufe ca. 12,55 m über OK FFB 
     Höhe First    ca. 14,70 m über OK FFB 

 Ausführung
      · Personenauffangnetz gemäß DIN EN 1263-1
     · Montage an Hallendecke und Untergurten der Binder, ggf. 

 Befestigung an Randbereichen durch Bohrungen 
  · geeignetes Befestigungsmaterial zum spannungsfreien und 

 vollständigen Unterspannen des Hallendaches
  
          3.200,000 m2 ......................... .........................
    

    2.1.20. Vorhaltung Schutznetz
 Vorhaltung inklusive Kontrolle und Wartung des Schutznetzes

 Die Abrechnung erfolgt je angefangene Woche der zusätzlichen 
   Standzeit, inlusive aller erforderlichen Prüfungen gemäß DGUV 
    Regel 101-011 während der verlängerten Mietzeit.

  
           64.000,000 m2Wo ......................... .........................
    

    2.1.30. Schutznetz unter Hallendach demontieren
  Auffangnetz der Vorposition fachgerecht demontieren.

  
          3.200,000 m2 ......................... .........................
    

    
         Summe 2.1. Schutznetz .........................

      2.2. Arbeits- und Schutzgerüste

    2.2.10. Statische Berechnung Fassadengerüst
     Statische Berechnung DIN EN 12812 einschl. erforderlicher 
 Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes 
 Fassadengerüst anfertigen

  
         1,000 St ......................... .........................
    

           2.2.20. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06
   Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
           EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 
          kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 
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      2,00 m, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk 
     nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Einrüstung für 
    Abbrucharbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerks- 
        flächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe oberste Gerüst- 
       lage 14,00 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler 
 belastbar

  
          3.000,000 m2 ......................... .........................
    

           2.2.30. Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06
  Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, 
    Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 
               12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, 
     Höhenabstand der Gerüstlagen 2,00 m, alle Gerüstlagen 
     genutzt, Einrüstung für Abbrucharbeiten und Dacharbeiten, an 
      senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe oberste Gerüst- 
      lage 14,00 m, über Lastverteiler belastbar.

  
           120.000,000 m2Wo ......................... .........................
    

           2.2.40. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06
   Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
           EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 
          kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 
       2,00 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerks- 
         flächen, außen, Höhe oberste Gerüstlage 14,00 m, über 
  Lastverteiler belastbar.

  
          3.000,000 m2 ......................... .........................
    

      2.2.50. Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,30 m
   Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als 
      Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
      des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,30 m.

  
         250,000 m ......................... .........................
    

      2.2.60. Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis 0,30 m
  Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, 
      als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
      des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,30 m.

  
         10.000,000 mWo ......................... .........................
    

      2.2.70. Abbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,30 m
   Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als 
      Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
      des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,30 m.

  
         250,000 m ......................... .........................
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    2.2.80. Einbauen Gerüstträger zur Überbrückung von Tordurchfahrten
 Einbauen von Gerüstträgern zur Überbrückung von 
  Tordurchfahrten innerhalb der bestehenden Gerüstkonstruktion, 
 einschließlich aller erforderlichen Anpassungen der 
   Gerüstkonstruktion sowie der notwendigen Befestigungs- und 
 Verbindungsmittel

   Das Gerüst ist so anzupassen, dass die Durchfahrtsöffnung 
 freigehalten wird und die Tragfähigkeit des Arbeitsgerüstes 
  erhalten bleibt. 

   Gerüst als Fassadengerüst nach DIN EN 12810-1 und 
     Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1, Gerüstgruppe 3

 Leistungsumfang
  · Lieferung und Einbau der Gerüstträger in Gitterkonstruktion
    · Ausbildung der Überbrückung für Durchfahrten bis 5,00 m 

 Öffnungsbreite
  · Anpassung der angrenzenden Gerüstfelder und Beläge
  · Herstellen der Gerüstlage über der Überbrückun
  · zusätzlicher innerer Seitenschutz im Leibungsbereich

  
         50,000 m ......................... .........................
    

      2.2.90. Gebrauchsüberlassung Gerüstträger f. Durchfahrt
   Gerüstträger in Gerüstkonstruktion, Gebrauchsüberlassung 
 je Kalenderwoche

  40 Wochen
  
         2.000,000 mWo ......................... .........................
    

    2.2.100. Abbauen Gerüstträger zur Überbrückung von Tordurchfahrten
 Abbauen von Gerüstträgern zur Überbrückung von 
 Tordurchfahrten

  
         50,000 m ......................... .........................
    

            2.2.110. Aufbauen Treppenaufgang H 14 m Lauf-B 0,75-1 m H 2 m
 Aufbauen Treppenaufgang

   Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis 
      zur obersten Gerüstlage, Höhe oberste Gerüstlage 14,00 m, 
             Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m, mit Podesten alle 2 
 m Höhe und Übergangspodest auf die Dachfläche

  
         1,000 St ......................... .........................
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            2.2.120. Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang H 13-14 m Lauf-B 0,75-1 m H 2 m
 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang

  
         40,000 StWo ......................... .........................
    

            2.2.130. Abbauen Treppenaufgang H 13-14 m Lauf-B 0,75-1 m H 2 m
 Abbauen Treppenaufgang

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            2.2.140. Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 13-14 m
      Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 
               (2 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 13 bis 14 m, im 
 Gebäude

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            2.2.150. Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 13-14 m
 Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne

  
         40,000 StWo ......................... .........................
    

            2.2.160. Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 13-14 m
 Abbauen fahrbare Arbeitsbühne

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            2.2.170. Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 11-12 m
      Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 
               (2 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 11 bis 12 m, im 
 Gebäude

  
         1,000 St ......................... .........................
    

            2.2.180. Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 11-12 m
 Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne

  
         40,000 StWo ......................... .........................
    

            2.2.190. Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 11-12 m
 Abbauen fahrbare Arbeitsbühne

  
         1,000 St ......................... .........................
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               2.2.200. Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 Abst. 2 m H 5-6 m
      Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 3 
               (2 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 5 bis 6 m, im 
 Gebäude

  
         3,000 St ......................... .........................
    

               2.2.210. Gebrauchsüberlassung  fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 Abst. 2 m H 5-6 m
 Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne

  
         60,000 StWo ......................... .........................
    

               2.2.220. Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 Abst. 2 m H 5-6 m
 Abbauen fahrbare Arbeitsbühne

  
         3,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 2.2. Arbeits- und Schutzgerüste .........................

    
         Summe 2. Gerüste .........................

    3. Abbrucharbeiten

  Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Abbruch- 
 leistungen umfassen jeweils den vollständigen Rückbau der 
   genannten Bauteile einschließlich aller zugehörigen Neben-, 
    Anschluss- und Befestigungsteile.

    Hierzu gehören insbesondere Rahmen- und Leibungselemente, 
        Anschluss- und Abschlussprofile, Endstücke, Einfassungen, 
        Abdeckungen, Unterkonstruktionen, Halterungen, Konsolen, 
     Befestigungsmittel, Dichtstoffe, Abdichtungen sowie sonstige 
  konstruktive Ergänzungsbauteile.

   Ebenfalls eingeschlossen sind zugehörige Funktions- und 
              Bedienelemente, z. B. Beschläge, Bänder, Schlösser, Schließ- 
        und Verriegelungseinrichtungen, Tür- und Torantriebe, Füh- 
          rungsschienen, Gegengewichte, Federn, Handkurbeln, Ketten- 
      züge, elektrische Bedienelemente, motorgestützte Antriebe, 
  Steuerungen sowie zugehörige Leitungen und Befestigungen.

 Dies gilt insbesondere auch für Bauteile im Bereich von 
                Öffnungen (z. B. Türen, Tore, Fenster, Lichtbänder, Lüftungs- 
    elemente) einschließlich ihrer Anschlussbereiche an angren- 
  zende Konstruktionen.

 Der Rückbau aller vorgenannten Bauteile ist Bestandteil der 
  jeweiligen Abbruchposition und wird nicht gesondert vergütet.
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 Alle zu demontierenden technischen Anlagen befinden sich an 
     der Hallendecke und den Wänden in Höhen bis ca. 12,50 m 
      über OK FFB. Für die Demontage sind geeignete Hebezeuge, 
   Gerüste oder Hubarbeitsbühnen bereitzustellen. Alle Arbeiten 
  sind unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit und der Vor- 
  schriften für Arbeiten in großer Höhe auszuführen.

  Ein vollflächig unter das Hallendach zu montierendes Schutz- 
 netz zur Sicherung der Arbeiten wird in einer separaten Position 
  ausgeschrieben.

     Alle bei den Rückbau- und Abbrucharbeiten der Dach- und 
 Fassadenflächen sowie Einbauten angefallenen Stoffe werden 
    vom AG entsorgt. Die Abbruchmaterialien sind in transportier- 
     bare Größe zu zerkleinern, zu separieren, auf dem Gelände der 
       RSAG zu vertragen (bis zu 200 m) oder in bauseits gestellte 
   Container oder LKW zu verladen. Dämmungen sind in bauseits 
      gestellte BigBags zu verpacken. Die Entscheidung, ob die Mate- 
   rialien zwischengelagert oder abtransportiert werden, fällt der 
     Bauherr / Bauleitung. Die Absprache zur Bestellung und 
 Beschickung der Container und LKW sowie zur Separation der 
   Abbruchmassen sind vor Ort mit dem Betreiber bzw. dem 
      Bauherrn zu treffen. Diese Absprache sind mind. 2 AT vor 
  Durchführung der geplanten Arbeiten zu treffen.

  
    

    3.1. Abbruch Dach

    3.1.10. Lichtband auf First
  Lichtbandzarge und Lichtband demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

      Lichtband flach gewölbt, doppelschalig; Lichtbandzarge, 
       freitragend von Binder zu Binder, Stahlblech, beidseitig 275 
     g/m² bandverzinkt

        Größe: ca. 52,00 m x 2,50 m

  Die Verglasung ist nicht mehr vorhanden.
  
          130,000 m2 ......................... .........................
    

      3.1.20. Lichtband-Klappen
      Lichtbandklappe mit CO2-Patrone für Rauch- und Wärmeabzug 
 in vorgenanntem Lichtband demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

   Verglasung aus staub- und regendichtverschlossenen 
     Polycarbonat-Hohlkammerplatten, thermisch getrennte 
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     Aluminiumsprossen, mit EPDM-Dichtung im Deckprofil

         L x B: ca. 2,50 x 2,00 m
  
         6,000 St ......................... .........................
    

    3.1.30. Lichtkuppel
      Rauch- und Wärmeabzug mit CO2-Patrone demontieren und 
   zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen 
 bereitstellen

 Bestandteile
    · Doppelschalige Lichtkuppel aus Acrylglas opak, mit 

  Einfassrahmen aus Kunststoff und spezialgeformtem, 
 verwindungssteifen Aluminiumrahmen

         · Aufsatzkranz aus Aluminium, Höhe 30 cm, wärmegedämmt, 
 ausgeführt als Oberschale

        Größe: ca. 2,40 x 1,80 m
  
         13,000 St ......................... .........................
    

    3.1.40. Tragschale
         Trapezblech-Tragschale als 2- und 3-Feldträger zurückbauen 
   und zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen 
 bereitstellen

        Profil T.135.1,  t = 0,75 mm

 Die Setzbolzen der Dachbleche sind nach Demontage 
    flächenbündig von den Trägern abzutrennen, die Trenn- / 
  Schnittflächen sind nachträglich kaltzuverzinken.

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.50. Dampfsperre
  Dampfsperre zurückbauen und zur Entsorgung durch den AG 
   gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.60. Wärmedämmung
        Mineralische Wärmedämmung, 2-lagig, zurückbauen und zur 
   Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  WLG 040
   Dämmstärke 100 mm

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
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    3.1.70. Deckschale
     Trapezblech-Deckschale zurückbauen und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

       Profil T 35.1,  t = 0,75 mm
  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    3.1.80. Dunsthaube
   Dunsthauben DN 100 demontieren und zur Entsorgung durch 
   den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  
         5,000 St ......................... .........................
    

    3.1.90. Rauchschürze quer Achse VI
   Rauchschürze inkl. Unterkonstruktion demontieren und zur 
   Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

     Senkrechte, an der Hallendecke montierte Blechschürze, Höhe 
           0,50 bis 2,50 m, aus Trapezblech, Materialstärke 0,7 mm, 
        Korrosionsschutzklasse III, beidseitig 25 m Polyester- 
  beschichtung;
         Unterkonstruktion aus Stahl-C-Profil (C 105-20)

 Position
       In Hallenquerrichtung (Achse VI), parallel zur Dachneigung, 
 Oberkante der Dachneigung folgend

  
         40,000 m ......................... .........................
    

    3.1.100. Rauchschürze längs Achse B
   Rauchschürze inkl. Unterkonstruktion demontieren und zur 
   Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

     Senkrechte, an der Hallendecke montierte Blechschürze, Höhe 
           2,00 m, aus Trapezblech, Materialstärke 0,7 mm, Korrosions- 
        schutzklasse III, beidseitig 25 m Polyesterbeschichtung;
         Unterkonstruktion aus Stahl-C-Profil (C 105-20)

 Position
       In Hallenlängsrichtung (Achse B), senkrecht zur Dachneigung, 
 Oberkante waagerecht

  
         40,000 m ......................... .........................
    

      3.1.110. Hängedachrinne Größe 333 halbrund
          Hängedachrinne Dicke 0,8 mm, Nenngröße 333 mm, Titan-
      Zinkblech, halbrund, mit Rinnenhalter aus verzinktem Stahl, 
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     Rinnenhalterabstand 100 cm, und den Ablaufstücken 
  demontieren und zur Entsorgung durch den AG gem. 
 Vorbemerkungen bereitstellen

  
         120,000 m ......................... .........................
    

      3.1.120. Hängedachrinne Größe 400 halbrund
          Hängedachrinne Dicke 0,8 mm, Nenngröße 400 mm, Titan-
      Zinkblech, halbrund, mit Rinnenhalter aus verzinktem Stahl, 
     Rinnenhalterabstand 100 cm, und den Ablaufstücken 
  demontieren und zur Entsorgung durch den AG gem. 
 Vorbemerkungen bereitstellen

  
         40,000 m ......................... .........................
    

     3.1.130. Fallrohr DN 100
     Fallrohr und -bögen DN 100 demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

         Titan-Zinkblech, Bleckdicke 0,80 mm, Rohrschellen mit 
     doppeltem Scharnier inkl. Zubehör- und Befestigungsteile

  
         130,000 m ......................... .........................
    

     3.1.140. Fallrohr DN 125
      Fallrohr und -bögen DN 125 demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

         Titan-Zinkblech, Bleckdicke 0,80 mm, Rohrschellen mit 
     doppeltem Scharnier inkl. Zubehör- und Befestigungsteile

  
         30,000 m ......................... .........................
    

     3.1.150. Regenstandrohr Gusseisen DN 100
   Regenstandrohr DN 100 verschließen und über die Bauzeit 
 schützen

     Gusseisen, Länge 1,00 m
  
         16,000 St ......................... .........................
    

     3.1.160. Regenstandrohr Gusseisen DN 125
   Regenstandrohr DN 125 verschließen und über die Bauzeit 
 schützen

     Gusseisen, Länge 1,00 m
  
         4,000 St ......................... .........................
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         Summe 3.1. Abbruch Dach .........................

    3.2. Abbruch Wand

    3.2.10. Toranlagen Waage
   Toranlagen an Waage inkl. Schlupftür demontieren und zur 
   Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

 Toranlage bestehend aus einer tragenden Zarge und einem 
         Sektionaltor mit Schlupftür, beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

      BxH:  4,15 m x 4,50 m
  
         2,000 St ......................... .........................
    

    3.2.20. Toranlage Durchfahrt
   Toranlage an Durchfahrt inkl. Notausgangstür demontieren und 
    zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereit- 
 stellen

 Toranlage bestehend aus einer tragenden Zarge und einem 
         Sektionaltor mit Notausgangstür, beidseitig 275 g/m² 
 bandverzinkt

      BxH:  4,15 m x 4,50 m
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    3.2.30. Toranlage klein Südfassade
   Toranlage inkl. Schlupftür demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

 Toranlage bestehend aus einer tragenden Zarge und einem 
         Sektionaltor mit Schlupftür, beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

      BxH:  4,50 m x 6,00 m
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    3.2.40. Toranlage groß Südfassade
  Toranlage demontieren und zur Entsorgung durch den AG gem. 
 Vorbemerkungen bereitstellen

 Toranlage bestehend aus einer tragenden Zarge und einem 
         Sektionaltor, beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

      BxH:  10,00 m x 6,00 m
  
         1,000 St ......................... .........................
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    3.2.50. Torrahmen klein Südfassade
 Torrahmen demontieren  und zur Entsorgung durch den AG 
   gem. Vorbemerkungen bereitstellen

   Torrahmen bestehend aus einer tragenden Zarge, beidseitig 
      275 g/m² bandverzinkt

      BxH:  4,50 m x  6,00 m 

  Die Tore wurden bereits entfernt.
  
         3,000 St ......................... .........................
    

        3.2.60. Folien-Schnelllauftore Südfassade + Waage
      Folien-Schnelllauftore Südfassade + Waage demontieren und 
    zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereit- 
 stellen

 Größen
      2 x 4,15 x 4,50 m
      4 x 4,50 x  6,00 m

 Position
   Südfassade + zu beiden Seiten der Waage

  
         6,000 St ......................... .........................
    

    3.2.70. Notausgangstür
  Notausgangstür demontieren und zur Entsorgung durch den AG 
   gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  bestehend aus einer tragenden Zarge und einer Stahltür, 
       beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

      BxH: 1,01  m x 2,01 m 
  
         1,000 St ......................... .........................
    

    3.2.80. Fensterbankprofile
     3-fach gekantetet Fensterbankprofile der Lichtbänder demon- 
   tieren und zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen 
 bereitstellen

      Alublech, d = 2,00 mm
   pulverbeschichtet / einbrennlackiert
   in Einzellängen bis zu 3,00 m
   Tiefe 25-30 cm

  
         120,000 m ......................... .........................
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    3.2.90. Lichtband in Fassade
          Lichtband aus Stahl, beidseitig 275 g/m² bandverzinkt demon- 
   tieren und zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen 
        bereitstellen, einschl. Dreh-Kippflügel und Auswechslung

        Größe: ca. 60,00 m x 2,00 m

 Öffnungsflügel
    Höhe: 2,00 m
      Größe: 1,00 x 1,90 m
      Anzahl: ca. 20 St

 Die Verglasung von Lichtband und Öffnungsflügeln ist nicht 
  mehr vorhanden.

  
          240,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.100. Wandinnenschale Stahlkassetten
     Wandinnenschale, bestehend aus Stahlkassetten mit einge- 
       legten Dichtbändern und inkl. Befestigungsmittel, Verstärkungs-, 
 Eck und Endprofile demontieren und zur Entsorgung durch den 
   AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

     Kassettenstärke: 1,00 mm
      Kassettendicke:  100 mm
      Kassettenhöhe:   600 mm

 Die Setzbolzen der Wandbleche sind nach Demontage 
    flächenbündig von den Trägern abzutrennen, die Trenn- / 
  Schnittflächen sind nachträglich kaltzuverzinken.

  
          2.250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.110. Wärmedämmung
  Mineralische Wärmedämmung aus vorgenannten Stahlkas- 
  setten demontieren und zur Entsorgung durch den AG gem. 
 Vorbemerkungen bereitstellen

   WLG 040  
   Dämmstärke 100 mm

  
          2.250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.120. Fassadenbahn
    Diffusionsoffene, winddichte Fassadenbahn demontieren und 
    zur Entsorgung durch den AG gem. Vorbemerkungen bereit- 
 stellen

  
          2.250,000 m2 ......................... .........................
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    3.2.130. Wandaußenschale Trapezblech
      Wandaußenschale, bestehend aus Trapezblech, einschl. 
  thermischen Trennstreifen demontieren und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

      Wand-/ Deckenaußenschale, bestehend aus Trapezblech, 
   einschl. thermischen Trennstreifen zwischen Trapezblechen und 
  Unterkonstruktion sowie der Unterkonstruktionen demontieren, 
 Befestigungsbolzen der Unterkonstruktion bündig entfernen und 
 im Anschluss die Bolzenlöcher in den Stahlträgern kaltverzinken

           Profil Trapezbleche  T.35.1,  t = 0,75 mm
        Profil Unterkosntruktion U240x120x6
             U240x65x6 

  
          2.250,000 m2 ......................... .........................
    

    3.2.140. Anprallschutz an freistehenden Stützen
 Anprallschutz aus gebogenem Stahlblech an den freistehenden 
 Stahlstützen demontieren und zur Entsorgung durch den AG 
   gem. Vorbemerkungen bereitstellen

    Höhe:               2,00 m
    Durchmesser:  1,00 m
    Abwicklung:     3,14 m
    Blechdicke:      8,00 mm

 Position
 in Achse B am Übergang zwischen hoher und niedriger Halle

  
         4,000 St ......................... .........................
    

    3.2.150. Füllung Anprallschutz
    Sand-Füllung Anprallschutz ausbauen und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  
          4,000 m3 ......................... .........................
    

    
         Summe 3.2. Abbruch Wand .........................

    3.3. Abbruch Dachaufstiegsleitern

    3.3.10. Dachaufstiegsleiter hohes Dach
      Steigleiter mit Rückenschutz, an Außenfasssade montiert, Stahl, 
        verzinkt, einschl. sämtlicher Befestigungs- und Verbindungs-
 mittel zerstörungsfrei demontieren und lagern
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    Aufstiegshöhe ca. 12,55 m mit oberem Geländerabschluss  und 
   Haltevorrichtung zum Aufstieg auf das Trapezblechdach. Der 
   Rückenschutz ragt 1,00 m über den oberen Ausstieg hinaus

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    3.3.20. Dachaufstiegsleiter vom tiefen auf das hohe Dach
      Steigleiter mit Rückenschutz, an Außenfasssade montiert, Stahl, 
        verzinkt, einschl. sämtlicher Befestigungs- und Verbindungs-
 mittel zerstörungsfrei demontieren und lagern

    Aufstiegshöhe ca. 3,25 m mit oberem Geländerabschluss  und 
   Haltevorrichtung zum Aufstieg auf das Trapezblechdach. Der 
   Rückenschutz ragt 1,00 m über den oberen Ausstieg hinaus

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 3.3. Abbruch Dachaufstiegsleitern .........................

    3.4. Abbruch Technik

    3.4.10. Abbruch Kabelbühnen
 Vollständiger Rückbau der Kabelbühne entlang der östlichen 
      Innenfassade, Höhe ca. 12 m

  Der Rückbau ist im Anschluss zu zerteilen und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  
         70,000 m ......................... .........................
    

    3.4.20. Abbruch Lüftungskanäle Entstaubung
  Vollständiger Rückbau der Lüftungskanäle der Entstaubungs- 
   anlage entlang der Decke in der großen Halle, Arbeitshöhe bis  
    ca. 14,50 m

 Die Lüftungskanäle sind bis zu den Wanddurchgängen an der 
   Ostfassade zurückzubauen, die bestehenden Leitungen sind 
 nach der Montage mit einer Folie oder ähnlichen Materialien 
   abzukleben, um die Entstaubungsanlge vor anfallendem 
  Schmutz und dem Eindringen von Tieren zu schützen.

  Der Rückbau ist im Anschluss zu zerteilen und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

  
         230,000 m ......................... .........................
    

      3.4.30. Blitzschutzanlage Stahl verz abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
  Teilabbruch Blitzschutzanlage aus verzinktem Stahl inkl. 
       Fangstangen, Standfuß, Leitungen, jeglicher Befestigungsmittel 
    etc., auf gesamter Dachfläche
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  Der Rückbau ist im Anschluss zu zerteilen und zur Entsorgung 
   durch den AG gem. Vorbemerkungen bereitstellen

 Leistungsumfang Demontage

     · ca. 360 m Fangdrahtsystem
       · ca. 20 Fangstangen einschl. Betonfüße
     · ca. 80 Fangdrrahtspitzen

     Das Bestands-Fangdrahtsystem einschl. Fangstangen auf dem 
  Dach des Bürogebäudes bleibt bestehen.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    
         Summe 3.4. Abbruch Technik .........................

    
         Summe 3. Abbrucharbeiten .........................

    4. Rohbauarbeiten

    4.1. Betonarbeiten
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    4.1.10. Ausbesserungen bestehende Frostschürze
 Ausbesserung mechanisch beschädigter Bereiche der 
 bestehenden Frostschürze aus Stahlbeton 

 Leistungsumfang
    · Entfernen von losem, geschädigtem und nicht tragfähigem 

 Beton in den Schadbereichen
    · Herstellen eines tragfähigen, sauberen und griffigen 

 Untergrundes
    · Rechtwinkliges Nachschneiden bzw. Herstellen tragfähiger 

 Randbereiche der Ausbruchstellen
    · Freilegen ggf. vorhandener Bewehrung sowie Reinigen der 

   Bewehrungsoberflächen von anhaftenden Beton- und 
 Korrosionsresten

  · Aufbringen eines systemzugehörigen Korrosionsschutzes 
   auf freigelegte Bewehrung, soweit erforderlich

  · Aufbringen einer systemzugehörigen Haftbrücke
  · Reprofilieren der Fehlstellen mit geeignetem 

 Betoninstandsetzungsmörtel und Wiederherstellung der 
 ursprünglichen Bauteilgeometrie der Frostschürze

  · Nachbehandlung der instandgesetzten Bereiche

  Eigenschaften Bestandsbeton:

    Normalbeton C 30/37
     Expositionsklasse Frostangriff  XF1, 
    Expositionsklasse Bewehrungskorrosion XC2

  
         30,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 4.1. Betonarbeiten .........................

    
         Summe 4. Rohbauarbeiten .........................

    5. Fenster Bürogebäude

    5.1. Fenster Bürogebäude

 Durch thermische Einwirkung infolge des Brandereignisses hat 
 die im Scheibenzwischenraum vorhandene funktionsaktive 
      Füllung bzw. Beschichtung der Isolierverglasung reagiert. Hier- 
 durch ist es zu einer irreversiblen optischen Beeinträchtigung 
    der Verglasung gekommen. Die Scheibenpakete sind voll- 
  ständig zu ersetzen.

    Die Leistung der Folgepositionen besteht aus 2 Teilen. 

    1. Demontage der geschädigten Festverglasung zwischen Büro- 
  und Hallenbereich im Zuge der Neumontage der Verglasung. 
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 Die Demontage erfolgt ohne Beschädigung der vorhandenen 
   Rahmenkonstruktionen. Ausbauen und Zwischenlagern der 
   demontierten Verglasungseinheiten. Eine Entsorgung ist nicht 
  Bestandteil dieser Leistung.

   2. Lieferung und Montage neuer Verglasungspakete in die 
   bestehenden Rahmenkonstruktionen aus Aluminium. Die 
   vorhandenen Rahmen- und Haltesysteme bleiben erhalten und 
   werden weiterverwendet, sofern sie für die Aufnahme der neuen 
  Verglasung geeignet sind.
 Ausführung der Verglasung als hochschalldämmende und 
  brandschutztechnisch geeignete Mehrscheibenverglasung ent- 
    sprechend den noch festzulegenden Anforderungen (voraus- 
      sichtlich EI-Klassifizierung bis EI120 sowie erhöhter Schall- 
       schutz für Industriebereich, ≥ 50 dB). Endgültige Klassifizierung 
  nach Vorgabe des AG.
 Aufgrund des erhöhten Eigengewichts der neuen Verglasung 
     sind Dichtungen, Auflager- und Haltebereiche im Bestand auf 
        Eignung zu prüfen und ggf. anzupassen bzw. zu ersetzen. Aus- 
       führung dauerhaft druck-, temperatur- und alterungsbeständig.

 Wiederherstellung der optisch dichten und funktionsfähigen 
   Verglasung zwischen Büro- und Hallenbereich einschließlich 
  aller Nebenleistungen zur fachgerechten Montage im Bestands- 
  system.

  
    

     5.1.10. Verglasung Fenster 1
     Demontage Bestands-Verglasung, Lieferung und Montage der 
  neuen Verglasung für Fenster 1

      Größe B x H: 2.010 / 1.260 mm
   2-teilig mit mittlerem Pfosten

  
         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.20. Verglasung Fenster 2
     Demontage Bestands-Verglasung, Lieferung und Montage der 
  neuen Verglasung für Fenster 2

      Größe B x H: 2.510 / 1.260 mm
   2-teilig mit mittlerem Pfosten

  
         2,000 St ......................... .........................
    

     5.1.30. Verglasung Fenster 3
     Demontage Bestands-Verglasung, Lieferung und Montage der 
  neuen Verglasung für Fenster 3
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      Größe B x H: 3.010 / 1.260 mm
   2-teilig mit mittlerem Pfosten

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 5.1. Fenster Bürogebäude .........................

    
         Summe 5. Fenster Bürogebäude .........................

      6. Stahl- und Metallbau

    6.1. Stahlbau

   Die Stahlkonstruktion der Halle ist weitestgehend intakt. Die 
  Schraubverbindungen sindteilweise defekt und müssen trauf- 
      seitig im Bereich von Achse D8 bis D11 und entlang des ge- 
   samten Firstes erneuert werden. Im Bereich des niedrigen 
             Daches (Achse 1, Abschnitt A–B) ist ein Teil der Konstruktion 
        (Stützen, Dachrandträger) auszutauschen. Alle übrigen Bauteile 
      bleiben erhalten. Die Vorab-Reinigung der gesamten Stahl- 
  konstruktion ist in einer separaten Leistungsposition erfasst.

 Die Konstruktion besteht aus freitragenden Rahmen mit 
      Stützen, Dachträgern, Riegeln und Windverbänden. 

 Abmessungen der Halle
                     Länge ca. 60 m, Breite ca. 58 m, Traufhöhe ca. 12,55 m, 
           Firsthöhe ca. 14,70 m, Dachneigung ca. 6°

 Statische Grundlage
     Details zu Lastannahmen, Profilen, Rahmengeometrie und 
 Windverbänden sind den beiliegenden Positionsplänen zu 
  entnehmen.

 Normen und Regelwerke
                 · DIN 4149 Teil 1 (Erdbebenzone 1, Bedeutungskategorie 2)
                           · DIN 1055 T1–T6, DIN 18800 T1–T7, DIN EN 1993-1-1, 

     DIN EN 1993-1-8
                 · DIN EN 1090-1/-2, DIN EN 25817 (Schweißnahtgüte)
          · DASt-Richtlinie 022, DSTV-Ringbuch

   Werkstoffe / Verbindungsmittel
               · Stahlgüte S355J2G3 und S235JR nach DIN EN 10025, 

         Werkprüfzeugnisse DIN EN 10204 + Ü-Zeichen
           · Hochfeste Verbindungsmittel nach DIN 6914, DIN EN 14399; 

       alternativ Edelstahl nach DIN EN ISO 10684
  · Schweißarbeiten nur durch Hersteller mit Eignungsnachweis 

              gemäß DIN 18800 Teil 7, Tabelle 10 Klasse B
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 Korrosionsschutz
         · Tragende Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 

       und DIN EN ISO 14713
  · Nachverzinken auf der Baustelle ist nicht zulässig
          · Stahlblechprofile S320 GD, Bandverzinkung Z275, beidseitig 

        Polyesterbeschichtung 25 µm, Korrosionsschutzklasse III

   Dach- und Wandaufbau
  · Quer zur Dachneigung gespannte Trapezbleche
  · Horizontal gespannte Stahlkassettenwände

   Sicherheits- und Hilfsmittel
   Bereitstellung von Auffangnetzen, Gerüsten und 
 Hebewerkzeugen ist gesondert in eigenen Positionen erfasst 
 und wird nicht über die Einheitspreise dieser Positionen 
  abgerechnet.

 Leistungsumfang Stahlbau
  · Teilweise Erneuerung der hochfesten Verbindungsmittel 

 an Traufe und First
    · Vollständige Kontrolle, Ausrichtung und Sicherstellung 

 der Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Bauteile
  
    

      6.1.10. Werkplanung Dach- und Fassadensystem
 Erstellung und Vorlage einer Werkplanung auf Grundlage der 
 zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen und der statischen 
 Vorgaben für die Gebäudehülle

 Leistungsumfang
    · Werkplanung der Dach- und Fassadenbekleidung 

 einschließlich vollständiger konstruktiver Durchbildung der 
      Außenhülle (Dach- und Wandtrapezbleche)

  · Darstellung der gesamten Bekleidungskonstruktion in 
   Grundrissen, Schnitten und Ansichten

  · Ausarbeitung aller Anschlussdetails der Hülle an die 
        bestehende Stahltragkonstruktion (Stützen, Pfetten, Riegel) 
 ohne Änderung oder Neubemessung des Bestands

    · Detailplanung sämtlicher Systemanschlüsse, Übergänge und 
    Randbereiche einschließlich Dachränder, Wandabschlüsse, 
      Öffnungen und Durchdringungen (Fensterbänder, Türen, 
      Tore, Lichtbänder, RWA)

     · Konstruktive Durchbildung der Befestigungs- und Anschluss- 
  details der Bekleidungssysteme an die vorhandene Stahl- 
 unterkonstruktion

  · Darstellung aller Schichtaufbauten der Hülle einschließlich 
 Befestigungssystematik

   Die Lastannahmen erfolgen nach DIN EN 1991 in Verbindung 
   mit dem Nationalen Anhang, soweit sie für die Gebäudehülle 
  relevant sind.
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 Eine statische Neubemessung der bestehenden 
  Stahltragkonstruktion ist nicht Bestandteil dieser Leistung.

    Prüffähige Statik und Verlegepläne der Dach- und Wandbe- 
  kleidungssysteme sind Bestandteil einer separaten Position.

          Vorlage in prüffähiger Form in Papier (4-fach) und digital (dwg /  
  dxf).

   Vorlage 4 Wochen nach Auftragserteilung zur Freigabe 
     durch den Auftraggeber, einschl. Anpassung und erneuter 
  Vorlage. 

 Die durch verspätete Vorlage oder mangelnde Koordination 
 entstehenden Verzögerungen und daraus resultierenden 
  Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

   Die Belastbarkeit der Schraub- und Befestigungsmittel ist 
  aufgrund des Brandereignisses nicht mehr gewährleistet.
   Entsprechend sind sämtliche Schraub- und Verbindungsmittel 
  der Stahlbauteile im Bereich des Dachfirstes zu erneuern.

          Dachträger: HEA 500 / HEA 650
        Giebelträger: HEA 160 / HEA 240
      Höhe First: 14,70 m
      Höhe Traufe: 12,50 m

    Verbindunsgmittel gem. EN 14399

 Hinweis
 Die in den Positionen angegebene Anzahl der Verbindungsmittel 
   gibt lediglich einen Anhalt. Die exakte Anzahl der Verbindungen 
  je Knotenpunkt ist vom AN anhand der Werkpläne zu ermitteln.

  
    

    6.1.20. Austausch Verbindungsmittel Dachfirst
   Sämtliche Schraub- und Verbindungsmittel zwischen zwei 
   Dachträgern am Dachfirst sind zu erneuern. Bestehende 
   Verbindungsmittel demontieren, neue hochfeste Schrauben und 
 Verbindungselemente gemäß Konstruktionsplänen einbauen 
   und nach Herstellervorgaben anziehen, sodass die 
 mechanische Funktionstüchtigkeit der Verbindung 
  wiederhergestellt ist.

         Träger: HEA 500 / HEA 650

 Verbindungen
     4 St M16 x 45

          Druckdatum:  13.05.2026  Seite: 60 von 117

    
    



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: tro2526434 RSAG_Brandschadensanierung_Sperrmuellsortieranlage
       LV: 100A Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle Troisdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     12 St HV M24 x 95

   Abrechnung: je Verbindung zwischen zwei Dachträgern am First
  
         10,000 St ......................... .........................
    

    6.1.30. Austausch Verbindungsmittel Giebel
   Sämtliche Schraub- und Verbindungsmittel zwischen zwei 
   Dachträgern am Giebel sind zu erneuern. Bestehende 
   Verbindungsmittel demontieren, neue hochfeste Schrauben und 
 Verbindungselemente gemäß Konstruktionsplänen einbauen 
   und nach Herstellervorgaben anziehen, sodass die 
 mechanische Funktionstüchtigkeit der Verbindung 
  wiederhergestellt ist.

        Träger: HEA 160 / HEA 240

 Verbindungen
     3 St M16 x 45
     4 St M16 x 50
     4 St HV M16 x 70

   Abrechnung: je Verbindung zwischen zwei Trägern am Giebel
  
         2,000 St ......................... .........................
    

    6.1.40. Austausch Verbindungsmittel Traufe
   Sämtliche Schraub- und Verbindungsmittel zwischen Stütze und 
   Dachträger an der Traufe sind zu erneuern. Bestehende 
   Verbindungsmittel demontieren, neue hochfeste Schrauben und 
 Verbindungselemente gemäß Konstruktionsplänen einbauen 
   und nach Herstellervorgaben anziehen, sodass die 
 mechanische Funktionstüchtigkeit der Verbindung 
  wiederhergestellt ist.

         Träger: HEA 500 / HEA 650
      Stütze: FL 350x25

 Verbindungen

     12 St HV M27x110

   Abrechnung: je Verbindung zwischen Stütze und Träger an der 
 Traufe

  
         10,000 St ......................... .........................
    

 Windverbände
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    6.1.50. Austausch beschädigter Windverbände
    Beschädigte diagonale Windverbände aus Rund- bzw. 
            Stabstahl, Ø 15–20 mm, werden demontiert und durch neue, 
   statisch gleichwertige Bauteile ersetzt. Die Montage erfolgt 
   fachgerecht an den vorhandenen Rahmen, inklusive aller 
     erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel (hochfeste 
         Schrauben, Muttern, ggf. Unterlegscheiben). Alle Arbeiten sind 
     unter Einhaltung der einschlägigen DIN- und EN-Normen 
                   (DIN 18800, DIN EN 1993-1-1, DIN EN 1993-1-8) auszuführen.

 Mengenansatz
      ca. 50 m Windverband

  
         50,000 m ......................... .........................
    

  Öffnungen
  
    

          6.1.60. Toröffnung B/H 3,50 x 4,00 m
 Herstellen einer Toröffnung in der Hallenwand

    Ausbildung der Öffnung mit tragender, statisch nachzu- 
     weisender Stahleinrahmung (Zarge) zur Aufnahme der 
 Toranlage

  Stahlzarge nach statischen Erfordernissen dimensioniert, 
    Nennblechdicke gemäß Nachweis; beidseitig bandverzinkt, 
      Zinkauflage 275 g/m²

   Anschluss- und Befestigungspunkte für Sektionaltor gemäß 
   Herstellervorgaben, inklusive kraftschlüssiger Einbindung in die 
 Wandkonstruktion

        Torgröße: B x H: 3,50 m x  4,00 m

   Position: an Durchfahrt
  
         1,000 St ......................... .........................
    

          6.1.70. Toröffnung B/H 4,15 x 4,50 m
 Herstellen einer Toröffnung in der Hallenwand

    Ausbildung der Öffnung mit tragender, statisch nachzu- 
     weisender Stahleinrahmung (Zarge) zur Aufnahme der 
 Toranlage

  Stahlzarge nach statischen Erfordernissen dimensioniert, 
    Nennblechdicke gemäß Nachweis; beidseitig bandverzinkt, 
      Zinkauflage 275 g/m²

   Anschluss- und Befestigungspunkte für Sektionaltor gemäß 
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   Herstellervorgaben, inklusive kraftschlüssiger Einbindung in die 
 Wandkonstruktion

      Torgröße B x H: 4,15 m x  4,50 m

   Position: an Waage
  
         2,000 St ......................... .........................
    

          6.1.80. Toröffnung B/H 4,50 x 6,00 m
 Herstellen einer Toröffnung in der Hallenwand

    Ausbildung der Öffnung mit tragender, statisch nachzu- 
     weisender Stahleinrahmung (Zarge) zur Aufnahme der 
 Toranlage

  Stahlzarge nach statischen Erfordernissen dimensioniert, 
    Nennblechdicke gemäß Nachweis; beidseitig bandverzinkt, 
      Zinkauflage 275 g/m²

   Anschluss- und Befestigungspunkte für Sektionaltor gemäß 
   Herstellervorgaben, inklusive kraftschlüssiger Einbindung in die 
 Wandkonstruktion

        Torgröße: B x H: 4,50 m x  6,00 m

  Position:
  4 x an Südfassade
  1 x an Nordfassade

  
         5,000 St ......................... .........................
    

          6.1.90. Toröffnung B/H 4,50 x 9,00 m
 Herstellen einer Toröffnung in der Hallenwand

    Ausbildung der Öffnung mit tragender, statisch nachzu- 
     weisender Stahleinrahmung (Zarge) zur Aufnahme der 
 Toranlage

  Stahlzarge nach statischen Erfordernissen dimensioniert, 
    Nennblechdicke gemäß Nachweis; beidseitig bandverzinkt, 
      Zinkauflage 275 g/m²

   Anschluss- und Befestigungspunkte für Sektionaltor gemäß 
   Herstellervorgaben, inklusive kraftschlüssiger Einbindung in die 
 Wandkonstruktion

        Torgröße: B x H: 4,50 m x  9,00 m

   Position: an Nordfassade
  
         1,000 St ......................... .........................
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          6.1.100. Türöffnung B/H 1,01 x 2,01 m
 Herstellen einer Türöffnung in der Hallenwand

    Ausbildung der Öffnung mit tragender, statisch nachzu- 
      weisender Stahleinrahmung (Zarge) zur Aufnahme der Stahl-
 Notausgangstüren

  Stahlzarge nach statischen Erfordernissen dimensioniert, 
    Nennblechdicke gemäß Nachweis. Beidseitig bandverzinkt, 
       Zinkauflage 275 g/m².

   Anschluss- und Befestigungspunkte für Sektionaltor gemäß 
   Herstellervorgaben, inklusive kraftschlüssiger Einbindung in die 
 Wandkonstruktion

      Türgrößen B x H: 1,01 m x  2,01 m

  Position:
  2 x an Nordfassade
  1 x an Westfassade

  
         3,000 St ......................... .........................
    

    6.1.110. Rahmen Lichtband Fassade
  Liefern und Herstellen von Rahmen in der Hallenwand, 
   zur Befestigung von Industrieverglasung, als waagerecht 
   verlaufendes Stahlprofil oder Stahl-Kantblech
    Nennblechdicke gem. statischen Erfordernissen,
       beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

    Höhe: 2,00 m
        Einbauort: Nord-, Ost- und Westfassade

  
          360,000 m2 ......................... .........................
    

    6.1.120. Rahmen Lichtband auf First
   Liefern und Herstellen eines Rahmens, freitragend von Binder 
     zu Binder, zur Befestigung des Firts-Lichtbandes
    Nennblechdicke gem. statischen Erfordernissen,
       beidseitig 275 g/m² bandverzinkt

        Größe: ca. 52,00 m x 2,50 m
     Einbauort: mittig auf Satteldach-First

  
          130,000 m2 ......................... .........................
    

 Anprallschutz
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    6.1.130. Anprallschutz an Stützen in Achse B
   Anprallschutz an den freistehenden, ungeschützten Stahlstützen 
   in Achse B als zylindrische Stahlblech-Konstruktion liefern und 
 anbauen

    Höhe:              2,00 m
   Durchmesser  1,00 m
   Umfang           3,14 m
   Blechdicke      8,00 mm

      Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
     einschl. gelb-schwarzer Markierung

  
         4,000 St ......................... .........................
    

    6.1.140. Sandffüllung
   Sand 0/4 mm liefern und 
 in den Anprallschutz der Vorposition einbauen

  
          4,000 m3 ......................... .........................
    

    6.1.150. Betonfüllung
  unbewehrter Beton C 12/15
 in den Anprallschutz der Vorposition einbauen

  
          4,000 m3 ......................... .........................
    

    
         Summe 6.1. Stahlbau .........................

      6.2. Dacheindeckung / Dachentwässerung

 Vollständiges Dachsystem bestehend aus zweischaligem 
   Stahltrapezprofil nach DIN 18807 mit innenliegender 
  Dampfsperre und Wärmedämmung liefern und verlegen;
    einschl. bauaufsichtlich zugelassener Edelstahlbefestigungen, 
 Randverstärkungswinkeln und biegesteifer Stöße nach 
        statischen Erfordernissen; inkl. Dicht-, Stoßprofilen und 
 Dichtungsmitteln

 Alle Elemente des Dachsystems müssen aufeinander 
  abgestimmt und passend zur Fassade sein.

   Farben nach Wahl AG aus der Standard-Farbkarte des 
     Herstellers für Dachsysteme, RAL-Farben nach Wahl des AG 
         für  First-, Ortgang- und Giebelblenden, Einfassbleche etc.  

 Angaben zu den Stahlblechprofilen
       Werkstoff: S 320 GD und Bandverzinkung Z 275 gemäß DIN 
        10147, Korrosionsschutzklasse III beidseitig 25 m Polyester- 
       beschichtung, einschl. sämtlicher Verschnitte, sowie aller 
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      Längs-, Quer- und Schrägschnitte an den Stahltrapezprofilen 
 auf der Baustelle mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne 
      Funkenflug (unter Beachtung der IFBS-Montagerichtlinie).

 Unteres Stahltrapezprofil
   Stahltrapezprofil nach statischen Erfordernissen, Montage auf 
 Stahlkonstruktion  

 Oberes Stahltrapezprofil
   Stahltrapezprofil nach statischen Erfordernissen, alle 
 Paneelstöße sind dauerhaft gedichtet und verschraubt

 Firstausbildung
   Firstkappe aus Stahlblech für Satteldach, mit Zahnblech und 
     Profilfüllern bzw. profilerter Firstkappe, passend auf oberes 
            Stahltrapezprofil, Blechdicke: 0,7 mm,  4 Kantungen,  RAL-
    Farbe wie Dach; Querstöße stumpf durch hinterlegte Stoß- 
      profile, einschl. der Spaltabdichtung im First mit Montage- 
     schaum PUR-M sowie Befestigungs- und Verbindungsmittel

 Wandanschluss
      Kantblech, mit Zahnleiste, passend auf oberes Stahltrapezprofil, 
             Blechdicke: 0,7 mm, 3 Kantungen, RAL-Farbe wie Dach; die 
      freien Ränder zur Dach- und Wandseite sind umzulegen, Quer- 
   stöße stumpf durch hinterlegte Stoßprofile, obere Befestigung 
    an den Kassetten der aufgehenden Wand, hinter der Wand- 
   verkleidung; Profilabdichtung zum Dach mit passenden 
       Sickenfüller, einschl. Befestigungs- und Verbindungsmittel

 Ortgangabschluss
         Ortgangblech aus Stahlblech, Blechdicke: 0,75 mm, 5 
           Kantungen, Zuschnitt ca. 500 mm, RAL-Farbe wie Dach, 
         einschl. Z-Profile, Befestigungs- und Verbindungsmittel

 Traufabschluss
  Rinneneinlaufblech und Wasserleitblech aus Stahlblech, 
           Blechdicke: 0,75 mm,  2 Kantungen, RAL-Farbe wie Dach
       schlagregendichte Ausführung, Schnitt ca. 500 mm, 
        einschl. Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmittel

 Dampfsperre
  Geeignete Dampfsperre als kaltselbstklebende Elastomer- 
      bitumen-Dampfsperrbahn mit Aluminiumträgereinlage, Dicke ca. 
            1,5 mm, Diffusionswiderstand (sd-Wert ) ≥ 1.500 m

 Auf den Untergrund aus Stahltrapezblechen vollflächig 
      aufkleben; Naht- und Stoßbereiche dicht anrollen, 
 Überlappungen entsprechend Herstellervorschriften ausführen 
     und dauerhaft dampfdicht verkleben; ggf. zusätzliche 
     Verschweißung der Nähte; Stöße versetzt anordnen; im Bereich 
   von An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist die 
 Dampfsperre dauerhaft luftdicht an die angrenzenden Bauteile 
 anzuschließen und als durchgehende Luftdichtheitsebene 
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  auszubilden.

 Distanzkonstruktion
   Distanzkonstruktion nach Wahl des AN, Oberfläche verzinkt und 
     beschichtet, Nennblechdicke gemäß Statik, Unterkonstruktion 
    Stahl TRP, Halterhöhe passend zur Schichtstärke der Wärme- 
     dämmung, Vormontage für oberes Stahltrapezprofil, Hohlräume 
   sind auszudämmen; Thermokappe für Halter aus Polyamid mit 
      geringer Wärmeleitfähigkeit, sowie hoher Feuchte- und Frost- 
    beständigkeit, als Zwischenlage zwischen Halter und Distanz- 
       profil bzw. Tragschale eingebaut; Dicke Thermokappe 15 mm

 Wärmedämmung
        nichtbrennbare, mineralische Wärmedämmung, Dicke 100 mm, 
       Wärmeleitfähigkeit  0,040 W/m²K
   Wärmedämmung zwischen Haltern, der Distanzkonstruktion 
    und Anschlusselementen so einpassen, dass keine Wärme- 
   brücken entstehen; WD während der Montage vor Nässe 
     schützen, dichtgestoßen, vollflächig unter der Dachhaut 
     anliegend, auf dem Untergrund verlegen inkl. Aufwand für 
 zweilagige Verlegung der WD mit versetzten Stößen

     Trittfeste bzw. hochdruckfeste Wärmedämmung im First- und 
 Traufbereich sowie im Bereich um die Oberlichter und die 
 sämtlichen Dachdurchdringungen

     Anwendungsgebiet DAA nach DIN V 4108-10, nichtbrennbar, 
    Euroklasse A 1 nach DIN EN 13501-1

  
    

        6.2.10. Statik / Verlegeplan Dach- und Wandverkleidung
 Erstellung einer prüffähgen statischen Berechnung und 
   Bemessung der Trapezbleche für Dach- und Wandverkleidung

  Die Berechnung umfasst alle relevanten Lastannahmen, 
   einschließlich Windlasten, Feldgrößen und weiterer statischer 
   Anforderungen, wie sie in der bestehenden Planung 
   vorgegeben sind. Der Unternehmer hat auf dieser Grundlage 
 einen Verlegeplan oder eine Kombination aus Bemessung und 
   Verlegeplan zu liefern, der die Position der Befestigungen und 
  die Abstände der Elemente vorgibt.

 Leistungsumfang
        · Statik (Bemessung) der Wand- und Dachelemente
     · Verlegeplan (oder kombinierter Plan)

   Vorlage 4 Wochen nach Auftragserteilung zur Prüfung und 
     Freigabe durch den Auftraggeber, einschl. Anpassung und 
   erneuter Vorlage. Der Prüfingenieur wird vom Auftraggeber 
   benannt. Für die Prüfung ist eine Bearbeitungszeit von 
    mindestens 3 Wochen einzukalkulieren.
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 Die durch verspätete Vorlage oder mangelnde Koordination 
 entstehenden Verzögerungen und daraus resultierenden 
  Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    6.2.20. Tragschale  Halle
           Trapezblech als Tragschale, Profil T.135.1,  t = 0,75 mm,
           als 2- und 3-Feldträger, Standard-Farbton nach Wahl AG
   liefern, auf den Stahlträgern der Halle verlegen und befestigen

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    6.2.30. Zulage für erhöhten Montageaufwand auf Bestandsdachträgern
 Zulage für erhöhten Montageaufwand bei der Befestigung der 
 Trapezblechbekleidung auf Bestandsdachträgern aufgrund 
   vorhandener Bohr- und Bolzenlöcher

 Die Leistung umfasst zusätzliche Aufwendungen für die 
 Anpassung der Befestigungslage und erforderliche 
  Ausweichpositionen der Befestigungspunkte.

 Abrechnung nach Dachträgerlängen
  
         665,000 m ......................... .........................
    

    6.2.40. Zulage Antikondensbeschichtung
 Zulage zur Vorposition für ein werkseitig kaschiertes 
 Antikondensvlies aus Polyesterfasern auf der Unterseite der 
 Trapezbleche

         Flächengewicht ca. 100–300 g/m2
      Stärke ca. 0,5–1 mm 

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

      6.2.50. Akustik-Sickenfüller
     Sickenfüller aus Mineralwolle, Baustoffklasse A1 mit schwarzen 
 Glasvlies kaschiert liefern und dicht gestoßen in den Tiefsicken 
 einbauen

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

              6.2.60. Luftdichtheits- und diffusionsd. Schicht Bitumenbahn Al+KTGKSK3 punkt-streifenw 
 kleben
    Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-
          Wert ≥ 1.500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes 
      Dach, aus Bitumenbahnen, kaltselbstklebende Polymerbitumen- 
      bahn mit Aluminiumverbundeinlage DIN EN 13970 - Al + KTG 

          Druckdatum:  13.05.2026  Seite: 68 von 117

    
    



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: tro2526434 RSAG_Brandschadensanierung_Sperrmuellsortieranlage
       LV: 100A Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle Troisdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    KSK3 mit Aluminiumbandeinlage und Kombinationsträger- 
       einlage, punkt- oder streifenweise kalt kleben, Nähte und Stöße 
   verkleben, Untergrund Stahltrapezprofil

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    6.2.70. Wärmedämmung
       nichtbrennbare, mineralische Wärmedämmung, Dicke 100 mm 
        (im eingebauten Zustand) 2-lagig verlegt, Wärmeleitfähigkeit  
      0,040 W/m²K liefern und einbauen 

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    6.2.80. Deckschale Halle
          Trapezblech als obere Deckschale, Profil T 35.1,  t = 0,75 mm,
     Standard-Farbton nach Wahl AG liefern, auf der 
 Unterkonstruktion verlegen und befestigen

  
          3.450,000 m2 ......................... .........................
    

    6.2.90. Firstausbildung
 Zulage zur Dachposition für die Ausführung des 
   Satteldachfirstes, wie beschrieben

  
         20,000 m ......................... .........................
    

    6.2.100. Ortgangausbildung
  Zulage zur Dachposition für die Ausführung der Ortgänge,
 wie beschrieben

  
         130,000 m ......................... .........................
    

    6.2.110. Traufausbildung
  Zulage zur Dachposition für die Ausführung der Traufe,
 wie beschrieben

  
         160,000 m ......................... .........................
    

    6.2.120. Wandanschluss
 Zulage zur Dachposition für den Anschluss  des Daches an 
   aufgehende Wand des höheren Hallenteils, wie beschrieben

  
         40,000 m ......................... .........................
    

    6.2.130. Rauchschürze quer Achse IV
   Rauchschürze als senkrechte, an der Hallendecke montierte 
   Blechschürze inkl. Unterkonstruktion liefern und montieren

            Höhe 0,50 bis 2,50 m, aus Trapezblech, Materialstärke 0,7 mm, 
        Korrosionsschutzklasse III, beidseitig 25 m Polyester- 
   beschichtung; seitlich an dem  Dachbinder befestigt und 
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   dicht an der Tragschale angeschlossen; Unterkante der 
   Rauchschürze waagerecht, Oberkante der Dachneigung 
 folgend

         Unterkonstruktion aus Stahl-C-Profil (C 105-20)

 Position
      In Hallenquerrichtung (Achse VI), parallel zur Dachneigung

  
         40,000 m ......................... .........................
    

    6.2.140. Rauchschürzen längs Achse B
   Rauchschürze als senkrechte, an der Hallendecke montierte 
   Blechschürze inkl. Unterkonstruktion liefern und montieren

          Höhe 2,00 m, aus Trapezblech, Materialstärke 0,7 mm, 
        Korrosionsschutzklasse III, beidseitig 25 m Polyester- 
    beschichtung; dicht an der Tragschale angeschlossen;
   Ober- und Unterkante waagerecht

         Unterkonstruktion aus Stahl-C-Profil (C 105-20)

 Position
      In Hallenlängsrichtung (Achse B), senkrecht zur Dachneigung

  
         40,000 m ......................... .........................
    

      6.2.150. Anschluss an Lichtband, oben
 Zulage zur Dachposition für den oberen Anschluss der 
 Dachfläche an das Lichtband 

 Einzurechnen sind sämtliche Erschwernisse bei der Verlegung 
 und Herstellung der Randausbildung der einzelnen Schichten 
         an das Lichtband, einschl. aller Kantteile, Befestigungs- und 
  Verbindungsmittel.

  
         110,000 m ......................... .........................
    

      6.2.160. Anschluss an Lichtband, seitlich
 Zulage zur Dachposition für den seitlichen Anschluss der 
 Dachfläche an das Lichtband 

 Einzurechnen sind sämtliche Erschwernisse bei der Verlegung 
 und Herstellung der Randausbildung der einzelnen Schichten 
         an das Lichtband, einschl. aller Kantteile, Befestigungs- und 
  Verbindungsmittel.

  
         10,000 m ......................... .........................
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    6.2.170. Verstärkung für Abhängung Tor
       Verstärkung- oder Wechselträger, verzinkt, für die Abhängung 
 der Sektionaltore an das Trapezblech  liefern und von oben auf 
 die Trapezbleche montieren

 Statischer Nachweis durch den AN 
  
         80,000 St ......................... .........................
    

      6.2.180. Wechsel für RWA-Kuppel
       Wechsel, Stahl verzinkt, für RWA- und Lichtkuppelanlagen 
 liefern und montieren

 Statischer Nachweis durch den AN 

        Öffnungsmaß RWA-Kuppel: 2,00 x 2,50 m
  
         13,000 St ......................... .........................
    

      6.2.190. Zulage RWA-Kuppel
  Zulage für das Herstellen der Öffnungen in der Trapezblech- 
 schale und das Anpassen des gesamten Dachsystems an die 
   Lichtkuppel / RWA

 Erschwernisse bei der Verlegung und Herstellung der 
 Randausbildung der einzelnen Schichten an die Lichtkuppel 
  sind einzurechnen.

        Einschl. aller Kantteile, Befestigungs- und Verbindungsmittel, 
  Randbohlen etc.

        Öffnungsmaß RWA-Kuppel: 2,00 x 2,50 m
  
         13,000 St ......................... .........................
    

        6.2.200. Dachdurchführung Dachsystem 0,50 x 0,50 m
  Dachdurchführung für zweischaliges Dachsystem,
   einschließlich Herstellung der Blechausschnitte, vollständige 
 Abdichtung zur Dampfsperre und Dacheindeckung mit 
     Dichtmanschette und Fugendichtstoff, einschl. geeigneter 
   Befestigung, liefern und montieren
          Abmessungen: BxL. ca. 0,50 x 0,50 m

  
         5,000 St ......................... .........................
    

        6.2.210. Dachdurchführung Dachsystem 1,00 x 1,00 m
    Dachdurchführung für zweischaliges Dachsystem, einschl. 
   Herstellung der Blechausschnitte, vollständige Abdichtung zur 
 Dampfsperre und Dacheindeckung mit Dichtmanschette und 
       Fugendichtstoff, einschl. geeigneter Befestigung, liefern und 
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 montieren

        Größen: ca. 1,00 x 1,00 m
  
         5,000 St ......................... .........................
    

    6.2.220. Dunsthauben
   Dunsthauben DN 100 liefern und montieren

  
         5,000 St ......................... .........................
    

 Die rot gestrichelten Polygonzüge markiert die Lage der Reling 
  
    

 Dachentwässerung
  
    

      6.2.230. Hängedachrinne Größe 333 halbrund
         Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, Dicke 0,8 mm, 
             Nenngröße 333 mm, Material: Titan-Zinkblech, halbrund, an 
      Traufe von Dachaufbau (Stahltrapezprofil), befestigen mit 
     Rinnenhalter aus verzinktem Stahl, Rinnenhalterabstand 100 
 cm liefern und einbauen

  
         120,000 m ......................... .........................
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      6.2.240. Hängedachrinne Größe 400 halbrund
       Hängedachrinne DIN EN 612 wie vor, jedoch Nenngröße 400 
 mm

  
         40,000 m ......................... .........................
    

    6.2.250. Dehnungsausgleich
          Dehnungsausgleichstück, aus Titan-Zinkblech, Dicke 0,8 mm, 
        für halbrunde Dachrinnen, Größe 333 bis 400 mm.
 Liefern und einbauen

  
         10,000 St ......................... .........................
    

    6.2.260. Rinnenendstück
           Rinnenendstück (Rinnenboden) aus Titan-Zinkblech, Dicke 0,8 
          mm, für halbrunde Dachrinnen, Größe 333 bis 400 mm.
 Liefern und einbauen

  
         8,000 St ......................... .........................
    

      6.2.270. Rinnenablaufstutzen Größe 333 mm
      Rinnenablaufstutzen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), 
    passend für halbrunde Hängedachrinne Größe 333 mm, 
    passend zum Fallrohr DN 100 mm liefern und montieren.

  
         12,000 St ......................... .........................
    

      6.2.280. Rinnenablaufstutzen Größe 400 mm
      Rinnenablaufstutzen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), 
   passend für halbrunde Hängedachrinne Größe 400 mm sonst 
    wie Pos. vor.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

          6.2.290. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech
       Fallrohr, rund, für Dachentwässerungsanlage, Rohrschellen mit 
     doppeltem Scharnier,  sowie aller Zubehör- und 
 Befestigungsteile zur Montage an Wandverkleidung auf äußeres 
  Trapezblech oder Stahlprofil.
     Material: Titan-Zinkblech
    Bleckdicke: 0,80 mm
    Nenngröße: DN 100
  Liefern und fachgerecht montieren.

  
         130,000 m ......................... .........................
    

          6.2.300. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech
       Fallrohr, rund, für Dachentwässerungsanlage, Rohrschellen mit 
     doppeltem Scharnier,  sowie aller Zubehör- und 
 Befestigungsteile zur Montage an Wandverkleidung auf äußeres 
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  Trapezblech oder Stahlprofil.
     Material: Titan-Zinkblech
    Bleckdicke: 0,80 mm
    Nenngröße: DN 125
   Ausführung: Klasse 
  Liefern und fachgerecht montieren.

  
         30,000 m ......................... .........................
    

    6.2.310. Fallrohrreinigungsstück
   Fallrohrstück mit Reinigungsöffnung DN 100-125,
     Material: Titan-Zinkblech
    Bleckdicke: 0,80 mm
  passend zum Fallrohr.
 Nicht liefern und einbauen

  
         15,000 St ......................... .........................
    

       6.2.320. Rohrbogen Titanzink D 0,8mm DN 100
        Rohrbogen, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
      Dicke 0,8 mm, DN 100
  verschiedenen Krümmungen.
 liefern und einbauen

  
         30,000 St ......................... .........................
    

       6.2.330. Rohrbogen Titanzink D 0,8 mm DN 125
        Rohrbogen, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), 
      Dicke 0,8 mm, DN 125
  verschiedenen Krümmungen.
 liefern und einbauen

  
         15,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 6.2. Dacheindeckung / Dachentwässerung .........................

      6.3. Lichtkuppel / RWA

    6.3.10. Lichtband mit Durchsturzgitter auf First
     Lichtband flach gewölbt, doppelschalig, aus Acrylglas opak 
  liefern und montieren.

        Größe: ca. 52,00 m x 2,50 m

   Verglasung aus staub- und regendichtverschlossenen 
      Polycarbonat-Hohlkammerplatten, Ausführung opak,
     thermisch getrennte Aluminiumsprossen, mit EPDM-Dichtung 
          im Deckprofil; Wärmedurchgangskoeffizient U < 1,80 W/m²K
         Gesamtenergiedurchlass G > 52 %; empf. Lichttransmission: 
    ca. 75 %
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     vorbereitet zum Einbau von 6 Stück RWA-Lüftungsklappen
   (in getrennter Position)

 Inklusive Durchsturzgitter DSG aus verschweißten 
       Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung mit einer 
       Maschenweite von maximal 100 mm, Tragstabstärke mit 4 mm 
  Materialstärke.
   Befestigung erfolgt mit flexiblen, unbeschichteten Edelstahl 
  Haltelaschen.
      Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18 für eine 
    Stoßenergie von mindestens 400 J.
  Montage auf die Zarge des Lichtbands.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      6.3.20. Lichtband-Klappen als RWA
    Integrierte Lichtbandklappen als Rauch- und Wärmeabzug 
   geprüft nach DIN 112101-2 als Zulage in vorgenanntes 
 Lichtband liefern und einbauen 

        Größe: ca. 2,50 x 2,00 m

     Aerodynamisch freie Rauchabzugsfläche je RWG: 3,25 m²
   (ohne Einsatz von Eckspoilern oder Windleitwänden).

     Aufstellaggregat mit Öffnungswinkel 172°, inkl. 
      Pneumatikzylinder und Stoßdämpfer. C02-Thermoauslösung 
         70°/90°C; C02-Fernauslösung für manuelle Betätigung über 
        C02-Alarmkasten, Wartungsvorrichtung (vom Dach aus 
  bedienbar)

 Bei Funktionsprobe oder Fehlauslösung über den Alarmkasten 
     muss gewährleistet sein, dass die im RWG installierte CO2-
  Patrone der Thermoauslösung nicht beschädigt oder beein- 
  trächtigt wird und die Lichtkuppel nicht auf das Dach schlägt.

    Inkl. Windleitwände aus Aluminiumblech.
  
         6,000 St ......................... .........................
    

        6.3.30. Lichtkuppel 2,40 x 1,80 m als RWA
     Rauch- und Wärmeabzug geprüft nach DIN 18232 liefern und 
  montieren.

      Doppelschalige Lichtkuppel aus Acrylglas opak, 2,40 x 1,80 m

     Aerodynamisch freie Rauchabzugsfläche je RWG: 2,37 m²
    (ohne Einsatz von Eckspoilern oder Windleitwänden);
    mit Einfassrahmen aus Kunststoff, dauerelastischer Dichtung, 
    Distanzprofil aus Kunststoff sowie spezialgeformtem, ver- 
  windungssteifen Aluminiumrahmen mit Dichtlippe aus EPDM;
 durchtrittsicher für die Bauzeit
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        Aufsatzkranz aus Aluminium, Höhe 30 cm, wärmegedämmt, 
        Brandklasse DIN 4102 A1, nicht brennbar, passend für 
     Dachsystem ausgeführt als Oberschale, profiliert, Aluminium 
 natur

       Aufstellaggregat mit Öffnungswinkel 172°, inkl. Pneumatik- 
           zylinder und Stoßdämpfer; C02-Thermoauslösung 70°/90°C, 
      C02-Fernauslösung für manuelle Betätigung über C02-
      Alarmkasten, Wartungsvorrichtung (vom Dach aus bedienbar)

 Bei Funktionsprobe oder Fehlauslösung über den Alarmkasten 
     muss gewährleistet sein, dass die im RWG installierte CO2-
 Patrone der Thermoauslösung nicht beschädigt oder 
 beeinträchtigt wird und die Lichtkuppel nicht auf das Dach 
  schlägt.

 Inklusive Durchsturzgitter DSG aus verschweißten 
       Stahlmaschen, mit Aluminium-Zink-Legierung mit einer 
       Maschenweite von maximal 100 mm, Tragstabstärke mit 4 mm 
  Materialstärke.
   Befestigung erfolgt mit flexiblen, unbeschichteten Edelstahl 
  Haltelaschen.
      Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-BAU-18 für eine 
    Stoßenergie von mindestens 400 J.
  Montage auf die Zarge der Lichtkuppel.

   Inkl. Windleitwände aus Aluminiumblech
  
         13,000 St ......................... .........................
    

    6.3.40. Anschlagpunkt für PSA
  Anschlagpunkt für PSA zum Anschlagen eines 
   Sicherheitssystems bzw. der persönlichen Schutzausrüstung an 
 der Schürze der Lichtkuppel oder Lichtband

  
         25,000 St ......................... .........................
    

       6.3.50. CO2-Alarmkasten
    CO2-Alarmkasten
    zum netzunabgängigen Öffnen der insgesamt 3 RWA´s. 
      Mit Hebelanstechventil, inkl. aller Anschlussverschraubungen, 
        abschließbar, mit Beschriftung "RAUCHABZUG", liefern und 
 montieren

  
         4,000 St ......................... .........................
    

    6.3.60. Einfachdruckleitung
   Einfachdruckleitung aus Kupfer, als Verbindungsleitung 
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      zwischen den CO2-Alarmkästen und den RWAs, liefern und in 
       Kunststoffleerrohr verlegen, einschl. aller Verbindungs -und 
 Befestigungsschrauben

  
         300,000 m ......................... .........................
    

      6.3.70. Elektro-Öffner
    Zur manuellen Öffnen der Lichtkuppel bzw. / Klappen zu 
 Lüftungszwecken liefern und einbauen

      Die Verdrahtungspläne, elektrischen Anschlusswerte, etc.
   sind vor Ausführung der Bauleitung bzw. dem beauftragten 
     Elektriker 3-fach zu übergeben. 

  
         18,000 St ......................... .........................
    

    6.3.80. Steuerung
    Komplette Steuerung der Elektro-Motoren der Lichtkuppeln / 
   Klappen für Lüftungszwecke mit Wind- und Regenwächter
      mit Schaltmöglichkeit der Klappen / Kuppeln in mind. 3 Gruppen 
 liefern und montieren

    Der elektrische Anschluss erfolgt bauseits. Die Verdrahtungs- 
       pläne, elektrischen Anschlusswerte, etc. sind vor Ausführung 
      der Bauleitung bzw. dem beauftragten Elektriker 3-fach zu 
  übergeben. 

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    6.3.90. Montagearbeiten
   Montage der Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen nach DIN 
           18 232 mit CO2-Fernauslösung, oder gleichwertig, bestehend 
  aus:
   · Aufstellaggregaten 172°
          · CO2 Thermoauslösung 70°/90° mit CO2 Patrone
    · CO2 Fernauslösung für Drucktasteranschluss
  · pneumatische Wartungsvorrichtung
    · CO2 Alarmkästen
    · Funktionsprobe der kompletten RWA-Anlage mit Abnahme 

   und Übergabe an den Auftraggeber bzw. dessen 
    Beauftragten über die CO2-Alarmkästen und das 
 Leitungssystem 

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

      6.3.100. Konformitäts-Zertifikat
  Erstellen eines Zertifikates über die Konformität der RWA-
           Anlage gemäß DIN 18232 Teil 1 und Teil 2 oder DIN 18232 Teil1 
        und VdS 2159 oder VdS 2098 und VdS 2159 und den objekt- 
     spezifischen Anforderungen und Auflagen, inkl. Überprüfung

  · der risikogerechten Bemessung
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      · der DIN- bzw. VdS gerechten Gerätetechnik
  · der fachgerechten Installation
    · der Funktionstüchtigkeit der Gesamt-RWA sowie 

   Bauabnahme durch den VdS (eine akkreditierte Prüfstelle für 
       den Bereich `Brand- und Sicherungstechnik´) im

        Stichprobenverfahren in Anlehnung an DIN ISO 2859 und 
 Vorlage eines Prüfbericht eines Prüfsachverständigen nach 
   § 2 der Prüfverordnung

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

      6.3.110. Dokumentation / Einweisung
   Dokumentationspauschale für Erstellen von Bestands- und 
  Revisionsplänen mit eingetragenen RWAs und Bedienungs-
     stellen inkl. Gruppenaufteilungen, Funktionsbeschreibungen 
        und Bedienungsanleitung für die kpl. NRA-Anlage; einschl. 
 Übersichtspläne in Verbindung mit Dokumentationspauschale 
   Übersichtsplan in Schutzfolie (Größe abhängig vom jeweiligen 
   Alarmkasten) für die NRA Anlage mit Zuordnung der einzelnen 
     RWAs zu den Bedienungsstellen (Gruppenaufteilung);
    Einweisung des Bauherren / Betreibers.
  Vorlage eines Wartungsangebots.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    6.3.120. Wartung und Prüfung
     Jährliche Wartung und Prüfung aller Lichtband-Klappen, 
   Lichtkuppeln und RWA-Anlagen nach den Prüfvorschriften

   Abgerechnet wird die jährliche Wartung, nach Durchführung der 
  Arbeiten.

  Durchzuführen sind:
    · Inspektion, Wartung und Sicherheitsprüfung
    · Prüfen, Reinigen und Schmieren der mechanischen Teile
  · Überprüfen der elektrischen Teile
      · Einschl. Lieferung des erforderlichen Schmier- und 

 Reinigungsmaterials
    · Einschl. Stellung der eventl erforderlichen Hebezeuge und 

 Gerüste
  
           4,000 St/J ......................... .........................
    

    
           Summe 6.3. Lichtkuppel / RWA .........................

    6.4. Fassade

  Die Halle erhält eine zweischalige Verkleidung aus Stahl- 
   kassetten und  Trapezblechverkleidung. Die Fassade wird 
   belüftet ausgeführt. Die Vorgaben und Richtlinien des GEG 
     (Gebäudeenergiegesetz) sind zu beachten.
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    Stahlkassetten liefern und inkl. bauaufsichtlich zugelassenem 
 Edelstahlbefestigungsmaterial nach statischen Erfordernissen
 waagerecht an der Stahlkonstruktion der Halle montieren

    Mineralische Wärmedämmung, dicht gestoßen in den Stahl--
 Kassetten einbauen

     Stahltrapezblech, senkrechte Anordnung, als äußere 
 Verkleidung der Halle an den Kassetten montieren   

   Farben nach Wahl AG aus der Standard-Farbkarte des 
     Hersteller für Wandsystem, RAL-Farben nach Wahl des AG für 
        Leibungs-, Sockel-, Sturzbleche etc.  

       Werkstoff: S 320 GD und Bandverzinkung Z 275 gemäß DIN 
         10147, Korrosionsschutzklasse III, beidseitig 25 m 
 Polyesterbeschichtung

 Leistungsumfang
    · sämtliche Bleche zur Eck- und Wandverkleidung
  · Einbau der statisch erforderlichen Randverstärkungswinkel 

   und evtl. erforderlichen biegesteifen Stöße
  · sämtliche Verschnitte
       · alle Längs-, Quer- und Schrägschnitte an den 

   Stahltrapezprofiblechen und -kassetten auf der Baustelle mit 
   geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug (unter 
    Beachtung der IFBS-Montagerichtlinie)

  · Lieferung und Montage aller erforderlichen bauaufsichtlich 
 zugelassenen Edelstahlbefestigungsmaterialien nach 
 statischen Erfordernissen

       · Liefern und Einbau aller Dicht-, Stoßprofile, Dichtungsmittel
    · Aufmaß und Anpassen in der Örtlichkeit, soweit erforderlich

 Es ist ein vollständiges Wandsystem zu liefern und fachgerecht 
  zu verlegen. 
 Alle Elemente des Systems müssen aufeinander abgestimmt 
  und passend zur Dachfläche sein.

      Die Zulage-Positionen für die Sturz- und Leibungsausbildung,
        Eck-,  Sockel- und Traufanschlüsse, Öffnungen und 
   Aussparungen etc. beziehen sich immer auf das komplette 
  Wandsystem.

  
    

      Statik  /  Verlegeplan Dach -  und Wandverkleidung

 Die Leistungen sind bereits vollständig im Bereich 
      Dacheindeckung / Dach- entwässerung enthalten.
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  Montage auf Bestandsstützen

 Die Flanschbereiche der Bestandsstützen weisen teilweise 
    vorhandene Bohr- und Bolzenlöcher auf.

 Die Befestigung der neuen Trapezblechbekleidung hat 
   unabhängig hiervon zu erfolgen. Eine Nutzung vorhandener 
    Bohr- oder Bolzenlöcher ist unzulässig.

 Die Befestigungen sind vom  Auftragnehmer nach Fertigstellung 
 vollumfänglich auf durchgehende Funktion und Belastbarkeit zu 
  prüfen.

  
    

    6.4.10. Stahlkassetten
     Stahlkassetten, als Wandinnenschale, Verlegung mit 
 eingelegten Dichtbändern nach Herstellervorschrift

 Befestigung an Stahlstützen sowie untereinander mittels  
 bauaufsichtlich zugelassener gewindefurchender Schrauben 
 oder Setzbolzen

     Einschl. erforderlicher Winkelprofile etc. als Unterkonstruktion 
   zur Befestigung der Kassetten in Eckbereichen, an Sockeln und 
 Riegeln sowie erforderliche Randeinfassungen und 
   Verstärkungen sowie Abschlusswinkel und evtl. erforderlicher 
    Pass- und Ausgleichsschnitte etc.

 Sichtbare Randeinfassungen sind im Farbton der Fassade zu 
  beschichten.

     Kassettenstärke: 1,00 mm
      Kassettendicke:  100 mm
      Kassettenhöhe:   600 mm

  
          1.750,000 m2 ......................... .........................
    

    6.4.20. Zulage für erhöhten Montageaufwand an Bestandsstützen
 Zulage für erhöhten Montageaufwand bei der Befestigung der 
 Trapezblechbekleidung an Bestandsstützen aufgrund 
   vorhandener Bohr- und Bolzenlöcher

 Die Leistung umfasst zusätzliche Aufwendungen für die 
 Anpassung der Befestigungslage und erforderliche 
  Ausweichpositionen der Befestigungspunkte.

 Abrechnung nach Stützenlängen
  
         500,000 m ......................... .........................
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    6.4.30. Wärmedämmung in Stahlkassetten
     Mineralische Wärmedämmung, nichtbrennbar, zur Verlegung in 
    vorgenannten Stahlkassetten liefern und montieren,einschl. 
 Befestigung

        Wärmedurchleitfähigkeit mind. 0,040  W/m²K
    Einbaudicke im Endzustand: 100 mm

  
          1.750,000 m2 ......................... .........................
    

    6.4.40. Fassadenbahn
 Diffusionsoffene Fassadenbahn als Sekundärregenschutz auf 
    der kalten Seite der Dämmung anbringen; im Bereich von An- 
 und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen luftdicht 
   anschließen; an sämtlichen Stoßstellen entsprechend 
 Herstellervorschriften überlappen und dicht verkleben

  
          1.750,000 m2 ......................... .........................
    

        6.4.50. Stahl-Trapezblech, äußere Verkleidung an Kassettenwänden
   Stahl-Trapezblech senkrecht an den Kassettenwänden als 
 äußere Verkleidung der Halle liefern und fachgerecht montieren

          Trapezblech,  Profil T.35.1,  t = 0,75 mm

         Farbton (RAL) nach Wahl des AG, einschl. thermischen 
 Trennstreifen zwischen Trapezblech und Unterkonstruktion

  
          1.750,000 m2 ......................... .........................
    

    6.4.60. Leibungsausbildung an Toren
 Anschluss der Wand im Bereich von Toröffnungen

 Seitliche Befestigung unsichtbar an Unterkonstruktion mit 
      eingelegter Dichtung, einschl. Ausbildung der Eckverbindung, 
   dauer- elastischer Versiegelung der Fuge zwischen 
    Rahmenprofil und Wandabschluss, Farbton nach Angabe; 
    Eindichtung zum Wandsystem mit Abdeck- und Tropfprofilen, 
       Beschichtung passend zum Wandsystem, einschl. Dicht- und 
 Befestigungsmittel

    Materialstärke: 1,00 mm
  
         160,000 m ......................... .........................
    

    6.4.70. Sturzausbildung an Toren
 Anschluss der Wand im Bereich von Toröffnungen
     oberhalb der Tore mit Tropf-Profil, sonst wie vor

  
         50,000 m ......................... .........................
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    6.4.80. Fensterbankprofile außen aus Alublech
  Fensterbankprofile der Industrieverglasung,
       aus Alublech, d = 2,0 mm,
    pulverbeschichtet / einbrennlackiert, 
    in Einzellängen bis zu 3,00 m, 
     Zuschnitt ca. 25-30 cm, 
    mit 3 Kantungen, 
  herstellen und montieren, 
  einschließlich aller Halter und Klemmprofile,
  einschließlich der erforderlichen Dehnungsfugen, 
  Randaufkantungen,
 dauerelastischer Versiegelung an alle angrenzenden 
   Materialien, Ausstopfen der Fuge unter der Bank mit 
    Schaumstoffschlauch, Alublech unterseitig mit Antidröhn-
   Material beschichtet, einschließlich komplettem nichtrostenden 
  Befestigungsmaterial.

  
         180,000 m ......................... .........................
    

    6.4.90. Leibungsausbildung an Fenster
 Anschluss der Wand im Bereich von Fensteröffnungen der 
 Industrieverglasung seitlich 
 sonst wie vor

  
         20,000 m ......................... .........................
    

    6.4.100. Sturzausbildung an Fenster
 Anschluss der Wand im Bereich von 
   Fensteröffnungen/Industrieverglasung
 oberhalb der Fenster
   mit Tropf-Profil
 sonst wie vor

  
         180,000 m ......................... .........................
    

    6.4.110. Senkrechter Wandabschluss
 Senkrechter Wandabschluss 
 als Außenecke oder Innenecke
 Formteil als Eckabschlussprofil 
  Farbe und Beschichtung wie Fassade. 
     Materialstärke: 1,00 mm.

  
         130,000 m ......................... .........................
    

    6.4.120. Senkrechter Wandanschluss an Wand
 Senkrechter Wandanschluss an die  Wände oder Betonstützen 
 des Bürogebäudes 
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  Formteil als Eckabschlussprofil, 
    mit Dichtband, Farbe und Beschichtung wie Fassade. 
     Materialstärke: 1,00 mm.

  
         20,000 m ......................... .........................
    

    6.4.130. Wandabschluss Sockelbereich
 Waagerechter unterer Wandabschluss in Sockelbereichen 
   bei aufgehenden Bauteilen mit Abschlussprofil, mit Tropfkante
   (Zuschnitt abhängig von Unterkonstruktion nach Wahl des AN)
 Nagetier sichere Ausführung 
  Farbe und Beschichtung wie Fassade. 
  Befestigung unsichtbar an Fassadenunterkonstruktion,  
 Stahlprofilen 

  
         310,000 m ......................... .........................
    

    6.4.140. Wandabschluss Giebelbereich
 Waagerechter  oder schräger oberer Wandabschluss
  im Giebelbereich, 
     einschl. Schrägschnitt der Kassetten- und Trapezbleche
 durch Einbau von gekanteten Abschlussblechen
  Farbe und Beschichtung wie Fassade. 
  Befestigung unsichtbar an Fassadenunterkonstruktion,  
 Stahlprofilen 

  
         190,000 m ......................... .........................
    

    6.4.150. Wandabschluss Traufbereich
 Waagerechter oberer Wandabschluss
 im Traufbereich
 durch Einbau von gekanteten Abschlussblechen
 Nagetier sichere Ausführung 
  Farbe und Beschichtung wie Fassade. 
  Befestigung unsichtbar an Fassadenunterkonstruktion,  
 Stahlprofilen 

  
         120,000 m ......................... .........................
    

      6.4.160. Aussparungen, eckig
    Herstellung von Aussparungen in der Außenfassade, einschl. 
   der erforderlichen Auswechslungen, Verstärkungen und 
  Einfassungen, 
      Nenngröße  bis 100 x100 cm.

  
         5,000 St ......................... .........................
    

        6.4.170. Aussparungen, rund bis 100 mm
    Herstellung von Aussparungen in der Außenfassade, einschl. 
   der erforderlichen Auswechslungen, Verstärkungen und 
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  Einfassungen, 
  für Rohrdurchführungen,
   D bis 100 mm

  
         5,000 St ......................... .........................
    

        6.4.180. Aussparungen, rund bis 500 mm
    Herstellung von Aussparungen in der Außenfassade, einschl. 
   der erforderlichen Auswechslungen, Verstärkungen und 
  Einfassungen, 
  für Rohrdurchführungen,
   D bis 500 mm

  
         2,000 St ......................... .........................
    

      6.4.190. Zulage RAL-Farbton
     Zulage für alle Kanteile, Einfassbleche, etc
   für die Ausführung in RAL-Farbton nach Wahl AG

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    6.4.200. Rohrdurchführung Fassade
 Rohrdurchführung durch Fassade
      (Kassette, Wärmedämmung und Trapezblech), 
  einschließlich Herstellung der Blechausschnitte,
 vollständige Abdichtung der Fassade 
  mit Dichtmanschette und Fugendichtstoff, 
     einschl. geeigneter Befestigung,liefern und montieren

  
         10,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.4. Fassade .........................

      6.5. Tore + Türen

  Sektionaltore

    Sektionaltore aus gelenkig miteinander verbundenen, waage- 
 recht angeordneten Sektionen mit seitlichen Laufschienen 
       liefern, dauerhaft wasser- und winddicht, betriebsfertig einbauen

  Einschließlich Einweisung sowie Übergabe der Bedienungs- 
 anleitungen und Prüfbücher

 Torblatt
         · Erste und letzte Sektion als Stahl-Paneel, 42 mm isoliert, 

 außen strukturiert und gesickt
         · Zwischensektionen in Aluminium-Rahmen-Sprossen- Kon- 

   struktion mit thermisch getrenntem Profilsystem, Bautiefe 
  entsprechend Herstellersystem für den vorgesehenen In- 
        dustrieeinsatz, jedoch mindestens 46 mm, mit mehrschei- 
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     biger Kunststoff-Isolier-Doppelverglasung
     · Torblatt außenseitig in RAL-Farbe nach Wahl des Bauherrn, 

     innenseitig in Standardfarbe Grauweiß (RAL 9002) 

   Torführung, Laufrollen und Führungsschienen
    · Fließend gelagerte Kunststoff-Laufrollen mit geschlossenen 

    wartungsfreien Kugellagern, in keilförmig zum Torblatt ste- 
   henden feuerverzinkten Stahl-Führungsschienen laufend

   · Hochgezogener Laufschienenbeschlag entsprechend Tor- 
   höhe, Sturzsituation und Öffnungsgeometrie

        · Tore mit Vertikal-Umlenkung (BV) zur Führung des Tores 
 senkrecht hinter der Fassade
  Ausnahme 
       Tor 1: Führung über höhergeführte Umlenkung (BH)

 Dichtungen
  · An der Torzarge eingearbeitetes zweiseitiges Dichtgummi
    · Im Sturzbereich: ins Torblatt eingezogene Gummilippe
     · Im Bodenbereich: ins Torblatt eingezogenes Spezial-

      Dichtungsprofil aus Neopren, ca. 30 mm hoch

 Alle Abdichtungen der Sektionen untereinander sowie oben und 
   unten mit EPDM-Profilen

 Elektrischer Torantrieb
  · Elektrischer Torantrieb über Frequenzumrichter gesteuert
    · Mittlere Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit mindestens 

  0,2 m pro Sekunde
    · Mit Not-Kettenbetätigung
   · Berührungslose Schließbereichsüberwachung mittels sta- 

    tionärem industriellem Sicherheits-Lichtgitter als Mehr- 
     strahl-System, in den seitlichen Torführungen integriert

   · Überwachung des unteren Gefahrenbereichs über die ge- 
  samte Torbreite zur frühzeitigen Erkennung von Personen, 
 Fahrzeugen und Ladungsteilen im Schließbereich

  · Automatische Stillsetzung und Reversierung des Torlaufes 
 bei Hinderniserkennung

    · Zusätzl. optische Unterkontaktleiste an Hauptschließkante

 Torsteuerung
  · Torsteuerung mit Klartextdisplay in Selbsthaltung
    · Steuerung mit Schlüsselschalter mit PZ-Zylinder
   · Ansteuerung der Tore zusätzlich über bauseitigen Zentral- 

 schalter
  · Einschließlich aller erforderlichen Elektroinstallationen ab 

        400-Volt-Anschluss, Schutzart mindestens IP 54
     · Rohrwellen-System für hohe Lastwechselzahl im indus- 

 triellen Dauerbetrieb

 Konstruktion und Ausführung
  · Alle Stahlteile verzinkt
  · Beschlagteile korrosionsgeschützt oder in Edelstahl
          · Windlast-Widerstand nach DIN EN 12424: mind. Klasse 3
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 Anmerkung
 Die Sicherheitsausstattung ist als stationäres industrielles 
   Sicherheits-Lichtgitter zur berührungslosen Überwachung des 
  Schließbereichs auszuführen.

    Torblattgebundene, voreilende Lichtschranken sowie funkge- 
    stützte o. mitfahrende Übertragungssysteme sind nicht zulässig.

  
    

               6.5.10. Sektionaltor Nr. 1  –  B/H: 4,50 x 9,00 m
  Sektionaltor wie in Vorbemerkung beschrieben liefern und 
      betriebsfertig, wasser- und winddicht in die Fassade einbauen, 
   einschl. Einweisung und Übergabe der Bedienungsanleitungen 
 und Prüfbücher

   Nummer: 1
   Einbauort: Tor an Nordfassade
      Größe: 4,50 x 9,00 m

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                 6.5.20. Sektionaltore Nr. 2 - 6  –  B/H: 4,50 x 6,00 m
  Sektionaltore wie in Vorbemerkung beschrieben liefern und 
      betriebsfertig, wasser- und winddicht in die Fassade einbauen, 
   einschl. Einweisung und Übergabe der Bedienungsanleitungen 
 und Prüfbücher

     Nummer: 2 - 6
       Einbauort: 4 x an Südfassade, 1 x an Nordfassade
      Größe: 4,50 x 6,00 m

  
         5,000 St ......................... .........................
    

               6.5.30. Zulage Schlupftür Tor Nr. 3  –  B/H: 1,07 x 2,46 m
        Schlupftür als Notausgangstür, mit Niedrig-Schwelle 15mm 
              hoch; nach außen öffnend, Anti-Panik-Schloss + -Beschlag, PZ-
            Schloss, einschl. Rosetten, hydraul.-mechan. Obentürschließer, 
       2 Türkontaktschalter, unsichtbar eingebaut als Zulage zu v.g. 
 Sektionaltoren

     Einbauort: Tor 3 an Südfassade
      Größe Tor: 4,50 x 6,00 m
           Größe Schlupftür: 1,07 x 2,46 m (gem. Werkzeichnung)
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         1,000 St ......................... .........................
    

                   6.5.40. Schnelllauftore Nr. 3a - 6a  –  B/H: 4,50 x 6,00 m
  Lieferung und Einbau von Schnelllauftoren vor Sektionaltoren, 
 an Außenseite

        Einbauort: Tore Nr. 3 - 6 an Südfassade
      Größe: 4,50 x 6,00 m

     · Behang aus gewebeverstärktem PES, 1 mm dick
  · Gewebeverstärkter Rolltorbehang in extrem 

 widerstandsfähiger und reißfester Ausführung
  · Seitlich am Behang angebrachte Führungsrollen bewirken 

 die automatische Behangspannung

  Gewebeverstärkter Rolltorbehang in extrem widerstands- 
 fähigerund reißfester Ausführung

 Der Rolltorbehang wird ohne verschleißbare mechanische Teile 
   im Führungsprofil geführt. Seitlich am Behang angebrachte 
  Führungsrollen bewirken die automatische Blattspannung.
 Die im Rolltorbehang eingelegten Windsicherungen 
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   erlaubeneine Windlastaufnahme der Windlastklasse 2.

    Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit:
       · Öffnen ca. 2,0 m/s
       · Schließen ca. 0,8 m/s

 Seitenteile in feuerverzinkter Ausführung
  

 Steuerung
    · Torsteuerung CS 320 FU
    · FU-Steuerung montiert in speziell entwickeltem 

  Kunststoffgehäuse IP 65
       · Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker und 3-fach Tastatur 

            (AUF-NOT/AUS-ZU) auf dem Gehäusedeckel. LCD 
   Diagnose-Anzeige

 Zusätzlich ist eine elektrische Verriegelung der Steuerfunktionen 
   von Schnelllauftor und Sektionaltor vorzusehen. Die Freigabe 
   des Sektionaltores erfolgt nur bei geöffnetem Schnelllauftor. Die 
 Freigabe des Schnelllauftores erfolgt nur bei geschlossenem 
    Sektionaltor. Eine gleichzeitige Torbewegung ist zu verhindern.

 Antrieb
      · Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, 400 Volt / 

  Schutzart IP 54
    · Intergrierte Fangvorrichtung, digitale Endschalter
    · Notöffnung über Nothandkurbel, Anschlußspannung
      · Serienmäßig mit digitalem Endschalter (Absolutwertgeber); 

 Motorbremse selbst nachregulierend
  · Notkurbeleinrichtung am Schneckenradgetriebemotor

 Sicherheitseinrichtungen
  · Der Schneckenradgetriebemotor ist serienmäßig mit einer 

   Fangvorrichtung bzw. Absturzsicherung ausgerüstet
  · Zum Schutz für Mensch und Material werden die Tore mit 

  einem Lichtgitter abgesichert.
   · Das Lichtgitter wird geschützt in den seitlichen Führungs- 

   schienen eingebaut. Beim Schließen des Tores wird ein 
  Unfall durch ungewollte Berührung ausgeschlossen.

      · Die Sicherheitsrichtlinien nach ASR A1.7 für kraft-betätigte 
   Tore werden erfüllt. Geprüfte Sicherheit der Betriebskräfte 
  und sicheres Öffnen nach DIN EN 13241-1

  
         4,000 St ......................... .........................
    

           6.5.50. Zulage – Notstromversorgung Torantrieb (Akku / USV)
  Zulage zur Herstellung einer unterbrechungsfreien Notstrom- 
   versorgung für den Torantrieb mittels USV- / Akkuanlage zur 
 Sicherstellung eines definierten Weiterbetriebs bei Netzausfall

            Einbauort: Tor Nr. 3 an Südfassade (4,50 x 6,00 m)

 Leistungsumfang
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      · Lieferung und Einbau eines USV-/Akku-Systems zur 
 Versorgung des Torantriebs bei Stromausfall

      · Auslegung für mehrere Torzyklen (mind. Öffnen und 
   Schließen) im Notbetrieb

    · Automatische, unterbrechungsfreie Umschaltung bei 
 Netzausfall sowie Rückschaltung bei Netzrückkehr

  · Einbindung in die bestehende Torsteuerung einschließlich 
   Anpassung der Regel- und Sicherheitstechnik

    · Integrierte Ladeeinrichtung, Überwachung und 
 Schutzfunktionen

    · Vollständige Verkabelung, Montage und betriebsfertige 
 Inbetriebnahme

      Die Auslegung ist auf den konkreten Torantrieb (Leistung, Last, 
   Zyklenanforderung) abzustimmen und als funktionsfähiges 
  Gesamtsystem herzustellen.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

               6.5.60. Sektionaltor Nr. 7  –   manuelle Betätigung B/H: 10,00 x 6,00 m
  Sektionaltor wie in Vorbemerkung beschrieben liefern und 
      betriebsfertig, wasser- und winddicht in die Fassade einbauen, 
  jedoch ohne elektrischen Torantrieb und stattdessen mit 
 manueller Bedienung über Kettenzug

   Einschl. Einweisung und Übergabe der Bedienungsanleitungen

   Nummer: 7
   Einbauort: Tor an Süddfassade
      Größe: 10,00 x 6,00 m

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                 6.5.70. Sektionaltore Nr. 8 + 9  –  B/H: 4,15 x 4,50 m
  Sektionaltore wie in Vorbemerkung beschrieben liefern und 
      betriebsfertig, wasser- und winddicht in die Fassade einbauen, 
   einschl. Einweisung und Übergabe der Bedienungsanleitungen 
 und Prüfbücher

     Nummer: 8 + 9
   Tore an Verladetunnel / Waage
      Größe: 4,15 x 4,50 m

  
         2,000 St ......................... .........................
    

                 6.5.80. Zulage Schlupftüren Tore Nr. 8 + 9  –  B/H: 1,26 x 2,46 m
        Schlupftüren als Notausgangstüren, mit Niedrig-Schwelle 15mm 
              hoch; nach außen öffnend, Anti-Panik-Schloss + -Beschlag, PZ-
            Schloss, einschl. Rosetten, hydraul.-mechan. Obentürschließer, 
       2 Türkontaktschalter, unsichtbar eingebaut als Zulage zu v.g. 
 Sektionaltoren
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          Einbauort: Tore Nr. 8 + 9 an Verladetunnel / Waage
      Größe Tor: 4,15 x 4,50 m
           Größe Schlupftür: 1,26 x 2,46 m (gem. Werkzeichnung)
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         2,000 St ......................... .........................
    

                   6.5.90. Schnelllauftore Nr. 8a + 9a  –  B/H: 4,15 x 4,50 m
    Schnelllauftore wie in Pos. 6.5.40 jedoch 

          Einbauort: Tore Nr. 8 + 9 an Verladetunnel / Waage
      Größe: 4,15 x 4,50 m

  
         2,000 St ......................... .........................
    

               6.5.100. Sektionaltor Nr. 10  –  B/H: 3,50 x 4,00 m
  Sektionaltor wie in Vorbemerkung beschrieben liefern und 
      betriebsfertig, wasser- und winddicht in die Fassade einbauen, 
   einschl. Einweisung und Übergabe der Bedienungsanleitungen 
 und Prüfbücher

   Nummer: 10
   Einbauort: Tor an Durchfahrt
      Größe: 3,50 x 4,00 m

  
         1,000 St ......................... .........................
    

               6.5.110. Zulage Schlupftür Tor Nr. 10  –  B/H: 1,10 x 2,46 m
        Schlupftür als Notausgangstür, mit Niedrig-Schwelle 15mm 
              hoch; nach außen öffnend, Anti-Panik-Schloss + -Beschlag, PZ-
            Schloss, einschl. Rosetten, hydraul.-mechan. Obentürschließer, 
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       2 Türkontaktschalter, unsichtbar eingebaut als Zulage zu v.g. 
 Sektionaltoren

      Einbauort: Tor Nr. 10 an Durchfahrt
      Größe Tor: 4,50 x 6,00 m
           Größe Schlupftür: 1,10 x 2,46 m (gem. Werkzeichnung)

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      6.5.120. Funk-Handsender
     Lieferung und Programierung von Funk-Handsendern, mit dem 
 die Tore getrennt voneinander geöffnet werden können

   Multikanal mit mehr als 10 Kanälen

     Die Reichweite der Handesender muss mind. 50 m betragen. 
  
         10,000 St ......................... .........................
    

      6.5.130. Funk-Empfänger
 Lieferung und Programierung der Funkempfänger an den 
 jeweiligen Toren

  
         12,000 St ......................... .........................
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        6.5.140. vorh. Funk-Empfänger programmieren
 Programierung der vorhandenen Funkempfänger an den Toren 
   der bestehenden Halle der Restmüllverladung, damit diese mit 
   dem Mehrkanal-Handsender bedient werden können

  
         1,000 St ......................... .........................
    

        6.5.150. Inbetriebnahme, Einweisung, Abnahme
 Inbetriebnahme
   Vollständige Überprüfung aller Betriebsmittel, Bauteile und 
  Anlagenteile auf Vollständigkeit und vorschriftsmäßige Montage, 
   Beschriftung, Erstbetrieb und  Probelauf

 Einweisung
      des Bedienpersonals bzgl. Funktion, Bedienung für Normal- 
    betrieb und bei Störung, Wartung und Instandhaltung, 
    Reparatur, Dokumentation. 
 Die erfolgte Einweisung muss durch das Betriebspersonal 
  schriftlich bestätigt werden.

 Abnahme
   durch Sachverständigen / Sachkundigen

 Die Abnahmen und Einweisungen müssen vor Abnahme der 
  Baumaßnahmen erfolgen.  

 Anlässlich der Abnahme sind dem AG das Prüfbuch und ein 
  Wartungsangebot zu übergeben.

  
         1,000 St ......................... .........................
    

                  6.5.160. Außentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm stumpfer Anschlag 1,8W/m2K 
 Metalltür vollflächig Stahl
       Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, mit 
  Anschlagfalz,
      Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
       Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Wandaufbau im 
    Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Stahl, 
    Leibungsmontage mittig, in Öffnungen mit stumpfem Anschlag,
      bauphysikalische Anforderungen: Windlast Klasse 2 (Prüfdruck 
            P1 800 Pa) DIN EN 12210, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, 
          DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,8 W/m2K,
      Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, 
     Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt und 
       pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 
      mym, ohne Bodeneinstand, ohne Türschwelle,
      Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, 
     Blechdicke 1,5 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und 
       pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 
   mym, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und 
       pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 40 
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       mym, mit Bändern, 4 Bänder je Flügel,
   vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A 
        Drücker-Betätigung, mit Einsteckschloss, vorgerichtet für PZ, 
   mit Obentürschließer, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit 
  imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, 
          Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, 3-seitig, Abdichtung der 
   inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung 
             mind. 12,5 %), 3-seitig, Dämmebene (Funktionsebene) 
      vollständig ausfüllen, mit Polyurethan-Ortschaum.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

        6.5.170. Notausgangsverschluss TypA Einbruchschutz-Kl.2
     Notausgangsverschluss DIN EN 179 für einflügelige Türen, Typ 
        A Drücker-Betätigung, Flügelmasse bis 100 kg, 
    Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, 
      Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4, Einbruchschutz 
     DIN EN 1906 Klasse 2.

  
         3,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 6.5. Tore + Türen .........................

    6.6. Industrieverglasung

 Geplant sind Lichtbänder als vertikale Verglasungselemente in 
    den Außenwänden der Halle, angeordnet innerhalb der Kas- 
    settenfassade (wärmegedämmte Trapezblechbekleidung).

 Die für die Öffnungen erforderlichen Stahlbauelemente wie 
     Wechsel, Rahmen- und Auswechslungskonstruktionen sowie 
 die zugehörige Unterkonstruktion sind nicht Bestandteil dieser 
    Position. Die Vergütung hierfür erfolgt im Titel Stahlbau.

 Vor Ausführung sind Bemusterungsunterlagen zur Abstimmung 
  und Freigabe durch den Bauherrn vorzulegen.

  
    

      6.6.10. Lichtband aus Profil-Bauglas
       2-schaliges Glas-Lichtband liefern und einschl. aller 
      Systemprofile, Verglasungshalter, Dichtungen und Befes- 
 tigungsmittel montieren

   Höhe Lichtband 2,00 m

 Verglasung in geeigneter Ausführung für den Einsatz in 
   Außenwänden von Industriehallen, mit erhöhten Anforderungen 
 an Wärmeschutz und mechanische Belastbarkeit

 Anforderungen
  · Brandverhalten gemäß gültigen Normen und 
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     bauaufsichtlichen Anforderungen (mind. normal 
    entflammbar, sofern systembedingt zulässig)

            · Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert < 2,8 W/(m²K)
  · Dauerelastische und systemgerechte Abdichtung der Fugen 

 zwischen Glas und Glas sowie Glas und Rahmen mittels 
     geeigneter, UV- und witterungsbeständiger Dichtstoffe nach 
 Herstellervorschrift

  · Sichere Ableitung von anfallendem Kondensat innerhalb des 
 Systems

  
          350,000 m2 ......................... .........................
    

    6.6.20. Seitlicher und oberer Anschluss Lichtband
     Seitlicher und oberer Anschluss der 2-schaligen Profil-
  Wandverglasung bestehend aus:

   · Anschlusswinkel aus feuerverzinktem Stahl nach stat. 
 Erfordernis
  · Befestigung an bauseits vorhandene Unterkonstruktion aus 
 Stahl
         · thermisch getrennte U-Profile 60-2,0, Aluminium, Oberfläche 
       pulverbeschichtet, RAL-Ton nach Angabe, Befestigung mit 
         Trennschicht aus Dämmmaterial, z.B. Neoprenstreifen, an 
     Anschlusswinkel einschl. aller Eck- und Dehnfugenverbinder 
    sowie wind- und schlagregendichtes Ausbilden der Anschlüsse. 
 Alle Anschlussfugen sind mit geeignetem Material nach 
   Herstellervorschrift dauerelastisch zu versiegeln. Farbton nach 
 Angabe

  
         200,000 m ......................... .........................
    

         6.6.30. H-Profile, 60-1,5 für Lichtband
          Senkrecht H-Profile, 60-1,5, thermisch getrennt für 2-schalige 
   Profil-Wandverglasung als senkrechte Unterteilung und 
 Auswechslung der Verglasung
  · Befestigung an vorhandene Unterkonstruktion aus Stahl
       · sonst wie v. g. Pos.

  
         80,000 m ......................... .........................
    

      6.6.40. Unterer Anschluss Glas-Lichtband
   Unteren Anschluss der Lichtband-Verglasung liefern und 
 montieren

 Leistungsumfang
  · Konsolwinkel aus feuerverzinktem Stahl nach Erfordernis
    · Befestigung an Stahl-Unterkonstruktion
         · thermisch getrennte U-Profile 60-1,5, Aluminium, Oberfläche 

       pulverbeschichtet, RAL-Ton nach Angabe, Befestigung mit 
         Trennschicht aus Dämmmaterial, z.B. Neoprenstreifen, an 
 Konsolwinkel

        · Fensterbankblech, 3-fach gekantet, Abmessungen 
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   abgestimmt auf Fassadenkonstruktion einschl. Haltebügel
    · Fußprofil und Fensterblech Aluminium, Oberfläche 

     pulverbeschichtet, RAL-Ton nach Angabe
        · Einschl. aller Eck- und Dehnfugenverbinder sowie wind- und 

  schlagregendichtes Ausbilden der Anschlüsse.

 Alle Anschlussfugen sind mit geeignetem Material nach 
     Herstellervorschrift dauerelastisch zu versiegeln. RAL-Farbton 
  nach Angabe.

  
         180,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 6.6. Industrieverglasung .........................

    6.7. Dachausstiegsleitern

    6.7.10. Dachaufstiegsleiter hohes Dach
   Lagernde Steigleiter mit Rückenschutz und Zwischenpodest, 
          Stahl, verzinkt, einschl. sämtlicher Befestigungs- und Ver- 
 bindungsmittel an Außenfasssade montieren

    Aufstiegshöhe ca. 12,55 m mit oberem Geländerabschluss  und 
   Haltevorrichtung zum Aufstieg auf das Trapezblechdach. Der 
    Rückenschutz ragt 1,00 m über den oberen Ausstieg hinaus.
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         1,000 St ......................... .........................
    

    6.7.20. Dachaufstiegsleiter vom tiefen auf das hohe Dach
    Lagernde Steigleiter mit Rückenschutz, an Außenfasssade 
           montiert, Stahl, verzinkt, einschl. sämtlicher Befestigungs- und 
 Verbindungsmittel montieren

    Aufstiegshöhe ca. 3,25 m mit oberem Geländerabschluss  und 
   Haltevorrichtung zum Aufstieg auf das Trapezblechdach. Der 
    Rückenschutz ragt 1,00 m über den oberen Ausstieg hinaus.
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         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 6.7. Dachausstiegsleitern .........................

    6.8. Absturzsicherung

 Die rot gestrichelten Polygonzüge markieren die Lage des 
 Geländers
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    6.8.10. Geländersystem zur Absturzsicherung
    Höhenverstellbares Aluminium-Geländersystem mit höhen- 
   variablen, innengedämmten Haltefüßen zur Direktbefestigung 
   am Untergrund bei wärmegedämmten Flachdächern; geeignet 
 für Untergründe aus Stahltrapezprofilen

 Systembeschreibung
        · Für Dächer bis 10° Neigung, hier: 6°
  · Innengedämmte Haltefüße zur wärmebrückenfreien 

 Montage
        · Direktmontage auf Stahltrapezprofilen (t min. = 0,75 mm)
     · Höhe Dachdämmung zwischen den Blechen: 100 mm
       · Abstand der Geländerpfosten: max. 2,50 m
    · Geländerrohre inkl. Stoßverbinder
  · Diagonalstreben
    · Systemkonformes Zubehör- und Befestigungsmaterial
    · Eindicht-Manschetten und Schrumpfschlauch passend zur 

 Dachabdichtun
    · Blitzschutz -leitfähig

 Lieferumfang
    · 300 m Seitenschutz einschließlich Haltefüße zur Direkt- 

 montage auf Stahltrapezprofilen
   · Grundelemente und Haltefüße
       · 300 m Bordbrett (erforderlich da keine Attika)
          · Anfangs-/Endausbildung, einschl. Kürzen der Gel.holme
     · Eckausbildung einschl. Kürzen der Geländerholme
      · Eckelemente / Formteile / Holmverbinder

 Montage
    Liefern, nach Herstellerangaben auf der Tragkonstruktion befestigen, 
 fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mit zur Dachabdichtung 
 passenden Systemteilen eindichten

   Normen-Verweis
     · Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13374, Klasse A
     · Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056
    · Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 62305-3 als natürlicher 

 Bestandteil der Blitzschutzableitung

 Bemerkung
  Es wird ein Übergang von der  tieferen auf die höhere  Dach- 
     fläche (in Achse B) mit einer festmontierten Dachaufstiegsleiter 
      geschaffen. Hier ist ist das Geländer zu unterbrechen. Im Be- 
 reich der hohen Dachaufstiegsleiter an der Ostfassade ist das 
  Geländer ebenfalls zu unterbrechen.

  
         300,000 m ......................... .........................
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         Summe 6.8. Absturzsicherung .........................

    
           Summe 6. Stahl- und Metallbau .........................

           7. Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz (ELT)

      7.1. Erdung + Blitzschutz

     Lage Bestands-PV-Anlage
  
    

    7.1.10. Verlegeskizze zur Blitzschutzanlage
 Für die Ausführung der Blitzschutzanlage auf dem Gebäude ist 
 eine Verlegeskizze anzufertigen und mit der Bauleitung  
  abzustimmen.

     Weiterhin sind die Blitzschutz-Anschlüsse der PV-Anlage 
       (Fremdeigentum, s. Foto vorherige Hinweisposition) 
    abzustimmen. Nach Auftragserteilung wird der Kontakt des PV-
     Anlagenbauers und- betreibers zur Verfügung gestellt; mit 
   diesem ist vor Blitzschutz-Anlagenplanung Kontakt 
  aufzunehmen.

          Vorlage in Papierform (2-fach) und digital (dxf oder dwg) 

    Vorlage 4 Wochen nach Auftragserteilung zur Prüfung, 
 Abstimmung und Freigabe mit dem AG

  
         1,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  13.05.2026  Seite: 100 von 117

    
    



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: tro2526434 RSAG_Brandschadensanierung_Sperrmuellsortieranlage
       LV: 100A Wiedererrichtung Sperrmüllsortierhalle Troisdorf
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      7.1.20. Potentialausgleich / Erdung Stahlstützen
   Herstellen einer umlaufenden Potentialausgleichs-Ringleitung 
  innerhalb der Hallenkonstruktion im Bereich Sockel / 
       Fassadenanschluss, auf Höhe ca. 0,50 m über OK Bodenplatte. 
 Führung innerhalb der konstruktiven Zäsur zwischen Sockel und 
   Trapezblechfassade. Die hierfür notwendigen systemkonformen 
    Klemmen, Verbinder und Halterungen zur Befestigung am StB-
  Sockel sind in die Position miteinzurechnen.

            Ringleitung aus Rundstahl V4A, Ø 10 mm, durchlaufend, stoß- 
     und korrosionssicher verbunden, einschl. notwendiger 
 Materialien zur Befestigungs an der Hallenkonstruktion

   Anschluss sämtlicher Stahlstützen an die Ringleitung, jeweils 
     einzeln, mittels zugelassener Anschlussklemmen; dauerhaft 
 blitzstromtragfähig und korrosionsbeständig
   Anzahl Stützen: 50

  Einbindung in vorhandenes Erdungssystem über bestehende, 
  oberirdisch geführte Erdungsfahnen am Sockelbereich außen; 
 Anschlüsse an sämtliche vorhandenen Erdungsfahnen 
     herstellen - die Bestands-Blitzschutzplanung ist den 
  Ausschreibungsunterlagen beigefügt.

 Durchgängigkeit der elektrischen Verbindung herstellen und 
   nachweisen; Übergangswiderstände im Rahmen der 
 Inbetriebnahme prüfen und dokumentieren

 Einbindung in das Gebäudeblitzschutzsystem nach 
  Schutzklasse III gemäß DIN 18014

  
         200,000 m ......................... .........................
    

    7.1.30. Zulage Potentialausgleich Torbereiche
       Zulage zur Ringleitung aus V4A-Rundstahl Ø 10 mm für die 
 Überführung im Bereich der Hallentore

 Herstellen der elektrischen Durchgängigkeit der Ringleitung 
   über die Toröffnungen hinweg, einschließlich aller erforderlichen 
   Überbrückungen, Befestigungen und Anpassungen an die 
 örtliche Tragstruktur

   Führung jeweils 0,50 m oberhalb der Toröffnungen

 Torgrößen
    1 x 3,50/4,00 m 
    2 x 4,15/4,50 m 
    1 x 4,50/9,00 m 
    5 x 4,50/6,00 m 
    1 x 10,00/6,00 m
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 Abstimmung der Leitungsführung und exakten 
     Befestigungspunkte mit dem Gewerk `Tore´; Koordination der 
   Montage im Torsturzbereich, einschließlich Anpassung an 
 konstruktive Anforderungen des Torherstellers

     Alle erforderlichen Klemmen, Verbinder, Befestigungsmittel und 
   Nebenleistungen sind in der Position enthalten, die Umsetzung 
  erfolgt dauerhaft blitzstromtragfähig und korrosionsbeständig.

  
         10,000 St ......................... .........................
    

      7.1.40. Fangleitung / Blitzschutz Dach
  Herstellen einer umlaufenden Fangleitung unter der Hallen- 
 dachdecke als Bestandteil der äußeren Blitzschutzanlage

 Führung der Ringleitung im Inneren der Halle zwischen den 
      Stahlstützen, unterhalb der Dachhaut / Trapezblecheindeckung; 
 dauerhaft blitzstromtragfähig verbunden und mechanisch an der 
 Stahlkonstruktion befestigt

 Verbindung zu den vertikalen Ableitungen über die Stahlstützen 
   bzw. das Tragwerk

            Ringleitung aus Rundstahl V4A, Ø 10 mm, durchlaufend, stoß- 
 und korrosionssicher verbunden

 Einbindung in das Gebäudeblitzschutzsystem nach 
  Schutzklasse III gemäß DIN EN 62305-3

   Die Leitungsführung ist 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten mit 
  der Bauleitung abzustimmen und vom AG freigeben zu lassen.

  
         250,000 m ......................... .........................
    

      7.1.50. Blitzschutz – Fassadenanschluss
   Anbindung der äußeren Trapezblech-Kassettenfassade an das  
 Blitzschutzsystem der Hallenkonstruktion

    Die Fassadenbekleidung ist im Raster von ca. 5,0 m entlang der 
   gesamten Fassadenflächen anzuschließen. Der Abstand 
  entspricht der halben Strecke zwischen den Stützen.

 Ausbildung der Anschlussstellen an der äußeren 
    Fassadenebene mit geeigneten Kontakt- und Verbindungs- 
 elementen zur sicheren elektrischen Anbindung der 
 Metallfassade

 Die Anschlussleitungen sind von der Fassadenaußenseite durch 
   den Sockel / die Frostschürze ins Gebäudeinnere mittels 
        geeigneter, dauerhafter Durchführungen (Schutzrohre/Hülsen) 
  korrosionsgeschützt und mechanisch entkoppelt zu führen.
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 Innenliegende Anbindung der Fassadenanschlüsse an die 
      untere umlaufende Potentialausgleichs-Ringleitung aus V4A-
     Rundstahl Ø 10 mm; dauerhaft blitzstromtragfähige Verbindung 
 sämtlicher Anschlussleitungen mit der Ringleitung

   Material und Ausführung korrosionsbeständig, einschließlich 
     aller erforderlichen Klemmen, Verbinder, Durchführungen und 
 Befestigungsmittel

   Einbindung in das Gesamt-Blitzschutzsystem der Halle nach 
  Schutzklasse III gemäß DIN EN 62305-3

  
         45,000 St ......................... .........................
    

      7.1.60. Blitzschutz – Anschluss Regenfallrohre
   Anbindung der Regenfallrohre DN 150 an das Blitzschutzsystem 
 der Hallenkonstruktion

    Die Fassadenbekleidung ist im Raster von ca. 5,0 m entlang der 
   gesamten Fassadenflächen anzuschließen. Der Abstand 
  entspricht der halben Strecke zwischen den Stützen.

 Ausbildung der Anschlussstellen am Regenfallrohr mit 
   geeigneten Kontakt- und Verbindungselementen zur sicheren 
 elektrischen Anbindung

 Die Anschlussleitungen sind von der Gebäudeaußenseite durch 
   den Sockel / die Frostschürze ins Gebäudeinnere mittels 
        geeigneter, dauerhafter Durchführungen (Schutzrohre/Hülsen) 
  korrosionsgeschützt und mechanisch entkoppelt zu führen.

   Innenliegende Anbindung der Regenfallrohr-Anschlüsse an die 
      untere umlaufende Potentialausgleichs-Ringleitung aus V4A-
     Rundstahl Ø 10 mm; dauerhaft blitzstromtragfähige Verbindung 
 sämtlicher Anschlussleitungen mit der Ringleitung

   Material und Ausführung korrosionsbeständig, einschließlich 
     aller erforderlichen Klemmen, Verbinder, Durchführungen und 
 Befestigungsmittel

   Einbindung in das Gesamt-Blitzschutzsystem der Halle nach 
  Schutzklasse III gemäß DIN EN 62305-3

  
         13,000 St ......................... .........................
    

      7.1.70. Blitzschutz – Dachfangstangen
 Liefern und montieren von Fangstangen als Bestandteil der 
 äußeren Blitzschutzanlage auf den Hallendächern

 Die Länge der Fangstangen häng von der Positionierung der 
 Fangstangen ab und ist mit der Bauleitung abzustimmen und 
  vom Auftraggeber freigeben zu lassen.
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 Anordnung der Fangstangen zur Sicherung der Dachflächen 
  sowie sämtlicher Dachöffnungen gemäß durch den Auftrag- 
   nehmer zu erstellender Ausführungs- und Positionsskizze

   Erfasst werden insbesondere RWA-Kuppeln sowie beidseitige 
   Bereiche entlang des im First angeordneten Lichtbandes. Die 
      Skizze, die 4 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen ist, 
 regelt Lage und Raster der Fangstangen verbindlich und ist 
  durch den Auftraggeber freizugeben.

    Die Dachfangstangen sind mit für Windzone 2 geeigneten Fuß- 
   bzw. Aufständerungssystemen zur kraftschlüssigen Befestigung 
     auszuführen. Ausführung, Bauart und Befestigungsprinzip der 
  Fußkonstruktionen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

   Die Anordnung hat so zu erfolgen, dass die Schutzwirkung nach 
 dem Blitzkugelverfahren für Schutzklasse III gemäß DIN EN 
   62305-3 gewährleistet wird.

  Anbindung an die Dachfangleitung der Blitzschutzanlage; 
 dauerhaft blitzstromtragfähig und korrosionsbeständig 
 ausgeführt

     Mengenansatz: Anzahl RWA-Kuppeln
  
         25,000 St ......................... .........................
    

      7.1.80. Anschluss Blitzschutz Dach an innere, obere Ringleitung
    Herstellen der Anbindung des Dachfangsystems (Fangdraht- 
   system sowie zugehörige Fangstangen und Fangspitzen) an die 
   innere umlaufende Potentialausgleichs-Ringleitung unterhalb 
  der Hallendachdecke.

     Die Einbindung erfolgt mind. alle 15 m zur gleichmäßigen 
  Ableitung der Blitzteilströme in das Potentialausgleichssystem. 
  Die genaue Lage der Anschlussstellen ist unter Berück- 
 sichtigung der Dachgeometrie und der Stahltragstruktur 
  festzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen.

 Die Anschlussleitungen sind vom Dachfangsystem in das 
   Gebäudeinnere zu führen. Die Durchführung erfolgt über 
   geeignete, dauerhafte und korrosionsgeschützte 
          Durchführungen (z. B. Hülsensysteme), mechanisch entkoppelt 
      und ohne Beeinträchtigung der Dach- bzw. Fassadenfunktion.

 Innenliegende Anbindung an die unter dem Hallendach 
       velaufende Potentialausgleichs-Ringleitung aus V4A-Rundstahl 
     Ø 10 mm; dauerhaft blitzstromtragfähige Verbindung aller 
 Anschlussleitungen mit der Ringleitung
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   Die Ausführung ist so vorzusehen, dass eine normgerechte 
   Einbindung des Dachfangsystems gemäß DIN EN 62305-3 
  gewährleistet ist.

  
         20,000 St ......................... .........................
    

        7.1.90. Blitzschutz – Dachrand / Fangdrahtsystem
 Herstellen der Dachrandfangeinrichtung als Bestandteil der 
 äußeren Blitzschutzanlage auf den Hallendächern

   Ausführung als umlaufender Fangdraht aus AlMgSi Ø 8 mm 
    entlang der Trauf- und Ortgangbereiche und zur Verbindung / 
 zum Anschluss sämtlicher auf dem Dach befindlicher 
   Fangeinrichtungen. Der Fangdraht ist in geeigneten Abständen 
   an der Dachunterkonstruktion bzw. an konstruktiv tragfähigen 
 Punkten der Stahlkonstruktion dauerhaft blitzschutztragfähig 
  und mechanisch sicher zu befestigen.

   Anordnung von Fangspitzen im Abstand von maximal 15,0 m 
     entlang des Dachrandes. Die Fangspitzen sind als kurze, steife 
    Ausbildungen mit einer Höhe von ca. 25 cm über dem 
 Fangdraht herzustellen und dauerhaft mechanisch fest mit dem 
  Fangdrahtsystem verbunden.

   Die Dachrandfangeinrichtung ist so auszubilden, dass die 
 Schutzwirkung nach dem Blitzkugelverfahren für Schutzklasse 
    III gemäß DIN EN 62305-3 gewährleistet wird.

   Einbindung in das Gesamt-Blitzschutzsystem der 
 Hallenkonstruktion einschließlich Verbindung zur 
 Dachfangleitung sowie zu den vertikalen Ableitungen über die 
   Stahlstützen. Dauerhaft korrosionsbeständig und 
  blitzschutztragfähig ausgeführt.

 Mengenansatz
    ca. 300 m Dachrand
    ca. 20 Fangspitzen

   Der Anschluss der Bestands-Blitzschutzanlage auf dem Dach 
 des Bürogebäudes an die neue Blitzschutzanlage ist 
  Bestandteilder Leistung.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

            7.1.100. Blitzschutz – Dachrand / Fangdrahtsystem – Zulage PV-Anschlussmöglichkeiten
     Zulage zur Dachrandfangeinrichtung (Fangdrahtsystem) für die 
 Herstellung definierter Potentialausgleichsanschlüsse zur 
 späteren Einbindung von Photovoltaikanlagen auf den 
 Dachflächen

 Herstellen von Anschlussmöglichkeiten am bestehenden 
   Blitzschutz- und Potentialausgleichssystem im Bereich der 
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  Dachrandfangeinrichtung sowie der Dachfangleitung.

   Ausbildung von Potentialausgleichsanschlusspunkten, verteilt 
      auf die vorgesehenen PV-Flächen (4 Flächen auf dem hohen 
        Dach, 2 Flächen auf dem niedrigen Dach). Je PV-Fläche sind 
     mindestens 2 Anschlussmöglichkeiten vorzusehen. Lage in 
  Abstimmung mit Tragwerk und Dachgeometrie.

 Ausführung als dauerhaft blitzschutztragfähige und 
    korrosionsbeständige Anschlussstellen (Klemmen bzw. 
        Anschlussfahnen) in das Fangdraht- bzw. Dachfang- 
 leitungssystem eingebunden

 Die Ausführung ermöglicht die spätere Einbindung von 
 Photovoltaikanlagen in das Blitzschutzsystem gemäß DIN EN 
  62305-3.

   Die Installation der PV-Anlage erfolgt bauseits und ist nicht 
  Bestandteil dieser Ausschreibung.

 Alle Anschlussstellen dauerhaft zugänglich und eindeutig 
   zuordenbar herzustellen. Die Positionen der Anschlusspunkte 
 sind im Zuge der Abstimmung der Vergeskizzen ebenfalls 
  festzulegen.

  
         12,000 St ......................... .........................
    

      7.1.110. Blitzschutz – Anschluss Regenrinne
 Anbindung der Regenrinnen an das Blitzschutzsystem der 
 Hallenkonstruktion

 Die durchlaufenden Regenrinnen sind an je mindestens einer 
 Stelle mit Überbrückungsseilen an das Fangdrahtsystem der 
   Dachflächen anzuschließen. Voraussetzung ist eine 
  durchgehend elektrisch leitfähige Ausbildung der Rinne.

   Material und Ausführung korrosionsbeständig, einschließlich 
     aller erforderlichen Klemmen, Verbinder, Durchführungen und 
 Befestigungsmittel

   Einbindung in das Gesamt-Blitzschutzsystem der Halle nach 
  Schutzklasse III gemäß DIN EN 62305-3

  
         5,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 7.1. Erdung + Blitzschutz .........................

    7.2. Prüfung und Dokumentation
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      7.2.10. Prüfung der Erdungs- und Blitzschutzanlage
   Prüfung der Erdungsanlage nach DIN 18014 und 
      Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

  
         1,000 St ......................... .........................
    

      7.2.20. Dokumentation der Erdungs- und Blitzschutzanlage
   Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 und 
      Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

  
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 7.2. Prüfung und Dokumentation .........................

    
             Summe 7. Blitzschutz- / Erdungsanlagen, .. .........................

    8. Reinigung

    8.1. Reinigung Stahlbauteile Halle

 Die Stahlbauteile der Halle sind infolge des Brandereignisses 
   mit Ruß, Rauchgaskondensaten und brandtypischen 
   Rückständen beaufschlagt. Dabei ist von einer Belastung mit 
     polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie 
   weiteren Schadstoffen auszugehen. Infolge der Brandgase 
   können zudem korrosionsfördernde Rückstände, insbesondere 
    chloridhaltige Ablagerungen, vorhanden sein.

   Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass sämtliche haftenden 
 Rückstände vollständig entfernt werden und eine einwandfreie 
   Grundlage für nachfolgende Arbeiten, insbesondere den 
    Austausch von Verbindungsmitteln, gewährleistet ist.

      Die Ausführung erfolgt mittels geeigneter Verfahren, z. B. 
   Absaugen lose anhaftender Partikel, anschließende 
 Nassreinigung unter Einsatz eines alkalischen Netzmittels sowie 
       mechanische Unterstützung (Abreiben/Bürsten) in Abhängigkeit 
   vom Verschmutzungsgrad. Die Reinigungsmethode ist so zu 
   wählen, dass eine vollständige Entfernung der 
   Schadstoffbelastung erreicht wird, ohne die Bauteiloberflächen 
  zu schädigen.

 Anfallendes Reinigungswasser ist aufzunehmen und 
   fachgerecht zu entsorgen; diese Leistung wird gesondert 
  vergütet.
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    8.1.10. Reinigung Stahlrahmen hohe Halle
   Reinigung der Stahlrahmen der hohen Halle, bestehend aus 
     Stützen und Dachträgern, von Ruß, Rauchgaskondensaten und 
 sonstigen brandbedingten Ablagerungen

 Die Reinigung umfasst alle Oberflächen einschließlich 
   Knotenpunkte und Anschlussbereiche. Die Ausführung erfolgt 
   gemäß Vorbemerkung, einschließlich erforderlicher 
         Vorreinigung (z. B. Absaugen) sowie Nassreinigung mit 
  geeigneten Reinigungsmitteln und mechanischer Unterstützung.

   Die Leistung beinhaltet alle Arbeitsgänge, Geräte und Hilfsmittel 
   zur vollständigen Reinigung der Bauteile. Aufnahme und 
 Entsorgung des Reinigungswassers erfolgt in gesonderter 
  Position.

 Hinweis
      ca. 2,50 m² zu reinigende Oberfläche je m Bauteillänge

 Mengenansatz
       10 Rahmen à 65,00 m Bauteillänge = 650,00 m
      ca. 2,50 m2 zu reinigende Oberfläche je m Bauteillänge
          → 650,00 x 2,50 m2 = 1.625 m2
  

  
          1.625,000 m2 ......................... .........................
    

    8.1.20. Reinigung Stahlrahmen niedrige Halle
   Reinigung der Stahlrahmen der niedrigen Halle, bestehend aus 
            Stützen (nur 1-seitig in Achse A bzw. A´) und Dachträgern, von 
   Ruß, Rauchgaskondensaten und sonstigen brandbedingten 
 Ablagerungen

 Die Reinigung umfasst alle Oberflächen einschließlich 
   Knotenpunkte und Anschlussbereiche. Die Ausführung erfolgt 
   gemäß Vorbemerkung, einschließlich erforderlicher 
         Vorreinigung (z. B. Absaugen) sowie Nassreinigung mit 
  geeigneten Reinigungsmitteln und mechanischer Unterstützung.

   Die Leistung beinhaltet alle Arbeitsgänge, Geräte und Hilfsmittel 
   zur vollständigen Reinigung der Bauteile. Aufnahme und 
 Entsorgung des Reinigungswassers erfolgt in gesonderter 
  Position.

 Hinweis
      ca. 1,90 m² zu reinigende Oberfläche je m Bauteillänge

 Mengenansatz
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       6 Rahmen à 30,00 m Bauteillänge = 180,00 m
      ca. 1,90 m2 zu reinigende Oberfläche je m Bauteillänge
          → 180,00 x 1,90 m2 = 342,00 m2

  
          350,000 m2 ......................... .........................
    

    8.1.30. Reinigung Stahlbauteile Giebel hohe Halle
 Reinigung der Stahlbauteile in den Giebelbereichen der hohen 
      Halle, bestehend aus Stützen und Dachrandträgern, von Ruß, 
 Rauchgaskondensaten und sonstigen brandbedingten 
 Ablagerungen

 Die Reinigung umfasst alle Oberflächen einschließlich 
   Anschlussbereiche und Knotenpunkte. Die Ausführung erfolgt 
 gemäß Vorbemerkung zur Reinigung rußbeaufschlagter 
         Stahlbauteile, einschließlich Vorreinigung (z. B. Absaugen loser 
   Partikel) sowie Nassreinigung unter Einsatz geeigneter 
  Reinigungsmittel mit mechanischer Unterstützung.

   Die Leistung beinhaltet sämtliche Arbeitsgänge, Geräte und 
   Hilfsmittel zur vollständigen Reinigung der Bauteile. Aufnahme 
 und Entsorgung des Reinigungswassers erfolgt in gesonderter 
  Position.

 Hinweis
      ca. 1,50 m2 zu reinigende Oberfläche je m Bauteillänge

 Mengenansatz je Giebel
         6 Stützen HEA 260 à 13,50 m = 81,00 m
         2 Randstützen HEA 180 à 12,50 m = 25,00 m
         2 Dachrandträger HEA 180 à 20,00 m = 40,00 m
    Gesamtlänge = 146,00 m

          → 146,00 x 1,50 m2 = 219,00 m2
          → 219,00 m2 x 2,00 = 438,00 m2

  
          438,000 m2 ......................... .........................
    

    8.1.40. Bereitstelllung Abwasser aus Reinigung
   Aufnehmen, Zwischenlagern und zur Entsorgung durch den AG 
 Bereitstellen des bei der Nassreinigung angefallenen Abwassers

      Das Abwasser enthält Ruß, Rauchgaskondensate, chlorid- 
 haltige Ablagerungen und Rückstände des eingesetzten 
  alkalischen Reinigungsmittels.

    Die Leistung umfasst alle erforderlichen Behältnisse, Pumpen, 
  Schlauchführungen und Transportmittel zur sicheren Hand- 
  habung des Reinigungswassers.

  
          5,000 m3 ......................... .........................
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         Summe 8.1. Reinigung Stahlbauteile Halle .........................

    
         Summe 8. Reinigung .........................

      9. Außenanlagen, Straßenbau

 Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Ausführung von 
   Sanierungsarbeiten bzw. Ergänzungsarbeiten an der 
   Asphaltdecke im Bereich der Hallentore. Diese anfallenden 
 Arbeiten sind vor und nach dem Einbau der neuen Hallentore 
  auszuführen.

 Die zu erneuernden Stellen sind kleinflächig und daher 
  entsprechend zu kalkulieren.

  
    

    9.1. Toreinfahrten

    9.1.10. Abbruch der Anfahrtschutzzone
 Abbrechen der vorhandenen Anfahrtschutzzonen im Bereich der 
          Hallentore (OK Schutzfläche ca. 12–15 cm über OK Asphalt) 
 einschließlich der Einfassung mit Betonbordsteinen und 
   Pflasterbelag. Das anfallende Material ist nach Art und Sorte 
  getrennt zu lagern.

 Leistungsumfang
  · Abbruch von Betonbordsteinen und Pflasterflächen
  · Trennung des Materials nach Sorten
    · Lagerung bzw. Bereitstellung zur Entsorgung
    · Sicherung der angrenzenden, vorhandenen Oberflächen

        Maße:  3,22 m x 1,74 m
        2,88 m x 1,74 m
        2,75 m x 1,74 m
        3,87 m x 1,74 m
        3,87 m x 1,74 m
        1,80 m x 1,74 m 

  
         6,000 St ......................... .........................
    

    9.1.20. Wiederherstellung der Anfahrtschutzzone
   Wiederherstellung der Anfahrtschutzzone gem. ursprünglichem 
   Aufbau, einschließlich der Einfassung mit Betonbordsteinen und 
   Pflasterbelag mit Unterbau, abgerundeten Ecken 

   Die Zonen sind so wiederherzustellen, dass sie den vorherigen 
     Höhen, Ebenen und Materialien entsprechen. Anschlüsse an die 
     angrenzenden, vorhandenen Oberflächen bzw. Deckschichten 
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  sind fachgerecht herzustellen.

        Maße:  3,22 m x 1,74 m
        2,88 m x 1,74 m
        2,75 m x 1,74 m
        3,87 m x 1,74 m
        3,87 m x 1,74 m
        1,80 m x 1,74 m 

 Leistungsumfang
  · Lieferung und Einbau der Betonbordsteine und 

 Pflasterflächen
  · Anpassung an vorhandene Höhen und Ebenen
  · Fachgerechte Anschlüsse an angrenzende Oberflächen
    · Herstellung einer belastbaren, ebenen und fertigen Fläche

  
         6,000 St ......................... .........................
    

    9.1.30. Teilweises Zurückschneiden der Asphaltdecke
   Einfräsen bzw. teilweises Wegschneiden der vorhandenen 
 Asphaltdecke im Bereich der Toröffnungen

  Der Rückschnitt erfolgt bis zur erforderlichen Tiefe und Breite, 
 um den Leibungsanschluss der Tore ordnungsgemäß zu 
  ermöglichen.

  Inklusive fachgerechtem Trennen des Asphaltmaterials, 
 Aufnahme und Sammeln des anfallenden Fräsgutes sowie 
 Säuberung der Schnittflächen

 Abrechnung je Tor
  
          10,000 m2 ......................... .........................
    

    9.1.40. Wiederherstellung der Asphaltdecke nach Tormontage
 Untergrundbehandlung und Wiederherstellen der Asphaltdecke 
   im zuvor zurück- geschnittenen Bereich

 Die neue Deckschicht ist mit schmelzbarem Fugenband 
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  an den bestehenden Straßenoberbau anzuschließen.
 Vor Anschluss ist die Kante des bestehenden Straßenoberbaus  
  zu säubern und voranzustreichen. 

 Die Oberfläche wird durch Abstreuen und Einwalzen von rohem 
    Edelsplitt 2/5 mm auf die noch heiße Deckschicht abgestumpft. 

   Einschließlich Lieferung des Asphaltmaterials, fachgerechtem 
   Verdichten, Anpassung an die vorhandene Decke und Schutz 
   benachbarter Einbauten vor Verschmutzung. Nicht gebundenes 
  Abstreumaterial ist zu entfernen.

   Die Arbeiten sind in Handarbeit auszuführen, um Schäden an 
  der angrenzenden Bausubstanz zu vermeiden.

 Abrechnung je Tor

  
          10,000 m2 ......................... .........................
    

    
         Summe 9.1. Toreinfahrten .........................

    9.2. Schutzplanken

    9.2.10. Schutzplanken aufstellen
 Lieferung und Aufstellung von mobilen Schutzplanken zur 
 temporären Absicherung von geöffneten Bodenbereichen

   Die Planken sind flexibel versetzbar, um den Aufstellort bei 
  Bedarf an geänderte Bedingungen anzupassen.

 Leistungsumfang
  · Lieferung der mobilen Schutzplanken
  · Aufstellen und Vorhalten für die Dauer der Asphaltarbeiten
  · Flexible Anpassung des Aufstellortes an wechselnde 

 Bereiche
  · Fachgerechte Sicherung der Gefahrenbereiche

  
         20,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 9.2. Schutzplanken .........................

    
           Summe 9. Außenanlagen, Straßenbau .........................

    10. Dokumentation
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    10.1. Dokumentation

      10.1.10. Bestands- und Revisionsdokumentation
  Erstellen und Zusammenstellen einer vollständigen Bestands- 
 und Revisionsdokumentation über die tatsächlich ausgeführte 
  Bauleistung.

 Die Dokumentation umfasst sämtliche vom Auftragnehmer 
 erstellten und für die Ausführung relevanten Unterlagen und ist 
  entsprechend den Vorgaben der Vorbemerkung geordnet, 
  vollständig und prüffähig aufzubereiten.

 Leistungsumfang
    · Zusammenstellung und Aufbereitung aller Ausführungs-, 

   Werk- und Verlegepläne im tatsächlichen Ausführungsstand
  · Zusammenstellung der statischen Berechnungen und 

 Nachweise der ausgeführten Konstruktionen
  · Einarbeitung von Änderungen und Anpassungen aus der 

 Bauausführung in die Bestandsunterlagen
    · Zusammenstellung technischer Unterlagen wie Bedienungs-, 

    Betriebs-, Montageanleitungen und Produktdatenblätter
  · Erstellung eines strukturierten Inhaltsverzeichnisses und 

 eindeutige Kennzeichnung aller Unterlagen

 Übergabe
     1-fach in Papierform, geordnet in beschrifteten Ordnern
        und digital (dxf / dwg, pdf) 

 Die Unterlagen müssen den tatsächlich ausgeführten Zustand 
  vollständig und nachvollziehbar abbilden.

  
         1,000 psch ......................... .........................
    

    
         Summe 10.1. Dokumentation .........................

    
         Summe 10. Dokumentation .........................

    11. Stundenlohnarbeiten

    11.1. Stundenlohnarbeiten

  Vorbemerkungen:
   Planungs- und Koordinierungsmaßnahmen auf der Baustelle 
   werden durch den Obermonteur, berufsfachspezifische 
   Leistungen durch den Facharbeiter / Monteur und 
  Hilfstätigkeiten werden durch den Helfer bearbeitet. 

  In den nachfolgenden Positionen ist der Einsatz für elektrisch- 
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 oder akkubetriebene Maschinen und Werkzeuge mit einer 
     Leistung bis zu 6 kW sowie sonstige Klein- und Handwerkzeuge 
  einzurechnen.

 Die Arbeiten sind nur nach Vorankündigung und ausdrücklicher 
    Anordnung durch die Bauleitung bzw. den Auftraggeber durch-
      zuführen. Stundenlohnzettel sind spätestens 5 AT nach Durch-
    führung der Arbeiten vorzulegen. Verspätet eingereichte  Rap-
   porte werden nicht anerkannt. Es werden nur die tatsächlich auf 
        der Baustelle geleisteten Stunden vergütet. Fahrt-, Ruhe- oder 
    Pausenzeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Fahrt- 
  und Materialbeschaffungszeiten werden nicht vergütet.

  
    

      11.1.10. Vorarbeiter / -in Stundenlohnarbeiten
   Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter / -in auf Anordnung des 
   AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige 
   Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
        Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
   lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
      Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
   Einschließlich Werkzeug und Kleingerät inkl. Verbrauchsstoffe 
   bis 6 KW

  
         10,000 h ......................... .........................
    

      11.1.20. Facharbeiter / -in Stundenlohnarbeiten
   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter / -in auf Anordnung 
   des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige 
   Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
        Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
   lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
      Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
   Einschließlich Werkzeug und Kleingerät inkl. Verbrauchsstoffe 
   bis 6 KW

  
         10,000 h ......................... .........................
    

      11.1.30. Hilfsarbeiter / -in Stundenlohnarbeiten
   Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter / -in auf Anordnung des 
   AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige 
   Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
        Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
   lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
      Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
   Einschließlich Werkzeug und Kleingerät inkl. Verbrauchsstoffe 
    bis 6 KW.

  
         10,000 h ......................... .........................
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                11.1.40. Bagger, Lader, Raupe, Walze bis 110 KW, einschl. Fahrer
     Einsatzzeit eines Baggers bis 20 t Betriebsgewicht, einer 
     Raupe, eines Radladers oder einer Walze, Motorleistung über 
        110,0 bis 160 KW, einschl. Fahrer

  
         10,000 h ......................... .........................
    

           11.1.50. Einsatzzeit LKW 3-Achser, einschl. Fahrer
         Einsatzzeit eines LKW-3-Achsers, einschl. Fahrer

  
         10,000 h ......................... .........................
    

           11.1.60. Einsatzzeit LKW 4-Achser, einschl. Fahrer
         Einsatzzeit eines LKW-4-Achsers, einschl. Fahrer

  
         10,000 h ......................... .........................
    

    11.1.70. Einsatzzeit eines fahrbaren Kompressors
     Kompressor, mit Bedienpersonal, auf Anordnung des AG 
   vorhalten, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst 
  sämtliche Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand, 
           Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Leistung 5 bis 10 m3 / 
       min, max. 2 Bohrhammer.

  
         10,000 h ......................... .........................
    

    
         Summe 11.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    
         Summe 11. Stundenlohnarbeiten .........................
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       1.  Vorbereitende Arbeiten / Baustelleneinrichtung
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
              1.2. Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, WC-Container .........................
    
            Summe 1. Vorbereitende Arbeiten / Bauste..  .........................

     2.  Gerüste
      2.1. Schutznetz .........................
        2.2. Arbeits- und Schutzgerüste .........................
    
         Summe 2. Gerüste  .........................

     3.  Abbrucharbeiten
      3.1. Abbruch Dach .........................
      3.2. Abbruch Wand .........................
      3.3. Abbruch Dachaufstiegsleitern .........................
      3.4. Abbruch Technik .........................
    
         Summe 3. Abbrucharbeiten  .........................

     4.  Rohbauarbeiten
      4.1. Betonarbeiten .........................
    
         Summe 4. Rohbauarbeiten  .........................

     5.  Fenster Bürogebäude
      5.1. Fenster Bürogebäude .........................
    
         Summe 5. Fenster Bürogebäude  .........................

       6.  Stahl- und Metallbau
      6.1. Stahlbau .........................
        6.2. Dacheindeckung / Dachentwässerung .........................
        6.3. Lichtkuppel / RWA .........................
      6.4. Fassade .........................
        6.5. Tore + Türen .........................
      6.6. Industrieverglasung .........................
      6.7. Dachausstiegsleitern .........................
      6.8. Absturzsicherung .........................
    
           Summe 6. Stahl- und Metallbau  .........................

            7.  Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz (ELT)
        7.1. Erdung + Blitzschutz .........................
      7.2. Prüfung und Dokumentation .........................
    
             Summe 7. Blitzschutz- / Erdungsanlagen, ..  .........................

     8.  Reinigung
      8.1. Reinigung Stahlbauteile Halle .........................
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         Summe 8. Reinigung  .........................

       9.  Außenanlagen, Straßenbau
      9.1. Toreinfahrten .........................
      9.2. Schutzplanken .........................
    
           Summe 9. Außenanlagen, Straßenbau  .........................

     10.  Dokumentation
      10.1. Dokumentation .........................
    
         Summe 10. Dokumentation  .........................

     11.  Stundenlohnarbeiten
      11.1. Stundenlohnarbeiten .........................
    
         Summe 11. Stundenlohnarbeiten  .........................

     LV  100A
        1. Vorbereitende Arbeiten / Baustelleneinrichtung .........................
      2. Gerüste .........................
      3. Abbrucharbeiten .........................
      4. Rohbauarbeiten .........................
      5. Fenster Bürogebäude .........................
        6. Stahl- und Metallbau .........................
           7. Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz .. .........................
      8. Reinigung .........................
        9. Außenanlagen, Straßenbau .........................
      10. Dokumentation .........................
      11. Stundenlohnarbeiten .........................
    
         Summe LV 100A Wiedererrichtung Sperrmüll..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR
    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 117
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