Stadt Leverkusen Der Oberbirgermeister

Besondere Vertragsbedingungen flur die Ausfiihrung von Bauleistungen
(in der Fassung von November 2019)

Die folgenden Vertragsbedingungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen
fur die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB Teil B), in der jeweils zum Zeitpunkt der Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe geltenden Fassung.

Projekt/MaRnahme:

FvS G9: Neubau Erprobungsstufenzentrum

Freiherr vom Stein-Gymnasium, Morsbroicher StralRe 77, 51375 Leverkusen
Auszufiihrende Arbeiten:

Estricharbeiten
1. Vergutung Preise/ Gleitklauseln (8§ 2)

XI Die Festpreise verstehen sich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes ver-
merkt ist, einschlief3lich Lieferung samtlicher Materialien, der L6hne, der An-, Ab-
und evtl. Zwischentransporte, auch bauseits gelieferter Stoffe, dem Herrichten,
Vorhalten und Unterhalten der Baustelleneinrichtung, sowie aller zur Gesamtleis-
tung notwendigen Aufwendungen.

X] Samtliche Preise gelten als Festpreise bis Fertigstellung, sofern nichts anderes
vereinbart wurde.

[l Samtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Lohnpreisklausel gemaf Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) LLV LGI des Vergabehandbuches fiir die Durch-
fihrung von kommunalen Auftrdgen unter Zugrundelegen des in der Leistungsbe-
schreibung angegebenen Anderungssatzes.

Der angegebene Anderungssatz ist ebenso wie der Angebotspreis der Wertung
nach 8§ 16 VOB/A unterworfen.

[] Samtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Stoffpreisklausel gemaf Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) Erg StGl fur die Stoffe, die die Auftraggeberin in
der Erganzung des Leistungsverzeichnisses vorgesehen und zu denen die Auf-
tragnehmerin/der Auftragnehmer Preise angegeben hat.

2. Ausfiuhrung, Objekt-/Bautiberwachung (8 4) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung)

2.1. Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt der Auftraggeberin und der bevollméachtigten Ob-
jektiiberwachung gemaf Angabe in der Auflistung der Projekt- und Ausschreibungsbetei-
ligten. Anordnungen Dritter durfen nicht befolgt werden.

2.2. Die Sicherheitskoordination obliegt:
dem SiGeKo Jochen Reuter.

2.3. Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer werden, sofern vorhanden, unentgeltlich zur
Benutzung Uberlassen (§ 4 Abs. 4):

[] Eswerden keine Regelungen getroffen.

DX Notwendige Lager- und Arbeitsplatze, etwa dariiber hinaus erforderliche Lager-
und Arbeitsplatze hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer zu beschaffen; die
Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
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2.4,

3.

3.1.

Vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise
Anschlisse fur Wasser und Energie

X X X

Sonstige Anschlisse:
Sanitarcontainer
Kosten des Verbrauchs:

X]  Kosten fiir den Wasser- und Energieverbrauch werden nicht gesondert abgerech-
net.

[] Die von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Ver-
brauchs (8 4 Abs. 4 Nr. 3) werden durch Messungen ermittelt, soweit nichts ande-
res vereinbart ist.

[] Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich die Auftragnehmerin/der Auf-
tragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und
deren Rechnung zu begleichen.

[] Auf der Baustelle wird von der Bauhauptunternehmerin/dem Bauhauptunternehmer
ein Sanitarcontainer/-wagen aufgestellt und unterhalten. Fir die Beteiligung an den
Kosten werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer % der Schluss-
rechnungssumme abgezogen.

Ausfihrungsfristen (8 5)
[] Beginn: Ende:
(] Beginn unverziglich nach Erteilung des Auftrags.

[] Die Leistung ist innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten
Beginn der Ausfuhrung fertigzustellen.

Sofern keine Frist fur die Ausflihrung vereinbart ist:

Beginn spatestens 12 Werktage nach Aufforderung durch die Auftraggeberin.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
[] siehe Bauzeitenplan vom

[]

[]

Die Auftraggeberin behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen zu konkretisieren.

Auf der Grundlage der Terminplanung und der Arbeitsstunden fiir die Erbringung der
Leistungen wird die erforderliche Anzahl der Arbeitskrafte/Gerate bei Vertragsabschluss
vereinbart.

X]  Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfiihrungszeit zu
rechnen ist, werden nicht als Fristverlangerung gewahrt und sind durch Mehrein-
satz zu kompensieren.

[] Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfiihrungszeit zu rech-
nen ist, werden als Fristverlangerung gewabhrt.

Vertragsstrafen (§ 11)
X] Es werden keine Vertragsstrafen vereinbart.
[] Folgende Vertragsstrafe wird vereinbart:

Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer
als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

L] EURO.
] Prozent des Endbetrages der Abrechnungssumme.
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4.3.

4.4.

6.2.

6.3.

Bei Uberschreitung von Einzelfristen gem. Nr. 3.2 hat die Auftragnehmerin/der Auftrag-
nehmer als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

L] EURO.
] Prozent der Auftragssumme.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt.

Entsorgungsverantwortliche

[] Die Auftragnehmenden sind verpflichtet, das gesamte Baustellenpersonal vor Be-
ginn der Bauarbeiten Uber die im Baustellenabfallwirtschaftskonzept (BAWK) festge-
legten Recyclingstrategien zu informieren und dafiir Sorge zu tragen, dass diese
von ihnen auch umgesetzt werden.

[] Die Auftragnehmenden haben bei der Angebotsabgabe eine fachlich qualifizierte
entsorgungsverantwortliche Person zu benennen. Der Einsatz der/des Entsorgungs-
verantwortlichen bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin.

Baustelleneinrichtung

Den Ausschreibungsunterlagen ist / sind beigefugt:
[ ] Lageplan

X Vorschlag fiir die Baustelleneinrichtung

[] verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan.

Die Standorte der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
X sind angegeben.

[] befinden sich ca. m von entfernt.

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist von der / dem Auftragnehmenden auf Anforderung zur
Genehmigung vorzulegen:

[] bis zur Auftragserteilung
(] bis Tage nach Auftragserteilung.

X] Die Baustelle ist von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer nach Aufforderung
durch die Auftraggeberin innerhalb von 5 Tagen zu raumen. Kommt die Auftragneh-
merin/der Auftragnehmer der Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann die Auftrag-
geberin die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers raumen
lassen.

Verpflichtungen KampfmittelrAumdienst

Bei aufkommendem Verdacht von Kampfmitteln wahrend der Erdarbeiten sind diese aus
Sicherheitsgriinden einzustellen und die 6rtliche Bauleitung sowie der KampfmittelrGum-
dienst lber die Polizei zu verstandigen. Hier sind folgende Angaben zu machen:

o Fundort (Ort, StrafRe, Hausnummer oder sonstige Orientierungspunkte),
. Art des Fundes (Aussehen, GroRRe, Anzahl),

o Schaulustige (Ist die Fundstelle von jedermann leicht einsehbar?),

o Name und Anschrift der/des Meldenden,

o Gdf. ist der Gefahrenbereich abzusperren und Passanten sowie sonstige Beschaf-
tigte sind zu warnen und fernzuhalten.

X  Der Kampfmittelrdumdienst der Bezirksregierung Koln hat nach Auswertung der
Luftbilder des Baufeldes das Vorhandensein von Bombenblindgangern nicht ganz-
lich ausgeschlossen.

[l Das Vorhandensein von Bombenblindgangern im Bereich des gesamten Baufeldes
kann nicht ganzlich ausgeschlossen werden.
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10.

[

Da eine systematische Sondierung des gesamten Baufeldes aus technischen Grin-
den nicht mdglich ist, wird um entsprechend vorsichtige Durchfiihrung der Erdarbei-
ten gebeten.

Winterbau

[

[
[

Um wahrend der Heizperiode einen reibungslosen Baufortschritt zu gewéhrleisten,
ist eine Winterbauheizung vorgesehen. An den Kosten beteiligt sich jede Auftrag-

nehmerin/jeder Auftragnehmer im Verhéltnis seiner geleisteten Baustellenstunden
wahrend dieser Zeit zu denen aller Ubrigen Beteiligten. Die Stundenmitschreibung
ist taglich der Objektiiberwachung vorzulegen.

Fur das Weiterarbeiten im Winter sind von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Aufwendungen hierfir sind in die Ein-
heitspreise bzw. in die Baustelleneinrichtungen einzurechnen. Sie werden nicht ge-
sondert vergultet. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei langeren Frostzei-
ten dafiir Sorge zu tragen, dass das Transportbeton-Lieferwerk ausreichend frostge-
schitzte Zuschlagsstoffe vorhalt. Kénnen bei Frost, trotz Anwendung von Winter-
bauhilfsmaBnahmen, bestimmte Arbeiten nicht mehr ausgefuihrt werden, so kénnen
diese im Einvernehmen mit der Auftraggeberin zurtickgestellt werden.

Dies darf keinesfalls zu einer Verschiebung des Gesamtfertigstellungstermins fiih-
ren.

Die Bauzeit verlangert sich entsprechend dem fir die Durchfiihrung der angesetzten
Arbeiten gemalR Urkalkulation angesetzten Zeitbedarf.

LarmschutzmalRnahmen

X

X O 00O

[

Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm, sowie die Empfehlungen fir die Einrich-
tung einer larmarmen Baustelle sind zu bericksichtigen.

Es durfen nur schallgedampfte Baumaschinen und Gerate verwendet werden.

Der Immissionsrichtwert von dB(A) darf bei den Bauarbeiten nicht Gberschrit-
ten werden.

Larmintensive Bauarbeiten dirfen nur werktags in der Zeit
von bis Uhr durchgefihrt werden.

Larmintensive Bauarbeiten durfen nur zu folgenden Zeiten durchgefiihrt werden

(z. B. Wochenende, Schulferien): Soweit der Baubetrieb das zuléasst ist wegen der
Lage auf dem Schulgelande Ricksichtnahme auf den Schulbetrieb zu nehmen und
Larm zu minimieren oder auf den Nachmittag zu beschréanken. In besonderen Pri-
fungssituationen wird die Bauleitung hier steuernd eingreifen und besondere Ab-
sprachen mit der AN und der Schule treffen.

Soweit die Larmentwicklung unvermeidlich ist, sollen diese Arbeiten werktags in der
unterrichtsfreien Zeit, in der Regel nach 14 Uhr, in den Unterrichtspausen, am Wo-
chenende oder in den Ferien durchgefuhrt werden.

Bauschild und Werbung

X
[

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin
zulassig.

Das Bauschild wird von der Auftraggeberin angefertigt. Jede Auftragnehmerin/jeder
Auftragnehmer wird auf dem Bauschild mit Gewerkbezeichnung sowie mit Name
und Anschrift genannt. Die Gestaltung des Bauschildes obliegt der Auftraggeberin.

Fur die Nennung auf dem Bauschild werden der Auftragnehmerin/dem Auftragneh-
mer % der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist an oder auf dem Grund-
stiick, Bauwerk oder Bauz&unen nicht zulassig.
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[

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers an oder auf dem Grund-
stiick, Bauwerk oder Bauzdunen bedarf der Genehmigung der Auftraggeberin.

Die Férderung ist auf Bauschildern und nach der Fertigstellung dauerhaft in geeig-
neter Form (z. B. durch Plaketten, durch Hinweistafeln usw.) auszuweisen. Dabei ist
die vorgegebene Gestaltung der Forderer anzuwenden.

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen,
mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Versicherungen

[

Die Auftraggeberin schlief3t fiir alle Bauleistungen und Bauhilfsstoffe und durch be-
sondere Vereinbarung fur Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe, Baugrund, Bodenmassen,
Schadensuchkosten, Altbauten gegen Einsturz, eine Bauleistungsversiche-
rung nach den allgemeinen Bedingungen ab.

Fur die Beteiligung an den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem
Auftragnehmer % der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betréagt fur die Auftragnehmerin/den Auf-
tragnehmer % der Schadenshéhe, mindestens jedoch €.

Die Auftraggeberin schlief3t fiir Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtun-
gen eine Montageversicherung nach den allgemeinen Bedingungen ab. Fur die Be-
teiligung an den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem Auftragneh-

mer % der Schlussrechnungssumme abgezogen. Die Selbstbeteiligung je
Versicherungsfall betragt fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer % der
Schadenshdhe, mindestens jedoch €.

Schliel3t die Auftraggeberin fur dieses Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung
ab, so beteiligt sich die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer an den Versicherungs-
kosten mit % seiner Schlussrechnungssumme und mit € Selbstbeteili-
gung je Schadensfall.

13. Bautagesberichte/Schriftverkehr

X

X [

Samtlicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache zu filhren. Alle schriftlichen Au-
Berungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers mussen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Fremdsprachliche AuRerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sons-
tige Unterlagen von Privaten und Behérden) sind mit deutscher Ubersetzung einzu-
reichen. Die Ubersetzung behérdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat be-
glaubigt sein.

Es sind keine Bautagesberichte zu erstellen.
Es sind Bautagesberichte zu erstellen.
Die Bautagesberichte missen folgende Angaben enthalten:

) Wetter,

) Temperatur,

o Zahl der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskréfte,

. Zahl und Art der eingesetzten Gerate,

o den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen, Betonierzeiten etc.),
o bestimmte Art der Ausfiihrung,

o Abnahmen,

o Unterbrechung der Ausfihrungen mit Angabe der Griinde,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
19.1.
19.2.

. Unfalle,

. Behinderungen,

o sonstige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind einmal wochentlich der Auftraggeberin vorzulegen.

Abnahme (§ 12)

X  Die Leistung wird férmlich abgenommen.

[] Die Auftraggeberin behalt sich eine férmliche Abnahme vor.

Gewabhrleistungsfrist (§ 13 Abs. 4)

X  Die Verjahrungsfrist fur die Gewahrleistung entspricht den Festlegungen der VOB/B.
[] Die Verjahrungsfrist fiir die Gewéhrleistung betragt aufgrund der Eigenart der Leis-

tung Jahre.
[] Fiurfolgende Leistungen gelten besondere Verjahrungsfristen fiir die Gewahrleis-
tung:
Jahre fur
Jahre fur

Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind bei der Auftraggeberin

Stadt Leverkusen
Kreditorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung@stadt.leverkusen.de

im PDF- oder ZUGFeRD-Format mit den zugehérigen Nachweisen per E-Mail einzu-
reichen. Rechnungen im XRechnungs-Format an xrechnung@stadt.leverkusen.de
einfach mit den zugehdrigen Nachweisen einzureichen.Die Bestellnummer (ist aus dem
Auftrag ersichtlich) sowie die den Auftrag erteilende Dienststelle bzw. der fachlich
zustandige Ansprechpartner sind anzugeben.

Xzusatzlich ist die Rechnung zur Prufung an die Bauleitung und die Projektleitung
einzureichen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) der Auf-
traggeberin unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen (8 16)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn in voller Hohe eine Sicherheitsleistung fir
Vorauszahlungen vorgelegt wird. Fir die Birgschaft gelten die tGbrigen unter Ziff. 19.5 ge-
nannten Bedingungen.

Sicherheitsleistungen (8 17)
[] Es wird keine Sicherheitsleistung vereinbart.

[] Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung
vereinbart.

Als Sicherheit fir die Vertragserfullung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine
Birgschaft in HOhe von 5 % der Auftragssumme zu stellen. Die Sicherheit ist binnen

18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Auftragsschreibens bzw. der Nach-
tragsvereinbarung) zu leisten.
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19.3.

19.4.

19.5.

20.

Leistet die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Sicherheit nicht innerhalb dieser Frist,
so ist die Auftraggeberin berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Si-
cherheitsbetrag erreicht ist. Nach durchgefuhrter Abnahme kann die/der Auftragneh-
mende verlangen, dass die Blrgschaft ggf. in eine Mangelanspriche-Burgschaft umge-
wandelt wird.

X Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche
vereinbart.

Als Sicherheit fir Ma&ngelanspriiche werden 3 % der Abrechnungssumme einbehalten, so-
fern die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer keine Birgschaft in entsprechender Hohe
stellt.

Die Rickgabe der Mangelanspriiche-Birgschaft erfolgt zum Ende der vereinbarten Ge-
wahrleistungsfristen.

Fur Abschlagszahlungen und fiir Vorauszahlungen behélt sich die Auftraggeberin vor Si-
cherheit durch Blrgschaft zu fordern.

Die Urkunde uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe
und Bauteile, fiir die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurtickgegeben, wenn die Voraus-
zahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheiten durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, sind daflr fir

o die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfullungsbirgschaft*
o die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft"

o vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt ,Abschlags-
zahlungs-/Vorauszahlungsbuirgschaft®

zu verwenden, die auf der Intranetseite der Stadt Leverkusen zum Download bereitste-
hen, oder die Burgschaftserklarungen missen inhaltlich vollstdndig den o. g. Formblattern
entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Blirgen:

o "Der Burge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Burgschaft
nach deutschem Recht.

o Auf die Einreden der Vorausklage gemaf BGB wird verzichtet.

o Die Blrgschatt ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Blirgschaftsur-
kunde.

o Die Blrgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach
Abschluss des Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjah-
rung der Hauptforderung zwischen der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer sind
fur den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

o Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung der Auftraggeberin zustandigen
Stelle."

Gerichtsstand (8§ 18)
Als Gerichtsstand wird Leverkusen vereinbatrt.
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