111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (12/24)

Vergabestelle

Regionalniederlassung Ruhr
Ort: Bochum
Harpener Hellweg 1

Datum: 12.12.2025
44791 Bochum

E-Mail:  Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: B236/02-1141/FF01/02-25-0054/R

Vergabeart
................................................ M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrankte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 15.01.2026, Uhrzeit: 10:00 Uhr

[] Eréffnungstermin:

Harpener Hellweg 1
44791 Bochum

Raum:

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 12.02.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2 und
TA3
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A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X] HVA B-StB Teilnahmebedingungen
X LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
XI HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
XI HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Xl Leistungsbeschreibung

C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
XI HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf
Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien____

OO0 XX K X K

Angaben des Bieters zu den individuellen Bietungsfaktoren fir die jeweiligen

Zuschlagskriterien

D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
[] Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)

[] Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

O
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der

Bundesrepublik Deutschland zu vergeben.

2 Kommunikation:
Die Kommunikation erfolgt:
XI  elektronisch tiber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich elektronisch tber die Vergabeplattform. Auskiinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist Giber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen*).
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien)*
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

X] nachgefordert.
] nicht nachgefordert.
] Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefullt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)*

Seite 3 von 6



111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (12/24)

4 Losweise Vergabe:

X Nein

[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

] nurfir ein Los

] fir ein oder mehrere Lose

[] fiir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist

[] zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

[ fur die gesamte Leistung

] nur fiir nachfolgend genannte Bereiche

[] unter folgenden weiteren Bedingungen:

[] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

[] Nebenangebote mit Pauschalierungen fiir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen sind
zugelassen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Anzahl der Kalendertage der Verkirzung,

Kosten fiir die Verklirzung gesondert fir:

e Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,

o gdf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.

Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der

beschleunigten Baudurchfiihrung,

Erlduterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,

Erlduterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

Erlduterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.
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Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefligtem Muster HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien firr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berticksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fiir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt flir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fir Behinderte ist mit dem Angebot zu flhren.

[] Mehrere Zuschlagskriterien gemiR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe
X Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu Ubermitteln.

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter

VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen
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10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen. Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen GriifRen

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gliltig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

44

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dartiber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich firr einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation®
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

e an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote
Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Ulber Ausfihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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52

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreter
bezeichnet ist,

e  dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht offentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfillen, ggf. ergadnzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte
sEigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufligen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Erganzung fir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraRenbauverwaltungen der Lander)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.

Seite 2 von 2



110250 - LS NRW - Teilnahmebedingungen Abgabe elektr. Angebote - Vers. (07/24)

Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines
Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veroffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten

bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veroffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation
ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW gefiihrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
tiber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschliel3lich iber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlief3lich Uber den Vergabemarktplatz NRW zuléssig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zuldssig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fur Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantréagen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
Stralen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlieBlich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschliellich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden mussen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kénnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrdge kénnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes
NRW bei StralRen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen missen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Méglichkeit fir Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurliickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarkiplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle lUiberholten Dateien
geldscht werden und die neuen Dateien vollstandig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehit

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe missen die ausgeflllten Formulare sowie ein bepreistes

Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Erganzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen lhnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung fir Unternehmen -> Nitzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfiigbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie konnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten lbersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente missen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschliellich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zulassig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fur die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen rechtlich
ausreichend und fir StraBen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Maoglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite benétigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natirliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

LIst durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erkldrung, in der die Person des Erkldrenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrdger abgegeben werden.”

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarkiplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten dariiber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften gentigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfiigung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Moglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel Nordabschnitt TA 2
und TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

XI HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

X HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden
sollen)

X HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

X HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[] Eigenerklarung Bezug zu Russland

[ ] HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[ ] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
1] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfullung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter,
Muster, spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[] Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher
Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den
Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.
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Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben:
Lfd. Nr. der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder

Werktagen, Dauer der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse
in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe ilibersandte Vordrucke /
Formblatter

- HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestitigungen der Eigenerklarungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefliihrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Giber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen

- Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
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Leistungsbezogene Unterlagen

[] Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

X Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemaf dem ,Merkblatt Uber Rahmenbedingungen fir
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an StralRen (MVAS
99)".

[] Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeugriickhaltesysteme (ZTV FRS
2013, Fassung 2017)".

[ ] Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gem&R den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten (ZTV-ING Ausgabe Marz
2021)".

[ ] Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf StralRen (ZTV M13)*

[l Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkali-
Kieselsdure-Reaktion des fir die Verwendung vorgesehenen Stralenbaubetons (s.
Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Anderungen und Erganzungen der TL Beton-StB 07)

[l Nachweis (ber die Kennzeichnung der Giiteiberwachung sowie Benennung der
anerkennenden Stralenbaubehérde gemall TL G DSK-StB

[l Nachweis iiber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der

anerkennendenStralenbaubehdrde gemafl TL G OB

[] Nachweis uber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden StralRenbaubehdrde gemall TL G DSH-V-StB

[ ] Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle
ge-forderten ,Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeugriickhaltesystemen in
Deutschland®, verdffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt),
durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veroffentlichte , Technische
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland.

Nachweis der Herstellerqualifikation fur das Schweilen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fur
die Ausfuhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fur die Ausfihrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fir die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildriickseite
(TLP VZ 2011 — Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fur die Kennzeichnung auf der Schildrickseite mittels
Gitezeichen im Sinne der Grundsatze fur Gutezeichen des RAL (Deutsches Institut fur
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

.Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien far . . (ZTN ).
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.*

.Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fGr. T ).

Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”
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Sonstige Unterlagen

X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung
1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit
Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefullt zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2 und
TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfuhrung

[] Spatestens ___Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)

[ ] Friihestens

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausflihrung die Aufnahme der Tatigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[] Spatestens

] Einzelfristen fir

I = spatestens . Werktage nach ..
1 2. e = spatestens . Werktage nach ..
L B = spatestens _________ Werktage nach ...
L = spatestens _________ Werktage nach ...
(IR B = spatestens . Werktage nach ...

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

X] Spatestens am 28.02.2026
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] Einzelfristen fir

(R =spatestens ... (Datum)
1.3 e =sgpatestens ... (Datum)
(R =spatestens (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)

1.4 Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

L = Kalendertage
L = Kalendertage
LI = Kalendertage
L von ... bis . (Datum)
(I von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart.

21

2.2

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Gberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[ 10,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

[ 10,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehérigen baulichen

Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

Ol % nach 1.3.1 ]

% nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3
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] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fr die
Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf

4  Sicherheit fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist eine
Sicherheit fir die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer
ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir die Vertragserfillung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriiche zurlickzugeben, es sei
denn, dass Anspriche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir
Mangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfiillt sind. Dann darf er fir diese

Vertragserfullungsanspriche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
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X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fir

o die Vertragserfiillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfillungsbirgschaft*
o die Mangelanspriiche das Formblatt -HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
e vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Vorauszahlungsbirgschaft*
Satz 3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9

10

11

12

13

Beschleunigungsvergiitung

[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman ,HVA B-StB

Beschleunigungsvergltung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine
[X] Siehe beigefiigte Unterlage

Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spateren Bauausflihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfullung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium® wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR
»,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)
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Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[ ] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel Nordabschnitt TA 2 und
TA3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuzlglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaR §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu tbergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaliblatter missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmaliblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Fir das Aufmal sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmalblatt gehdren
zwei weitere Aufmafblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungsiibersichtszeichnungen sind Ubersichtsplane im Mafstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumalRnahmen sind als Ubersichtsplane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmaliblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplanen darzustellen.

3. Cm Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

oz bisOzZ
oz bisOzZ
Restliche OZ:
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Ergédnzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:
Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragsnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fir den Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ruhr
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefiihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb StraRenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fur den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.
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Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ruhr

Harpener Hellweg 1
44791 Bochum

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt Uber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes StralRenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zusatzlich zwingend erforderliche Angabe flr die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Ruhr

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. X" Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise miissen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
—  Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprufen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergitet. Die Kosten fiir dartiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegeblihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten flir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.
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5. X Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand April 1997 ... malRgebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittiung nach REB 23.003 fir den AG reserviert. Jede
Aufmalizeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmafRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenansatze (geschatzte Mengen)
einer Position mussen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalizeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fiir Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieRen.

3. Datenlbergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Gibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aufRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prufberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. XIY  Aufrechnung
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Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine-aiégéf-ké}ﬁékéaﬁ-éﬁ-é-n aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [XI" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehdrt zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gbergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellit.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstandige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fur den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Maflnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076“ regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der malRgeblich spateste Zeitpunkt fir
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der mafigeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen flhrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
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http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen

Die Landesstrallenbauverwaltung NRW setzt gemal § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen® ein. An den Landesbetrieb Gbermittelte Papierunterlagen
werden gemal § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschliefend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlief3en, ist vom Auftragnehmer hierfir auen auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fiir folgende Unterlagen:

Birgschaftsurkunden

Urkalkulationen

Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.
Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Riickgabe der Papierunterlagen wiinscht

Hinweis: Bei den mit,, ", gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel Nordabschnitt TA 2
und TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)

Inhalt Seite/Blatt

Baubeschreibung 1-25

Leistungsverzeichnis

X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 11
Xl Langtext-Verzeichnis 2:11
X Kurztext-/Preis-Verzeichnis 2-6

[] Langtext-/Preis-Verzeichnis

[] Verzeichnis fiir Stoffpreisgleitklausel

Anlagen fiir Bietereintragungen

Sonstige Anlagen

X Verkehrssicherung . . 1

DA Umleitungsplan, e, 1

DX Rodungsplane 1-3, | .. .o 3

X Leitungsplan-2 2

X Baustellenordnung_______ 24

X Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen_ 6

Abrechnungseinheiten

m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick m2Wo M2WO Quadratmeter x Wochen
I L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m® M3  Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg KG Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wahlposition
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StraBen.NRW

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung Ruhr
Postfach 101526
44715 Bochum

Baubeschreibung
gem. HVA B- StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2
und TA3
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaRnahme

Der Landesbetrieb Stralenbau plant die grundhafte Erneuerung der B236 sidlich der AS zur BAB 2 in
Dortmund von km 4,72 bis 7,600. Die B236 ist in diesem Abschnitt 4-spurig ausgebaut und wird in
weiten Teilen von Larmschutzwanden flankiert. Folgende im 3.TA befindlichen Bauwerke werden
abgebrochen und durch neue Bauwerke ersetzt:

BW 4411-462 ,Baukampstralle”
BW 4411-463 ,Kirchderner Graben*
BW 4411-464 ,Derner Stralle*

Von den beiden Bauwerken im 2.TA wird die Bricke ,Auf dem Brink® (BW 4410-525) instandgesetzt
und die Brucke ,Flautweg“ (BW 4411-575) ebenfalls abgebrochen. Darliber hinaus wird der
Mittelstreifen, einschl. Entwasserung, erneuert und mit einer neuen Schutzeinrichtung ausgestattet.
Zusatzlich werden die Larmschutzwande erneuert und teilweise um einige Meter versetzt.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Fall- und Riickschnittarbeiten entlang der B236 sowie an
den zuvor genannten Briickenbauwerken, die vorbereitend fiir den Abriss der Bauwerke freigeraumt

werden missen. Dartiber hinaus sind 18 Baume mit potenzieller Quartierfunktion fir Fledermause
(sogen. Hohlenbaume) zu fallen.

Ortslage

Genaue Lagebeschreibung der Baustelle siehe Ziffer 2 dieser Baubeschreibung

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca. 65.000 m? Geholzflache freimachen

ca. 85 St. Baume fallen ohne Roden, DU 0,1-0,3 m
ca. 70 St. Baume fallen ohne Roden, DU 0,3-0,5 m
ca. 35 St. Baume fallen ohne Roden, DU 0,5-0,75 m
ca.7 St. Baume fallen ohne Roden, DU 0,75-1,00 m
ca. 25 St. Ast absagen, 10-25 cm DU

ca. 1t Abfalle entsorgen

Wichtiger Hinweis:

Die Fallarbeiten diirfen nur innerhalb der abgesteckten Fallgrenzen auf den eigenen
Grundstiicken des Landesbetriebs ausgefiihrt werden.

Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen ebenfalls die Abfuhr des Holzes, von Schlagabraum und
Mall.

Die Flachen werden z. T. durch die Larmschutzwande oder durch die Grundstiicksgrenzen begrenzt.
Die Darstellungen umfassen daher auch Flachen, die nicht von Gehdlzen bestanden sind.

Durch die stark unterschiedliche Bestockung lasst sich ein bestimmter Holzertrag aufgrund der
Flachenangaben nicht herleiten.
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Fir den Zugang zu den Fallbereichen werden die Larmschutzwénde durch den AG in einzelnen
Bereichen demontiert.

Im Bedarfsfall, z. B. bei beengten Verhaltnissen oder an den Béschungen sind die Gehdlze
stlickweise abzutragen. Der Einsatz der hierfir erforderlichen Einrichtungen und Geréate ist
einzukalkulieren.

Fir die korrekte Preisbildung wird eine zeitnahe Inaugenscheinnahme der Baustelle vorausgesetzt.

Zur Vermeidung unndtiger Eingriffe missen bei der Ausflhrung der Arbeiten bestimmte Auflagen
beachtet werden.

Die Fall- und Rodungsarbeiten sind auf das erforderliche Mindestmal} zu beschranken.

Geholze auRerhalb der markierten Flachen dirfen nicht gefallt werden.

Sofern zweifelhaft ist, ob die Fallung von Gehdlzen erforderlich wird, sind entsprechende Baume oder
Straucher in Abstimmung mit dem AG zunachst zu schonen.

Hohlen in vorhandenen Baumen sind vor Durchfiihrung der Arbeiten zu kontrollieren und
ggdfls. in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung zu verschlieBen.

Stamme, Kronen und Wurzeln der zu erhaltenden Gehdlzbestande sind wahrend der
Arbeitsausfiihrung zu sichern. Seilwinden, Kettenzlige 0.a. dirfen nicht an zu erhaltenden Baumen
befestigt werden.

Zur Beratung und Abstimmung aller notwendigen Malinahmen, die zum Schutz von Tieren und
Pflanzen notwendig sind, wird wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten die Umweltbaubegleitung zur
Verfligung stehen.

Alle Arbeiten sind unter Berlcksichtigung der erforderlichen VerkehrssicherungsmaRnahmen

auszufiuhren. Arbeitsunterbrechungen und Behinderungen aus diesen Anlassen
werden nicht gesondert vergitet.

11.1 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Entfallt

Vorankiindigung

Entfallt

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen
(Angaben zum Inhalt und zur Darstellung)

Entfallt

Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang)

Entfallt

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens
stellen (Art und Umfanq)

Die Leistungen des SiGeKo erfolgen in Absprache mit dem AG.

1.1.2 Erlauterungen zu den OZ des Leitungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdérigen Ordnungszahlen
(O2) als Hinweise zur OZ.
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Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdrigen Ordnungszahlen
(O2) als Hinweise zur OZ.

Aus grunderwerbsrechtlichem Anlass kann es notwendig werden, dass Fallarbeiten zeitversetzt
(innerhalb des Zeitraums 01.02.2026 bis 28.02.2026) und in Teilabschnitten ausgefihrt werden
mussen. Dies bedeutet, dass ein erhdhter Aufwand entsteht, da nicht alles in einem Zug gefallt
werden kann, sondern Bereiche ausgespart und spater gefallt werden mussen. Siehe hierzu OZ-
Erschwernisse.

Fir die korrekte Preisbildung wird eine zeitnahe Preisbildung vorausgesetzt.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Eine Beweissicherung im Vorfeld der Baumalinahme erfolgte nicht. Die Beweissicherung ist durch
den AN im Vorfeld der Arbeiten in eigener Regie durch Fotos durchzufiihren. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht, die eventuellen Kosten sind mit in die OZ einzukalkulieren.

Vermessung

Die Fallgrenzen des Baufeldes werden durch die Vermessung des AG aufgenommen und in
der Ortlichkeit abgesteckt.

Kampfmittelbeseitiqung

Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.
Fir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewahr ibernommen.
Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der

Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bautberwachung zu
benachrichtigen.

Holzeinschlag

Gefallte Gehdlze und Astwerk sind spatestens bis zum 28.02.2026 von den Flachen zu entfernen.

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

-Entfallt-

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

Die Fall- und Rickschnittarbeiten werden zur Baufeldfreimachung vor Aufnahme der Bauarbeiten
durchgefiihrt.

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
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darzustellen. Aus der Urkalkulation miissen fiir die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehdrigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelldhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufligen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE
2.1.LAGE DER BAUSTELLE

Nachster Ort

Kirchderne zu Dortmund
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Abb. 1 Ubersichtslageplan

Die Fallbereiche erstrecken sich jeweils beidseitig der B236, sowohl entlang der Strecke als auch im
Bereich der Bauwerke.

HINWEIS:

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass fiir die Kalkulation die Ortlichkeit in
Augenschein genommen werden muss, um alle Kosten fiir die Baustelleneinrichtung,
Transportwege, Standzeiten, Verkehrssicherungsarbeiten und die Erschwernisse
auskommlich im LV einkalkulieren zu konnen.

2.2.VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

StraBe

Die Fallbereiche sind (Uiberwiegend) von der B236 zu erreichen, die Arbeiten sollen nach Méglichkeit
von dieser Seite erfolgen. Daflir werden einzelne Elemente der Larmschutzwande durch den AG
entfernt. Es ist jederzeit geeignetes Gerat einzusetzen um Flurschaden gering zu halten und
angrenzende Geholzflachen benachbarter Grundstiicke zu vermeiden. Wahrend der Fallarbeiten ist
besondere Vorsicht geboten. Der 6ffentliche Verkehr sowie weitere Straflen, Forstwege und weitere
Zuwegungen durfen zu keiner Zeit gefahrdet werden.

Schiene

-Entféllt-

Wasser
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-Entfalit-

2.3.ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Zur Baustelle

Die Baustelle ist GUber 6ffentliche Stralen zu erreichen. Die Arbeiten sollen nach Méglichkeit von der
B236 aus ausgefiihrt werden.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmaoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Strallen und Wege.

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestadnden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind Manahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zu seitlichen Oberbodenlagern

-Entfallt-

Zu Boschungskronen und Bermen

-Entfallt-

2.4. ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

Wasser
-Entfallt-
Abwasser
-Entfallt-
Strom

-Entfalit-

2.5.LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Lager- und Arbeitsplatze sowie Flachen fur die Baustelleneinrichtung werden vom AG nicht zur
Verfiigung gestellit.

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdnden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
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Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbesténde.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere

auf die vorgegebenen Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Platze fiir Baustelleneinrichtung

Werden nicht zur Verfiigung gestelit!

Lagerplatze
Werden nicht zur Verfiigung gestelit!

Arbeitsplatze

Werden nicht zur Verfiigung gestelit!

2.6. GEWASSER
Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren
werden.
Vorfluter
-Entfalit-
Wasserstande

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen.

Hochster Bauwasserstand

-Entfalit-

Gewdsserumleitung

-Entfalit-

2.7.BAUGRUNDVERHALTNISSE

-Entfalit-

2.8.SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdnden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aullerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen. Vgl. hierzu auch
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allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende Malinahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9.SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Natur- und Landschaftsschutzgebiete
Folgende Schutzausweisungen sind durch das Vorhaben betroffen:

Landschaftsschutzgebiete:

,Derne-West-Kirchderne” (LSG-DO-00010)
.Kemminghausen“ (LSG-D0O-00021)
,Im Karrenberg“ (LSG-DO-00019)

Biotopverbundflache:

.Kornebach/FlieRgewasserkomplexe und lineare Brachflachenkomplexe nérdlich Dortmund-Wambel®

Schutzpflanzungen des Landschaftsplans Dortmund:

Schutzpflanzungen beiderseits der B236 sudlich der Walther-Kohlmann-Strafie (S-17) sowie
Schutzpflanzungen beiderseits der B236 am Kirchderner Graben (S-33)

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Badumen und Vegetationsbestdanden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aullerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fiir zu erhaltende Bdume und
Vegetationsbestédnde die vorgesehenen Schutz- und SchadensminimierungsmalRnahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kénnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreillen der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemaler Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlieB3lich Aushub fur Graben, Griindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (iiber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeraten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fiir Baume und Vegetationsbestande gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Riicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuziglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind méglich vgl. Bild 1 und 2).

In folgenden Bereichen werden bauzeitliche Irritations- bzw. Kollisionsschutzzdune bzw. -wande
notwendig:
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- Sudlich der Anschlussstelle Dortmund-Derne 6stlich der B236 (Bau-km 1+100 bis 1+420)
- Nordlich der Derner StralRe auf dem Mittelstreifen (Bau-km 1+456 bis 1+980)

- Sudlich der Bahnlinie auf dem Mittelstreifen (Bau-km 2+590 bis 2+754)

- Auf der Briicke ,Kirchderner Graben* auf dem Mittelstreifen (Bau-km 2+200 bis 2+300)

Darlber hinaus sind stral3enparallele Leitstrukturen, die vor Baubeginn gefallt werden missen und
bei denen zusatzlich temporar die Larmschutzwande entfallen durch temporare Irritations- bzw.
Kollisionsschutzzaune zu ersetzen, bis die Larmschutzwande wieder errichtet worden sind.

An das Baufeld angrenzende Geholzstrukturen sind durch stabile und nicht verschiebbare
Biotopschutzzaune zu schitzen.

Die Errichtung der Schutzzaune ist nicht Gegenstand dieses Vertrages, sondern wird durch die
Umweltbaubegleitung ausgefihrt.

SchutzmalRnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MaRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaRl Vorgabe, umzusetzen.

Biotope
-Entfalit-

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Immissionsschutz-Bereiche und —Objekte

Gewadsser, Wasserschutzgebiete

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die 6rtliche Bauuberwachung des AG unverziglich zu benachrichtigen.

Militarische Bereiche

Wegekreuze, Meilensteine

2.10. ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Folgende Leitungen liegen nach Kenntnis des Auftraggebers im Baufeld:

s. Anlage Leitungsplan

Keine bekannt!

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert vergltet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser,

dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen fiir den
Schutz dieser Leitungen gesondert vergutet.
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Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentimern ortlich
einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten.

Gleisanlagen

Gebaude / Gebaudereste

2.11. OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

StraBenverkehr

Schienenverkehr

Kreuzende Gleisanlage der DSW 21 unterhalb der StralRe/des Bauwerks ,Baukamp®.
Schiffsverkehr

-Entfalit-

3. ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie

mussen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von

Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grofieren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1.VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

. Allgemeines

Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zuldssigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
Regionalniederlassung Ruhr und dem zustandigen Straflenverkehrsamt abzustimmen.

Zu berucksichtigen ist die Richtlinie ,Technische Regeln fur Arbeitsstatten ASR A5.2, Dez, 2018
(Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum
StraBenverkehr — StralRenbaustellen).
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Alle Arbeiten sind durch die Nutzung des Strandstreifens sowie des rechten Fahrstreifens als
Wanderbaustelle gemaf Regelplan D lll/1r auszufiihren (nur tagsiber bei Tageslicht,
Verkehrssicherung kiirzerer Dauer). Alle Verkehrsteilnehmenden kénnen dann durch die Nutzung des
linken Fahrstreifens den Arbeitsbereich passieren. Auf der B 236 gelten Sperrbeschrankungen:
Sperrungen von einzelnen Fahrstreifen sind an Werktagen nur ab 09:00 Uhr zul&ssig. Die Freigabe
des gesperrten Fahrstreifens muss um 16:00 Uhr erfolgen, kann aber in begrindeten Ausnahmefallen
bis zum Beginn der Abendddmmerung verschoben werden.

Anordnende Behérde:

Landesbetrieb StraRenbau NRW — Harpener Hellweg 1 — 44791 Bochum

Kontakt: Herr Mustafa Zantur — Mustafa.Zantur@strassen.nrw.de — 0234 / 9552 — 401
Vertretung: Herr Shawn Zumbrink — Shawn.Zumbrink@strassen.nrw.de — 0234 / 9552 — 140

Die Ausstellung der Verkehrsrechtlichen Anordnung (VRAOQ) erfolgt per E-Mail und ist geblhrenfrei.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumafinahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StralBenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfiihrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstdndiger Raumung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke) freizuhalten und prov. anzuschlieRen.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem Stra3enverkehrsamt
- Beriicksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

Der AN hat auf eigene Kosten seine Arbeitsbereiche auf der B236 stédndig von Verunreinigungen zu
befreien.

Nachtbaustellen
-Entfalit-

Verkehrsumleitungen

-s. Anlage-

Verkehrsbeschrankungen

-Entfallt-

Verkehrssperrungen, Sperrpausen

Fir die Arbeiten im Bereich der B-236-Anschlussstelle DO-Derne sind insgesamt vier Vollsperrungen
der Rampen gemal Verkehrs- und Umleitungskonzept des AG (s. Anlagen, Verkehrssicherung
langerer Dauer) notwendig. Diese vier Vollsperrungen miissen an vier verschiedenen Tagen erfolgen
und vorher bei der anordnenden Behdrde friihzeitig angekiindigt werden. Auferdem sind insgesamt
vier Verkehrszeichenplane zu erstellen.

Wichtiq: Diese vier Vollsperrungen missen zwingend wahrend der angekiindigten Sperrzeiten

erfolgen. Die Arbeiten auferhalb der Anschlussstelle gemafR oben genanntem Regelplan kénnen zu
,variablen® Zeiten ausgefiihrt werden.

Freihalten von Lichtraumprofilen
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-Entfalit-

3.2.BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Landschaftsbau

e Baufeldraumungen sollten zwischen Oktober und Februar, auerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit der Vdgel, erfolgen. Weitere zeitliche Einschrankungen gelten fur den Abriss von
Gebdauden/Bricken und die Beseitigung von Gehdlzen (s. u.).

¢ Eingriffe sollten grundsétzlich moéglichst kleinflachig erfolgen. Die nicht durch Bebauung oder
Montageflachen in Anspruch genommenen Vegetationsbereiche und Gewasser sind wahrend
der Baumalnahmen durch geeignete Absperrungen etc. zu schitzen. Eine Nutzung als
Baustellenflache, Baustofflager, Zwischenlager der Baustellenzufahrt ist auszuschliel3en.
Hierfur sind versiegelte Flachen in Anspruch zu nehmen. Verunreinigungen von Gewassern
sind zu vermeiden.

o Fallarbeiten sollten grundsatzlich zwischen Oktober und Dezember erfolgen, Unmittelbar vor
den Fallarbeiten wird durch Kontrollen der UBB sichergestellt, dass sich keine Fledermause
in den Hohlenbaumen befinden.

e Weitere Vorgaben (u.a. betroffene Schutzgebiete, landschaftspflegerische Malknahmen etc.)
gemalf Formblatt LBP

¢ Eine Umweltbaubegleitung wird von Seiten des Auftragsgebers gestellt

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen.

Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte, unter Bdume und
Vegetationsbestande.

Die erforderlichen Schutz- und Schadensminimierungsmaflnahmen fir sind vor der Baufeldrdumung,
gemal Vorgabe des AG, umzusetzen.

Die Schutz- und SchadensminimierungsmafRnahmen sind nach Abschluss der Bautatigkeiten und
Raumung der Baustelle riickstandslos zu entfernen. Beim Entfernen ist besondere Sorgfalt geboten,
um die zu schitzenden Strukturen und deren Umgebung nicht zu beschadigen (Béden und
Vegetation).

Oberbau

Zeitliche Beschriankungen

Die Freischnitt- und Geholzarbeiten sind ausschlieBlich in der Zeit vom 01.02.2026 bis 28.02.2026
auszufiuhren !

Zeitlicher Ablauf/Fristen

Vor Beginn der Féllarbeiten werden alle Gehélzbestande durch ein Fachbiiro auf potentielle
Fledermausquartiere untersucht. Die Hohlen der 18 Hohlenbdume wurden bereits kontrolliert
und verschlossen. Die Baume konnen gefallt werden.

Bei den Fallarbeiten kann es aufgrund von grunderwerblichen Belangen zu sogen.
Teilausfiihrungen einzelner Fallbereiche mit zeitlich versetzten Ausfiihrungsfristen kommen.
Sich hieraus ergebende Mehrkosten sind mit in die Erschwernisposition des LV
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht !

Bedingungen fiir Arbeiten auBerhalb der iiblichen Arbeitszeit
-Entfallt-
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Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Die ausfiihrende Firma hat dafiir Sorge zu tragen, dass der Biologe des Fachbiiros friihzeitig
vor der Fallung und iiber den weiteren Bauablauf umfassend informiert wird! Die Kontaktdaten
sind rechtzeitig beim AG zu erfragen.

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Arbeiten fir Leitungsverlegungen der
Versorgungstrager beauftragt, so missen diese Arbeiten ebenfalls in der o. a. festgelegten Bauzeit
durchgefiihrt werden.

3.3.WASSERHALTUNG
- Entfallt-

3.4.BAUBEHELFE

-Entfallt-

3.5.STOFFE, BAUTEILE

-Entfallt-

3.5.1 Landschaftsbau

-Entfalit-

3.6.ABFALLE

3.6.1 Alilgemeines

Der AN hat samtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

Teer-/pechhaltige StralRenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestatigung fir den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aufRerhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmalRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.2 Nachweisverfahren

Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaR Nachweisverordnung (NachwV)
gegeniiber dem AG zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fur die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise missen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
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der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemal NachwV zu fuhren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch
zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3
Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt
werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillit.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fihrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: E-97806937

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behorde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemalle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht tiber die Abfille mit Nachweisverfahren

0Z. gefahrliche Abfalle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.3 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemaf § 54
(1) des KrWG beférdert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Befoérderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7.WINTERBAU

- Entfallt -

3.8.BEWEISSICHERUNG

Gebaude und Anlagen

Siehe Pkt. 1.2 Beweissicherung

Verkehrsweqge

Siehe Pkt. 1.2 Beweissicherung

Gewasser
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Siehe Pkt. 1.2 Beweissicherung

Abdrift von chemischen Spritzmitteln

3.9.SICHERUNGSMASSNAHMEN
Sollten nicht alle Geholze im freien Fall geféllt werden kénnen (z.B. angrenzender
Geholzbestand auf Nachbargrundstiicken) sind alle Mehrkosten fiir den erschwerten
Arbeitsaufwand mit in die entsprechende ,,Erschwernis OZ“ einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergiitet.

3.10. BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

- Entfallt -

3.11. VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

- Entfallt -

3.12. PRUFUNGEN

- Entfallt -

3.13. ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

3.14. ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung® und/oder das ,Merkblatt fiir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage beigefiigt.

Allgemeines

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Maf} zu beschranken.

4. AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.1.VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN
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Pline (Lage-, H6hen-, Querschnitts-, Detailpldne, Vermessungsunterlagen)

AufmaBe und Mengenermittlungen von Vorunternehmerleistungen

Berechnungen

Gutachten

Pflanzpladne

Pflanzenlisten

Lage der Schutz- und Schadensminimierungsmafnahmen (Landschaftsbau)

Oberbodenlagerpline

4.2.VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU
BESCHAFFENDE AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Erlauterung des Bauablaufes

Baustelleneinrichtungsplan

Der Auftragnehmer legt spatestens zum Startgesprach nach Auftragserteilung den
Baustelleneinrichtungsplan in ..1-facher Ausfertigung dem Auftraggeber zur Zustimmung
(Kenntnisnahme) vor.

Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind nicht nur die vorgesehene Art der Einrichtung, sondern
auch die vorgesehene Ausbildung der Zufahrt zur Baustelle vom vorhandenen Straflennetz und die
vorgesehene Abfiihrung des Schmutzwassers erkennbar.

Der Auftragnehmer holt vor Abgabe des Baustelleneinrichtungsplanes von dem zustandigen
Stralenbaulasttrager die Zustimmung zu der gewahlten Baustellenzufahrt und von den
Wasseraufsichtsbehdrden die Genehmigung zur vorgesehenen Abflihrung des Schmutzwassers ein.

Bauablaufplan

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlief3lich
des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch
dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaBig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Zahlungsplan
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Ausfiihrungsplane, Vermessungsunterlagen

Bestandsunterlagen

Die Bestandsulbersichtszeichnung ist gemaf dem CAD- Standard ,Erzeugung, Austausch und
Archivierung von CAD- Daten im Konstruktiven Ingenieurbau® des Landesbetriebes Strallenbau zu
erzeugen.

Der CAD- Standard steht als *.pdf Datei im Internet unter http://strassen.nrw.de zur Verfiigung.

Dokumentationsaufnahmen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

4.3.DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

4.3.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wihrend der Ausfiihrung des
Bauvorhabens stellen

1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators gemaf
Baustellenverordnung werden dem Auftragnehmer fiir die in den Verdingungsunterlagen
beschriebene Baumallnahme und ggf. fiir folgende gleichzeitig laufende bzw. zeitweise sich
Uberschneidende weitere Baumalinahmen (Baustellen) mit folgenden vertraglich vereinbarten /
voraussichtlichen Ausflihrungszeiten Gbertragen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfihrungszeit)

Fir folgende, weitere Baustellen, die sich 6rtlich und / oder zeitlich mit den unter 1. genannten
Baustellen Uberschneiden, sind eigene Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren
zustandig bzw. vorgesehen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfihrungszeit)

3. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind geman der ,Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen® ( RAB ) zu erflllen.

4. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Fertigstellung
der BaumalRnahmen unter 1. erfullt.

5. Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und
Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftraggebers zu
benennen.
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4.3.2 Anzeigepflichten fiir den Einbau von Ersatzbaustoffen gemaR ErsatzbaustoffV §22

Bei anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist der Auftragnehmer gegentber der zustéandigen Behérde
anzeigepflichtig.

Die Voranzeige hat spatestens 4 Wochen vor Beginn des Einbaus zu erfolgen. Die Abschlussanzeige
hat der Auftragnehmer spatestens 2 Wochen nach Abschluss der Baumalinahme, an die zustandige
Behodrde zu Uberstellen. Die Anzeigen haben gemaR dem Muster der ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zu
erfolgen. Dem AG ist unmittelbar die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.

5. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1. ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedinqungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefuhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung maRgebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Gesteinskdrnungen im StralRenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) mit FGSV 613, TL Gestein-StB 04/23, Korrekturen Stand:
13. Oktober 2023.

Bezugsquelle: FGSV

Bei Widersprichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen  im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen flir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau, Teil: Glitelberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Gabionen im Stralenbau, Ausgabe 2016/ Fassung
2023 (TL Gab-StB 16/23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Erganzungen gemaft ARS Nr.
05/1999 vom 15.12.1998 und der Anderung gemal ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable

LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Stralen.NRW : Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Stralle 17

50999 Kaéln
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VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Bauvermessung im Straflen-
und Bruckenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Strallenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Landschaftsbauarbeiten im
Stralenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StraRen, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Strallenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiuhrung, Verkehrssicherung
ZTV transportable LSA 2023
Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable

Lichtsignalanlagen, Ausgabe 2023
Bezugsquelle: BASt

5.2. ANDERUNGEN DER TL-SP 99
- Entfallt -

5.3. ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07
- Entfallt -

6. ENTFALLT
7. ERGANZUNGEN
7.1.ERGANZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018
- Entfallt -

7.2.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17
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Abschnitt 1.4. (Baustoffe)

Baustoffe gemal ErsatzbaustoffV sind den Boden und Baustoffen der TL BuB E-StB zuzuordnen. Sie
muissen die entsprechenden bautechnischen Angaben und Anforderungen erfiillen. Wenn der Einbau
von Boden mit Fremdbestandteilen nach Abschnitt 1.4.4 zuldssig ist, gelten hierflir bautechnisch die
Regelungen gemal Abschnitt 2.3 der TL BuB E-StB analog.

Abschnitt 5 der ZTV E-StB 17 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberb&den, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

7.3.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14
- Entfallt -

7.4.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18
Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit
Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fir Lose und Abschnitte.

7.5.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20
- Entfallt -

7.6.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13
- Entfallt -

7.7.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13
- Entfallt -

7.8.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07
- Entfallt -

7.9.ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023
- Entfallt -

7.10. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95
- Entfallt -

7.11. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06
- Entfallt -

7.12. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97
ZTV-SA 97
Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Erganzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“
fur Arbeitsstellen an allen StraRen gemafl dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.
Verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

TL fiir transportable Schutzeinrichtungen
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Der Nachweis der Eignung gemaf TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen® veroffentlicht auf der Internetseite der BASt.
Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausfiihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen fir die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird
gegenwartig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den
neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als ,Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien flr transportable Lichtsignalanlagen® (ZTV transportable LSA
2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 geniellen Vorrang
vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

7.13. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13
- Entfallt -

7.14. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001
Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung

7.15. ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011
- Entfallt -
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Rickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
14.901 Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg. 10/14
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Vorarbeiten
00.00. Verkehrssicherung
Hinweis zur OZ 00.00.0001.

Arbeiten seitlich entlang der B236, Sperrung des rechten Fahrstr. gem.
Regelplan D Ill/1r. Aufstellung der VRAO erfolgt gebiihrenfrei durch den
AG (Kontakt: Mustafa.Zantur @strassen.nrw.de)

00.00.0001. 21.105/135.90.30.21.11 TA 28,00 St e e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmaflnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'D lll/1r'
FUr bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Hinweis zur OZ 00.00.0002.

Arbeiten an den Rampen der Anschlussstelle DO-Derne, einz.
Vollsperrungen d. Rampen nach Verk.konzept des AG (s. Anlagen).
Ausstellung der VRAO erfolgt gebliihrenfrei durch den AG (Kontakt
Mustafa.Zantur@strassen.nrw.de)

00.00.0002. 21.105/125.32.00.00.91 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voribergehende Verkehrssiche-
rungsmafRnahmen durchfuhren. Voribergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Einsatzzeit '1 Tag'
Verkehrsrechtliche Anordnung, gebuhrenfrei, nach Unter-
lagen des AG einholen und zugehorige Unterlagen erstel-
len. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung
der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
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Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

1

Fall- und Riickschnittarbeiten

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.00.0003.

00.01.

00.01.0001.

Hinweis zur OZ 00.00.0003.
Fotodokumentation der Verkehrssicherung nur nach besonderer Weisung
des Bautiberwachers

e e e e e - 32,00 St
Fotodoku. der Verkehrssicherung

Fotodokumentation der Verkehrssicherung erstellen;

Kurzprotokoll (unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Name Mitarbeiter)
inkl. 10 Fotos/St. Sicherung

Zwischensumme 00.00.

Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Arbeiten von der B236 aus, s. BB S. ...Zuwegung Baustelle

19.101/107.11 1,00 Psch  XXxxxx,Xx
Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Druckdatum:

12.12.2025
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.01.0002. 14.901/502.1 1,00 Mt e e

Baustelleneinrichtung vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen
erforderlich und nicht in gesonderte Leistungspositionen
einzurechnen sind, sowie Bauburos, Unterklnfte,
Werkstatten, Lagerschuppen, und dgl. soweit erforderlich
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben.

Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. sind ebenfalls mit
dieser Position abgegolten.

Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des
Einheitspreises vergutet.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fir das

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt diese Position

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

00.01.0003. 19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ..
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zwischensumme oo01. e

00.02. Fall- und Riickschnittarbeiten

00.02.0001. e e e emm - 1,00 Psch  xxxxxx,xx ..
Erschwerniszulage

Erschwerniszulage fir die Arbeiten auf allen Flachen (Gehdlzbestand,
StralRennebenflachen, Bdschungen, beengter Raum,unebenes Gelande,etc.)
Diese OZ. beinhaltet die Vergiitung aller Erschwernisse fiir die
Durchfiihrung aller Fall- und Riickschnittarbeitenarbeiten durch:

- Behinderungen und Umwege, die durch die erschwerte bzw. eingeschrankte,
beengte Zuganglichkeit der Flachen entstehen.

- Erschwernisse durch unebenes und/oder stark mit Gehdlzen zugewachsenes
(bewachsenes) Gelande.

- notwendige Arbeiten in Handarbeit (z.B. Arbeiten im beengten Bereich ,
Telefon- und Stromleitungen im direkten Kronenbereich der Baume,
Schutzeinrichtungen und Verkehrsschilder,etc.)

- notwendiger Einsatz von Spezialarbeitsgeriten, z.B. geeigneter
Harvestertyp, Fallkran mit Greifer, etc., aufgrund artenschutzrechtlicher

...Forts. 00.02.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Auflagen und besonders vorsichtiger Fallung von "Baumen mit
Baumhohlen”. Weiterhin aufgrund nasser und schlechter
Bodenverhiltnisse. Die Planung und mogliche Bereitstellung des
geeigneten Arbeisgerates zur ziigigen Ausfiihrung der Arbeiten ist hier
einzukalkulieren.

- erhohter Aufwand durch die Durchfiihrung mehrerer Arbeitsgange im
Bauablauf (z.B. zuerst Einsatz eines Fallkranes mit Baumgreifer zur
Kappung der Kronen, anschlieiend Nacharbeit durch maschinelles Absagen
mit Baumgreifer der restlichen Baumstamme, Sdgen des Baumstammes
abschnittsweise in bis zu 4 m lange Einzelstlicke und sehr vorsichtiges
waagerechtes Absetzen mit Greifer der Baumstammteilstiicke, zwecks
Begutachtung der Baumteilstiicke durch Biologen etc.),

- erhdhter Aufwand (Maschineneinsatz) bei der Durchfihrung der Fallung und
Ausfihrung aller Geholzpflegearbeiten (z.B. Einsatz eines
Harvesters,Fallkranes, Hubsteigers, Leitern, Seilwinden zur Bergung
und/oder stiickweisem Abtrag von Gehdlzen im Bestand, da kein
ausreichender Raum fur eine Fallung im freien Fall mdglich ist.

- Mehraufwand durch den Einsatz von Seilwinden, fiir die Bergung und den
Abtransport von Geholzen und Geholzteilen

- erhohter Aufwand beim Abtransport des gesamten Gehdlzmaterials

- Erschwernisse durch sonstige vorhandene Einbauten, z.B. Zaune, LSW,
Leitungen, Schilder, Leitpfosten,etc.

- Erhéhter Aufwand bei der Planung des geeigneten
Arbeitseinsatzes/Maschineneinsatzes, da angrenzende Fremdgrundstlicke,
angrenzende Bebauung, etc. durch die Gehdlzarbeiten, insbesondere durch
die Fallarbeiten nicht beeintrachtigt werden diirfen.

- Mehraufwand durch Handarbeit in engen Bereichen, zwischen behindernden
Einbauten, wie z.B. LSW, Schilder, etc.

- Erschwernisse durch die Fallung in mehreren Teilausfihrungen an
verschiedenen Tagen und zeitlich Unterbrechung der Ausflihrung im
Fallzeitraum.

Mit dieser Pauschale sind alle Aufwendungen durch Erschwernisse
volistandig abgegolten! Die Zulage wird erst nach Ausfiihrung aller in
diesem Abschnitt enthaltenen Leistungen vergqiitet!

00.02.0002. mm e e e 65.000,00 m2 e e
Geholzflache freimachen
Baume und Straucher fallen, hdchstens 0,25 m iber dem Erdboden
abséagen.
Flachen gemafl Rodungsplanen.
Bei beengten Verhaltnissen sind die Geholze erforderlichenfalls
stiickweise abzutragen.

Die Rodung der Wurzelstocke ist nicht Gegenstand dieser
Ausschreibung.

Flache = (Graben-)Béschungsflache/StraRendammkdrper (Neigung ca.
1:1,5 z.T. steiler)

Verbleibenden Bestand unbedingt schonen.
...Forts. 00.02.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle entfernen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

00.02.0003. e o e o 85,00 St e
Baume fallen ohne Roden
Baume fallenohne Roden DU 0,1 bis 0,3 m,
hochstens 0,25 m Gber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser
1,00 m tGber dem Erdboden.

Bei beengten Verhaltnissen sind die Geholze
erforderlichenfalls stlickweise abzutragen.

Die Rodung der Wurzelstdcke ist nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung.

Verbleibenden Bestand unbedingt schonen.

Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Der Einsatz eines entsprechenden Maschineneinsatzes (Z.B.
Hubwagen,Fallkran,Seilklettertechnik,etc.)ist mit einzukalkulieren
und der &rtlichen Situation anzupassen. Siehe Erschwerniszulage!

Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

00.02.0004. e o e o 70,00 St e
Baume fallen ohne Roden
Baume fallenohne Roden DU 0,3 bis 0,5 m,
hochstens 0,25 m Gber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser
1,00 m tGber dem Erdboden.

Bei beengten Verhaltnissen sind die Geholze
erforderlichenfalls stiickweise abzutragen.

Die Rodung der Wurzelstdcke ist nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung.

Verbleibenden Bestand unbedingt schonen.

Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

Der Einsatz eines entsprechenden Maschineneinsatzes (Z.B.
Hubwagen,Fallkran,Seilklettertechnik,etc.)ist mit einzukalkulieren
...Forts. 00.02.0004.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0004. Forts. ...
und der &rtlichen Situation anzupassen. Siehe Erschwerniszulage!
Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

00.02.0005. e o e o 35,00 St e
Baume fallen ohne Roden
Baume fallenohne Roden DU 0,5 bis 0,75 m,
hochstens 0,25 m Gber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser
1,00 m tGber dem Erdboden.

Bei beengten Verhaltnissen sind die Geholze
erforderlichenfalls stiickweise abzutragen.

Die Rodung der Wurzelstdcke ist nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung.

Verbleibenden Bestand unbedingt schonen.

Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Der Einsatz eines entsprechenden Maschineneinsatzes (Z.B.
Hubwagen,Fallkran,Seilklettertechnik,etc.)ist mit einzukalkulieren
und der &rtlichen Situation anzupassen. Siehe Erschwerniszulage!

Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

00.02.0006. e o e o 7,00 St e
Baume fallen ohne Roden
Baume fallenohne Roden DU 0,75 bis 1,00 m,
hochstens 0,25 m Gber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser
1,00 m tGber dem Erdboden.

Bei beengten Verhaltnissen sind die Geholze
erforderlichenfalls stiickweise abzutragen.

Die Rodung der Wurzelstdcke ist nicht Gegenstand dieser
Ausschreibung.

Verbleibenden Bestand unbedingt schonen.

Gesamtes Holz und Schlagabraum von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Der Einsatz eines entsprechenden Maschineneinsatzes (Z.B.
Hubwagen,Fallkran,Seilklettertechnik,etc.)ist mit einzukalkulieren
...Forts. 00.02.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Rickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0006. Forts. ...
und der &rtlichen Situation anzupassen. Siehe Erschwerniszulage!

Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Hinweis zur OZ 00.02.0007.
Aste von zu erhaltenden angrenzenden Bdumen

00.02.0007. 21.107/748.52.21 25,00 St e e
Ast absédgen
Ast, Aststumpf oder Stmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurticksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = Bdschung, Neigung der Flache 1:4 bis
1:3. Baumstandort Uber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahn-
rand entfernt.
Arbeitshéhe Uber Standflache 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser tber 10 bis 25 cm.
Schnittflachen tber 3 bis 10 cm Durchmesser vollflachig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflachen
Uber 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.

00.02.0008. 12.102/105.01 1,00 t e e
N. geféhrl. Siedl.abfall entsorgen
Gelagerten nicht gefahrlichen Siedlungsabfall getrennt
laden, férdern und einem Entsorgungstrager nach Unter-
lagen des AG Uibergeben.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Zwischensumme 00.02. e e

Zwischensumme 0. e yor

Druckdatum: 12.12.2025 Seite: 9



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

oz GB in EUR

LV 1

00. Vorarbeiten

00.00. Verkehrssicherun g

00.01. Baustelleneinrichtung

00.02. Fall- und Rickschnittarbeiten
Summe00. yo

Druckdatum: 12.12.2025 Seite: 10



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

oz GB in EUR
LV 1

00. Vorarbeiten

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ...

Angebotssumme (brutto) .. yn

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

Druckdatum: 12.12.2025 Seite: 11



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Projekt:
VE:
LV:

02-1141-B

Hinweise fiir den Ausschreibenden

( - nicht vervielfaltigen -)

02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

1

Fall- und Riickschnittarbeiten

B236 Erhaltung Nordabschnitt

oz

StL-Nr

00.00.0001.

00.00.0002.

00.02.0008.

21.105/135.90.30.21.11

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

(Ver51)

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

21.105/125.32.00.00.91

Verkehrssicherung lang.Dauer durchf

(Ver21)

Nach Verkehrskonzept des AG.

(Ver52)

Verkehrsrechtliche Anordnung, gebuhrenfrei, nach Unter-
lagen des AG einholen und zugehoérige Unterlagen erstel-
len. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung

der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

12.102/105.01

N. gefahrl. Siedl.abfall entsorgen

(Ver11)

Gelagerten nicht gefahrlichen Siedlungsabfall getrennt
laden, férdern und einem Entsorgungstrager nach Unter-
lagen des AG Uibergeben.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Druckdatum:

12.12.2025

Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Rickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
14.901 Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg. 10/14

Druckdatum: Seite: 1



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Rickschnittarbeiten
LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten
Titel Bezeichnung Seite
00. RV L0 =T o 1= (Y o SR 3
00.00. VErKENISSICREIUNG. ... uuiiiiiiiiiiii e nssnssnssnnnnnnnn 3
00.01. BaustelleneinriChtung..........ooo e 3
00.02. Fall- und RUCKSChNIttarDEItEN. ... 4

ZUSAMMENSTEIIUNG ...ttt e e b e e e aaeeas 5

Druckdatum: Seite: 2



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten
LV: Fall- und Riickschnittarbeiten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Vorarbeiten
00.00. Verkehrssicherung
Hinweis zur OZ 00.00.0001.
00.00.0001. 21.105/135.90.30.21.11 28,00 St e e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*bew. Arbeitsst.
Uber 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht
Anordnung n. Unt.*gebihrenfrei
Hinweis zur OZ 00.00.0002.
00.00.0002. 21.105/125.32.00.00.91 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeees
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG
... Freitext ...*gebuhrenfrei
Hinweis zur OZ 00.00.0003.
00.00.0003. e e 32,00 St e e
Fotodoku. der Verkehrssicherung
Zwischensumme 00.00. yor
00.01. Baustelleneinrichtung
Hinweis zur OZ 00.01.0001.
00.01.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch  XXXXXX,XX .o,
Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
00.01.0002. 14.901/502.1 1,00 Mt e e
Baustelleneinrichtung vorhalten
Samtl.LV-Abschn.
00.01.0003. 19.101/112.01 1,00 Psch  XXXXXX,XX e,
Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.
Zwischensumme 00.04. yor
Druckdatum: Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02. Fall- und Riickschnittarbeiten

00.02.0001. e m e - - 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeees

Erschwerniszulage

00.02.0002. e e e 65.000,00 m2 e T,
Geholzflache freimachen

00.02.0003. e - - 85,00 St .
Baume fallen ohne Roden
DU 0,1 - 0,3 m*Holz Verw.AN
S.Abr.Verw.AN

00.02.0004. R 70,00 St e e
Baume fallen ohne Roden
DU 0,3 - 0,5 m*Holz Verw.AN
S.Abr.Verw.AN

00.02.0005. e - - 35,00 St .
Baume fallen ohne Roden
DU 0,5 - 0,75 m*Holz Verw.AN
S.Abr.Verw.AN

00.02.0006. R 7,00 St v e
Baume fallen ohne Roden
DU 0,75 - 1,0 m*Holz Verw.AN
S.Abr.Verw.AN

Hinweis zur OZ 00.02.0007.

00.02.0007. 21.107/748.52.21 25,00 St e e
Ast absidgen
1:4-1:3 Uber 4,5m*Arb.h6he .10-15m
Ast-DU . 10-25cm*Wundbehandlung

00.02.0008. 12.102/105.01 1,00 t e e
N. geféhrl. Siedl.abfall entsorgen

Gebluhr einrechn.

Zwischensumme 00.02. e e

Zwischensumme 0. e yor

Druckdatum: Seite: 4



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

oz GB in EUR

LV 1

00. Vorarbeiten

00.00. Verkehrssicherung

00.01. Baustelleneinrichtung

00.02. Fall- und Rickschnittarbeiten
Summe0O0. ye

Druckdatum: Seite: 5



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt

VE: 02-25-0054 Fall- und Riickschnittarbeiten

LV: 1 Fall- und Riickschnittarbeiten

oz GB in EUR
LV 1

00. Vorarbeiten

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) yor

Druckdatum: Seite: 6



114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Anlage 12
BAUSTELLENORDNUNG
Landesbetrieb StraBenbau NRW
Bezeichnung der Bauleistung:
02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS DO_Derne_Tunnel Wambel Nordabschnitt TA 2 und
TA3
Vorwort

Die Ordnung auf Baustellen muss aus Griinden der Sicherheit, der Arbeitsorganisation, des Umwelt-
und Arbeitsschutzes und zur Einhaltung zahlreicher Regelungen und Gesetze verbindlich geregelt sein.

Die vorliegende von der Hauptabteilung Bau und der Stabsstelle Arbeitssicherheit aufgestellte
Baustellenordnung gilt fiir alle Baustellen des Landesbetriebs Strallenbau NRW und enthalt
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik Regelungen zum Umwelt- und Arbeitsschutz. Sie wird
in der Regel mit dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf die jeweilige Baustelle angepasst.
Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmalinahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz grundsatzlich mit der
T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lésungsmoglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer personlichen Schutzausristung vorzuziehen sind.

Die Baustellenordnung ist den Auftragnehmern mit der Ausschreibung zuzuleiten, um die Kalkulation
der Regelungen aus der Baustellenordnung fiir ein Angebot zu ermdglichen. Es ist zu beachten, dass
Nebenleistungen aus der Baustellenordnung oder dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan nicht besonders vergiitet werden und in den entsprechenden
Leistungspositionen einzurechnen sind.

Dazu gehoren aktuelle Qualitatsstandards fir alle Baustellen des Landesbetriebs Strallenbau NRW
nach dem Stand der Technik z. B.

Zu Bauverfahren, Geraten, Umwelt- und Arbeitsschutz Erlauterungen
MafRnahmen zur Feinstaubreduzierung Kapitel B. 1.
Moderne Misch- und Brecheranlagen Kapitel B. 5.
Kaltasphaltfrasen mit neuer Absaugtechnik Kapitel B. 6.
Schmutz- und Abfallentsorgung Kapitel B. 9.
Auswahl von Bauverfahren, Geraten und Baumaschinen (Vermeidung Kapitel C. 4.

von Personenaufenthalt zwischen dem Arbeitsgerat und der
Verkehrsfuhrung, DME oder Einsatz von DPF, TRGS 554)

Abbrucharbeiten Kapitel C.
Anforderungen fiir persénliche Schutzausristungen Kapitel C

e

1.+ Anl.

Zu beachten ist dabei v. a. die Anlage 1

.Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz*
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Inhaltsverzeichnis:

A. Allgemeines

0.

1.

9.

Allgemeines

Projektbeteiligte

. Arbeitsschutzorganisation auf der Baustelle

. Koordination und Uberwachung von Arbeitssicherheit

und Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung

. Anmeldung

. Berichterstattung

. Aufenthalt auf der Baustelle
. Personal

. Arbeitszeiten

Weitergabe von Arbeiten

10. Bahnbetrieb im Baustellenbereich

11. Sicherheit beziiglich Freileitung oder sonstiger Leitungen

12. Sicherheit beziiglich Gewasser

B. Arbeitsstatten

1.

9.

Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

. Unterkiinfte und soziale Anlagen

. Winterfeste Arbeitsplatze

. Sanitidtsrdume

. Mobile Misch- und Brechanlagen

. Frasarbeiten

. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

. Funksprechverkehr

Ordnung, Sauberkeit, Hygiene und Abfallentsorgung

10. Rauschmittelmissbrauch

11. Diebstahlsicherung

C. Arbeitssicherheit

0.

1.

2,

Allgemeines
Unterweisung

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Seite 2 von 24



114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

3. Erdarbeiten

4. Baumaschinen, Gerate und Betriebsmittel
5. Montagearbeiten

6. Abbrucharbeiten

7. Sprengarbeiten

8. Tunnelbauarbeiten

9. Geriiste

10. Gefahrstoffe

11. Personliche Schutzausriistung

D. Brand- und Explosionsschutz
1. Brandschutz

2. Notfallmeldung, Alarmplan

E. Sicherung der Baustelle
1. Betretungserlaubnis

2. Fotografieren

3. Besucher

4. Anwohnerschutz

F. Umweltschutz
1. Abfall

2. Larm

3. Gewasserschutz
4. Luft

5. Vegetation

6. Bautabuflachen

7. Tiere

Anlagen:

1. Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz
2. Alarmplan

3. Verhalten im Brandfall

4. Verhalten bei Unféllen
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

A. Allgemeines:

0. Allgemeines

Plane zur Lage und Anbindung der Baustelle werden durch den Auftragnehmer, die Firma ,in

Form eines Baustellenplanes zur Verfugung gestellt.

In Ergdnzung zur Baustellenordnung kdénnen baustellenspezifische Belange durch spezielle
Baustellenanweisungen geregelt werden, die durch die Bauleitung des Auftragnehmers oder den Bau-
herrn und seine Beauftragten (z. B. Bauiiberwachung -BU, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor-
dinator - SiGeKo) erlassen werden.

Die Vorschriften, Regeln, Gesetze und Verordnungen der Berufsgenossenschaften und der staatlichen
Aufsichtsbehdrden werden mit dieser Baustellenverordnung nicht aulRer Kraft gesetzt, sondern sind

ausdricklich Bestandteil dieser Baustellenordnung.

Die Baustellenordnung ist Bestandteil jedes Vertrages/Auftrages und gilt fir alle Auftragnehmer und
deren Nachunternehmer, soweit sie auf der Baustelle tatig werden. Sie wird von den Auftragnehmern
anerkannt und von den Verantwortlichen der Auftragnehmer unterschrieben. Diese stellen sicher, dass
die von ihnen bestellten Nachunternehmer die Baustellenordnung zur Kenntnis bekommen und diese

beachten. Ein Exemplar ist in dem SiGeKo-Ordner auf der Baustelle zur Einsicht vorhanden.

Bei Nichtbeachtung der Baustellenordnung kann der Auftragnehmer aufgefordert werden, die
betreffenden Nachunternehmer, Mitarbeiter bzw. beanstandeten Gerate, Arbeitsmittel u. a. nicht mehr
auf der Baustelle einzusetzen. Dariber hinaus behalt sich der Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator weitere MaRnahmen nach Baustellenverordnung (BaustellV) vor.

Alle Schaden, die dem Bauherrn durch Nichtbeachtung der Baustellenordnung entstehen, gehen
ausschlieBlich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Arbeitsaufnahme den Inhalt der Baustellenordnung
seinem auf der Baustelle eingesetzten Personal bekanntzugeben und wahrend der

Auftragsausfihrung deren Einhaltung zu kontrollieren und zu gewahrleisten.

1. Projektbeteiligte

Bauherr:
Landesbetrieb StraRenbau NRW
Regionalniederlassung Ruhr

Harpener Hellweg 1
44791 Bochum
Tel: 0234/9552-0

Projektleitung:
Landesbetrieb StraRenbau NRW
Regionalniederlassung Ruhr

Harpener Hellweg 1
44791 Bochum
Tel: Ansprechpartner: Tel.-Baustelle:

Seite 4 von 24



114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Bauiiberwachung (BU):
Landesbetrieb StraRenbau NRW
Regional-/Autobahnniederlassung
Stral’e und Nr.

PLZ und Ort

Tel:

Ansprechpartner:

Stabsstelle Arbeitssicherheit:
Landesbetrieb Stralenbau NRW
Betriebssitz Gelsenkirchen
Wildenbruchplatz 1

45888 Gelsenkirchen

Tel: 0209 3808-
Ansprechpartner:

Sicherheits- und Gesundheits-Schutzkoordinator:

Firma

Stral’e und Nr.
PLZ und Ort
Tel:
Ansprechpartner:

Bauleitung/Auftragnehmer:
Firma

Strafle und Nr.

PLZ und Ort

Tel:

Ansprechpartner:

Staatl. Arbeitsschutz:

Bezirksregierung

Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz
Tel:

Ansprechpartner:

Berufsgenossenschaft:
Bau-Berufsgenossenschaft
Tel.:

Fax:

Elektrofachkraft:

Straf3e und Nr.
PLZ und Ort
Tel.:

Fax:

Notrufnummern:
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsdienst: 112
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

2. Arbeitsschutzorganisation auf der Baustelle

Die Ansprechpartner der Baustelle sind der Anlage 2 dem beigefiigten Alarmplan zu entnehmen.

3. Koordination und Uberwachung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach
Baustellenverordnung

Der Bauherr tragt die Gesamtverantwortung fur die Durchfiihrung des Bauvorhabens. Er muss fur die
erforderliche Organisation sorgen und bei der Beauftragung von Fachleuten (wie vor allem
Koordinatoren, Planer, Bauleiter, bauausfihrende Unternehmen) im Rahmen seiner
Gesamtverantwortung fiir die Berilicksichtigung der Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzbelange
sorgen. Er muss die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung des gesamten Ablaufs koordinieren.

Um eine optimale Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben fir das Bauvorhaben nach
Baustellenverordnung (BaustellVO) zu gewahrleisten, Gbertragt der Landesbetrieb Stralenbau NRW
als Bauherr die Aufgaben und Befugnisse an einen SiGeKo. Dieser informiert den Bauherrn regelmafig
Uber alle anstehenden Entscheidungen (z. B. Uber Baustellenbesprechungen und Telefonate) und
stimmt diese grundsétzlich mit ihm ab. Uber besondere Vorkommnisse wird der Bauherr sofort
informiert. Der Bauherr behalt sich die Durchfihrung von Kontrollen, Begehungen und Terminen auf
der Baustelle durch eigenes Personal (z. B. Bauiiberwacher — BU) vor. Wenn es zwischen dem
Bauherrn und dem SiGeKo zu Unstimmigkeiten kommt oder der SiGeKo nicht seinen vertraglich
festgelegten Leistungen nachkommt, hat der Bauherr die ausschlieRliche Entscheidungsvollmacht.

Die Hauptaufgaben des SiGeKo definieren sich wie folgt:
Der SiGeKo ist fir das Festlegen von Malnahmen zur Koordinierung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzbelange zwischen allen am Bau Beteiligten verantwortlich.

Der SiGeKo prift und Uberwacht die Einhaltung der Arbeitsverfahren und Sicherheitsmalinahmen.
Grundlage der Arbeitsausflihrung ist der SiGe-Plan, welcher von allen am Bau Beteiligten einzuhalten
ist. Notwendige Anderungen und Anpassungen werden vom SiGeKo vorgeschlagen und von der
Projektleitung und der Bauliberwachung veranlasst.

Die Verantwortlichen des Auftragnehmers werden von dem SiGeKo in den Inhalt des SiGe-Planes
eingewiesen. Die nachfolgende Einweisung der Beschéftigten in den SiGe-Plan obliegt den jeweiligen
Verantwortlichen des Auftragnehmers. Ein Exemplar des SiGe-Plans befindet sich zur Einsicht auf der
Baustelle.

Der SiGeKo erstellt und leitet die nach BaustellVO erforderlichen Vorankiindigungen der Baustelle
rechtzeitig an die zustédndige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz®).

Der SiGeKao ist bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben weisungsfrei. Der SiGeKo hat gegentiber allen
am Bau Beteiligten Weisungsbefugnis in Belangen der Arbeitssicherheit. Diesen Anweisungen ist ohne
Verzdgerung Folge zu leisten.

Der SiGeKo veranlasst regelmaflige Sicherheitsbesprechungen sowie Baustellenbegehungen und
fuhrt dartiber Protokoll. Eine Kopie ergeht in jedem Fall an die Bauleitung des Auftragnehmers und an
den Bauherrn (BU).

Besteht auf der Baustelle eine akute Gefahr fur die Gesundheit und das Leben der Beschaftigten
(,Gefahr in Verzug®), so ist der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) berechtigt,
unverzigliche Anweisungen zur Abstellung dieser Gefahren zu erteilen.

Die Pflichten der auf der Baustelle tatigen Unternehmer zur Erfiillung des Arbeitsschutzes gegeniiber
den eigenen Beschaftigten bleiben von der Tatigkeit des SiGeKo unbertihrt.

Werden Arbeiten durch mehrere Arbeitsgruppen in einem Tatigkeitsbereich durchgefiihrt, so haben
sich die Arbeitsverantwortlichen untereinander sowie mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B.
BU, SiGeKo) iiber MaRnahmen zur Verhiitung von Gefahren abzustimmen, soweit dies fiir die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Erfillungsgehilfen erforderlich ist. Die Erflllungsgehilfen
sind durch ihren Arbeitsverantwortlichen dartiber zu unterrichten. Die Arbeitsverantwortlichen
benennen in den Fallen der gegenseitigen Gefahrdung einen Koordinator gem. BGV A1. Dieser
Koordinator ist nicht zu verwechseln mit dem SiGeKo nach BaustellVO.
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4. Anmeldung

Jede auf der Baustelle tatig werdende Firma und deren Lieferanten haben sich vor Aufnahme der
Arbeiten vor Ort bei der Bauleitung des Auftragnehmers anzumelden.

Der Auftragnehmer weist die Nachunternehmer in die Baustellenordnung und alle anderen Regelungen
ein.

Jede Firma, die auf der Baustelle tatig wird, muf folgende Angaben mindestens fiinf Arbeitstage vor
Aufnahme der Arbeiten beim Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) schriftlich
anzeigen:

das auszufiihrende Gewerk

die vollstandige Anschrift

die Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter

die Nennung der vor Ort verantwortlichen, zustandigen Sicherheitsfachkraft

die Nennung der auf der Baustelle anwesenden und nach Unfallverhiitungsvorschrift
ausgebildeten Ersthelfer

Jede auf der Baustelle tatig werdende Firma hat der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) taglich den Personalstand, getrennt nach Stammpersonal
und Nachunternehmer, schriftlich zu melden.

Bei Abwesenheit des Aufsichtsfiihrenden ist eine auf dgr Baustelle anwesende verantwortliche
Vertretung dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu benennen.

5. Berichterstattung

Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, den Gerateeinsatz, die
Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.

Dem Bauherrn und seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) sind alle Arbeitsunfélle, Schadensfalle und
andere besondere Vorkommnisse unverziglich mitzuteilen, ein Durchschlag der Unfallanzeige ist dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) von der betreffenden Firma zuzusenden.

Wesentliche Anderungen im Bauablauf, Termindnderungen und wesentliche bauliche Anderungen in
der Ausflhrung werden von dem Auftragnehmer unverzuglich dem Bauherrn oder seinen Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) zur Anderung/Anpassung der Vorankindigung und des SiGe-Planes gemeldet.

Die durch den Bauherrn oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) festgestellten Mangel sind
umgehend zu beseitigen. Hierfir tragt die Fachbauleitung des jeweiligen Unternehmens die volle
Verantwortung, sofern die Mangel durch die jeweilige Firma oder einer ihrer Nachunternehmer zu
vertreten sind. Die Mangelbeseitigung ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
jeweils schriftlich anzuzeigen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdrden und Berufsgenossenschaften bleibt davon
unberuhrt.

6. Aufenthalt auf der Baustelle

Alle auf der Baustelle Beschéftigten dirfen sich nur zur Ausfiihrung ihrer Tatigkeiten auf der Baustelle
aufhalten.

Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur innerhalb der zugewiesenen Bau- und Einsatzstelle und nur zur
Auftragsdurchfiihrung gestattet.
Der Aufenthalt auf der Baustelle auRerhalb der festgelegten Arbeitszeit ist nicht zulassig.

7. Personal

Das Personal des Auftragnehmers muss fur die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften verstolen oder den Anweisungen des
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu
ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht machtig sind, muss
standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort
sein.

Beim Einsatz auslandischer Mitarbeiter haben die Arbeitsverantwortlichen der Firmen sicherzustellen,
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dass eine gultige Aufenthaltserlaubnis der Auslanderbehdrde des vorgesehenen Aufenthaltsortes im
Bundesgebiet einschlielllich der Anmeldung nach dem Meldegesetz sowie auch eine Arbeitserlaubnis
des zustandigen Arbeitsamtes ausgestellt wurden. Alle gesetzlichen und behérdlichen Auflagen
missen eingehalten werden. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen in deutscher Sprache
vorzulegen.

Alle fremdsprachlichen AuRerungen und Bescheinigungen sind ggf. mit deutscher Ubersetzung
einzureichen.

Alle beschaftigten Firmen haben daflir zu sorgen, dass bei Anwesenheit nicht deutschsprachiger
Mitarbeiter wahrend der Arbeitszeit immer eine Person auf der Baustelle anwesend ist, die es
ermoglicht, die jeweilige Sprache ins Deutsche zu Uibersetzen und in deutscher Sprache zu verhandeln.
Dies gilt insbesondere fiir die ggf. erforderlichen Unterweisungen der Arbeitsverantwortlichen der
Firmen.

Kommen die Firmen dieser Verpflichtung nicht nach, so sind der Bauherr oder seinen Beauftragten (z.
B. BU, SiGeKo) berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des entsprechenden
Auftragnehmers/Nachunternehmers heranzuziehen.

8. Arbeitszeiten

Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit ist mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren. Sollten Arbeiten
an Sonn- oder Feiertagen notwendig werden, sind diese durch den Auftragnehmer rechtzeitig bei den
zustandigen Gewerbeaufsichtsamtern (siehe Firmensitz) bzw. bei der zustandigen Bezirksregierung zu
beantragen und von diesen genehmigen zu lassen. Die Arbeitsaufnahme ist der Bauleitung des
Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) rechtzeitig
mitzuteilen. Die Genehmigung sowie eine Liste der Arbeithehmer, die an diesen Tagen tatig werden,
muss von dem Auftragnehmer unaufgefordert bei der Bauleitung des Auftragnehmers auf der Baustelle
hinterlegt werden und sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) vorzulegen.

Arbeiten von mehr als 10 Stunden taglich sind ebenfalls nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrden
unter Vorlage dieser Genehmigung bei der Bauleitung des Auftragnehmers zulassig.

9. Weitervergabe von Arbeiten

Leistungen diirfen nur mit dem Einverstandnis des Bauherrn oder seinen Beauftragten (BU) auf der
Grundlage des Bauvertrags und dieser Baustellenordnung an Nachunternehmer weiter vergeben
werden. Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seine
Abstimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 Unfallverhitungsvorschrift
»Allgemeine Vorschriften“ (BGV A1) nachzukommen.

10. Bahnbetrieb im Baustellenbereich

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) bei Arbeiten im Bereich einer Bahnlinie einen Sicherungsposten durch
die DB AG einzurichten.

Alle Verkehrsanordnungen sind schriftlich auf der Baustelle vorzuhalten.

11. Sicherheit beziiglich Freileitungen oder sonstige Leitungen

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der Sicherheitsmafinahmen bei Arbeiten in der Nahe
Spannung flihrender elektrischer Freileitungen oder sonstiger erdverlegter Leitungen (z. B. Gas,
Wasser, Strom, Telekommunikation). Die SicherungsmalRnahmen sind im Regelfall im Vorfeld der
MaRnahme mit dem  Versorger und  Leitungsbetreiber  abzustimmen. Auch im
Planfeststellungsbeschluss werden evtl. entsprechende Auflagen fiur die Durchfiihrung der
Baumalnahme getroffen.
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12. Sicherheit beziiglich Gewasser

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der erforderlichen MaRnahmen zum Schutz der
Beschéftigten gegen den Absturz und das Ertrinken. Weiterhin veranlasst sie die erforderlichen
MaRnahmen zum Schutz der Gewasser, sofern im Planfeststellungsbeschluss oder den
Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis entsprechende Auflagen fur die Durchfiihrung
der BaumalRnahme getroffen werden. Gegebenenfalls sind diese mit der Unteren Wasserbehérde
abzustimmen.

B. Arbeitsstatten:
1. Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Die Baustelle und die auRerhalb liegenden Arbeitsstellen sind durch Absicherungen (z. B.
Umzaunungen mit Mobilzdunen) gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung ggf. auf den vom Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zugewiesenen Flachen vorzunehmen. Der Baustelleneinrichtungsplan
ist von allen am Bau Beteiligten zu beachten und einzuhalten. Materialien, Maschinen und Geréate sind
dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf-
und Abladearbeiten sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) bekannt zu geben.
Dies gilt z. B. fir Schwertransporte.

Der Auftragnehmer hat die fir ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der
Arbeiten ist die Baustelle unverzuglich zu rdumen. Die benutzten Flachen sind nach der Rdumung in
ihren ursprunglichen Zustand zu versetzen, soweit der Vertrag nichts anderes vorsieht.

Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die Straflenverkehrsordnung. Die Héchstgeschwindigkeit auf dem
Baustellengelande betragt auf befestigten Baustraflen 30 km/h und auf unbefestigten Baustraflten 10
km/h. Samtliche Hinweisschilder sind zu beachten. Der gesamte Baustellenverkehr darf grundsatzlich
nur auf den angelegten bzw. besonders ausgewiesenen Verkehrswegen erfolgen. Das
Einfahren/Ausfahren bzw. Betreten/Verlassen der Baustelle ist nur durch die gekennzeichneten
Zugange erlaubt. Ruckwartsfahren ist nur in Ausnahmefallen erlaubt, es besteht Einweisungspflicht.
Auf FuBgangerverkehr ist besonders zu achten. Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei und
sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. Die Verkehrswege durfen nicht durch Bau- oder
Montagearbeiten beeintrachtigt werden.

Alle im Bereich der Baustelle genutzten Fahrzeuge und Gerate mussen verkehrs- und betriebssicher
sein. Die Ladungen sind zu sichern.

Private Personenkraftwagen (Besucher) kénnen nur auf den dafir vorgesehenen Parkplatzen
aulRerhalb des Baustellengelandes abgestellt werden. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden auf
Kosten des Verursachers entfernt. Fur hieraus entstehende Schaden wird nicht gehaftet.

Schadliche Umwelteinwirkungen sowie gesundheitsgefdhrdender Feinstaub sind nach dem Stand der
Technik so weit wie moéglich zu reduzieren. Die Verkehrswege sind bei Trockenheit und sichtbaren
Staubaufwirbelungen hinter Baustellenfahrzeugen tber eine Wasserberieselung feucht zu halten, um
die Staubbelastung zu reduzieren. Bei dem Transport von feinen Schuttglitern sind zur Vermeidung
von Staubverwehungen von der Ladeflache geeignete Gegenmalinahmen (z. B. Abdeckplanen) zu
ergreifen. Bei der Materialiibergabe sind die Ubergabehéhen anzupassen und mdglichst klein zu
halten, um die Staubentwicklung zu reduzieren.

Zur Minderung der Staubbelastung sollten die Fahrer der eingesetzten LKW und Radlader die Fenster
der Fahrerkabinen geschlossen halten und die Gerate mit Dieselmotoren sollten mit Partikelfilter-
Systemen ausgestattet sein. Die Laufzeiten der Maschinen sind zu optimieren. Leerlauf ist zu
vermeiden.

Bei der Nutzung von Maschinen und Geraten zur mechanischen Bearbeitung von Baustoffen (wie z. B.

Trennscheiben, Schleifmaschinen, Steinschneidemaschinen) sind staubmindernde MaRnahmen zu
treffen (wie z. B. Wasserflihrung, Benetzen, Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden).
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Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen sind mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z.
B. BU, SiGeKo) zu vereinbaren.

Die Anforderungen des Luftreinhalteplans der zustandigen Bezirksregierung sind ggf. einzuhalten.

Alle Verkehrsanordnungen sind in schriftlicher Form auf der Baustelle vorzuhalten.

2. Unterkiinfte und soziale Anlagen
Sozialanlagen auf der Baustelle miissen gemafR Arbeitsstattenverordnung eingerichtet werden.

Die Errichtung von Wohnunterkiinften, mit Schlaf-, Aufenthalts-, Sanitdrraumen und Kochgelegenheiten
im Baustellenbereich ist nur mit Genehmigung der Bauleitung des Auftragnehmers und des Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) méglich. Der Baustelleneinrichtungsplan ist zu beachten
und einzuhalten.

Der Auftragnehmer muss eine Nutzung der Sozialanlagen durch die Nachunternehmer gestatten.

3. Winterfeste Arbeitsplatze

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, entsprechend den Forderungen der Winterbauverordnung die
Arbeitsplatze winterfest einzurichten und Raum- und Streuarbeiten durchzufiihren.

4. Sanitatsrdaume

Der Auftragnehmer hat bei mehr als 50 Arbeitern auf der Baustelle einen Sanitatsraum einzurichten.
Die weiteren Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung und den UVV ,Erste Hilfe* (BGV A5)
hat der Auftragnehmer zu erfillen.

Bei mehr als 100 Arbeitern auf der Baustelle hat der Auftragnehmer nach der BGV A1 ,Grundsatze der
Pravention® einen Betriebssanitater zu stellen.

5. Mobile Misch- und Brechanlagen

Der Auftragnehmer muss bei dem Betrieb von mobilen Misch- und Brechanlagen auf der Baustelle den
geplanten Anlagenstandort vom Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) genehmigen
lassen. Die Anlage und der Betrieb der Anlage mussen den sicherheitstechnischen und
emissionstechnischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehdren die folgenden Grundlagen.

e Beschickung der Anlage mit Ladern oder Baggern mit geringen Abwurfhéhen an allen
Ubergabestellen.

e Ordnungsgemale Aufstellung der Anlage (Zu- und Abfahrt, Container fir Bewehrung und
andere Fremdstoffe, Wasseranschluss).

e Einsatz von emissionsarmen, larmreduzierten und gering staubfreisetzenden Anlagen
(Absaugung an Arbeitsoffnungen, Entstehungs- und Austrittsstellen sowie Staubbindung durch
Benetzung oder Wasserfiihrung).

e Unbeschadigte und befestigte ~Abdeckungen/Einhausungen der Laufbander und
Ubergabestellen (Verringerung der Staubemissionen).

Sicherung der Quetsch-, Scher-, Einzug- und Stichstellen an der gesamten Anlage.
Funktionsfahiger Not-Aus-Schalter in unmittelbarer Nahe von Arbeitsplatzen.

Auch die im Bebauungsplan oder im Luftreinhalteplan beschriebenen Auflagen fur den Betrieb der
Anlage sind einzuhalten.

6. Frasarbeiten

Das Trockenfrasen ist aufgrund der auftretenden Stdube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerdampfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht zulassig. Es ist
nur das Kaltfrasen von Asphalt zulassig. Um bei dem Einsatz von Kaltasphaltfrasen auf Baustellen die
Staubbelastung zu mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, dirfen
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ausschlielich Frasen mit neuer Absaugtechnik gemafl der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen missen Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfligen. Die Regeln der
TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere
SchutzmalBnahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®. Der Einsatz von Kaltasphaltfrasen ist mit dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) abzustimmen.

7. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

Der Auftragnehmer installiert die Stromversorgung und Allgemeinbeleuchtung gemaf
Baustelleneinrichtungsplan. Die Unterversorgung der Arbeitsstellen obliegt der Verantwortung der
jeweiligen Nachunternehmer und darf nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchgefiihrt werden.
Bei elektrotechnischen Arbeiten (auch Reparaturen an elektrischen Betriebsmitteln) sind der Bauleitung
des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die erforderlichen
Qualifikationen als Elektrofachkraft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person nach BGV A3
vorzulegen. Andere als die hier genannten Fachkrafte dirfen elektrotechnische Arbeiten nicht
durchfuhren.

8. Funksprechverkehr

Eine Nutzungsberechtigung fur den Funksprechverkehr ist bei der Bauleitung des Auftragnehmers und
dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einzuholen. Die Anzahl der Gerate,
Geratetyp sowie die verwendete Frequenz sind der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z.B. BU, SiGeKo) zu melden. Die Vorgaben des Post- und
Fernmeldewesens sind einzuhalten.

9. Ordnung, Sauberkeit, Hygiene und Abfallentsorgung

Alle auf der Baustelle tatigen Firmen sind verpflichtet, alle Bau- und Montagestellen, Lager, Magazine,
Unterkiinfte, Flucht-, Rettungs- und Verkehrswege in ordentlichem, sauberen und aufgerdumten
Zustand zu halten. Anfallende Verschmutzungen und Abfélle sind ordnungsgemaf zu entsorgen.
AuRerdem hat jede Firma dafiir zu sorgen, dass im gesamten Bereich ihrer Arbeitsstelle sofort —
mindestens jedoch taglich — das herumliegende Kleineisen- und Rohrleitungsmaterial (Schrott) sowie
unnotiges Restmaterial, Bauschutt, Bretter, Glaswolle, Kabelreste, Verpackungsmaterial, Speisereste
etc. entfernt werden.

Kommt der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, kénnen die
erforderlichen Reinigungs- und Aufrdumarbeiten durch die Bauleitung des Auftragnehmers und dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) durch eine externe Firma veranlasst werden.
Die Kosten tragt die jeweilige Firma, bei der der Mangel festgestellt wurde. Ist der Verursacher einer
Verunreinigung nicht feststellbar, so werden die Kosten fiir die veranlasste Beseitigung anteilmafig auf
die tatigen Firmen umgelegt.

10. Rauschmittelmissbrauch

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss
besteht, unverziiglich von der Baustelle zu entfernen. Die Bauleitung des Auftragnehmers bzw. der
Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) behalten sich vor, solchen Personen ein
Baustellenverbot zu erteilen.

11. Diebstahlsicherung

Alle Firmen sind fiir die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst verantwortlich. Es besteht
kein Regressanspruch gegeniiber der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Personen sind verpflichtet, ausreichend Vorkehrungen gegen
Diebstahl und Verlust ihres Montagegerates und Baumaterials zu treffen.

Auf der Baustelle gefundene Gegenstande sind bei der Bauleitung des Auftragnehmers abzugeben.
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C. Arbeitssicherheit:
0. Allgemeines

Der Auftragnehmer ist dafiur verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw.
aufsichtfihrenden Personen, einschlief3lich seiner Nachunternehmer, Kenntnis Uber den gultigen SiGe-
Plan, diese Baustellenordnung sowie die einschlagigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften haben. Dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) ist
auf Verlangen ein schriftlicher Nachweis vorzulegen. Fir die Veranlassung und Durchfiihrung der
erforderlichen Arbeitssicherheitsmallnahmen, die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften,
Gesetze und Verordnungen sowie das Umsetzen der Anordnungen des Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) sind ausschlieRlich die Arbeitsverantwortlichen der Firmen in ihren
jeweiligen Arbeitsbereichen allein verantwortlich. Sie haften fiir Folgen aus deren Unterlassung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die von ihm durchzufihrenden Arbeiten eine Gefahrdungs- und
Belastungsanalyse durchzufiihren und diese dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) vorzulegen.

Greifen Arbeitsvorgange verschiedener Unternehmer ineinander oder werden besonders gefahrliche
Tatigkeiten durchgefiihrt, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu berlcksichtigen. Dies gilt
insbesondere fir Baugruben und Graben, hoch gelegene Arbeitsplatze, alle Verkehrswege und
Geriiste, sowie auch fir die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

Stellt der Unternehmer arbeitssicherheitstechnische Mangel fest, sind diese unverziiglich dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden und es ist auf deren Abstellung
hinzuwirken. Nimmt ein Unternehmer trotz erkennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur
Mangelbeseitigung verpflichtet.

Die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Der Auftragnehmer hat seiner Bauleitung und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) die Namen und die Anschriften seiner Montageleiter bzw. Aufsichtsfihrenden und der
Sicherheitsfachkrafte mitzuteilen.

1. Unterweisung

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Firmen missen ihre Beschaftigten vor Beginn der Arbeiten und
danach in regelmafligen Abstdnden wahrend der Tatigkeit auf der Baustelle in die allgemeinen nach
den Unfallverhitungsvorschriften und sonstigen Gesetzen erforderlichen Arbeitsschutzmallinahmen
unterweisen. Diese Unterweisungen sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
auf Verlangen nachzuweisen und schriftlich einzureichen.

Aulerdem hat jeder Arbeitsverantwortliche der Firmen seine Beschéftigten in den SiGe-Plan, diese
Baustellenordnung und in die sonstigen Regelungen und Baustellenanweisungen einzuweisen. Auch
hieriber ist auf Verlangen ein schriftlicher Nachweis vorzulegen. Die Einweisungspflicht der
Arbeitsverantwortlichen der Firmen in das oben genannte obliegt der Bauleitung des Auftragnehmers.

2. Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefiihrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu
geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Gberwacht wird. Der Nachweis
hierflir muss dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) auf Verlangen vorgelegt
werden.

3. Erdarbeiten
UnplanméaRiges Ausheben von Gruben und Graben, das Eintreiben von Pféhlen und Metallstangen

bedarf der vorherigen Zustimmung der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).
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4. Baumaschinen, Gerate und Betriebsmittel

Es sind moglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsverfahren /

-gerate ohne Dieselmotoremissionen (DME) zu verwenden. Nach der TRGS 554 sind ggf.
Dieselmotoren durch die Absaugung der DME direkt an der Entstehungsstelle mit Partikelfilter-
Systemen sicher zu stellen.

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
Uberwachungsbediirftigen Anlagen, die einer Sachverstéandigen- oder Sachkundigenprifpflicht
unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen,
Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu beauftragten
Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist,
mul die beauftragte Person diese standig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren.
Personen dirfen sich dort nicht aufhalten.

Die Arbeitsablaufe und Gerate sind so auszuwahlen, dass bei Arbeiten im Bereich von
Verkehrsfiuhrungen der Aufenthalt von Personen im Sicherheitsabstand zwischen den
Baugeraten/Maschinen und der Verkehrsfiihrung ausgeschlossen ist.

Die Betriebsmittel (z. B. Handwerkszeug) missen mangelfrei sein und sie durfen nicht zweckentfremdet
genutzt werden. Holzleitern missen ohne Beschadigungen sind und dirfen aufgrund des hohen
Eigengewichtes und der hohen Bruchgefahr (Faserstruktur, Sprossen-Holm-Befestigung) nur in
Sonderfallen (Strom) genutzt werden. In der Regel sollten Alu-Leitern genutzt werden.

5. Montagearbeiten

Bei Montagearbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) eine
Montageanweisung vorzulegen, in der die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen sowie die zum
Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge erkennbar sind.

6. Abbrucharbeiten

Bei der Durchfiinrung von Abbrucharbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) eine Abbruchanweisung vorzulegen, in der die Arbeitsabldufe, die Sicherheitsmallinahmen
und die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge beschrieben werden. Der
Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) missen diese Anweisung genehmigen. Bei den
Arbeiten missen die sicherheitstechnischen und emissionstechnischen Anforderungen beachtet
werden. Dazu gehdren die folgenden Grundlagen.

e Die Gefahrenbereiche missen abgesperrt sein (umstiirzende/kippende Teile, Arbeitsbereich
Maschinen) und es mussen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.

o Die Staubentwicklung sollte soweit wie mdglich durch Wasserberieselung reduziert werden.

o Kein Abwerfen von Abrissgut (Balken, Turen, Leichtbauelemente, etc.) sowie Transport und
Ablagerung dieser Materialien per Hand oder mit Hilfe von Bauaufziigen.

e Abbruch méglichst grof3stiickig mit geeigneter Staubbindung (z. B. Benetzung).

e Einplanung des Gerustes und staubmindernde Abdeckungen.

e Einsatz von fiur den Abbruch geeigneten Maschinen (ausreichende Arbeitshéhe und
maschinensicherheitstechnische Ausstattung nach dem Stand der Technik).

e Einsatz von emissionsarmen und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeraten (Absaugung an
Arbeitséffnungen, eingehauste Staubquellen, Verkleidungen).

e Ergreifung von entsprechenden SchutzmafRnahmen bei weiteren auftretenden Gefahrdungen
(z. B. Absturzsicherungen und Schutzdacher).

Auch im Bebauungsplan oder im Luftreinhalteplan werden evtl. entsprechende Auflagen flr den Betrieb
der Anlage getroffen.
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7. Sprengarbeiten

Bei der Durchfiihrung von Sprengarbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) eine Sprenganweisung vorzulegen, in der die Arbeitsablaufe, die verantwortlichen Personen,
die SicherheitsmalRnahmen und die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge
beschrieben werden. Der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) miissen diese
Anweisung genehmigen. Bei den Arbeiten missen die sicherheitstechnischen und
emissionstechnischen Anforderungen beachtet werden. Dazu gehoéren die folgenden Grundlagen.
o Die Gefahrenbereiche missen abgesperrt sein (umstiirzende/kippende Teile, umherfliegende
Teile, Arbeitsbereich Maschinen) und es missen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.
e Die Staubentwicklung sollte soweit wie mdglich z. B. durch Wasserberieselung reduziert
werden.
¢ Einplanung des Objektes und staubmindernde Abdeckungen.
e Vorbereitung und Ausfihrung der Sprengung nur durch den Sprengberechtigten.

8. Tunnelbauarbeiten

Bei der Durchfiihrung von Tunnelbauarbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) und auf Verlangen dem Bauherrn eine gesonderte Gefahrdungsbeurteilung vorzulegen, in der
die Arbeitsablaufe, die verantwortlichen Personen, die SicherheitsmalRnahmen und die zum Einsatz
kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge beschrieben werden. Der Bauherr oder seine
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) miissen diese Anweisung genehmigen. Bei den Arbeiten miissen die
sicherheitstechnischen und emissionstechnischen Anforderungen beachtet werden. Dazu gehdren die
folgenden Grundlagen.
o Die Gefahrenbereiche miissen abgesperrt sein (umstiirzende/kippende Teile, umherfliegende
Teile, Arbeitsbereich Maschinen) und es miissen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.
e Materialabhangiger Gesteinsabbruch mit moéglichst geringer Staubentwicklung und geeigneter
Staubbindung nach Absprache mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).
e Einsatz von fir den Tunnelbau geeigneten Maschinen (ausreichende Arbeitshohe und
maschinensicherheitstechnische Ausstattung nach dem Stand der Technik).
e Einsatz von emissionsarmen, larmgeminderten und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeraten
(Absaugung an Arbeits6ffnungen, eingehauste Staubquellen, Verkleidungen).
e Ergreifung von entsprechenden Schutzmalinahmen bei weiteren auftretenden Gefahrdungen
(z. B. Absturzsicherungen und Schutzdacher).
e Sicherung der Quetsch-, Scher-, Einzug- und Stichstellen im gesamten Arbeitsbereich.

9. Geriliste

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggertiste
nachzuweisen und deren Betriebssicherheit zu Uberwachen.

Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafen Zustand zu prifen und zu erhalten. Veranderungen am
Gerist dirfen nur von Gerustbaufachfirmen vorgenommen werden. Gesperrte Gertiiste dirfen nicht
benutzt werden.

10. Gefahrstoffe

Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist ein Gefahrstoffverzeichnis zu erstellen und es sind die
Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten. Beides ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) in Kopie zu Ubergeben.

Die Gefahrstofflagerung darf nur in fir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir

vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen. Die Herstellerangaben und sonstigen rechtlichen
Grundlagen sind dabei zu beachten.
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11. Personliche Schutzausriistung

Personen ohne Schutzhelm, Schutzschuhe oder Warnweste haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind
dariber hinaus weitere Schutzausristungen erforderlich (z. B. Augen-, Gesichts-, Gehor- oder
Atemschutz), hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen.

Bei Arbeiten in Arbeitskdrben/-bihnen oder anderen Arbeiten, bei denen eine Absturzgefahr besteht,
gilt fur die Baustellenbeschéaftigten eine generelle Tragepflicht flr Auffanggurte als Rickhaltesysteme.
Diese Arbeiten sind im Vorfeld der Mainahme mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) abzustimmen. Das Baustellenpersonal muss bei dem Aufenthalt auf der Baustelle mindestens
Warnkleidung entsprechend der Klasse 2 tragen. Bei Arbeiten aulRerhalb des gesicherten Bereiches ist
das Tragen von Warnkleidung entsprechend der Klasse 3 erforderlich. Weitere Details werden in der
Anlage ,Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz* geregelt.

Zuwiderhandelnde Personen konnen nach einmaliger Verwarnung durch die Bauleitung des
Auftragnehmers und den Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) von der Baustelle
verwiesen werden.

D. Brand- und Explosionsschutz:

1. Brandschutz

Das gesamte Baustellenpersonal ist im Rahmen der erforderlichen Unterweisung/Einweisung durch die
Aufsichtsfiihrenden der Firma mit der Handhabung der Léscheinrichtungen vertraut zu machen.

Jeder Brand (auch Kleinbrand) ist unter genauer Angabe des Schadensumfangs sofort der zustandigen
offentlichen Feuerwehr, der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden.

Werden in brandgefahrdeten Bereichen Schweil’- bzw. Schneidearbeiten durchgefihrt, ist eine
schriftliche Schweil3erlaubnis einzuholen. Ein Feuerldscher ist bei diesen Arbeiten im unmittelbaren
Arbeitsbereich bereit zu halten.

Im Brandfall ist entsprechend dem ,Alarmplan® und den Anlagen ,Verhalten im Brandfall“ und
»verhalten bei Unfallen® vorzugehen.

2. Notfallmeldung, Alarmplan

Die Bauleitung des Auftragnehmers und der Bauherr haben in Absprache mit dem SiGeKo Fluchtwege
und Sammelplatze festzulegen. Dabei ist die Arbeitsstattenregel ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgange, Flucht- und Rettungsplan® zu beachten.

Im  Alarmierungsfall obliegen dem Fachbauleiter des jeweiligen Unternehmens die
Meldungen/Alarmierungen an die zustandigen Stellen. Wenn es sich um kleinere Vorkommnisse ohne
Personenschaden und ohne schédliche Auswirkungen auf die Umwelt handelt, missen im Regelfall
nur die Bauleitung des Auftragnehmers und der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
informiert werden. In den anderen Fallen ist wie folgt vorzugehen.

1. Alarmierung externer Hilfskrafte nach Alarmplan tber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Baustellenalarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:
e Polizei (bei schweren oder tédlichen Unfallen)
Bauherr und sein Vertreter (SiGeKo)
Bauleitung des Auftragnehmers
Stabsstelle Arbeitssicherheit des Bauherrn (0209/3808-222)
zustandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz®)
Berufsgenossenschaft der betreffenden Firmen
Nachunternehmer

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
Die Schilder in der Anlage 2 - 4 sind durch den Auftragnehmer an pragnanter Stelle auf der Baustelle

auszuhangen. Zusatzlich sind die Schilder in allen Mannschaftscontainern der am Bau beteiligten
Firmen gut sichtbar aufzuhangen.
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E. Sicherung der Baustelle:

1. Betretungserlaubnis

Das Betreten der Baustelle ist nur den am Bau beschaftigen Personen erlaubt.

Betriebsfremde Personen haben sich bei der Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder
seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden. Das Betreten der Baustelle ohne persdnliche
Schutzausristung ist untersagt.

2. Fotografieren

Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung der Bauleitung des
Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) gestattet.
Entsprechende Antrage sind schriftlich zu stellen.

3. Besucher

Fir Besichtigungen und Flhrungen ist das Einverstéandnis der Bauleitung des Auftragnehmers sowie
des Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einzuholen. Den Besuchern ist die
erforderliche PSA gemal den Festlegungen des SiGeko (SiGe-Plan) zur Verfiigung zu stellen.

4. Anwohnerschutz

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der erforderlichen SchutzmaRnahmen (z. B. gegen
Emissionen) fir die im Umfeld der Baustelle ansassigen Anwohner.

F. Umweltschutz:

1. Abfall

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen und den anfallenden Abfall seiner Nachunternehmer
ordnungsgemal zu entsorgen.

Das Verbrennen der Abfalle ist verboten. Gefahrliche Abfélle sind getrennt von anderen Abféllen zu
halten, in daflir zugelassenen Behaltern zu sammeln und zu entsorgen. Die Bauleitung des
Auftragnehmers sowie der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) behalten sich vor,
Entsorgungsplatze einzurichten.

Kommt der Auftragnehmer seiner Entsorgungspflicht nicht nach, werden die Bauleitung des
Auftragnehmers oder der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) dieses auf Kosten des
Verursachers veranlassen.

2. Larm

Arbeiten, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 80 dB(A) Uberschritten wird, sind der
Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinem Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu
melden.

3. Gewasserschutz

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschldgigen Rechtsvorschriften einzuhalten
und der Umgang ist der Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinem Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) zu melden.

Das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Boden und Gewasser sind verboten. Ausgenommen

hiervon sind die fir die Leistungserbringung notwendigen und zugelassenen Mallnahmen. Abwasser
und Feststoffe aus Reinigungsvorgangen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen.
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Bei Zuwiderhandlungen behalten sich die Bauleitung des Auftragnehmers sowie der Bauherr oder seine
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor.

Bei Baustellen innerhalb von Wasserschutzzonen sind auflerdem die entsprechenden Anforderungen
der RiStWag fir die Baustelleneinrichtung und die Baudurchfiihrung zu beachten.

4. Luft

Schadliche Lufteinwirkungen sind nach dem Stand der Technik so weit wie mdglich zu reduzieren. Die
Vorgaben des von der Bezirksregierung aufgestellten Luftreinhalteplans sind ggf. einzuhalten. Es
werden in dieser Baustellenordnung weitere Vorgaben zur Luftreinhaltung gemacht, welche durch die
beauftragten Unternehmen zu beachten sind. Die Malnahmen bewirken zusammen, dass weniger
Staub freigesetzt wird und die Luftqualitat verbessert wird.

5. Vegetation
Zu erhaltende Vegetationsbestande im Bereich der Baustelle sind gemaf den Richtlinien fir die Anlage

von Stral’en, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und
Tieren bei BaumaRnahmen (RAS — LP 4) zu schitzen.

6. Bautabuflachen

Flachen, die im landschaftspflegerischen Begleit- oder Ausflhrungsplan als Bautabuflachen
ausgewiesen sind, dirfen im Rahmen der Baumalinahme nicht in Anspruch genommen werden.

7. Tiere

Gefahrdete Tierarten im Bereich der Baustelle sind gemaf} den Richtlinien fur die Anlage von Straf3en,
Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei
BaumafRnahmen (RAS — LP 4) zu schitzen.

Im Planfeststellungsbeschluss werden evtl. entsprechende Auflagen fiir die Durchfiihrung der
BaumalRnahme getroffen.

(Ort) (Datum) (Unterschrift Auftraggeber)
(Ort) (Datum) (Unterschrift Bauleitung)
(Ort) (Datum) (Unterschrift SiGeKo)
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Anlage 1

Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz

Es gibt umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, UVV’en, BG-Regeln,
Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeits- und Umweltschutz verbindlich regeln.
Diese Vorgaben sind seitens des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer grundsatzlich zu
beachten. In bestimmten Bereichen werden durch den Landesbetrieb StralRenbau NRW aufgrund der
besonderen Gefahrdungslage detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, welche die gesetzlichen
Forderungen erganzen bzw. konkretisieren. Dieses Dokument gibt eine Ubersicht Uber die
Arbeitssicherheits- und Umweltstandards des Landesbetriebs StralBenbau NRW, die von allen
Beschaftigten der beauftragten Firmen und von den eigenen Beschaftigten einzuhalten sind.

Die sich aus den genannten Mindeststandards ergebenden notwendigen Leistungen sind seitens der
Fremdunternehmen in den angebotenen Hauptpositionen der Ausschreibungen des Landesbetriebs
als Nebenleistungen ohne besondere Vergitungen einzurechnen. Auch die Arbeiten zur Erflillung von
anderen Auflagen wie z. B. zu Emissionen der Bezirksregierungen zur Larm- oder Staubreduzierung
werden nicht besonders vergutet.

Die beschriebenen Mindeststandards kénnen gemafl dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Im Arbeitsschutz kénnen nach Ricksprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten teilweise auch andere geeignete MalRnahmen mit dem gleichen oder einem héheren
Sicherheitsstandard ergriffen werden.

Tragepflicht fiir Sicherungsgeschirr/Auffanggurte

Die Nutzung von Sicherungsgeschirr/Auffanggurten ist Pflicht, falls aufgrund der anfallenden
Arbeiten eine Absicherung erforderlich wird und keine andere Art der Absturzsicherung (z. B.
Umwehrung) mdglich ist.

Tatigkeitsbeispiele:

e Arbeiten an Gittermasten und Nutzung von Steigeinrichtungen: Bei Tatigkeiten auf Steigleitern
und Steigeisengange ist in der Regel keine andere Sicherungsart zulassig.

o Tatigkeiten an offenen Fenstern: Bei Tatigkeiten an offenen Fenstern mit Absturzgefahr ist das
Sicherungsgeschirr eine geeignete Sicherungsart.

o Tatigkeiten in Arbeitsbiihnen/Arbeitskérben: Aufgrund der Gefahr des Herausstuirzens aus dem
Korb (z. B. technischer Defekt, Schwingbewegungen oder Kippen des Fahrzeugs) gilt eine
grundsatzliche Tragepflicht von Sicherungsgeschirr.

Die Sicherungsgeschirre durfen nur bis zur vom Hersteller vorgegebenen max. zuldssigen
Nutzungsdauer genutzt werden und sie mussen mindestens jahrlich durch einen Sachkundigen gepriift
werden. Sie mussen vor jedem Einsatz durch den Nutzer auf Schaden gesichtet werden. Bei
Beschadigungen dirfen sie nicht genutzt werden und missen in Stand gesetzt oder entsorgt werden.
Es sind die Herstellervorgaben (Bedienungsanleitung) zu beachten und die Nutzer missen in die
richtige Handhabung eingewiesen sein. Es sind nur geeignete Anschlagpunkte zu nutzen.
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Tragen von Warnkleidung

Aufgrund des hohen Unfallrisikos bei Arbeiten im und am Verkehrsraum durch den laufenden Verkehr
gelten auf der Baustelle die folgenden verpflichtenden Vorgaben. Der Aufenthalt im Verkehrsraum
muss auf das fur die Aufrechterhaltung des Baustellenbetriebes Notwendige beschrankt bleiben.

__

Bundhose

s

Warnweste

Reflexgeschirr

Jacke

Q B

Klassifizierung nach EN 471

_ LN

Warnweste Warn T-Shirt

Jacke
Farka

In Kombination mit

-

Micht zugelassen flr
Straften. NRWY

FoOr kurzzeitige Arbeiten,
kontrollen, Serviceteam,
Fressevertreter, Filmteams,
efc.

Kurze Hose
Warn T-Shirt | €€ EN4T CE EN4T1
2 a
Latzhose Bundhose Latzhose
2 2
Klasse 1: Klasse 2 allein getragen: Klasse 3:

Pflicht fur Betriebsdienst

und Yermessung

Abbildung 1: Einteilung der Warnkleidung entsprechend den Klassen nach EN 471

Personen, die sich in der Regel nur im gegen den Verkehr (Baustellenverkehr und Allgemeiner
StralRenverkehr) abgesicherten Baustellenbereich aufhalten oder tatig sind, miissen Warnkleidung der
Klasse 2 tragen. Die zulassige Kleidung ist in Abbildung 1 dargestellt. Zur vorgenannten Gruppe gehort

u. a. der folgende Personenkreis.

- Beschiftigte von Bauunternehmen, welche Bautéatigkeiten innerhalb des Arbeitsbereichs

durchfiihren.

- Personen, welche sich nur zu kurzen Kontrollen, Besichtigungen oder im Rahmen der
Erstellung von Gutachten im Verkehrsraum aufhalten (Bauiiberwachung, Gutachter oder

Gutachterinnen, usw.).

Personen, die sich regelmafig auch aul3erhalb des abgesicherten Baustellenbereiches (Verkehrsraum)
bewegen, mussen Warnkleidung der Klasse 3 tragen. Die zuldssige Kleidung ist in Abbildung 1
dargestellt. Zur vorgenannten Gruppe gehdrt u. a. der folgende Personenkreis.

- Personen, die in Arbeitsstellen kiirzerer Dauer (AkD) zum Auf- und Abbau von Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen eingesetzt werden und auch aullerhalb des abgesicherten

Baustellenbereiches tatig sind.

- Personen, die in Nachtbaustellen tatig sind. Die Reflexstreifen der Warnkleidung sollen die
menschliche Gestalt (Kontur) betonen. Dazu sind auf jeden Fall Jacke und Hose notwendig.
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Weitere Regelungen zur PSA

Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe missen mindestens der Schutzklasse S 3 nach EN 345 entsprechen und
Knochelhoch sein.

Gehorschutz

In Abhangigkeit von der Tatigkeit ist geeigneter und ausreichender Gehoérschutz zu tragen (z. B.
Gehorschutzkapseln). Bei bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten
aulierhalb abgesicherter Bereiche an stark befahrenen Strassen und Autobahnen). In diesen Fallen
kénnen u. a. Othoplastiken geeignet sein.

Schutzbrillen

Bei folgenden Arbeiten ist das Tragen von Augenschutz (Visiere und/oder Schutzbrillen) erforderlich.

e Einsatz von Motorsensen
e Einsatz von Hackslern/Buschholzhackern

Handschuhe
Bei vielen Arbeiten sind der Arbeit angepasste Handschuhe (z.B. Chemikalienhandschuhe) zu tragen.
Schutzanziige

Soweit Gefahrenquellen nicht beseitigt werden kénnen, sind ggf. geeignete Schutzanzige
z. B. bei biologischen Gefahrdungen zu tragen.

Schnittschutzjacke
Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskdrben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine

Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN 471 und EN 381 sowie KWF-Siegel getragen werden.

Hinweise zu Arbeiten mit Motorsagen

Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskérben

Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskérben darf nur eine Person im Arbeitskorb stehen. Der Einsatz
von Trenngittern ist nicht erlaubt.
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Weitere Regelungen zur RSA

Verkehrsplane

Bei der Baustelleneinrichtung im Verkehrsbereich (StralRen und Autobahnen) missen die seitens des
Landesbetriebs Strallenbau NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungsplane und sonstigen
Vorgaben und Absprachen beachtet werden. Die geforderten Verkehrsleiteinrichtungen
(Verkehrszeichen, Leitbaken, Warnschwellen) sind fachgerecht aufzubauen.

Fahrzeugausstattung

Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge missen um Sonderrechte entsprechend der StVO
wahrnehmen zu kénnen mit der Warnmarkierung nach DIN 30710 gekennzeichnet sein. Zusatzlich
werden bei Arbeiten fiir Strallen.NRW nach § 52 (4) StVZO LKW (ber zwei flr die Stra3e zugelassene
gelbe Rundumkennleuchten und PKW (ber eine gelbe Rundumleuchte gefordert. Die Grundsatze der
Ladungssicherung missen eingehalten werden.
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Anlage 2
ALARMPLAN
Alarmierung im Notfall (Brand, Unfall, Explosion)
Namen Telefon
Feuerwehr 112
Polizei 110
Bauleitung
Bauiiberwachung
SiGeKo
Stabsstelle Arbeitssicherheit 0209/3808-222
Ersthelfer Baustelle

Wichtige Rufnummern

Namen Telefon

Nachstes

Krankenhaus

Versorgungsunternehmen

(Gas, Strom, Wasser)

Versorgungsunternehmen

(Gas, Strom, Wasser)

Deutsche Bundesbahn

Dezernat 56

Bezirksregierung ...

Stadtverwaltung ...
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Anlage 3

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

In Sicherheit Wenn vorhanden, dem gekennzeichneten Fluchtweg folgen.

bringen - Gefahrdete Personen warnen

- Hilflose Personen warnen

N - Vermisste Personen melden
ﬁ
- Sammelstelle aufsuchen

- Anweisungen der Polizei und der Feuerwehr befolgen

Notruf

112 WER ruft an
WARTEN auf Ruckfragen!

Sofortige und richtige Angabe eines Notrufes bietet
Gewabhr flr rasches Eintreffen des Rettungsdienstes.
Folgende Angaben sind wichtig:

WO ist es passiert
WAS ist passiert
WIEVIELE Personen/Gebaude sind verletzt/betroffen

Léschversuch Brand mit Feuerléscheinrichtungen bekdmpfen

. - Hinweisschilder beachten

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen einhalten
Information Folgende Stellen sind zu informieren:

- Ruckweg sichern
n =

- Eigenschutz beachten

- Einweisen der Einsatzfahrzeuge

- Bautberwachung

- SiGeKoordinator

- Stabsstelle Arbeitssicherheit Tel.: 0209/3808-222
(Landesbetrieb Stralenbau NRW)
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Anlage 4

Erste Hilfe

~

Notruf

112

Einweisung

m

Information

Verhalten bei Unféllen

Ruhe bewahren

SofortmalRnahmen durch den nachst verfliigbaren Ersthelfer.
Ersthelfer sind im Erste-Hilfe-Aushang angegeben.

Wichtig

Ersthelfer leisten nur Erste-Hilfe! Sie unterlassen alle
MaRnahmen, die nur Rettungssanitater und Arzte durchfilhren
dirfen.

Sofortige und richtige Angabe eines Notrufes bietet
Gewabhr fir rasches Eintreffen des Rettungsdienstes.
Folgende Angaben sind wichtig:

WO ist es passiert

WAS ist passiert

WIEVIELE  Verletzte, ggf. welche Verletzungen
WER ruft an

WARTEN auf Ruckfragen!

Bereitstellung einer/mehrerer Personen zur Einweisung
des Rettungsdienstes vom Baustelleneingang zum Unfallort.
Gdf. sind mehrere Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zeiten

einzuweisen. Die Anweisungen des Rettungsdienstes
sind zu beachten.

Folgende Stellen sind zu informieren:
- Bauleitung
- Bauuberwachung
- SiGeKoordinator
- Stabsstelle Arbeitssicherheit Tel.: 0209/3808-222
(Landesbetrieb Strallenbau NRW)

Eintrag in das Verbandsbuch
oder Erstellung einer Unfallanzeige.
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Anlage 13

Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz fiir Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen

»

\J

Notruf fir Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle:
tragen Sie hier bitte die Nummer der zusténdigen Dienststelle ein

StraBen.NRW - Arbeitssicherheit: 0209 — 3808 222

StraBRen.NRW - Betriebssitz: 0209 — 3808 0

Bezirksregierung: ,
tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dezernat 56:

Ansprechpartner vor Ort:

tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Ubersicht tiber die beim Landesbetrieb StraRenbau NRW
(StralRen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschéftigten der
beauftragten Firmen und von den eigenen Beschaftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei
kleineren MalRnahmen anzuwenden. Stralen.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und
nach den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen® (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der

Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsatzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, UVV’en, BG-
Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz regeln und welche seitens
des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. In bestimmten
Bereichen werden durch StralRen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, wobei es sich
um Erganzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen handelt. In dem vorliegenden

Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.
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Die genannten Mindeststandards kbnnen gemaf dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber kdnnen teilweise auch andere
geeignete MalRnahmen mit dem gleichen oder einem hoheren Sicherheitsstandard ergriffen
werden. Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmafinahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit
der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Loésungsmaoglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer personlichen Schutzausristung vorzuziehen sind. Als
Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsfiihrung mit Bake verboten,
dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsflihrung aufhalten. Es
muissen technische oder organisatorische Schutzmaflnahmen zur Vermeidung des

Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug
des Auftrags flihren. Alle Schaden, die Strallen.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen,

gehen ausschlielich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsatze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei Strallen.NRW geltenden allgemeine Grundsatze
beschrieben.

e Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften mehrfach verstoRen
oder den Anweisungen des Personals von StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind
abzuberufen und zu ersetzen.

e Eine Abstimmung zur RSA hat mit der zustandigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens
StralRen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungspléne und sonstigen Vorgaben (z. B.
Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) missen beachtet werden.

e Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge missen mit der Warnmarkierung nach DIN
30710 gekennzeichnet sein. Um zusétzlich Sonderrechte entsprechend der StVZO
wahrnehmen zu koénnen, missen LKW (ber zwei fir die Strale zugelassene gelbe
Rundumkennleuchten und PKW Uber eine gelbe Rundumkennleuchte verfiigen.

o Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer frei zu halten!
Feuerloscheinrichtungen missen immer zuganglich bleiben, sie dirfen nie verstellt oder
anders unerreichbar gemacht werden.

e Auf den Arbeitsstellen muss immer fir Ordnung und Sauberkeit gesorgt werden!

e Ander Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefahrdungslage ggf. ein Rauchverbot ausge-sprochen
werden.

e Alkohol und berauschende Mittel sind grundsatzlich verboten! Personen, die gegen die
vorgenannte Regel mehrfach verstoRen und den Anweisungen des Personals von
StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

o Aufder Arbeitstelle durfen sich die Beschaftigten der Auftragnehmer und der Subunternehmer

nur zur Ausfiihrung ihrer Tatigkeiten aufhalten.
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2. Arbeitsschutzorganisation:

Beziglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

7
°n

R/
L %4

R/
L %4

*,
0.0

Auswahl geeigneter Mitarbeiter fir den jeweiligen Auftrag. Die Auswahlkriterien sind neben
der fachlichen Kompetenz und der Zuverlassigkeit auch die gesundheitliche Eignung der
Beschaftigten. Die Mitarbeiter miissen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Geréate (z. B.
Motorsagen) geeignet, befahigt und beauftragt sein.
Anwesenheit von mindestens einem Ersthelfer auf der Arbeitsstelle gemafl den Regelungen
der BGV A1 ,Grundsatze der Pravention®.
Alle Beschiftigten sind Uber die Besonderheiten der Arbeitsstelle und Uber den fiir die Arbeit
relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch lhre Vorgesetzten zu unterweisen!
Diese Unterweisungen sind StralRen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
Nur sichere und gepriifte Maschinen und Gerdte verwenden. Auf Verlangen des
Auftraggebers sind Priifnachweise vorzulegen.
Arbeitsmittel von StraBen.NRW diurfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung durch
Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels
einzuweisen.
Die Arbeiten sowie wesentliche Anderungen im Ablauf miissen vor Beginn in der
Dienststelle oder bei dem lhnen genannten Ansprechpartner angemeldet und abgestimmt
werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszufihrendes Gewerk).
Auf Verlangen ist die zustandige Sicherheitsfachkraft des Auftragnehmers StraRen.NRW zu
benennen.
Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende Gefahrdungsbeurteilung und ggf. zu
erstellende Arbeitsanweisung fir die durchzufihrenden Arbeiten auf Anforderung
Straflen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.
Arbeitsunfille brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem
Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fallen mit gréReren Verletzungen ist wie folgt
vorzugehen.
1. Alarmierung externer Hilfskrafte Uber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:

e Polizei (bei schweren oder tédlichen Unfallen)

e zustandige Dienststelle von Strallen.NRW (Ansprechpartner)

e  Stabsstelle Arbeitssicherheit von Stralen.NRW (0209/3808-222)

e zustandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz®)

e Berufsgenossenschaft der betreffenden Firma

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
Durch Strallen.NRW auf der Arbeitsstelle festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen!
Sofern die Mangel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, tragt dieser die volle
Verantwortung.
Alle Firmen sind fiir die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst verantwortlich.
Es besteht kein Regressanspruch gegeniiber Strallen.NRW.
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3. Personliche Schutzausriustung (PSA):

Bezlglich der PSA gelten die folgen Arbeitsschutzgrundséatze.

o

Geeignete personliche Schutzausriistung (PSA) ist vom Aufttragnehmer fiir sein Personal
zu stellen und von den Beschaftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der
Gefahrdungslage (Tatigkeit und Arbeitsort) auszuwahlen. Personen ohne die erforderliche PSA
haben keinen Zutritt zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:

» Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN 345 und knéchelhoch)

» Schutzhelm — Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefahrdungen durch
herabstirzende Gegenstande -

» Gehorschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei
bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten auf3erhalb
gesicherter Bereiche an stark befahrenen Strassen und Autobahnen).

» Schutzhandschuhe und —brille beim Umgang mit gefahrlichen Substanzen oder bei
mechanischer Gefahrdung (z. B. Motorsensen oder Hacksler/Buschholzhacker).

» Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und

Gehorschutz bei Arbeiten mit Motorsagen.

000

Bei Arbeiten an Bundesautobahnen, Bundes- und LandesstraBen sind die Vorgaben der

StVO und der Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA) einzuhalten.
Das Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle
mindestens Warnkleidung entsprechend der EN 471, Klasse 2, tragen. Bei Arbeiten
aulierhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der
Klasse 3 erforderlich.

Bei Arbeiten in Arbeitskdrben/-buhnen gilt fur die Beschéaftigten eine generelle Tragepflicht fiir
Auffanggurte als Riickhaltesysteme. Die Bediener sind zur Bedienung einer
Hubarbeitsblihne/Scherenbihne einzuweisen und zu bestellen.

Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbriicken, bei Arbeiten auf
StralRenbriicken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgefahrdung besteht,
sind die Beschaftigen mit geeigneten und gepriften Systemen gegen Absturz zu sichern.
Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskorben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine
Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN 471 und EN 381 sowie KWF-Siegel getragen
werden. Weiterhin ist der Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt und es darf nur eine Person

im Arbeitskorb stehen.
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4. MalRnahmen bei gefahrlichen Arbeiten:

Bei der Durchfiihrung von gefahrlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

%" Bei gefahrlichen Arbeiten (z. B. Einsatz von gefédhrlichen Maschinen wie Motorséagen;
Einstieg in Schachte, Gruben und Graben; Arbeiten in groRer Hohe; Arbeiten im Bereich von
Gewassern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von
spannungsfiihrenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nahe von
Gasleitungen) ist Alleinarbeit verboten. Die jeweilige Durchfiihrung und der Personaleinsatz
sind der zustandigen Dienststelle vorab mitzuteilen.

%~ Sollten Schweilk-, Brennschneide- und sonstige feuergefahrliche Arbeiten verschoben werden
oder zusatzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchfiihrung dieser Arbeiten vorher
mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tatigkeiten genauer beschrieben.
Arbeiten an elektrischen Anlagen:
» Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen abstimmen!
» Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich spannungsfrei geschaltet ist und
der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen:

e Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von Gefahrstoffen dem

Auftraggeber anzuzeigen und mit ihm abzustimmen.

e Die Lagerung darf nur in fiir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir

vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen.

e Sicherheitsdatenblatter der Produkte sowie Betriebsanweisungen gemall der

Gefahrstoffverordnung missen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden kdnnen

e Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mdgliche Gefahren fir Mensch und Umwelt hinzuweisen
und die Beschéftigten iliber die von dem Gefahrstoff ausgehenden Gefahren und

Schutzmallinahmen zu unterweisen.

e Falls Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefiihrt werden, muss das
eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

Uberwacht werden.
e Erforderliche SchutzmaBnahmen (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.

e Abfille sind fachgerecht in den dafiir vorgesehenen Bereichen zu lagern und

ordnungsgemalf zu entsorgen!
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Frasarbeiten:

o

Das Trockenfrasen ist aufgrund der auftretenden Staube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerddmpfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht
zulassig.

Es ist nur das Kaltfrdsen von Asphalt zuldssig. Um bei dem Frasen die Staubbelastung zu
mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, durfen ausschlie3lich
Frasen mit neuer Absaugtechnik gemafR der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen missen Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfligen.

Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit
Ausnahme der Beschéftigten, die sich wahrend des Frasvorgangs im Bereich der Frase
bewegen missen (z. B. Bodenmann und Fahrer).

Frasrotor durch kontinuierliche Wasserbedliisung nass halten. Tagliche Prifung der
Wasserdusen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionstlichtigkeit und auf Einhaltung
der Vorgaben des Herstellers (notfalls Diisen reinigen!).

Forderbandubergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung
ausgestattet sein. Die Abwurfhohe ist an die Schiitthhe anzupassen.

Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt

.Besondere SchutzmalRnahmen — Kaltfrdsen von Verkehrsflachen®.

Arbeiten an Gewéassern:

>
>

A\

>

>

Alle Arbeiten an Gewassern abstimmen!

Es muss immer eine zweite Person auBerhalb des Gefahrenbereichs des Gewéassers
anwesend sein, welche ein funktionsfahiges Funkgerat oder Mobiltelefon fir den Notfall im
Einsatz hat.

Bei kleinen Gewassern die Begehbarkeit priifen. Wenn von dem Gewasser Gefahren
ausgehen, dieses nicht betreten.

Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).

Bei hoch gelegenen Arbeitsplatzen an Gewassern mit Absturzgefahr mussen teilweise
Absturzsicherungen genutzt werden.

Anlegen von Rettungswesten bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser moglich ist und
bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).

Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und gepriften Rettungs- und Bergemitteln bei
Gewassern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. Rettungsring oder Rettungsboot mit einem

Satz Riemen, einer Schopfkelle und einem Seil als Festmacher).

Biologischen Gefahrdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbarenklau):

&

&=

Einsatz von PSA (z. B. Handschuhe oder Schutzanziige).

Wenn die Mdéglichkeit besteht, sollten die Gefahrenquellen beseitigt werden (z. B. Entfernen

der Pflanzen oder Ablagerungen).
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121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (12/24)

Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:
................................... Tel.:
................................... Fax:
................................... E-Mail:
___________________________________ UstID-Nr.:
................................... Az.-Nr.:

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten

02-1141-B B236 Dortmund_AS DO _Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2 und TA 3

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

[] Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[] Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[ ] HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
[] HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
[ ] Nebenangebote
[] Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
[
[
[

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
[ ] HVA B-StB Eigenerklarung Eignung
[] Einheitliche Europaische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)
[] HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
[] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

1. Ich/wir biete(n) die Ausflhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten

Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschlielllich Umsatzsteuer (brutto) geman
Leistungsbeschreibung betragt:

EUR
Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fir Haupt- und alle
Nebenangebote:

" vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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%

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und fihren zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

[] Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor ...... )
[] (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor ...... )
[] (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor ...... )

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

e ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
¢ Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. [ Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

[] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

8. Ich/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefihrt sind, im eigenen Betrieb ausfihren werde(n).

9. Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Giber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erflillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

e ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteile/n.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel Nordabschnitt TA 2
und TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)
Inhalt
Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche

X Langtext-Verzeichnis
X Kurztext-/Preis-Verzeichnis
[] Langtext-/Preis-Verzeichnis

[] Verzeichnis fiir Stoffpreisgleitklausel

Anlagen fiir Bietereintragungen

Seite/Blatt

Abrechnungseinheiten

m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage

km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen

m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate

km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick m?Wo  M2WO Quadratmeter x Wochen
' L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt ~ M2MT  Quadratmeter x Monate
m® M3  Kubikmeter Std STD Stiick x Tage

kg ~ KG  Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen

t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wahlposition
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS DO _Derne_Tunnel Wambel_Nordabschnitt TA 2 und TA
3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

l. Verpflichtende Eighungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverladssigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geman § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister gefuhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulte von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fir mein/unser Unternehmen Malinahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

] Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgemal erfillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

" Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestdtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschatft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustindigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: . €
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betrggt: €*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr . €,
Jahr €,
Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestitigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen liber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zurickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiur die oben genannten Leistungen Bescheinigungen uber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zuriickliegen.
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Il. Erganzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[ ]* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfligung stehen.

Angabe der technischen Fachkréfte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausrustung des Unternehmens

Seite 6 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

[]* Beschreibung der MaRnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der Mafinahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfligung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen liber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt Uber folgende Nachweise und Bescheinigungen uber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wihrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmaflnahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

[]* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische

Ausristung

Mein/unser Unternehmen verfiigt fir die Ausflihrung des Auftrags Uber folgende Gerate und technische
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefillter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , * , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt malRgebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Rickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2
und TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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110600 - HVA B-StB - Erklarung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

02-25-0054 B236 2./3. TA, Fall- und Riickschnittarbeiten
02-1141-B B236 Dortmund_AS_DO_Derne_Tunnel_Wambel_Nordabschnitt TA 2 und
TA 3

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollmachtigter Vertreter
Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erkléaren, dass
der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
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