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Leistungsverzeichnis
Kanal- und StraBRenbauarbeiten
"Stolzestralle"

Baubeschreibung

1. Zur Ausfiihrung kommen ca.

Leitungsanschlisse
Anschluss von ca. 110 Strallenablaufen und Grundstlicksanschlussleitungen an den Hauptkanal

Verlegung von Rohren
Vollwand-Kunststoffrohre:
¢ DN/OD 315: ca. 100 m
¢ DN/OD 400: ca. 260 m
¢ DN/OD 500: ca. 100 m
¢ DN/OD 630: ca. 70 m
Beton/Stahlbetonrohre:
¢ DN 300: ca. 100 m

e DN 400: ca. 260 m

¢ DN 500: ca. 100 m

¢ DN 600: ca. 70 m

Bauwerke
13 Kombisché&chte aus Stahlbetonfertigteilen

Erd- und Verbauarbeiten

Bodenaushub im verbauten Graben: bis ca. 4.000 m?
Baugrubenverbau: bis ca. 4.300 m?

Tiefe bis 5 m

Strallenbauarbeiten
Strallenvollausbau, Belastungsklasse 1,0: ca. 1.100 m?
Wiederherstellung der Asphaltdeckschicht: insgesamt ca. 4.000 m?

2. Lage der Baustelle:

Die StolzestralRe, Hugo-Schultz-Straflte und FarnstralRe befinden sich im Quartier 101 in der stdlichen
Innenstadt in den Stadtteilen Studinnenstadt und Wiemelhausen. Im Osten wird es von Nord nach Sud durch
die Universitatsstralle als einer der HauptverkehrsstralRen Bochums erschlossen. Im Westen begrenzt die
Koénigsallee das Quartier als weitere Hauptverkehrsstralle, wahrend nérdlich die Oskar-Hoffmann-Strale die
Quartiersgrenze bildet. Die pragende Nutzung ist gemischte Wohnbebauung mit Gewerbe und vereinzelten
Grunflachen.
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Die Baumafnahme findet ausschliel3lich auf 6ffentlichen Flachen der Stadt Bochum statt.

3. Zugange, Zufahrten:

Das Baufeld fiur die Kanalbaumafnahme erstreckt sich entlang der StolzestralRe, Friederikestralte und
Farnstralle im Stadtgebiet Bochum. Die Erreichbarkeit des Baufeldes ist wie folgt gegeben:

Zufahrt aus Norden:
Uber die Hugo-Schultz-Stral3e (L551) ist eine direkte Anfahrt zur nérdlichen Begrenzung des Baufeldes
maoglich. Von dort aus kann das Baufeld tber die Einmiindung in die Friederikestralle erreicht werden.

Zufahrt aus Suden:
Aus sudlicher Richtung erfolgt die Zufahrt Gber die FarnstraRe, die von der Konigsallee abzweigt. Die
Farnstralle ermdglicht den Zugang zum stidlichen Abschnitt des Baufeldes.

Zufahrt aus Westen:
Von Westen kommend ist das Baufeld insbesondere tber die Kénigsallee erreichbar. Die Anbindung an das
Baufeld erfolgt dann Uber die Einfahrten in die FarnstralRe und die Friederikestralle.

Zufahrt aus Osten:
Aus dstlicher Richtung kann das Baufeld Uber die Friederikestra3e und die angrenzenden Wohnstrafien (z.
B. StolzestralRe) erschlossen werden.

Hinweis:

Die genaue verkehrsrechtliche Anordnung sowie die temporaren Verkehrsfihrungen wahrend der Bauphase
sind mit den zustandigen Behorden abzustimmen. Die ErschlieBung des Baufeldes fir Baufahrzeuge,
Materialanlieferungen und Baustellenlogistik ist entsprechend den drtlichen Gegebenheiten zu planen und zu
koordinieren.

4. \er- und Entsorgungsleitungen:

Wasser- und Gasleitungen verlaufen abschnittsweise, auf einer Lange von etwa 100 m, parallel zur
Kanaltrasse.

In den Gehwegbereichen befinden sich teilweise sehr alte Versorgungskabel (Baujahr 1927), die erneuert
werden mussen.

In der Stolzestralle ist die Verlegung von Fernwarmeleitungen vorgesehen.

Es ist grundsatzlich mit zahlreichen Kreuzungen von Versorgungsleitungen zu rechnen.
Eine Leitungsauskunft ist vom Bauunternehmen vor Baubeginn einzuholen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine gemeinsame Begehung mit den Stadtwerken durchzufihren, um
Schnittstellen zu besprechen und Bereiche, in denen neue Versorgungsleitungen oder Fernwarmeleitungen
zu verlegen sind, eindeutig zu markieren.

Zur Ermittlung der genauen Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen und Kabel sind Suchschachtungen
durchzufihren.

5. Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen werden vom AG nicht zur Verfliigung gestellt und sind vom AN auf

Druckdatum: Seite: 3



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
BOCHUM 44777 Bochum

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraRRe

seine Kosten zu beschaffen.

6. Gewasser:

Im Baufeld sind keine Gewasser vorhanden.

7. Baugrundverhaltnisse:

- Geologische Verhaltnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten)

Das Baugrundgutachten fir diese Baumaflnahme wurde am 24.10.2024 von Geobau GmbH erstellt.
Die Baugrundgutachten ist als Anlage beigefugt.

Im Untergrund wurden vor allem anthropogene Auffullungen, quartare Léssschichten sowie im tieferen
Bereich verwitterte Sand- und Schluffsteine der "Bochumer Schichten" angetroffen. Die Aufflillungen
bestehen Uberwiegend aus Schotter, Schlacke, Bauschutt sowie umgelagerten Béden mit wechselnden
Fremdbestandteilen. Der quartare Loss ist meist weich ausgepragt und besitzt wasserstauende
Eigenschaften. Im Rahmen der Sondierungen wurde kein freies Grundwasser festgestellt, jedoch ist bei
Starkregen mit Schichtwasserbildung zu rechnen.

Die chemischen Analysen belegen, dass die Béden Gberwiegend unauffallig sind und den
Einbauanforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) entsprechen. Lediglich in einzelnen Bereichen
wurden im Asphalt sowie im darunterliegenden Schotter erhéhte PAK-Gehalte (polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) festgestellt, wodurch der Ausbauasphalt dort als teer-/pechhaltig eingestuft wird und
gesondert zu entsorgen ist. Fir die Ubrigen Béden und Materialien wurden keine relevanten
Schadstoffiberschreitungen nachgewiesen.

Die Lagerungsdichte und Konsistenz der Bdden ist im Bereich der Kanal- und Aushubsohlen tberwiegend
locker bis weich, értlich auch mitteldicht bis dicht. Fiir die Bauausfiihrung ist insbesondere zu beachten, dass
Weichbereiche oder humose Anteile im Bereich der Griindungs- und Rohrsohle entfernt und durch
geeignetes, tragfahiges Material ersetzt werden muissen. Aufgrund des geringen Durchlassigkeitsbeiwerts
des Losses sind MalRnahmen zur Wasserhaltung bei Niederschlagen erforderlich.

Sollte dem Auftragnehmer, dessen Deponie bzw. Entsorgungsunternehmen das Gutachten bzw.die
Analysenergebnisse zu alt erscheinen oder sollten bestimmte Parameter fir die Entsorgung fehlen, so kann
er Nachuntersuchungen in Auftrag geben. Die Kosten hierfiir sind in die Entsorgungspositionen
einzurechnen.

Samtliche mit der Entsorgung / Verwertung verbundenen Kosten wie Annahmeerklarung der zugelassenen
Deponie oder Verwertungsstelle, zusatzliche Identifikations- und sonstige Kontrollbeprobungen, Gebihren,
Transporte etc. sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

- Schadstoffbelastung / Arbeitsschutz

Schotter und Auffillungen im Oberboden (MP Schotter, MP Auffillung):

Diese Materialien weisen meist eine geringe bis mittlere Machtigkeit (30-60 cm) auf und werden als BM-F1,
BM-FO oder BM-FO* eingestuft. Die meisten kénnen auf Deponien der Klasse DK 0 abgelagert und geman
Anhang 2, Tabelle 5 der EBV eingebaut werden.

Quartarschichten und umgelagerte Bdden:

Diese Schichten sind oft mehrere Dezimeter bis Meter machtig und werden tberwiegend als BM-0 bewertet,
was eine geringe oder keine Belastung signalisiert. Sie sind ebenfalls fir DK 0 geeignet und kénnen meist
nach §7 & §8 der BBodSchV eingebaut werden.
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Schotterbereiche mit PAK-Belastung:

Einzelne Schichten (z. B. MP Schotter RKS 6+7) werden aufgrund erhohter polyzyklischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe (PAK) als BM-F3 eingestuft und missen auf Deponien der Klasse DK 2 entsorgt werden.
Hier gelten strengere Anforderungen.

Auffillungen mit Uberschreitungen (z. B. pH, TOC):

Bestimmte Auffullungen sind mit einem Sternchen und dem Zusatz "ausg. pH = F3" oder "ausg. TOC > 0*"
versehen. Das bedeutet, dass sie einzelne Parametergrenzwerte Uberschreiten und daher gesondert
betrachtet werden mussen.

Einbau und Verwertung:

Der UGberwiegende Teil der Materialien kann unter Einhaltung der EBV und BBodSchV im Rahmen von
Bauprojekten verwertet werden, sofern keine Grenzwertlberschreitungen vorliegen. Nur wenige Materialien
sind ausschlieRlich zu deponieren.

Dem Bauvorhaben liegen erforderliche MaRnahmen zum Arbeits- und Emissionsschutz auf der Grundlage
der Richtlinien fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen (BGR 128) zugrunde.

- StraRenbefestigungen
Belastungsklasse 1,0 nach RStO / Bochumer Regelblatter
- Methangas

Grundsatzlich kénnen im gesamten Stadtgebiet Bochum Gaszustrémungen an der Tagesoberflache
auftreten. Dies ist zu beriicksichtigen und entsprechende Messungen bzw. Sicherungsmaflinahmen zu
ergreifen.

Aufgrund der meist diffus auftretenden und somit mit Untersuchungen meist nicht erfassbaren
Gaszustréomungen sind bei Tiefbaumaflinahmen die folgenden Vorsorgemalnahmen durchzufiihren:

Im Zuge der Erdarbeiten sind die Baugruben ab einer Tiefe von 0,5 m kontinuierlich mit einem direkt
anzeigenden "Vor-Ort-Warnmessgerat” (z.B. Multiwarn von Draeger) auf die Parameter Methan,
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Sauerstoff zu Uberwachen.

Die Messergebnisse missen arbeitstaglich protokolliert, dem AG vorgelegt und von diesem unterschrieben
werden. Nach Ende der Baumafinahme sind die Protokolle dem AG auszuhandigen.

Ab Konzentrationen von 0,5 Vol.% Methan und/oder 0,5 Vol.% Kohlendioxid muss in die Baugruben
kontinuierlich Frischluft durch geeignete Gerate eingeleitet werden (z.B. mit Kompressor).
Samtliche aus den beschriebenen MalRnahmen abzuleitenden Kosten sind mit Ausnahme des
Kompressoreinsatzes in die Einheitspreise einzurechnen.

Auerdem muss in die Baugruben ab einer Tiefe von 1,0 m kontinuierlich Frischluft durch verlegte

Luttenleitungen eingeleitet werden. Sdmtliche aus den beschriebenen Mallnahmen abzuleitenden Kosten
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

- Altlasten

Die Kanalbaumalinahme tangiert keine Altlasten- oder Altlastenverdachtsflachen, die im Altlastenkataster der
Stadt Bochum verzeichnet sind.

Boden- und Untergrundverunreinigungen kénnen nicht grundséatzlich ausgeschlossen werden. Bei den
Erdarbeiten ist deshalb auf Bodenauffalligkeiten (z. B. Farbe, Geruch, Bestandteile, Konsistenz) zu achten.
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Sollten diese angetroffen werden, ist StA 67 zu unterrichten, damit weitere Mallnahmen eingeleitet werden
kénnen.
Ansprechpartnerin: Umweltamt 67 32: Frau Dr. Hertel, Tel. 0234/910-1105

- Kampfmittel

Fir das gesamte Baufeld konnten Bombenabwurfgebiete und Blindgangereinschlagstellen erkannt werden.
Die Verdachtspunkte missen vor dem Baubeginn tberprift werden.

Die gesamte Verdachtsflache wird mit Vertikalbohrungen sondiert. Bei nicht auswertbaren Sondierungen wird
nachsondiert oder direkt vor Ort Tastbohrungen erstellt. Bei nicht auswertbaren Sondierungen kann auch ein
beobachteter Aushub (Feuerwerker) mit einer Schurftiefe < 25 cm erfolgen. Hierfur werden im
Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen vorgesehen. Ausfuhrliche Ausfihrungshinweise sind in der
Stellungnahme zu entnehmen.

Die Analyse der vorhandenen Luftbilder hat ergeben, dass im Untersuchungsgebiet ein Bombenabwurfgebiet
sowie drei vermutliche Blindgangereinschlagstellen identifiziert wurden. Das Ordnungsamt teilt mit, dass die
Verdachtspunkte zwingend vor Baubeginn tberprift werden missen, um die Sicherheit der Bauarbeiten zu
gewahrleisten. Zur Untersuchung der Verdachtspunkte sind spezifische Sondierungs- und Bohrverfahren
zugelassen. Dabei kdnnen Schlitz- und Rammkernsondierungen bis zu einem Durchmesser von 80 mm
sowie Rammsondierungen gemaf DIN 4094 (oder einer neueren Ausgabe) durchgeflihrt werden. Dariiber
hinaus sind Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 120 mm mit drehender Schnecke, jedoch nicht
schlagend, erlaubt.

Insgesamt werden ca. 1240 Bohransatzpunkte vorgesehen, um die beanspruchte Flache zu sondieren.
Spatestens sechs Wochen vor Beginn sind die Sondierungen beim Ordnungsamt der Stadt Bochum zu
melden. Sofern aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten nicht von einer ergebnisorientierten Sondierung
auszugehen ist (ferromagnetische Storeinfliisse wie z. B. vorhandene Versorgungsleitungen, eisenhaltige
Aufschittungen, angrenzende Bestandskdrper), kann ohne vorherige Sondierung mit gebotener Vorsicht
gearbeitet werden (lagenweiser Abtrag, max. 25 cm pro Lage, visuelle Aushubliberwachung). Das Erfordernis
zur Uberprifung des Blindgangerverdachtspunkts bleibt hiervon unbertihrt. Weist bei Durchfiihrung der
Bauvorhaben der Erdaushub auf auRergewdhnliche Verfarbungen hin oder werden verdachtige Gegenstande
beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Ordnungsamt und der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verstandigen.

Alle Arbeiten des Baugrundeingriffs sind grundséatzlich ohne Gewaltanwendung und erschitterungsarm
durchzufiihren.

Die Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBI. IS. 1283) ist anzuwenden.

Eine Vorankindigung ist erforderlich

1. Die Stadt wird dem Staatlichen Amt flir Arbeitsschutz, Dortmund, eine Vorankiindigung nach § 2 Abs. 2
Ubermitteln.

2. Der Auftragnehmer hat einen oder mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen, wenn auf der Baustelle
Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber (Subunternehmer) tatig werden.

3. Der Auftragnehmer hat, - wenn auf der Baustelle Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber (Subunternehmer)
tatig werden - auch dann, wenn keine besonders gefahrlichen Arbeiten (§ 2 Abs. 3 in Verbindung mit
Anhang Il) ausgefiihrt werden, einen Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGePlan) zu erstellen.

4. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Druckdatum: Seite: 6



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
BOCHUM 44777 Bochum

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraRRe

8. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

9. Schutzbereiche und -objekte:
- Baumalleen, Baume und Flurgehdlze
10. Anlagen im Baubereich:

- Leitungen
- Gebaude / Gebaudereste
- Entwasserungsleitungen

- StralRenbau

11. Offentlicher Verkehr im Baubereich
- StralRenverkehr

- Omnibusverkehr

12. Baustellenverkehrsregelung

Die Zufahrt zu den Hausern muss fur PKWs vor und nach der taglichen Arbeitszeit gewahrleistet sein.

Der noétige Aufwand hierfur (Grabenverfiillung bis OK Stralkendecke bzw. Graben mit Stahlplatten abdecken)
ist zu berucksichtigen und in den EP einzurechnen. Fir den Brand- und Notfall sind fur die
Rettungsfahrzeuge wahrend der gesamten Bauzeit Stahlplatten im ausreichenden Umfang zur Abdeckung
des Kanalgrabens vorzuhalten. Die Kosten hierflr sind in den EP einzurechnen.

Die erforderliche Gelbmarkierung wahrend der Bauzeit sowie die anschlieRende Demarkierung, die
zuséatzliche Kleinbeschilderung sowie die Haltverbote (VZ 283-10/-20/-30) zur "Freimachung" der Arbeitsstelle
und des Arbeitsstellenbereiches einschlieBlich der Zusatzzeichen "Zeitangabe" (VZ 1052-37) sind zu
berlcksichtigen.

13. Baubeschreibung

1. Allgemeine Projektangaben

Die vorliegende MaRnahme umfasst die Erneuerung und Umstrukturierung des Abwassersystems in den
Bereichen Stolzestralle, Hugo-Schultz-Stral’e und Farnstralie im Stadtgebiet Bochum. Ziel des Projekts ist
die Umwandlung des bestehenden Mischsystems in ein modifiziertes Zwei-Rohr-Mischsystem. Die
BaumalRnahme erfolgt im 6ffentlichen StralRenraum und dient der Erhéhung der Betriebssicherheit sowie der

Anpassung an zukiinftige Anforderungen im Bereich der Niederschlagswasserbewirtschaftung.
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2. Projektbeteiligte und Zustandigkeiten
Bauherr der MaRnahme ist die Stadt Bochum. Die Abstimmung und Koordination erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt, den Stadtwerken Bochum sowie weiteren beteiligten

Versorgungsunternehmen und Fachamtern, insbesondere dem Griinflachenamt.

3. Beschreibung des Baufelds und oértliche Gegebenheiten

Das Baufeld erstreckt sich Uber die genannten Stra3enzige in einem innerstadtischen Wohngebiet. Die
Stralen sind mit zahlreichen, teils sehr alten Versorgungsleitungen und Kabeln durchzogen. Es ist mit einer
Vielzahl von Leitungskreuzungen und -umverlegungen zu rechnen. Daruber hinaus sind Kampfmittelverdacht
und entsprechende Sondierungsmaflinahmen zu beachten. In allen betroffenen Stral3en befinden sich grof3e
Einzelbdume und geschiitzte Alleen, deren Erhalt oberste Prioritat hat. Baumrodungen sind grundsétzlich zu
vermeiden und dirfen ausschlief3lich aus arbeitssicherheitsrechtlichen Griinden und nur nach Ricksprache

mit dem Grinflachenamt erfolgen.

4. Technischer Umfang der MaRhahme

Im Rahmen des Projekts werden zwei parallel verlaufende Kanéle eingebaut:

¢ Mischwasserkanal fir Schmutz- und Mischwasser

¢ Regenwasserkanal fir die Ableitung von Oberflachenwasser

Alle StraBenablaufe werden an den neuen Regenwasserkanal angeschlossen. Mittelfristig ist vorgesehen,
auch die stral’enseitigen Dachflachen an das Regenwassernetz anzubinden. Zur Reduzierung der Eingriffe
werden sogenannte Kombischachte eingesetzt, die beide Kanale aufnehmen und so die Anzahl der
Schachtbauwerke und Schachtabdeckungen im StralRenraum minimieren. Die Bauweise ist schmal
ausgefihrt und erfolgt in Kombination mit Flissigboden, um den Erdaushub so gering wie moglich zu halten.
Die vorhandene Asphaltdecke befindet sich in einem schlechten Zustand und wird durch die BaumaRnahme

zusatzlich beansprucht. Daher ist vorgesehen, die gesamte Strallendecke zu erneuern.

5. Baulogistik und Bauablauf
Die Bauzeit fur die MalRnahme betragt ca. 78 Wochen, gerechnet von der Auftragsvergabe bis zur VOB-
Abnahme. In diesem Zeitraum sind samtliche Priifungen, Nachweise und die vollstandige Baudokumentation

zu erbringen.
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Da es sich um eine innerstadtische BaumafRnahme handelt, stehen im Umfeld keine zusétzlichen Flachen fir
die Baustelleneinrichtung oder Materiallagerung zur Verfligung. Weder Lageflachen noch Stellplatze fir
Krane oder gréRere Baumaschinen kdnnen durch den Auftraggeber bereitgestellt werden. Die
Bauausfiihrung muss deshalb unter beengten Platzverhaltnissen erfolgen; logistische Erschwernisse sind bei
der Kalkulation der Einheitspreise zu berlicksichtigen. Astwerk rankt in den Baubereich. Wenig Héhe fir

Arbeiten wie Verbau, Aushub und Abkippen von Materialien, etc,.

6. Besondere Hinweise und Nebenleistungen

Vor Baubeginn sind gemeinsame Begehungen mit dem Tiefbauamt, den Stadtwerken und weiteren
Beteiligten durchzufuihren, um die értlichen Gegebenheiten, Schnittstellen zu anderen Gewerken sowie die
Lage von Versorgungsleitungen und -kabeln abzustimmen. Suchschachtungen und eine detaillierte
Leitungsauskunft sind zwingend erforderlich.

Alle MaRlnahmen zum Schutz der vorhandenen Baume und Alleen sind umzusetzen.

Die Einhaltung aller relevanten technischen Regelwerke (u. a. DIN, DWA, VOB/C), Anforderungen an
Materialqualitaten, Prifungen und Dokumentationspflichten ist verbindlich.

14. Vertragsbedingungen
Die Baubeschreibung und Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis sind Bestandteil des Vertrages.

Die Wertung der eingereichten Angebote erfolgt nach der Angebotsendsumme.

15. Rechnungslegung
Schriftliche Rechnungen sind digital in Papierform sind zu senden an:
Stadt Bochum
Rechnungswesen
Tiefbauamt 6643
Postfach 102401
44724 Bochum
16. Planunterlagen
Die beigefligten Planunterlagen dienen lediglich der Kalkulation fiir die Ausschreibung. Die genaue Lage der
Kanaltrasse sowie deren Schachte werden haltungsweise in der Ortlichkeit von der stadtischen

Bauuberwachung angegeben.
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17. Baustellenbegehung

Vor Angebotsabgabe kann sich der Bieter iber die Lage der Baustelle und den Umfang der Arbeiten an Ort

und Stelle informieren, um alle Umstande, die die Preisermittlung beeinflussen, rechtzeitig zu erkennen.

Falls Fragen zur Baumaflnahme auftreten, sind diese ausschlieBlich Gber die Kommunikationsebene der

Vergabeplattform einzureichen. lhre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden ausschliellich tber

die Kommunikationsebene allen Bietern zur Verfligung gestellt. Die Fragensteller / Wettbewerbsteilnehmer

bleiben dabei anonym.
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Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1. VerkehrssicherungsmaRnahmen

1.1 Fir das Bauvorhaben ist rechtzeitig eine Sperrgenehmigung zu beantragen (mind. 4 Wochen
vor Baubeginn). Der formliche Antrag ist bei der Koordinierungsstelle des Tiefbauamtes, email-Adresse 66-
Kost@bochum.de einzureichen.

1.2 Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der Verkehrsteilnehmer soweit wie
mdglich vermieden wird und fur die Anlieger der Zugang zu ihren Grundstiicken und die Zufahrt zu ihren
Garagen und Einstellplatzen stets gewahrleistet bleibt.

Die Grabenverflllung mit Schotter bis OK Gelande und das anschlieBende Wiederaufnehmen bis UK
Asphalttragschicht / Pflasterbettung wird nicht besonders vergiitet und ist in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

1.3 Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen und Abfahren der nach StVO der RSA
, ZTV-SA-97 und den behordlichen Anordnungen erforderlichen Gebots-, Verbots-, und Hinweisschilder und
der angeordneten Baustellenmarkierung fur die Regelung des 6ffentlichen Verkehrs wird nicht besonders
vergltet und ist in die Einheitspreise einzurechnen, wenn im LV nicht besondere Positionen dafiir vorgesehen
sind.

2. Baustelleneinrichtung

2.1 Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung, die erforderlichen Absperrungen, Beleuchtungen und
Beschilderungen sowie deren Vorhaltung, Unterhaltung und Raumung werden nicht besonders vergutet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

3. Bauzeitenplan
Far die Abwicklung der BaumafRnahme ist vor Baubeginn vom Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan,

in Abstimmung mit dem AG und der 6rtlichen Bautberwachung zu erstellen.

Der Bauzeitenplan muss alle erforderlichen Angaben zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz gemaf
BaustellV und TBG-Richtlinien enthalten.

Der vom Auftraggeber genehmigte Bauzeitenplan wird verbindlich und Vertragsbestandteil.

4. Sicherung der Arbeitsstelle

Die Baumalnahme ist entsprechend der RSA (Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen)
zu schutzen. Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen, wenn nicht eine besondere Position dafir ausgeschrieben ist.

5. Materialien

5.1 Giitebestimmung

Die Beton- und Stahlbetonrohre miissen nach DIN EN 1916 mit DIN V 1201 Typ 2, die Schachtfertigteile
nach DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 Typ 2, den zusatzlichen Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinien
entsprechen.
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Die Materialien missen mit dem Qualitatskennzeichen gekennzeichnet sein. Auf Verlangen des
Auftraggebers ist der FBS- Qualitadtsstandard nachzuweisen.

Fir die Kunststoffrohre und Formteile gilt:

- DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Guterichtlinie R 7.1.1/8

- Rohre und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit zuldssigen
Verbindungselementen fiir Abwasserkanale und -leitungen mit dem Giitezeichen der Giitegemeinschaft
Kunststoffrohre e.V.

- Auler den einschlagigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung der Materialien auch die Vorschriften
der Hersteller zu beachten.

5.2 Materiallieferung, Materialangaben:

Die Materiallieferung ist in die Einheitspreise einzurechnen, wenn der Positionstext nichts anderes besagt.

Fabrikate fur einzelne Baustoffe oder Bauteile sind als Qualitatsfixierung benannt. Gleichwertige Produkte
konnen an entsprechender Stelle der Positionen in der Zeile:

vom Bieter eingetragen werden.
Falls kein Produkt benannt wird, gilt das als Qualitatsfixierung genannte Produkt als angeboten.

Bei Abweichung von der Qualitatsfixierungist es zwingend erforderlich, dass die Angaben zum "Hersteller"
und "Produkt" in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstédndig eingetragen werden.

Es darf nur ein gleichwertiges Fabrikat angeboten werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist nach besonderer Aufforderung des AG durch den Bieter zu erbringen.

Eventuelle Sondervorschlage oder Nebenangebote des Bieters kdnnen nur in einer separaten Anlage dem
Angebot beigefligt werden. Das Angebotsschreiben ist in jedem Falle ausgefullt und unterschrieben
einzureichen.

5.3 Abrechnungsgrundlagen fiir angelieferte Materialien

Die Mengen der angelieferten Materialien sind durch Wiegekarten einer amtlich anerkannten Waage
nachzuweisen.

Der Abrechnung sind folgende Gewichte zu Grunde zu legen:

Hartkalkstein: 2,20 t/m3

Grauwacke: 2,20 t/m3
Betonkies: 2,10 /m3
Rheinsand 0/4 mm 1,95 t/m3
Fillsand: 2,07 t/m3
Dolomitsand: 1,90 t/m3

Formsticke werden als Zulage zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet. Bei Rohrbégen wird die Lange
in der Bogenachse gemessen.

6. Entsorgung von Bodenaushub, Aufbruch- und Aushubmaterial, Bauschutt und Griinabfall

Allgemeines
Am 01.08.2023 ist die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten.
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Die Ersatzbaustoffverordnung beinhaltet Anforderungen, die sich hauptsachlich mit dem
Inverkehrbringen von Baustoffen befassen, wobei diese aus einer mdglichst stoffklassereinen,
(Ensorgungs-) Quelle stammen.

Die chemischen Grenzwerte dieser Stoffklassen sind ebenso geregelt wie der Wiedereinbau in
unterschiedlichen Bereiche bzw. technischer Bauwerke.

Die ErsatzbaustoffV regelt die Entsorgung von Materialien ausdrticklich nur im Rahmen der
angegebenen Grenzwerte, so dass die Regelungen zu gefahrlichem Abfall sowie die
Deponieverordnung von den Anderungen durch die Ersatzbaustoffverordnung unberiihrt bleiben.
Ebenso bleiben die Regelungen zur Asphaltentsorgung unverandert.

Allgemeines

StralRenaufbruch kann als Recycling-Baustoff gemal dem LANUV-Arbeitsblatt 47 "Teerhaltiger
Straflenaufbruch und Ausbauasphalt" (2025) bis zu einem Wiederverwertungsgrenzwert von 25 mg/kg
PAK (EPA) wiederverwertet werden.

Gleiches gilt gemafl Mantelverordnung fir natdrlich anstehende Béden/Sedimente
(Locker-/Festgesteine) und Boden-/-Bauschuttgemische. Allerdings betragt hier der
Wiederverwertungsgrenzwert 30 mg/kg PAK (EPA) und/oder 3 mg/kg Benz(a)pyren.

Boden-/Bauschuttgemische mit deutlich > 50 % mineralischen Fremdbestand- teilen werden unter
Bericksichtigung der Tabelle 1 (hier: RC 1 bis 3) und der Tabelle 4 (hier: BM-FO* bis BM-F3) chemisch
eingestuft.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) und der Mantelverordnung - z.B. Bau- und
Abbruchmaterialien, Erdaushub etc. - sind vorrangig zu verwerten. Abfélle, die nicht verwertet werden
koénnen, sind gemal Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) zu beseitigen. Dabei wird zwischen nicht
gefahrlichen Abféllen, nicht geféhrlichen aber (leicht-)kontaminierten Abféllen und gefahrlichen Abféllen
unterschieden. Alle diese anfallenden Abfalle sind durch den AN wiederzuverwerten bzw. zu beseitigen.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und der Mantelverordnung der im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Zulagepositionen fur nicht geféhrliche aber (leicht-) kontaminierte
Abfalle und gefahrliche Abfalle sind entsprechend ihrer Abfallschlisselnummer einer fir sie
zugelassenen Entsorgungsanlage/Deponie zuzufiihren.

Nicht gefahrliches und nicht kontaminiertes Aushubmaterial (bis einschlieRlich BM-FO*
Mantelverordnung - Ersatzbaustoff-verordnung) bzw. sonstige Stoffe sind wie folgt zu behandeln:

- Wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller im Leistungs verzeichnis enthaltenen
Positionen sind im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vorrangig einer Verwertung
zuzufiihren (Abfall zur Verwertung).

- Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Positionen sind auf einer Deponie nach den gesetzlichen Bestimmungen (KrWG) geordnet zu
beseitigen (Abfall zur Beseitigung).

Der Nachweis Uber die Verwertung / Beseitigung (gemaf Nachweisverordnung) aller Aushubmaterialen
bzw. der sonstigen Stoffe ist spatestens mit der Schlussrechnung zu erbringen.

Auskinfte zu diesem Thema kénnen zugelassene Entsorgungsfachbetriebe und das Umwelt- und
Grunflachenamt, Untere Abfallwirtschaftsbehoérde, erteilen.

Die Entgelte fir die Verwertung / Beseitigung ggf. erforderliche Nachweise sowie chemische
Untersuchungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung.

6.1 Recyclingfidhige Altstoffe

Recyclingfahiges Aufbruch- und Aushubmaterial ist einer Recyclinganlage zuzufiihren.

Bitumindses Aufbruchmaterial ist einer Recyclinganlage oder einer Asphaltmischanlage zuzufiihren.
Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

6.2 Abfuhr von uiberschiissigem Boden und nicht wiederverwertbaren Altstoffen sowie Griinabfall
Der Uberschiissige Boden, nicht wiederverwertbare Altstoffe, sowie Griinabfall sind vom Auftragnehmer auf
einer zugelassenen Deponie oder Einbaustelle, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, zu
entsorgen. Die Kosten hierfur sind in den entsprechenden Positioneneinzurechnen.

6.3. Nachweis der Entsorgung

Der Nachweis Uber die gesetz- und satzungsgemafie Entsorgung ist durch Lieferscheine, Wiegekarten bzw.
Rechnungen zu fuhren und zu belegen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers nach Submission eine Entsorgungsstelle zu
benennen.

7 Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen unter Beriicksichtigung der
Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 517 (20.03.2014)

7.1  Einleitung
Im Rahmen von Tiefbaumaflnahmen kénnen unter Beriicksichtigung der TRGS 517 (20.03.2014) potentiell

asbesthaltige mineralische Rohstoffe vorkommen. Beim Vorhandensein von < 0,1 % Asbest (1.000 mg/kg)
im Ausgangsmaterial (z.B. Basaltsplitt) gilt der Baustoff gemaf der Gefahrstoffverordnung als asbestfrei,
sodass das Herstellungs- und Verwendungsverbot nicht berihrt wird. Trotzdem kann ab einer Konzentration
von 0,008 % (80 mg/kg) Asbest (Asbest im Sinne der TRGS 517 = Fasern aus Asbestmineralen mit einer
Lange (L) > 5 ym, Durchmesser (D) < 3 ym und einem L:D-Verhaltnis > 3:1) eine Exposition von
Asbestfasern auftreten, die SchutzmalRhahmen erforderlich machen. Aul3erdem verandert sich der
Massengehalt an Asbestfasern durch die weitere Be-/Verarbeitung.

Zu den hier in Frage kommenden Tatigkeiten gehdren:

o die Weiterverarbeitung asbesthaltiger mineralischer Rohstoffe und daraus hergestellte Erzeugnisse und
Gemische

¢ der Wiedereinbau von Recyclingmaterial

e das Aufbrechen, Kaltfrasen und/oder das Schneiden von Verkehrsflachen (u.a. Kapitel 5.7 TRGS 517)

7.2 Gefahrdungsbeurteilung und daraus resultierende SchutzmaRlRnahmen

7.2.1 Verarbeitung von potentiell asbesthaltigen natiirlichen Rohstoffen bzw. deren Gemische

Bei der Verarbeitung von z.B. basalt- und/oder diabashaltigen Erzeugnissen und Gemischen bzw. aus
solchen Naturmaterialien hergestellte Recyclingmaterialien ist eine staubarme Arbeitsweise zu wahlen
und/oder eine Bewasserung vorzusehen. Gleiches gilt fur den Aufbruch und das Schneiden von Asphalt.
Weiterfuhrende MafRnahmen, z.B. Atemschutz sind dann normalerweise nicht erforderlich, da die
Expositionszeiten z.B. bei der Anlieferung oder der Verladung solcher Materialien, wo erfahrungsgemaf die
grolte Staubentwicklung entsteht, diese Arbeitsphasen < 2 Stunden pro Arbeitstag dauern (vgl. hierzu auch
das Positionpapier der BG BAU, IG BAU und VESF "Einsatz von Kleinfrasen auf Asphaltflachen", 07.10.2011)

7.2.2 Asphaltfrasen
Beim Kaltfrasen von Verkehrsflachen wird auf die BG/BGIA-Empfehlung fur die Gefahrdungsbeurteilung nach

Gefahrstoffverordnung - Einsatz von StraBenfrasen mit Absauganlage (Juni 2008) - verwiesen.

Druckdatum: Seite: 14



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
_ BOCHUM 44777 Bochum

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraRRe

Die hier beschriebene Vorgehensweise unter Verwendung der unter Punkt 1 beschriebenen Absauganlage
mit Ruckfihrung (Europaisches Patent 1 507 925 B1) ist anzuwenden, so dass weitere SchutzmalRnahmen
gemafl TRGS 517 normalerweise nicht durchgefiihrt werden mussen.

Beim Einsatz von Kleinfrasen ist die Arbeitsgrundlage das Papier "Einsatz von Kleinfrasen auf
Asphaltflachen" (07.10.2011). Die maximale Arbeitsdauer mit diesem Gerat wird somit auf maximal 2
Stunden pro Arbeitsschicht festgeschrieben. Die Asbestfaserexposition ist bei Berticksichtigung der
Arbeitszeitbegrenzung demnach voraussichtlich so gering, dass normalerweise weitere Schutzmalinahmen
nach TRGS 517 nicht durchgeflihrt werden missen.

7.2.3 Allgemeine Verhaltensregeln
Essen, Trinken und Rauchen auch auf Fahrzeugen ist beim Umgang mit potentiell asbesthaltigen Rohstoffen,
deren Erzeugnisse und Gemische verboten.

7.2.4 Optionen fiir auBergewoéhnliche Vorkomnisse

Personlichen Schutzausristungen, bestehend aus partikelfiltrierenden Halbmasken FFP2 flr kurzfristige
Tatigkeiten und Halbmasken mit P2-Filter fir langerfristige Tatigkeiten sind vorzuhalten. Beim Tragen von
Atemschutz ist die Tragzeitbegrenzung nach DGUV-Regel 112-190 zu berticksichtigen.

Ferner sind Schutzhandschuhe (EG Kategorie 2) und atmungsaktive Einweg-Schutzkleidungen Typ 5 gegen
feste Partikel mit Schutzfunktion gegen Staube mit Blindchen (DIN EN ISO 13982-2: Schutzkleidung gegen
feste Partikel) in ausreichender Stlickzahl und in einem hygienisch einwandfreien Zustand vorzuhalten.

Bei Bedarf (z.B. defektes Gerat, Staubentwicklung) muss die Schutzausristung getragen werden.

Die im Rahmen von entsprechenden MalRnhahmen Ubliche Schutzausrustung, z.B. Bausicherheitsschuhe und
in den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und Richtlinien vorgeschriebene ArbeitsschutzmaRnahmen
sind ohne besondere Erwdhnung anzuwenden.

7.3 Anzeige der Behorde
Der Auftragnehmer (Arbeitgeber im Wortlaut der TRGS 517) muss vor Beginn der Tatigkeiten diese bei der
zustandigen Behdrde anzeigen (TRGS 517, Kapitel 3.5).

7.4  Unterrichtung und Unterweisung

Der Auftragnehmer (Arbeitgeber) muss vor Beginn der Arbeiten eine Betriebsanweisung erstellen.

Die Beschaftigten missen anhand dieser Betriebsanweisung Uber die auftretenden Gefahren und die daraus
resultierenden Schutzmalinahmen mundlich unterrichtet werden (TRGS 517, Kapitel 4.13 ff).

7.5 Arbeitsmedizinische Pravention
Gemal Kapitel 6 der TRGS 517 muss der Auftragnehmer (Arbeitgeber) moglichst unter Beteiligung eines
Betriebsarztes die gefahrdeten Mitarbeiter arbeitsmedizinisch-toxikologisch beraten.

8. Eigeniiberwachung

Die Eigentiberwachungsprifungen fir die ausgeschriebenen Kanalbauarbeiten werden gemaf den aktuellen
"Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen”, z.B. ZTV E-StB 17, ZTV SoB-StB 04/07, ZTV Asphalt-StB
07/13, ZTV A-StB 12, gefordert.

Der Auftraggeber (AG) ist zwingend an den EigenlUberwachungsprufungen des Auftragnehmers (AN) zu
beteiligen. Die Priifungen sind vorab rechtzeitig beim AG anzumelden. Die Ergebnisse werden protokolliert
und vom AN und vom AG abgezeichnet.

Falls die in den ZTV geforderten Werte nicht eingehalten oder erreicht werden, sind in Absprache mit dem
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AG sofortige Mallnahmen zu ergreifen, um die geforderten Werte zu erreichen.

Die Leitungsgraben werden z.B. mit der Leichten Rammsonde (Kiinzelstab), der dynamischen Fallplatte,
dem Proctorversuch, Uberpriift.

Die vom AG geforderte Mindestanzahl in Anlehnung an die ZTV EStB 17, 14.2.4 Tab. 9, betragt bei den
Kanalgraben 1 Einzelprifung je Kanalhaltung je Meter Grabentiefe.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigeniberwachungsbericht Iiickenlos und zusammenhangend zu
dokumentieren. Alle Dokumente der Eigentiberwachung und der Eignungsprifung sind zeitnah, spatestens
jedoch 2 Wochen vor der Abnahme im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und zusammenhangend
einschl. der Lieferscheine vom Auftragnehmer einzureichen.

Bei fehlender Dokumentation wird eine beantragte Abnahme verweigert.

9. Abrechnung

9.1 Abschlagszahlungen

In der Regel werden Abschlagszahlungen nur fir Leistungen gewahrt, die im Bereich der bereits
fertiggestellten BaumafRnahme erbracht worden sind. Abschlagsrechnungen missen nach vorlaufig
anerkannten AufmalRen erstellt werden. Andernfalls erfolgt keine Verguitung.

Es wird max. eine Abschlagsrechnung innerhalb von 30 Kalendertagen bearbeitet.

Far die Rechnungsprufung ist eine elektronische Mengenermittlung im Format REB 23.003 2009
einzureichen.

9.2 Schlussrechnung

Die Schlussrechnung ist laut VOB/B §14 einzureichen. Bei der Erstellung der Schlussrechnung sind die
Feldrisse des Vermessungsamtes der Stadt Bochum einzuarbeiten. Reicht der Auftragnehmer eine
pruffahige Schlussrechnung nicht vertragsgerecht ein, so wird der AG diese entsprechend VOB/ B § 14 Abs .4
zu Lasten des Auftragnehmers aufstellen. Nachforderungen werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer
einen Vorbehalt nach VOB/B § 16, Abs.3, Nr. 5 geltend macht und eine prufbare Rechnung innerhalb von 24
Werktagen einreicht.

Die Abrechnung und die damit verbundenen Teilrechnungen, die Massenermittiungen sowie samtliche
Lieferscheine missen demzufolge fir die festgelegten Abschnitte separat, seitens des AN, aufgestellt
werden. Der Aufwand hierflir wird nicht besonders vergutet und ist in die EP einzurechen.

Die vertragsmaRig erforderlichen Originalwiegekarten missen auf der Baustelle von der stadtischen
Bauuberwachung unterschrieben werden und sind nach Baustoffen, Positionen und Daten geordnet, auf
Blattern in DIN A 4 - GroRe aufgeklebt, der Abrechnung beizufigen.

Fir die Rechnungsprufung ist eine elektronische Mengenermittlung im Format REB 23.003 2009
einzureichen.

10. Winterbau / Witterungseinfliisse

Der AN hat alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit die Glite der Arbeiten nicht durch
Witterungseinflisse gemindert wird. Schnee und Eis im Bereich der Baustelle sind zu entfernen, soweit es
aus Griunden der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehres erforderlich ist.

Alle aus den Forderungen und Angaben der Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise
des LV einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.
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11. Plan- und Anlagenverzeichnis

Folgende Unterlagen sind dem Leistungsverzeichnis
beigefigt:

Ausschreibungsplane:
¢ Lageplan Planung

¢ Lageplan Bestand

e Langsschnitt

¢ Querschnitt

e Bauwerksplane

Weitere Unterlagen:

¢ Baubeschreibung

¢ Baugrundgutachten (10.2024)

o Luftbildauswertung Kampfmittel

¢ Regelplan B 1/15, RSA 2021

¢ Einbauanleitung Erdanker

¢ Gutesicherungsunterlagen flr Flissigboden (Stand 02.2023)

Sonstiges:

e Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Entwasserungsarbeiten der Stadt

Bochum, Stand 06.02.2020
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung, VerkehrssicherungsmaBnahmen

1.10. Beweissicherung

Vorbemerkung zu 1.10.
Der unabhangige Sachverstandige ist vor Beginn der
Beweissicherung schriftlich zu benennen.

Diese Leistungsabfrage richtet sich ausschlieBlich an

- Offentlich bestellte Sachverstéandige fiir Schaden an
Geb&uden

- Zugelassene Bausachverstandige mit Fortbildungsnachweis
zum "Sachverstandigen fur Schaden an Gebauden"

Im Zuge der Bauarbeiten kdnnen erhebliche Erschutterungen
auftreten, welche Schaden an den umliegenden Gebauden
verursachen kdnnen. Aus diesem Grunde und zur Abwehr
etwaiger unberechtigter Schadensersatzanspriiche sollen
ausgewahlte Gebdude bautechnisch beweisgesichert und
ausgewahlte StralRenbauarbeiten mittels
Erschitterungsmessung begleitet werden.

Beweissicherung:

Gegenstand der Leistung soll eine vorsorgliche und
baubegleitende Beweissicherung ausgewahlter Gebaude,
s. 1.10.100., hinsichtlich auftretender Bewegungen und
Deformationen durch den angrenzenden Baubetrieb sein.

Das Ziel soll eine beweiskraftige Dokumentation

- bereits bestehender Gebaudeschaden (vor Beginn der
Bauarbeiten),

- durch die Baumafinahme hervorgerufenen Veranderungen von
Altschaden,

- neu entstandener Schaden an den Gebauden sein.

Optische Bauzustandserfassung

Die optische Bauzustandsfeststellung beinhaltet die
Erstsicherung vor Baubeginn, Zwischen- und
Schlusssicherungen sowie

Begutachtungen nach konkreten Schadensmeldungen.

Im Rahmen der Erstsicherung sind die baulichen Zustande
(Fassadenflachen, Innenrdume, Geschossebenen,
Treppenraume, Keller) und die bereits vorhandenen Schaden
an jeweiligen Gebauden (Risse, Abplatzungen, klemmende
Tiren und Fenster, Feuchtigkeitsschaden und Schaden an der
AuBenfassade) zu erfassen.

Der AN unterstltzt den AG bei der Information der Anwohner
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in EUR in EUR

Uber den Zweck, Umfang und Inhalt der Beweissicherung.

Die Terminabsprache mit den "dinglich Berechtigten"
(Eigentiimer bzw. Mieter) zur Einholung der Betretungserlaubnis
gehdrt in den Zustandigkeitsbereich des AN und ist in die
Honorarkalkulation einzurechnen.

Mindestens 14 Tage vor der Erstsicherung ist mit den dinglich
Berechtigten ein Besichtigungstermin zu vereinbaren. Sollte der
Zutritt von einem dinglich Berechtigten verweigert werden, muss
eine maximal

mdgliche Zustandsbeurteilung von der Stral3e aus erfolgen. Das
Protokoll Gber die Ortsbesichtigung ist dem jeweiligen dinglich
Bevollméachtigten zu Ubergeben und abzeichnen zu lassen.
Zwischen- und Nachkontrollen erfolgen durch Vergleich der
baulichen Zustande der Gebaude vor und nach den
Bauarbeiten.

Soweit moglich, sollte bei der Schlusssicherung eine
Freistellungserklarung vom dinglich Berechtigten erwirkt
werden.

1.10.100. Gutachtenerstellung fiir Beweissicherung
Erstellung eines Gutachtens (iber den Zustand der im
Einflussbereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen liegenden
Grundstiicke, Hauser und baulichen Anlagen. Das Gutachten
ist, zum Zwecke der Beweissicherung unter Einschaltung eines
unabhangigen Sachverstandigen anzufertigen.

Vor Beginn der Baumalinahme ist der Zustand der im
Einflussbereich liegenden Gebaude, Anlagen, Bdume,
Einfriedungen, Stralen- und Gehwegbefestigungen mit einer
aussagekraftigen Foto- und Textdokumentation festzustellen.

Die Arbeiten zur Beweissicherung sind zeitnah vor Baubeginn
und nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung mit der
stadtischen Baulberwachung durchzufiihren. Ein Exemplar des
Gutachtens ist dem Auftraggeber auszuhandigen.

Der Zustand bzw. die Beschaffenheit sind durch Anfertigung von
Lichtbildern und schriftlichen Protokollen zu dokumentieren.

Die Vorlage aller Beweissicherungen hat zeitnah, die
Schlussbeweissicherung hat spatestens vor der Abnahme dem
Auftraggeber vorzuliegen.

50 % der Leistung wird nach Abschluss der ersten
Beweissicherung vor Beginn der Malinahme vergiitet.

1,000 PSCH
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1.10.110. Erschiitterungsmessungen

Erschutterungsmessungen nach DIN 4150 wahrend der
BaumalRnahme durchfihren.

In die Position sind einzurechnen:

Aufstellen eines Messkonzeptes fiir die Durchflihrung der
Messungen an mindestens '2' Messstellen in den
entsprechenden Baufeldern

- Bereitstellen, Installieren, Vorhalten, Instandhalten und
Ausbauen der erforderlichen Messinstrumente.

Einschl. aller erforderlichen Hilfsmittel und Personalkosten,
das Umsetzen der Messinstrumente innerhalb der Baustelle,
falls erforderlich, das Einbringen von Hilfselementen zur
Messung innerhalb des Baufeldes , die Arbeiten zur
Instrumentierung (Erdarbeiten, Bohrarbeiten), sowie die
Lieferung aller erforderlichen Baustoffe und Bauteile zur
Herstellung des urspriinglichen Zustands, insbesondere die
automatische Alarmierung bei Uberschreitung der Grenzwerte
nach DIN 4150.

Unterlagen digital und in Papierform an den AG liefern.

5 Probemessungen sind einzukalkulieren.
beinhaltet folgende Leistungen:

- An- und Abfahrt

- Installation Messsysteme gemaf DIN 45669

- Durchflhrung Nullmessung (bei Bedarf)

- Durchfiihrung Probemessung vor Ort (max. 2 Std.)
- Ersteinschatzung zu Bauverfahren/-geraten

- Beurteilung Schwingungsverhalten Messobjekt
- Auswertung Messdaten gem. DIN 4150-3

- Erstellung und Versand Messbericht (PDF)

- Archivierung Messdaten

Bauzeit: 78 Wochen (Baubeginn bis VOB-Abnahme)

Kampfmittelsondierungsbohrungen, Erd- und Asphaltarbeiten:
ca. 50 Wochen

1,000 PSCH

Summe 1.10. Beweissicherung

Druckdatum: Seite: 20
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1.15.30.

Bauzeitenplan

Bauablaufplan mit Bauabschnitten und Gewerken
Erstellen eines Bauzeiten- und Bauablaufplans mit einer
Aufgliederung in die wesentlichen Leistungen priffahig als
Balkenplan liefern.

In dem Plan sind mindestens folgende Einzelvorgénge bzw.
Einzelgewerke darzustellen:

- Technische Bearbeitung

- Verkehrssicherung

- Baustelleneinrichtung

- Kampfmittelliberpriifung

- Erdarbeiten

- Verbauarbeiten

- Kanalbauarbeiten

- Wiederverfiillungsarbeiten

- Oberflachenwiederherstellung

- Bauzustandsbesichtigung

- Ubergabe

Entsprechend des Bauablaufs in Form eines monatlichen
Soll/Ist-Vergleichs, mit Darstellung des kritischen Weges, ist der
Bauablaufplan fortzuschreiben.

Die Fortschreibung wird nicht gesondert vergutet.

Der Bauablaufplan ist in digitaler Form und in 1-facher

Papierausfertigung spatestens zwei Wochen vor Baubeginn
erstmals vorzulegen.

1,000 PSCH

Summe 1.15. Bauzeitenplan

Druckdatum:
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1.20. Baustelleneinrichtung, Baubiiro, SiGeKo

1.20.21. Bauleitungsbiiro, klein, fiir AG

Bauleitungsbiiro zum Baubeginn aufstellen und nach Abschluss
der Baumaflnahme abbauen, einschl. Transporte.

Grundflache mind. 25 gm,

Ausfiihrung einbruchsicher mit Heizung/Klimaanlage und
Beleuchtung, Minikiiche und WC einschl. Wasser-, Strom- und
Kanalanschliisse, warme- und schallisoliert mit Schlielanlage
und 2 Schlissel (alle Schlussel werden dem AG Ubergeben).

Mit:

- 1 Schreibtisch mit 1 Blrodrehstuhl, gepolstert, verstellbar,
- 2 Papierkérbe

- 2 verschlie3bare Aktenschranke aus Stahl

- 1 verschlieRbarer Spind

- 1 Besprechungstisch und Stiihlen fur bis 8 Personen.

1,000 St s e

1.20.25. Bauleitungsbiiro vorhalten
Birocontainer, wie vor beschrieben, fur die Dauer der
Vertragsbauzeit unterhalten, erhalten und betreiben,
einschl. der Ubernahme der Verbrauchskosten (Strom, Telefon,
Gas, Wasser).

Die Reinigung des Blrocontainers, einschl. Leerung der
Papierkérbe und Mulleimer, sowie Bestlickung der
Sanitdranlagen mit Seife und Papiertlichern ist 1 mal pro
Woche durchzufiihren und einzukalkulieren.

Abrechnung in Monaten.
Bei angefangenen Monaten erfolgt die Abrechnung anteilig.

Bauleitungsburo vorhalten.
Eingeschlossen sind Heizung, Elektrizitat, wochentliche
Reinigung.

Abrechnung in Monaten.

Bei angefangenen Monaten erfolgt die Abrechnung anteilig.

78,000 Mon ...

1.20.110. SiGe-Plan erstellen
Erstellen des baustellenbezogenen SiGe-Plans gemafl §§ 2 und
3 BaustellV unter Berlicksichtigung aller Gewerke (3 Gewerke)

Druckdatum: Seite: 22
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und der jeweiligen Dauer der MaRnahme.
Einschl. aller im Rahmen der Baumalinahme erforderlichen

Anpassungen.
1,000 St s
1.20.120. SiGe-Koordinator
Wahrnehmung der Aufgaben des SiGe-Koordinators gemaf
§ 3 BaustellV.

Beratung bei der Baustelleneinrichtung,

Einweisung der auf der Baustelle tatigen Arbeitskrafte sowie
aller Baustellenverantwortlichen in den SiGe-Plan.
Stichprobenartige Uberpriifungen.

Erstellung von Begehungsprotokollen.

Teilnahme an Baubesprechungen.

1.20.139. StraBenreinigung
Reinigen der offentlichen Verkehrsflachen nach Erfordernis und
auf Anordnung mindestens 1 x wéchentlich, bei Bedarf, z.B. bei
den Erdarbeiten, taglich.

Lange ca. 530 m, Breite bis 8 m.

Aufstellen, Vorhalten und Entfernen entsprechender
Baustellenhinweisschilder und Warnschilder.

Die Abrechnung erfolgt pauschal fiir die gesamte Bauzeit.
Bauzeit: 78 Wochen (Baubeginn bis VOB-Abnahme)

Kampfmittelsondierungsbohrungen, Erd- und Asphaltarbeiten:
ca. 50 Wochen

Summe 1.20. Baustelleneinrichtung, Baubiiro,.. @ .
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1.30. Umleitung, Regelung des Verkehrs

1.30.100. Baustellenschild, DIN A 1, anbringen.

Bauseits gestelltes Baustellenschild, Grofke DINA 1,

fur den Burger gut sichtbar im Bereich der Baumafinahme
aufstellen, sicher befestigen, vorhalten, unterhalten und nach
Beendigung der BaumalRnahme wieder abbauen,

einschl. aller Nebenarbeiten.

Erforderliches Umstellen in den einzelnen Bauphasen ist mit
einzurechnen.

1,000 St s e

1.30.101. Verkehrszeichenpfosten aufnehmen, lagern, versetzen.
Verkehrszeichenpfosten mit Verkehrszeichen,
in einem Betonfundament versetzt, fachgerecht aufnehmen.
Das Betonfundament zertrimmern und entsorgen.
Die Pfosten von den anhaftenden Betonresten sdubern,
gegen Diebstahl gesichert zwischenlagern und nach
Beendigung der Baumalinahme wieder fachgerecht in ein
Standard-Fundament nach IVZ-Norm Typ B,
Fundament-Durchmesser 30 cm, -Tiefe 85 cm,
einbauen.
Die Lieferung des Betons C 20/25 und die erforderlichen
Aushubarbeiten sind in den EP einzurechnen.
Die Aufbruchmaterialien sind gemaf Vorbemerkungen zu
entsorgen.

11,000 St o

1.30.102. Gebots-,Verbots- und Hinweisschilder liefern, unterhalten
Gebots-,Verbots- und Hinweisschilder nach StvVO
fur die Regelung des Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten,
unterhalten und nach Aufhebung der Umleitung abbauen und
abfahren,
einschliel3lich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.

10,000 St s e

1.30.300. VerkehrssicherungsmaBnahmen
MaRnahmen zur Sicherung, Umleitung und Regelung des
offentlichen Verkehrs gemaf StVO, RSA 21 und der ZTV-SA 97
aus der verkehrsrechtlichen Anordnung in Anlehnung an
Regelplan B 1/15, RSA 21 mit der erforderlichen Beschilderung
und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhalten, Warten und
Umsetzen der erforderlichen Ge- und Verbots-, Hinweisschilder
usw. wahrend der Bauzeit.

Druckdatum: Seite: 24



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt
BOCHUM 44777 Bochum 6643

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder,
Leiteinrichtungen, usw. abbauen, abfahren und die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Alle erforderlichen Leitbaken, Warnleuchten, Absperrschranken,
Absperrbaken und Verkehrsschilder/Zeichen, entsprechend den
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) und nach
Angaben der Verkehrsbehdrden aufstellen, vorhalten, betreiben
entsprechend dem Baufortschritt umsetzen und beseitigen,
einschl. erforderlicher Markierungsarbeiten und Abdecken von
vorhandenen Verkehrsschildern.

Betrieb auch bei Dunkelheit, Regen, Nebel und Schneefall an
Werk-, Sonn- und Feiertagen.

Einzurechnen sind taglich zwei Kontrollen (Morgens und
Abends), an arbeitsfreien Tagen einmal taglich, sowie
unverzuglich nach Unwetter oder Sturm.

Gemal Regeplan B 1/15 (s. Anlage) ist die StralRe im
Bautstellenbereich vollstandig zu sperren. Es sind
Querabsperrungen im Bereich der Arbeitsstelle mittels
Absperrschrankengittern, die mit mindestens funf einseitigen
roten Warnleuchten ausgestattet sind, anzuordnen. Zusatzlich
werden an den Langsseiten der Sperrung weitere
Absperrschrankengitter mit Warnleuchten positioniert, um eine
klare Abgrenzung des gesperrten Bereichs zu gewahrleisten.
Zur Information der Verkehrsteilnehmer sind entsprechende
Verkehrszeichen aufzustellen, darunter Sperrschilder und
Baustellenschilder, die auf die gednderte Verkehrsfiihrung
hinweisen (Z 357-51, Z 250, Z 214-10. Zudem werden
Hinweiszeichen fir eingerichtete Umleitungen angebracht, um
den Verkehr sicher und effizient umzuleiten.

Die Verglitung erfolgt ab der 1. Abschlagsrechnung prozentual

zum Arbeitsfortschritt, so dass eine 100-%ige Vergitung mit
der letzten Abschlagsrechnung erreicht wird.

6,000 St L s

1.30.305. Verkehrsfiihrung umbauen / umstellen
Verkehrsfiihrung gemaf Position 1.30.300. an Baufortschritt
umsetzen / anpassen.
Als Zulage zu Pos. 1.30.300.

10,000 St s e
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1.30.309. Verkehrszeichen aufstellen, vorhalten, unterhalten, beseitigen
Zusatzliche Verkehrszeichen aufstellen, vorhalten, unterhalten,
beseitigen.

Verkehrszeichen aller Art, insbesondere auch Schilder mit
Zusatzbeschriftung, mit versetzbaren Pfahlen,

aufstellen, fir die Dauer der MaRnahme vorhalten, unterhalten
und beseitigen.

Diese Position gilt nur fir unvorhergesehene Malinahmen.
Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung des AG

10,000 St s e

1.30.320. MaBRnahmen zur FuBgangerverkehrssicherung.
Aufstellen, Vor- und Unterhalten von zusatzlich erforderlicher
Beschilderung, wie Gebots- und Hinweisschildern, mit der
erforderlichen Beleuchtung wahrend der gesamten Bauzeit.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellte
Beschilderung abbauen und abfahren.

Die benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand
versetzen.

5,000 St L s

1.30.325. FuBgangerbriickenelemente
FulRgangerbriickenelemente (mind. 1,0 Meter lichte Breite
zwischen den Handlaufen) mit den erforderlichen Anrampungen
verkehrssicher aufstellen, umsetzen, fir die Dauer der
Bauarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

Anmerkung:
Die Ausfliihrung erfolgt nur auf besondere Anordnung
des Auftraggebers.

10,000 St s e

1.30.500. Bauzaun, 2 m hoch, einrichten, vorhalten, raumen.
Bauzaun, auf unbefestigtem und befestigtem Untergrund,
nicht unterkriechbar, aus Einzelelementen, verzinkter
Stahlrohrrahmen vergittert, mit Standfii3en,

Zaunoberkante Gber OK Gelande 2,0 m.

Die einzelnen Bauzaunelemente sind durch Verbindungsteile
fest und unverriickbar miteinander zu verschrauben. Der
Bauzaun ist fiir den jeweiligen Bauabschnitt aufzustellen und
vorzuhalten und innerhalb der Bauabschnitte zu transportieren.
Das arbeitstégliche, auch mehrmalige, Offnen und SchlieRen,

Druckdatum: Seite: 26
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sowie das Herstellen, Umsetzen und Raumen des Bauzauns ist
in den EP einzukalkulieren.

Die Sicherung und Einfriedung von Lager- und/oder Bauflachen
ist nicht Bestandteil dieser Position und ist als
Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise einzurechnen.

Abgerechnet wird die Lange des aufgebauten Bauzauns parallel
zum Rohrgraben einmalig auf jeder Seite.

Die Stirnseitensicherung wird nicht gesondert vergutet und ist in
den EP mit einzukalkulieren.

1.020,000 m .

1.30.800. Anwohner-Info.
Anwohner-Info bzw. Anliegerinformationen spatestens 7 Tage
vor Baubeginn oder rechtzeitig vor relevanten Tatigkeiten mit
Behinderungen der betroffenen Anwohner oder Anlieger
ausgeben und in Abhangigkeit des Bauablaufs ggf.
aktualisieren.

Mindestangaben:

- Anschrift und Telefon des AN und des verantwortlichen
Bauleiters,

- voraussichtliche Bauzeit,

- voraussichtlicher Zeitraum von Zufahrtbeschrankungen,

- zu erwartende Beeintrachtigungen der Zufahrt,

- Zugéanglichkeit der Grundstiicke und Einschrankungen der
Parkstellflachen.

Anzahl Hauser/Mehrfamileinhduser betragt etwa 60, 300
Anlieger.

1,000 St

1.30.810. Abfall-/ Wertstoffentsorgung sicherstellen.
Sammelstellen flr Abfall-, Papierbehalter, Komposttonnen und /
oder Gelber Sack / gelbe Tonne,
anfahrbar fir Entsorgungsfahrzeuge, im/am Baustellenbereich
in Abstimmung mit der Umwelt Service Bochum GmbH und
den Anliegern, bereitstellen, evtl. entsprechend dem
Baufortschritt umsetzen.

Behaltnisse mit unterschiedlichen Fullmengen, entsprechend
den unterschiedlichen Abholterminen am Vortag vom
Grundstiick der Anwohner zur Sammelstelle transportieren und
nach deren Entleerung zum Grundstiick der Anlieger
zurlUcktransportieren.

Druckdatum: Seite: 27
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Einschl. Erschwernis fir die Sicherstellung einer
Wendemoglichkeit fiir das jeweilige Entsorgungsfahrzeug.

Herrichten des Sammelplatzes mit geeigneten Materialien nach
Wahl des AN, einschl. entsprechender Warnbaken.

Hinweis:

Anzahl Hauser/Mehrfamileinhduser betragt etwa 60, alle
TonnengréRen sind bereitszustellen, Weglange bis 2 km.

Die Miillbehalter sind vom AN mit Stra3e und Hausnummer
durch rickstandslos ablésbaren Klebeetiketten zu beschriften.
Wahrend der Bauzeit sind pro Woche zwei Abholtermine
einzukalkulieren.

1,000 St

Summe 1.30. Umleitung, Regelung des Verkehrs

Druckdatum:
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1.40. Aufrechterhaltung des Verkehrs

1.40.300. Zulage fiir beengtes Baufeld / Vor-Kopf-Arbeiten
Erschwerniszulage flir das Arbeiten Vor-Kopf und unter
beengten Verhaltnissen auf der Fahrbahn fiir die

Kanalhaltungen

Diese Position gilt fur alle anfallenden erforderlichen Arbeiten
wie Verbau, Aushub, An- und Abfuhr von Materialien,

Zwischenlagerungen und Wiederabholung, Rohrverlegung,

Strallenbauarbeiten, usw..

Abgerechnet wird nach Ifdm Kanalgraben.

530,000 m

Summe 1.40.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Druckdatum:
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1.50. BaustraBe
1.50.220. Temporare BaustralRe, Kalksteinschotter riickbauen, entsorgen
Temporare Baustralie aus Kalksteinschotter 0/45,
40 cm dick, einschl. Geo-Textil herstellen, vollstandig
aufnehmen und das Material gemaR Vorbemerkungen
entsorgen.
1.530,000 M2 s e
Summe 1.50. BaustraBe @
Seite: 30
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1.80. Schutz vorhandener Baume

Bei Arbeiten im Wurzelbereich und zur Behandlung von
Wurzelschaden sind die DIN 18920 sowie die R SBB zu
beachten.

Pflegearbeiten an den Baumen durfen nur von nachweislich in
der Baumpflege ausgebildetem Personal (Fachagrarwirt
Baumpflege oder gleichwertige Ausbildung) ausgefuhrt werden.
Dieser Ausbildungsnachweis ist dem AG vor Beginn der
Arbeiten vorzulegen.

Die Arbeiten sind gem. ZTV-Baum und den UVV der
Berufsgenossenschaft durchzufihren.

Die erforderlichen Arbeiten im Wurzel- und Kronenbereich sind
mit dem Umwelt- und Griinflachenamt, Herrn Kamplade, Tel.
0234 /910-17 91 im Detail abzustimmen.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe nicht
berthren. Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit
kokosummanteltem Dranrohr Durchmesser 100 mm.

Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lickenlos befestigen
Mantelhéhe 2 m. Schutzmaterial nach Beendigung der
Bauarbeiten abbauen und von der Baustelle entfernen.

Der Stammdurchmesser wird 1 m Uber Gelandeoberflache
gemessen. 70 % wird nach dem Anbringen, der Rest nach dem
Entfernen des Baumschutzes vergiitet.

Anmerkung: Diese Leistung muss vom Grinflachenamt der
Stadt Bochum separat abgenommen werden.

1.80.30. Baume bis 30 cm Stammdurchmesser schiitzen.
Baumschutz fir Bdume bis 30 cm Stammdurchmesser
herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen.

S. auch Vorbemerkungen.

5,000 St s
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1.80.50. Baume, Stammdurchmesser liber 30 bis 50 cm, schiitzen.

Baumschutz fir Baume tber 30 cm bis 50 cm
Stammdurchmesser herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wéhrend der
Bauzeit unterhalten.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen.

S. auch Vorbemerkungen.

15,000 St s e

1.80.70. Baume, Stammdurchmesser liber 50 bis 70 cm, schiitzen.
Baumschutz fiir Baume ber 50 cm bis 70 cm
Stammdurchmesser herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen.

S. auch Vorbemerkungen.

15,000 St s e

1.80.100. Baume, Stammdurchmesser liber 70 bis 100 cm, schiitzen.
Baumschutz fiir Baume Gber 70 cm bis 100 cm
Stammdurchmesser herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen.

S. auch Vorbemerkungen.

10,000 St s e

1.80.110. Baume, Stammdurchmesser liber 100 cm, schiitzen.
Baumschutz fir Baume tiber 100 cm bis 150 cm
Stammdurchmesser herstellen.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
von der Baustelle entfernen.

S. auch Vorbemerkungen.

2,000 St s s
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1.80.200. Baumschutz mit Bauzaun

Schutz gegen mechanische Schaden der Baume geman
RAS-LP 4 durch Umz&unung mit Bauzaun herstellen.
Einschlief3lich Rickbau nach Beendigung der MaRnahme.
Material: Zaun aus Drahtzaunelementen mit Betonfif3en,
einschliellich Erdmodellierung der Aufstandsflachen, falls
erforderlich

Hohe Uber Gelande: mind. 2,00 m

Ausfiihrung: Je Baum vier Zaunelemente im Quadrat aufstellen,
10,0 m je Baum. Baumdurchmesser 30 cm bis 150 cm.

Die einzelnen Bauzaunfelder sind auf voller Lange
entsprechend Kronentraufe mit Bauzaunschellen zu sichern
Ausflihrungsort: Bestandsbaume nach Absprache mit BU.

45,000 St s e

1.80.709. An- und Abfahrtspauschale Saugbagger
An- und Abfahrtspauschale fiir Saugbagger,

zwischen Firmensitz des AN und dem Einsatzort,
einschl. Geratschaft, Fahrzeug und Bedienungspersonal.

Die Arbeiten sind mit Schichtbeginn der Baufirma zu
beginnen und enden mit Fertigstellung der zu
erledigenden Arbeiten.

Je Arbeitstag wird nur eine An- und Abfahrt gewabhrt.

10,000 St s e

1.80.710. Einsatz eines Saugbaggers
Einsatz eines Saugbaggers, u. a. fur den wurzelschonenden
Abtrag von Boden.

Saugbagger mit Bedienung, plus Einsatz einer Arbeitskraft
zum vorsichtigen Lésen der Bodenmassen.

Erdarbeiten im Homogenbereich gemal Bodengutachten.

Einsatz des Saugrussels im Wurzelbereich mit besonderer
Vorsicht, ohne Wurzelschaden zu verursachen.
Der Traufbereich (+1,50 m) darf nicht Gberfahren werden.

Ausfuhrung im Bereich des geplanten Kanals und Einbauteile
nur auf Anweisung und in Abstimmung mit der 6rtlichen
Baulberwachung.

Die Arbeit ist mit gegebener Vorsicht zu betreiben;
bei der Grabung dennoch getrennte oder verletzte Wurzeln
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sind Uber die entsprechende Position zu behandeln.
Der Einsatz an mehreren Saugstellen ist zu organisieren.

Anfallenden Boden gemaR Vorbemerkungen entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt nach Einsatzstunden vor Ort.
Die An- und Abfahrtzeit ist in den EP mit einzurechnen.

80,000 h

1.80.720. Wurzelbehandlung
Wurzelbehandlung freigelegter Baumwurzeln durchfihren.
Grundlage sind die DIN 18920, RAS-LP 4 und ZTV Baumpflege.
Evtl. zusatzliche Erdarbeiten im Homogenbereich gemaf
Bodengutachten.
Wurzeln fachgerecht rechtwinklig durchtrennen, mit
fungizidhaltigem WundverschluBmittel behandeln.
Evtl. nétige Schnitte an Wurzeln Uber 4 cm Dicke sind beim
Fachdienst der Stadt Bochum anzumelden und freizugeben.
(Kontaktdaten zu Baubeginn).
Schnitte mit sauberer, scharfer Handsage oder Schere.
Wurzelbehandlungsmaflinahmen sind mit aussagekraftigen
Fotos zu dokumentieren.
Abrechnung nach sichtbarer Flache der Wurzelgeflechte,
je Einsatz minimal mit 0,25 m2 Arbeitsflache zu kalkulieren.

8,000 h L

1.80.730. Wurzelvorhang
Wurzelvorhang an freigelegten Baumwurzeln nach DIN 18920,
RAS-LP 4 und ZTV Baumpflege, mit Erdarbeiten von Hand zum
Nachschnitt von Wurzeln.
Erdarbeiten in Homogenbereich A (Bodengutachten),
Wurzeln soweit erforderlich fachgerecht rechtwinklig trennen,
mit fungizidhaltigem WundverschluBmittel behandeln.
Evtl. nétige Schnitte an Wurzeln tber 4 cm Dicke sind beim
Fachdienst der Stadt Bochum anzumelden und freizugeben.
(Kontaktdaten zu Baubeginn).
Schnitte mit sauberer, scharfer Handsage oder Schere.
Freigelegte Wurzeln sind vor Austrocknen und Frosteinwirkung
ausreichend zu schutzen.
Bauhohe: bis 4 m.
Einbringen einer verrottbaren, durchlassigen Schalung
aus Pfahlen (nicht impragniert), Maschendraht (unverzinkt)
und Jute-Sackleinen- oder Jute-Ballengewebe.
Ein Rickbau von Wurzelvorhangen ist nicht vorgesehen,
soweit diese nicht unter zukunftig befestigten Flachen stehen.
Ein Ruckbau ware nach Zeitaufwand auszufihren,
die Abfall-Entsorgung erfolgt dann in benannten Positionen.
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Einbau in 25 cm Abstand zu den abgetrennten Wurzeln,

Verfullen mit geeignetem Oberboden-Sand-Substrat
aus bauseits vorhandenen Stoffen.

Wurzelvorhang regelmafig bis zur Wiederverflllung des

Baubereiches befeuchten.
Abrechnung nach Lange des Wurzelvorhangs.

¢ Tiefe des Kanalgraben bis 4 m
¢ Breite des Kanalgrabens bis 2 m

2.400,000 m?

Summe 1.80.

Schutz vorhandener Baume

Druckdatum:
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.81.

1.81.110.

Baumschnitt, Aste schneiden

Kronenpflege, Kroneneinkiirzung, Baume 18-22 m hoch und 16-20 m
Kronendurchmesser
Baume 18-22 m hoch und 16-20 m Kronendurchmesser

Unerwinschte Entwicklungen in der Krone von Badumen, 18-22
m hoch und 16-22 m Kronendurchmesser, ( z.B. Uberlangen
von Asten, Zwieselbildung ) ist durch SchnittmaBnahmen,
Uberwiegend im Fein- und Schwachastbereich, vorzubeugen.

Tote, kranke absterbende, sich kreuzende oder reibende Aste
sind abzuschneiden.

StralRenbdume sind dabei auf die Einhaltung des
Lichtraumprofils bzw. auf sonstige Auswirkungen und
Erfordernisse des Baumumfeldes zu Uberprifen und ggf.
entsprechend zu schneiden.

Die gesamte Krone ist in ihrer Héhe und/oder ihrer seitlichen
Ausdehnung entsprechend den Erfordernissen der
Verkehrssicherheit ( z.B. nach einer Wurzelbehandlung )
und/oder des Baumumfeldes einzukirzen. Die verbleibende
Krone soll einen moglichst arttypischen Habitus behalten bzw.
wieder entwickeln kdnnen.

Kroneneinkiirzung bis zu 20%, je nach Baumkrone unter
Wahrung des arttypischen Erscheinungsbildes und unter
Beachtung des Regenerations- und Abschottungsvermdgens
sowie der Wachstumsbedingungen um 20 % einkirzen. Aste
eines Baumes in seitlicher Ausdehnung und Hoéhe auf Zugast
zurickschneiden. Wenn erforderlich, angrenzende Kronenteile
angleichen und /oder nicht betroffene Kronenbereiche
auslichten. Der arttypische Habitus muss erhalten bleiben bzw.
soll sich wieder entwickeln kénnen.

Diese Leistung ist vorab dem Griinflachenamt mitzuteilen.

50,000 St ..

Summe 1.81. Baumschnitt, Aste schneiden

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehr..

Druckdatum:
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2. StraRenaufbruch, Erdarbeiten
Allgemeines
Am 01.08.2023 ist die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft
getreten.

Die Ersatzbaustoffverordnung beinhaltet Anforderungen, die

sich hauptsachlich mit dem Inverkehrbringen von Baustoffen
befassen, wobei diese aus einer mdglichst stoffklassereinen,
(Ensorgungs-) Quelle stammen.

Die chemischen Grenzwerte dieser Stoffklassen sind ebenso
geregelt wie der Wiedereinbau in unterschiedlichen Bereiche
bzw. technischer Bauwerke.

Die ErsatzbaustoffV regelt die Entsorgung von Materialien
ausdricklich nur im Rahmen der angegebenen Grenzwerte, so
dass die Regelungen zu gefahrlichem Abfall sowie die
Deponieverordnung von den Anderungen durch die
Ersatzbaustoffverordnung unberthrt bleiben.

Ebenso bleiben die Regelungen zur Asphaltentsorgung
unverandert.

Allgemeines

StralRenaufbruch kann als Recycling-Baustoff gemal dem
LANUV-Arbeitsblatt 47 "Teerhaltiger Stralenaufbruch und
Ausbauasphalt" (2021) bis zu einem
Wiederverwertungsgrenzwert von 25 mg/kg PAK (EPA)
wiederverwertet werden.

Gleiches gilt gemal Mantelverordnung fir natirlich anstehende
Bdden/Sedimente (Locker-/Festgesteine) und Boden-/-
Bauschuttgemische. Allerdings betragt hier der
Wiederverwertungsgrenzwert 30 mg/kg PAK (EPA) und/oder

3 mg/kg Benz(a)pyren.

Boden-/Bauschuttgemische mit deutlich > 50 % mineralischen
Fremdbestand- teilen werden unter Berlicksichtigung der
Tabelle 1 (hier: RC 1 bis 3) und der Tabelle 4 (hier: BM-FO* bis
BM-F3) chemisch eingestulft.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) und
der Mantelverordnung - z.B. Bau- und Abbruchmaterialien,
Erdaushub etc. - sind vorrangig zu verwerten. Abfalle, die nicht
verwertet werden kénnen, sind gemaf}
Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) zu beseitigen. Dabei wird
zwischen nicht gefahrlichen Abfallen, nicht gefahrlichen aber
(leicht-)kontaminierten Abfallen und gefahrlichen Abfallen
unterschieden. Alle diese anfallenden Abfalle sind durch den AN
wiederzuverwerten bzw. zu beseitigen.
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Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und der
Mantelverordnung der im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Zulagepositionen fur nicht gefahrliche aber
(leicht-)kontaminierte Abfalle und gefahrliche Abfalle sind
entsprechend ihrer Abfallschlisselnummer einer fur sie
zugelassenen Entsorgungsanlage/Deponie zuzufiihren.

Nicht gefahrliches und nicht kontaminiertes Aushubmaterial
(bis einschlieRlich BM-FO* Mantelverordnung - Ersatzbaustoff-
verordnung) bzw. sonstige Stoffe sind wie folgt zu behandeln:

- Wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen sind im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vorrangig einer
Verwertung zuzuflhren (Abfall zur Verwertung).

- Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller
im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen sind auf einer
Deponie nach den gesetzlichen Bestimmungen (Kr'WG)
geordnet zu beseitigen (Abfall zur Beseitigung).

Der Nachweis Uber die Verwertung / Beseitigung (gemaf}
Nachweisverordnung) aller Aushubmaterialen bzw. der
sonstigen Stoffe ist spatestens mit der Schlussrechnung zu
erbringen.

Auskinfte zu diesem Thema kdnnen zugelassene
Entsorgungsfachbetriebe und das Umwelt- und
Grunflachenamt, Untere Abfallwirtschaftsbehdrde, erteilen.

Die Entgelte fir die Verwertung / Beseitigung ggf. erforderliche
Nachweise sowie chemische Untersuchungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der gesamte Bereich der BaumalRnahmen liegt in potentiellen
Grubengasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Bochum.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg sind
Vorsorgemalnahmen erforderlich.

Im Zuge der Erdarbeiten sind die Baugruben ab einer Tiefe von
0,50 m kontinuierlich mit einem direktanzeigenden, Vor- Ort-
Warngerit (z.B. Multiwarn von Drager) auf die Parameter
Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Sauerstoff zu
Uberwachen. Die Messergebnisse der Parameter mussen
arbeitstaglich einmal Ergédnzung des Haltungsabschnittes
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(Schacht oben/ Schacht unten) bzw. der Schachtbaugrube
(Schachtnummer) digital protokolliert werden.

Nach Fertigstellung der Baumafinahme hat der AN die Tabellen
und den an anderer Stelle ausgeschriebenen Bestandslageplan
zweifach der untere Bodenschutzbehorde des Umwelt- und
Grunflachenamtes vorzulegen.

Die Vorhaltung des bzw. der Warngerate sind vom AN bei den
Erdbaupositionen mit einzukalkulieren.
Die Protokollierung wird gesondert vergutet.

25. Massenbilanzierung

2.5.20. Lieferschein und Deckblatt
Gemal Ersatzbaustoffverodnung § 25 ist der Verbleib eines
mineralischen Ersatzbaustoffs oder eines Gemisches vom
erstmaligen Inverkehrbringen bis zum Einbau in ein technisches
Bauwerk zu dokumentieren.
Hierzu hat der Betreiber der Aufbereitungsanlage oder
derjenige, der nicht aufbereitetes Bodenmaterial oder nicht
aufbereitetes Baggergut in Verkehr bringt, spatestens bei der
Anlieferung einen Lieferschein auszustellen, der folgende
Angaben enthalten muss:

- den Inverkehrbringer,

- Bezeichnung des mineralischen Ersatzbaustoffs sowie der
Materialklasse und bei Gemischen die Benennung der
einzelnen in dem Gemisch enthaltenen mineralischen
Ersatzbaustoffe sowie deren Materialklassen,

- bei Abfallen die Abfallschliissel gemal Abfallverzeichnis-
verordnung,

- die Uberwachungsstelle oder Untersuchungsstelle,

- Angaben uber die Einhaltung von in den Fufinoten der
jeweiligen Einbautabelle fir bestimmte Einbauweisen nach
Anlage 2 oder 3 genannten Anforderungen,

- die Liefermenge in Tonnen und Abgabedatum,

- die Lieferkérnung oder Bodengruppe und

- den Beférderer.

1,000 PSCH ..

Summe 2.5. Massenbilanzierung ...
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2.21. StraBenaufbriiche - Asphalt -
ﬁ:;::?LOK ol k"::?::] Abfalltechnische Einstufung nach RuVA-StB 01 AW—Absf::Ischliis-
) X Verwertungsklasse A, Ausbauasphalt
RKS 1:0,00 0,05 m: > PAK (F) = 6,62 mg/kg, Phenolindex (E) =< 0,01 mg/| 170302
. . Verwertungsklasse A, Ausbauasphalt
522 0:00-0,08m 4 PAK (F) = 24,27 mg/kg, Phenolindex (E) = <0,01 mg/I 100302
: i Verwertungsklasse A, Aushauasphalt
RKS3:0,00-0200m: 20 PAK (F) = 14,31 mg/kg, Phenolindex (E) = < 0,01 mg/| 47,0307
b . Verwertungsklasse A, Ausbauasphalt
BISE000 5003 m: R PAK (F) = 7,57 mg/kg, Phenolindex (E) = < 0,01 mg/! TR0E02
RKS 5: 0,00 — 0,08 m: 3 Verwertungsklasse A, Ausbauasphalt 170302

PAK (F) = 0,62 mg/kg, Phenolindex (E) =< 0,01 mg/|

Verwertungsklasse B, StraRenaushaustoffe mit teer-
RKS 6: 0,00 - 0,03 m: 3 /pechtypischen Bestandteilen 170302
PAK (F) = 358,16 mg/kg, Phenolindex (E) = < 0,01 mg/l
Verwertungsklasse B, StraBenaushaustoffe mit teer-

RKS 7: 0,00 - 0,05 m: 5 /pechtypischen Bestandteilen 1703 02
PAK (F) = 531,37 mg/kg, Phenolindex (E) = < 0,01 mg/I

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
Asphalt / Schwarzdecke (kohlenteerhaltige Bitumengemisc

Asphalt / Schwarzdecke (kohlenteerhaltige Bitumengemische)
Schadstoffbelastete aber nicht gefahrliche kohlenteerhaltige
Bitumengemische;

Art und Umfang der Belastung gemal beiliegendem Gutachten:
Zitat:

Zuordnungskriterien in der Originalsubstanz: PAK (polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe)-Belastung nach EPA > 100
mg/kg und < 1000 mg/kg und < 50 mg/kg Benzo(a)pyren,
gefrast und/oder aufgebrochen in Schollen, groRte Kantenldnge
50 cm, zu einer Entsorgungsanlage/Asphaltmischanlage,
zugelassen fur die Annahme, Aufbereitung und Verwertung nicht
gefahrlicher kohlenteerhaltiger Bitumengemische, transportieren
und dort gesetz- und satzungsgemal in behdrdlich genehmigter
Weise ohne Riicknahmeverpflichtung des Abfallerzeugers
geman Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) entsorgen.

Der Auftragnehmer muss die Genehmigung fiir den Transport
von nicht gefahrlichen kohlenteerhaltigen Bitumengemischen
nach Erteilung des Auftrages und rechtzeitig vor Beginn der
Abfuhr dem Auftraggeber im Original vorlegen und in Kopie
Ubergeben.

In den Einheitspreis sind sdmtliche mit der
Entsorgung/Verwertung verbundene Kosten wie
Annahmeerklarung einer zugelassenen Deponie, Identifikation-
und sonstige Kontrollbeprobungen und -analysen, Gebihren,
Abnahmen durch Gefahrgutbeauftragte, Transporte,
Annahmegebulhren etc. einzurechnen.
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Bei der Anlieferung sind die erforderlichen Papiere, wie z.B.
Analysen, dem Abfallentsorger vorzulegen.

Der Beférderer hat diese Unterlagen gemeinsam mit einer
Ausfertigung der Transportgenehmigung bei jeder Beférderung
mitzufUhren und diese Unterlagen auf Verlangen den zur
Uberwachung und Kontrolle Befugten vorzulegen.

Der Nachweis der Anlieferung erfolgt iber Wagung.

Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber an jedem
Transporttag die Wagescheine zur Entgegennahme und
Gegenzeichnung vorlegen und libergeben.

Jeder Transport ist in den Bautagesberichten mit
- Fahrzeugkennzeichen

- beférderte und entladene Menge

- Wagescheinnummer

- Anlieferungsdatum und Uhrzeit

einzutragen.

Anmerkung**

Der Bieter ist verpflichtet, fur die Entsorgung der
schadstoffbelasteten aber nicht gefahrlichen kohlenteerhaltigen
Bitumengemische die Entsorgungsstelle / Verwertungsstelle zu
benennen und dort entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

2.21.100. Bit. Befestigung, 3-8 cm dick, aufbrechen. Zulage.
Bitumindse StralRenbefestigung, 3-8 cm dick, im Bereich des
Kanalgrabens, aufbrechen und laden und geman
Vorbemerkungen entsorgen.
Abfallschlisselnummer: 170302
Als Zulage zu den Erdaushub- und Wiedereinbaupositionen.

Anmerkung:
Bei Mehr- oder Minderstarken wird die Menge proportional
berechnet.

e Hugo-Schultz-Strafle (RKS 1, RKS 2): 4 bis 5 cm

¢ Stolzestralle (RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5): 4 bis 20 cm
¢ RKS 3 (Kreuzung StolzestralRe / Friederikastrafie): 20 cm
Farnstralle (RKS 6, RKS7): 3 bis 5 cm

860,000 M? i
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2.21.101.2 Bit. Befestigung, ca. 20 cm dick, aufbrechen. Zulage.
Bitumindse StralRenbefestigung, ca. 20 cm dick, im Bereich des
Kanalgrabens, aufbrechen, laden und gemaf Vorbemerkungen
entsorgen.
Abfallschlisselnummer: 170302
Als Zulage zu den Erdaushub- und Wiedereinbaupositionen.

Anmerkung:
Bei Mehr- oder Minderstarken wird die Menge proportional
berechnet.

e Hugo-Schultz-Stralle (RKS 1, RKS 2): 4 bis 5 cm
o StolzestralBe (RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5): 4 bis 20 cm
¢ RKS 3 (Kreuzung Stolzestralle / Friederikastraflte): 20 cm

FarnstraBe (RKS 6, RKS7): 3 bis 5 cm

220,000 M? s e

2.21.215. Schnitt durch die bit. Befestigung, 3-8 cm
Geraden Kantenschnitt an der vorhandenen bitumindsen
Befestigung entlang des Kanalgrabens mittels
Nassschneidegerat 3-8 cm tief herstellen.

Bei Mehr- oder Minderstarken wird der Einheitspreis
proportional berechnet.

820,000 M . s

2.21.216. Schnitt durch die bit. Befestigung, ca. 20 cm
Geraden Kantenschnitt an der vorhandenen bitumindsen
Befestigung entlang des Kanalgrabens mittels
Nassschneidegerat ca. 20 cm tief herstellen.

Bei Mehr- oder Minderstarken wird der Einheitspreis
proportional berechnet.

Merhstarken werden prozentual vergutet.

820,000 M . s

Summe 2.21. StraBenaufbriiche - Asphalt- L
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2.22,

StraBenaufbriiche - Tragschichten -

Tabelle 5: Bodenklassen und Bodengruppen

Zuordnung Aou— Bodengruppe Bodenklasse Frostempfind-
\ gem. s 5 nach inkl. Bezeich- | lichkeitsklasse | Homogenbe-
B ichtlinie
\RIC g DIN 18 196 bzw. nung nach nach reich
Bodenart T PINENISO14685-2 | b\ enjs0 146882 | DIN 18300 ZTVE-StB 94
Anthropogene Auffiillung, Trag-
schicht A [Schotter, Schla- s . 3 5 =
[Schotter, Schlacke] cke] [6w] leicht I5sbare | nicht frostemp- ALl
Bodenart findlich
kantige Kornformen, erdfeucht
Anthropogene Auffiillung
[MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch, 3 g
Schotter, vereinzelt Kohle und A [MSa—GSa, fsa, fgr leichebis it ——
Schlacke] + Ziegelbruch, L "
chlacke et " [SW - GW] telschwer mittel bis sehr A12
. . CHONeR veraInze l6sbare Bo- | frostempfindlich
weiche bis steife Konsistenz, kan- | ohle und Schlacke] o
tige/gerundete Kornformen, erd-
feucht
Quartéres Loss -
Si, fsa, z.T. msa 3 F3
: ; Si, fsa, z.T. msa Su* m}f“:‘“h:a sehr frostemp- A2
weiche bis steife Konsistenz, erd- eeanle e findlich
feucht denart
Karbon, verwitterter Sand-
/Schluffstein i 6-7 i
in RKS 1 Kohle verwitterter Sand- Leicht bis " <
. i Ischlufistein schwertos- | (0l |
steife bis feste Konsistenz, i.d.R barer Fels SLeme
erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass

*) bei Wasserzutritt und dynamischer Beanspruchung in Klasse 2 — flieBende Bodenarten — tibergehend

Anthropogene Auffillung, Tragschicht (Schotter, Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [Schotter, Schlacke]; kantige
Kornformen, erdfeucht

Bodengruppe: [GW]

Bodenklasse: 3, leicht I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 1, nicht frostempfindlich
Homogenbereich: A.1.1

Wichte: 19-20 kN/m?

Reibungswinkel f": 35-37,5°

Kohasion c”: 0 kN/m?

Steifezahl Es: 80-100 MN/m?

Anthropogene Auffillung (MSa-GSa, fsa, fgr £ Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke]; weiche bis steife
Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht
Bodengruppe: [SW-GW]

Bodenklasse: 3-4%, leicht bis mittelschwer |6sbare Bodenart
(DIN 18 300)

Frostempfindlichkeitsklasse: F 2-F 3, mittel bis sehr
frostempfindlich

Homogenbereich: A 1.2

Wichte: 19-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-35°

Kohasion ¢”: 0-2 kN/m?

Steifezahl Es: 10-15 MN/m?2

Quartéares Loss (Si, fsa, z.T. msa)
Zuordnung/Beschreibung: Si, fsa, z.T. msa; weiche bis steife

Druckdatum:
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Konsistenz, erdfeucht

Bodengruppe: SU*

Bodenklasse: 4*, mittelschwer I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3, sehr frostempfindlich
Homogenbereich: A.2

Wichte: 20-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-30°

Kohasion c”: 0 kN/m?

Steifezahl Es: 5-15 MN/m?

Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein (in RKS 1 Kohle)
Zuordnung/Beschreibung: verwitterter Sand-/Schluffstein; steife
bis feste Konsistenz, i.d.R. erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass
Bodengruppe: nicht explizit angegeben

Bodenklasse: 6-7, leicht bis schwer Iosbarer Fels (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F1-F2, nicht bis gering
frostempfindlich

Homogenbereich: B

Wichte: 21 kN/m?

Reibungswinkel f: 32,5°

Kohasion c”: 30 kN/m?

Steifezahl Es: 40 MN/m?, mit zunehmender Tiefe zunehmend

2.22.219.2 Tragschicht aus Hochofenschlacke im Kanalgraben. Zulage
Tragschicht aus Hochofenschlacke, i.M. 20 cm dick, im Bereich
des Kanalgrabens, aufbrechen, laden und geman
Vorbemerkungen entsorgen.
Abfallschlisselnummer: 17 05 04

Als Zulage zu den Erdaushub- und Wiedereinbaupositionen.

Anmerkung:
Bei Mehr- oder Minderstarken wird die Menge proportional
berechnet.
1.100,000 M? s e
Summe 2.22. StraBenaufbriiche - Tragschichte.. @ e,
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2.30. Baugrubenaushub im verbauten Graben

Im Rahmen der Planung wurde eine Versorgeranfrage
durchgefiihrt. Es verlaufen verschiedene Versorgungsleitungen
im Bereich der Baumafinahme. Die Erdarbeiten sind mit
groltmaoglicher Sorgfalt durchzufiihren. Zudem ist fiir die
Umverlegung eine enge Abstimmung mit den
Versorgungstragern

erforderlich.

Aufgrund der Vielzahl der im Baufeld vorhandenen und sich in
Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen sind durch den AN
mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zunachst
Suchschachtungen bis ca. 1,25 m Tiefe auszufiihren. Fir eine
Leitungsumlegung bendtigen die Versorgungstrager
erfahrungsgemal ca. 5 Werktage Vorlauf,

so dass der AN diesen Zeitraum zwischen Ausfihrung der
Suchschachtungen und Fortfiihrung der Erdarbeiten im
Bauablauf einzukalkulieren hat.

2.30.9. Boden fiir Suchgriaben ausheben, Aushubtiefe bis 1,25 m
Suchschachtung zum Feststellen der Lage von Kabeln und
Rohrleitungen nach Abtrag des Oberbodens bzw. der
Oberflachenbefestigung,

Boden fiir Suchgraben ausheben,

einschl. Handarbeit, Kleingerat oder Saugbagger, Aushub
seitl. lagern, nur auf Anweisung des AG,
Homogenbereich A.1.2 bis A.2 gem. Baugrundgutachten,
Tiefe bis 1,25 m,

Breite i.L. bis 1,5 m.

Lange i.L. bis 1,5 m.

100,000 M® L e

2.30.19. Suchgraben lagenweise verfiillen
Suchgraben lagenweise verfillen und verdichten mit
seitlich gelagertem Aushub, in jeder Tiefe. Die angetroffenen
Leitungen / Kabel sind wie vorgefunden in der Leitungszone
wieder herzustellen und mit entsprechenden Sicherungen
(Warnband, Abdeckhauben etc.) abzudecken.

100,000 M3 i

2.30.29. Leitungen einmessen
Freigelegte Leitungen in den Suchgraben héhen- und
lagemalfig einmessen. Die Ergebnisse sind in einem Aufmal} zu
dokumentieren. Das Aufmal} ist dem AG im pdf-Format zu
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Ubergeben.
Die An- und Abfahrt ist einzukalkulieren.
50,000 St s e
Hinweis:
Anlage 4 fir die Ausfiihrung von Entwasserungsarbeiten
7. Abrechnung (s. auch Anhang)
7.1.1 Fir das Herausnehmen vorhandener Rohrkanéle und
Kanalbauschachte aus der Baugrube wird die
Erdausschachtung durch das gesamte Bauwerk gerechnet.
Fir den Abbruch und deren Entsorgung erfolgt keine besondere
Vergutung.
Asphalt:
Machtigkeit: 0,03 m (RKS 4, 6), 0,04 m (RKS 2.2), 0,05 m (RKS
1,7), 0,08 m (RKS 5), 0,20 m (RKS 3), kein Asphalt bei RKS 8.3
Oberboden (Fsa, msa, si, humos, Wurzelreste):
Machtigkeit: nur bei RKS 8.3 mit 0,50 m
Anthropogene Auffiillung, Tragschicht (Schotter, Schlacke;
kantige Kornformen, erdfeucht):
Machtigkeit: 0,20 m (RKS 3), 0,22 m (RKS 4), 0,31 m (RKS
2.2),0,42 m (RKS 5), 0,45 m (RKS 1, 7), 0,47 m (RKS 6)
Anthropogene Auffillung (MSa-GSa, fsa, fgr £ Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke; weiche bis steife
Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht):
Machtigkeit: 0,45 m (RKS 2.2), 0,60 m (RKS 3), 0,75 m (RKS
4), 2,60 m (RKS 5), 3,00 m (RKS 8.3)
Quartéres Léss (Si, fsa, z.T. msa; weiche bis steife Konsistenz,
erdfeucht):
Machtigkeit: 0,90 m (RKS 3), 1,50 m (RKS 1), 1,70 m (RKS 4),
1,80 m (RKS 7), 1,90 m (RKS 5), 3,10 m (RKS 6), 3,20 m (RKS
2.2)
Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein (in RKS 1 Kohle; steife
bis feste Konsistenz, i.d.R. erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass):
Machtigkeit: 0,50 m (RKS 2.2), 1,40 m (RKS 6, 7), 2,30 m (RKS
3), 2,50 m (RKS 1), 2,80 m (RKS 4)
Druckdatum: Seite: 46
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Tabelle 1: Aufbau und Schichtmachtigkeit je Ansatzpunkt

Miéchtigkeiten [m]
RKS 1 RKS2.2 | RKS3 RKS 4 RKS5 | RKS6 | RKS7 | RKS8.3
je Ansatzpunkt
Asphalt 0,05 0,04 0,20 0,03 0,08 | 003 | 0,05
Oberboden
0,50
[FSa, msa, si, humos, Wurzelreste]
pog g, Tr
[Schotter, Schlacke] 0,45 0,31 0,20 0,22 0,42 0,47 | 0,45
kantige Kornformen, erdfeucht
Anthropogene Auffiillung
[MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch, Schotter, ver-
einzelt Kohle und Schlacke] - 0,45 0,60 0,75 2,60 - - 3,00
weiche bis steife Konsistenz, kantige/gerun-
dete Kornformen, erdfeucht
Quartéres Loss
[Si, fsa, z.T. msa) 1,50 3,20 0,90 1,70 1,90 | 3,10 | 1,80
weiche bis steife Konsistenz, erdfeucht
Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein
IniRKS1. Kohle 2,50 0,50 230 | 2,80 1,40 | 1,40
steife bis feste Konsistenz, i.d.R erdfeucht, in
RKS 1 und 2 nass
Tabelle 5: Bodenklassen und Bodengruppen
Zuordnung Bodengruppe Bodenklasse Frostempfind-
Bezeich
\ gem. ez‘:;:””g nach inkl. Bezeich- | lichkeitsklasse | Homogenbe-
Richtlinie: DIN 18 196 bzw. nung nach nach reich
Bodenart \ DINENISO 146882 | 1\ en 150 146882 | DIN 18300 ZTVE-StB 94
Anthropogene Auffiillung, Trag-
schicht A [Schotter, Schla- . 3 3 F £
[Schotter, Schlacke] kel [6w] leicht gsbare |  nicht frostemp- ALl
) Bodenart findlich
kantige Kornformen, erdfeucht
Anthropogene Auffiillung
[MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch, .y 54
A [MSa-GSa, fsa, fgr iy
Schotter, vereinzelt Kohle und [_ g G bt F2-F3
Schlacke] + Ziegelbruch, g :
chlacke. Schott inzelt [SW - GW] telschwer mittel bis sehr A12
. X . Chatter, vereinzel losbare Bo- | frostempfindlich
weiche bis steife Konsistenz, kan- | yohle und Schlacke] g
tige/gerundete Kornformen, erd-
feucht
Quartéres Loss .
[Si, fsa, z.T. msa] 3 F3
Si, fsa, z.T. msa su* ":f":‘”h;“?’ sehr frostemp- A2
weiche bis steife Konsistenz, erd- SRR findlich
feucht denert
Karbon, verwitterter Sand-
/Schluffstein = . 67 B
in RKS 1 Kohle verwitterter Sand- . Leicht bis . i
/Schiuffstein schwer 18s- fnl(i‘:f Insﬁeélpg. :
steife bis feste Konsistenz, i.d.R BaraiEsis rostempinclich
erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass

*) bei Wasserzutritt und dynamischer Beanspruchung in Klasse 2 — flieBende Bodenarten — tibergehend

Anthropogene Auffillung, Tragschicht (Schotter, Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [Schotter, Schlacke]; kantige
Kornformen, erdfeucht

Bodengruppe: [GW]

Bodenklasse: 3, leicht I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 1, nicht frostempfindlich
Homogenbereich: A.1.1

Wichte: 19-20 kN/m?

Reibungswinkel f": 35-37,5°

Kohasion c¢”: 0 kN/m?

Steifezahl Es: 80-100 MN/m?

Anthropogene Auffillung (MSa-GSa, fsa, fgr £ Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke]; weiche bis steife

Druckdatum:
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Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht
Bodengruppe: [SW-GW]

Bodenklasse: 3-4*, leicht bis mittelschwer lI6sbare Bodenart
(DIN 18 300)

Frostempfindlichkeitsklasse: F 2-F 3, mittel bis sehr
frostempfindlich

Homogenbereich: A 1.2

Wichte: 19-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-35°

Kohasion c”: 0-2 kN/m?

Steifezahl Es: 10-15 MN/m?

Quartéres Loss (Si, fsa, z.T. msa)

Zuordnung/Beschreibung: Si, fsa, z.T. msa; weiche bis steife
Konsistenz, erdfeucht

Bodengruppe: SU*

Bodenklasse: 4*, mittelschwer I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3, sehr frostempfindlich
Homogenbereich: A.2

Wichte: 20-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-30°

Kohasion c”: 0 kN/m?

Steifezahl Es: 5-15 MN/m?

Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein (in RKS 1 Kohle)
Zuordnung/Beschreibung: verwitterter Sand-/Schluffstein; steife
bis feste Konsistenz, i.d.R. erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass
Bodengruppe: nicht explizit angegeben

Bodenklasse: 6-7, leicht bis schwer Iosbarer Fels (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F1-F2, nicht bis gering
frostempfindlich

Homogenbereich: B

Wichte: 21 kN/m?

Reibungswinkel f': 32,5°

Kohasion c¢”: 30 kN/m?

Steifezahl Es: 40 MN/m?, mit zunehmender Tiefe zunehmend

2.30.103.4 Baugrubenaushub Homogenbereich A1.2, 0 m < Tiefe <1 m.
Baugrubenaushub, 0 m < Tiefe <1 m.
Anthropogene Auffiillung (MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke]; weiche bis steife
Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht
Bodengruppe: [SW-GW]
Informativ & veraltet: Bodenklasse: 3-4*, leicht bis mittelschwer
I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 2-F 3, mittel bis sehr
frostempfindlich
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Homogenbereich: A 1.2
Wichte: 19-21 kN/m?
Reibungswinkel f: 27,5-35°
Kohasion c”: 0-2 kKN/m?
Steifezahl Es: 10-15 MN/m?
im verbauten Graben, fir die Baugruben der Bauwerke und
Kanalgraben l6sen und aufladen, abfahren und zwischenlagern.
800,000 M3 s e
2.30.103.5 Baugrubenaushub Homogenbereich A2, 1 m < Tiefe <5 m.
Baugrubenaushub, 1 m < Tiefe <5 m.
Quartares Loss (Si, fsa, z.T. msa)
Zuordnung/Beschreibung: Si, fsa, z.T. msa; weiche bis steife
Konsistenz, erdfeucht
Bodengruppe: SU*
Informativ & veraltet: Bodenklasse: 4*, mittelschwer I6sbare
Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3, sehr frostempfindlich
Homogenbereich: A.2
Wichte: 20-21 kN/m?
Reibungswinkel f: 27,5-30°
Kohasion c”: 0 kN/m?
Steifezahl Es: 5-15 MN/m?
im verbauten Graben, fir die Baugruben der Bauwerke und
Kanalgraben l6sen und aufladen, abfahren und zwischenlagern.
2.600,000 M3 s e
2.30.103.6 Baugrubenaushub Homogenbereich B, 0,5 m < Tiefe < 5 m.
Baugrubenaushub, 0,5 m < Tiefe <5 m.
Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein (in RKS 1 Kohle)
Zuordnung/Beschreibung: verwitterter Sand-/Schluffstein; steife
bis feste Konsistenz, i.d.R. erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass
Bodengruppe: nicht explizit angegeben
Informativ & veraltet: Bodenklasse: 6-7, leicht bis schwer
I6sbarer Fels (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F1-F2, nicht bis gering
frostempfindlich
Homogenbereich: B
Wichte: 21 kN/m?
Reibungswinkel f': 32,5°
Kohasion c¢”: 30 kN/m?
Steifezahl Es: 40 MN/m?, mit zunehmender Tiefe zunehmend
Druckdatum: Seite: 49
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im verbauten Graben, fur die Baugruben der Bauwerke und
Kanalgraben l6sen und aufladen, abfahren und zwischenlagern.
600,000 M3 s e
2.30.123. Baugrubenaushub in Kampfmittelverdachtsflachen, lagenweise max. 25 cm

Baugrubenaushub, lagenweise max. 25 cm alz Zulage zu
Positionen 01.2.30.103 4 bis 01.2.30.103 6.

Anthropogene Auffiillung (MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke]; weiche bis steife
Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht
Bodengruppe: [SW-GW]

Bodenklasse: 3-4*, leicht bis mittelschwer lI6sbare Bodenart
(DIN 18 300)

Frostempfindlichkeitsklasse: F 2-F 3, mittel bis sehr
frostempfindlich

Homogenbereich: A 1.2

Wichte: 19-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-35°

Kohasion c”: 0-2 kN/m?

Steifezahl Es: 10-15 MN/m?

&

Quartéres Loss (Si, fsa, z.T. msa)

Zuordnung/Beschreibung: Si, fsa, z.T. msa; weiche bis steife
Konsistenz, erdfeucht

Bodengruppe: SU*

Bodenklasse: 4*, mittelschwer I6sbare Bodenart (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3, sehr frostempfindlich
Homogenbereich: A.2

Wichte: 20-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-30°

Kohasion c¢”: 0 kN/m?

Steifezahl Es: 5-15 MN/m?

&

Karbon, verwitterter Sand-/Schluffstein (in RKS 1 Kohle)
Zuordnung/Beschreibung: verwitterter Sand-/Schluffstein; steife
bis feste Konsistenz, i.d.R. erdfeucht, in RKS 1 und 2 nass
Bodengruppe: nicht explizit angegeben

Bodenklasse: 6-7, leicht bis schwer Iosbarer Fels (DIN 18 300)
Frostempfindlichkeitsklasse: F1-F2, nicht bis gering
frostempfindlich

Homogenbereich: B

Wichte: 21 kN/m?

Reibungswinkel f': 32,5°

Kohasion c”: 30 kN/m?

Steifezahl Es: 40 MN/m?, mit zunehmender Tiefe zunehmend
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im verbauten Graben, fur die Baugruben der Kanale und
Bauwerke lagenweise, max. 25 cm pro Lage (s. auch
Vorbemerkungen Pkt. 9 Kampfmittel), I6sen und aufladen.

Den zum Verflllen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushub auf ein vom Auftragnehmer zu
beschaffendes Zwischenlager abfahren und durch geeignete
MaRnahmen einbaufahig halten.

Die verdrangten Aushubmassen (wie Verdrangung fir Schotter
und Deckschichten, Rohre, Schachte usw., soweit die Abfuhr
des verdrangten Aushubs nicht in den entsprechenden
Positionen, z.B. fir die Verfullung nicht geeigneten Aushubs,
einzukalkulieren ist) sind gemaf Vorbemerkungen zu
entsorgen.

Die Baugrubensohle nach DIN EN 1610 profilgerecht
abgleichen. Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die
Baugrube verfillen und verdichten.

Baugrubentiefe bis ca. 6,0 m, siehe Planunterlagen.

Einbau im Bereich der Hauptverfullung.

4.000,000 M3 L e

Summe 2.30. Baugrubenaushub im verbauten.. = e
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2.33. Aushub fiir Haus- und StraBenablaufanschliisse

2.33.102. Baugrubenaushub fiir Anschliisse bis 2,5 m tief.

Baugrubenaushub, Homogenbereich A 1.2,

Anthropogene Auffiillung (MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke)
Zuordnung/Beschreibung: A [MSa-GSa, fsa, fgr + Ziegelbruch,
Schotter, vereinzelt Kohle und Schlacke]; weiche bis steife
Konsistenz, kantige/gerundete Kornformen, erdfeucht
Bodengruppe: [SW-GW]

Bodenklasse: 3-4*, leicht bis mittelschwer lI6sbare Bodenart
(DIN 18 300)

Frostempfindlichkeitsklasse: F 2-F 3, mittel bis sehr
frostempfindlich

Homogenbereich: A 1.2

Wichte: 19-21 kN/m?

Reibungswinkel f: 27,5-35°

Kohasion c”: 0-2 kN/m?

Steifezahl Es: 10-15 MN/m?,

fur die Herstellung von Haus- und Stra3enablaufanschliissen
I6sen und aufladen.

Den zum Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushub lagern und einbaufahig halten.

Die verdrangten Aushubmassen gemaf Vorbemerkungen
entsorgen (soweit die Abfuhr des verdrangten Aushubs nicht in
den entsprechenden Positionen - z.B. Ersatz zur Verfullung
nicht geeigneten Aushubs einzukalkulieren ist).

Die Grabensohle nach Zeichnung und DIN EN 1610
profilgerecht abgleichen.

Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die Baugruben
gemaf ZTV verfillen und verdichten.

Baugrubentiefe 0 bis 2,50 m.

155,000 M3 L e

Summe 2.33. Aushub fiir Haus- und StraBenabl.. @ i,
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2.34. Entsorgung von (un)belasteten Aushubmaterialien

Am 01.08.2023 ist die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft
getreten.

Die Ersatzbaustoffverordnung beinhaltet Anforderungen, die
sich hauptsachlich mit dem Inverkehrbringen von Baustoffen
befassen, wobei diese aus einer moglichst stoffklassereinen,
(Ensorgungs-) Quelle stammen.

Die chemischen Grenzwerte dieser Stoffklassen sind ebenso
geregelt wie der Wiedereinbau in unterschiedlichen Bereiche
bzw. technischer Bauwerke.

Die ErsatzbaustoffV regelt die Entsorgung von Materialien
ausdricklich nur im Rahmen der angegebenen Grenzwerte, so
dass die Regelungen zu gefahrlichem Abfall sowie die
Deponieverordnung von den Anderungen durch die
Ersatzbaustoffverordnung unberihrt bleiben.

Ebenso bleiben die Regelungen zur Asphaltentsorgung
unverandert.

StralRenaufbruch kann als Recycling-Baustoff gemal dem
LANUV-Arbeitsblatt 47 "Teerhaltiger Stralenaufbruch und
Ausbauasphalt" (2021) bis zu einem
Wiederverwertungsgrenzwert von 25 mg/kg PAK (EPA)
wiederverwertet werden.

Gleiches gilt gemal Mantelverordnung fir natirlich anstehende
Bdden/Sedimente (Locker-/Festgesteine) und Boden-/-
Bauschuttgemische. Allerdings betragt hier der
Wiederverwertungsgrenzwert 30 mg/kg PAK (EPA) und/oder 3
mg/kg Benz(a)pyren.

Boden-/Bauschuttgemische mit deutlich > 50 % mineralischen
Fremdbestand- teilen werden unter Beriicksichtigung der
Tabelle 1 (hier: RC 1 bis 3) und der Tabelle 4 (hier: BM-FO* bis
BM-F3) chemisch eingestulft.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) und
der Mantelverordnung - z.B. Bau- und Abbruchmaterialien,
Erdaushub etc. - sind vorrangig zu verwerten. Abfalle, die nicht
verwertet werden kénnen, sind gemaf}
Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG) zu beseitigen. Dabei wird
zwischen nicht gefahrlichen Abfallen, nicht gefahrlichen aber
(leicht-)kontaminierten Abfallen und gefahrlichen Abfallen
unterschieden. Alle diese anfallenden Abfalle sind durch den
AN wiederzuverwerten bzw. zu beseitigen.

Abfélle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und der
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Mantelverordnung der im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Zulagepositionen fur nicht gefahrliche aber
(leicht-)kontaminierte Abfalle und gefahrliche Abfalle sind
entsprechend ihrer Abfallschlisselnummer einer fur sie
zugelassenen Entsorgungsanlage/Deponie zuzufiihren.

Nicht gefahrliches und nicht kontaminiertes Aushubmaterial (bis
einschlieBlich BM-FO* Mantelverordnung -
Ersatzbaustoffverordnung) bzw. sonstige Stoffe sind wie folgt zu
behandeln:

- Wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller im
Leistungs-

verzeichnis enthaltenen Positionen sind im Sinne des
Kreislaufwirtschafts-

gesetzes (KrWG) vorrangig einer Verwertung zuzufiihren
(Abfall zur Verwertung).

- Nicht wiederverwertbares Aushubmaterial/sonstige Stoffe aller
im Leistungs-

verzeichnis enthaltenen Positionen sind auf einer Deponie
nach den

gesetzlichen Bestimmungen (KrWG) geordnet zu beseitigen
(Abfall zur Beseitigung).

Der Nachweis Uber die Verwertung / Beseitigung (gemaf
Nachweisverordnung) aller Aushubmaterialen bzw. der
sonstigen Stoffe ist spatestens mit der Schlussrechnung zu
erbringen.

Auskiinfte zu diesem Thema kdnnen zugelassene
Entsorgungsfachbetriebe und das Umwelt- und
Grunflachenamt, Untere Abfallwirtschaftsbehoérde, erteilen.

Die Entgelte fir die Verwertung / Beseitigung ggf. erforderliche
Nachweise sowie chemische Untersuchungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

2.34.300. Boden BM-0 / DK 0 laden, entsorgen
Boden nicht schadstoffbelastet aus Zwischenlager aufnehmen,
laden, abfahren und verwerten.

e HomogenbereichA1.2/A2/B

¢ EBV-Zuordnung BM-0,

¢ Abfallschlisselnummer 17 05 04,
¢ Deponieklasse DK O
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Weitere Informationen kénnen den
Deklarationenuntersuchungen entnommen werden.

Aushub ist einer ordnungsgemalien
Entsorgung nach Kreislaufwirtschafts- Abfallgesetz zuzufiihren.
Die ordnungsgemafe Verwertung ist nachzuweisen.

Eventuelle Gebuhren fur die Ablagerung werden vom AN
Ubernommen. Abrechnung tUber Wiegescheine.

1.100,000 t s

2.34.310. Boden BM-0* laden, entsorgen
Boden nicht schadstoffbelastet aus Zwischenlager aufnehmen,
laden, abfahren und verwerten.

e HomogenbereichA1.2/A2/B

e EBV-Zuordnung BM-0%,

e Abfallschliisselnummer 17 05 04,
e Deponieklasse DK 0

Weitere Informationen kénnen den
Deklarationenuntersuchungen entnommen werden.

Aushub ist einer ordnungsgemalfien
Entsorgung nach Kreislaufwirtschafts- Abfallgesetz zuzufiihren.
Die ordnungsgemalRe Verwertung ist nachzuweisen.

Eventuelle Gebihren fir die Ablagerung werden vom AN
Ubernommen. Abrechnung Uber Wiegescheine.

4.660,000 t s e

2.34.340. Boden BM-F0* - BM-F1 / DK 0 laden, entsorgen
Boden nicht schadstoffbelastet aus Zwischenlager aufnehmen,
laden, abfahren und verwerten.

e HomogenbereichA1.2/A2/B

e EBV-Zuordnung BM-FO* bis BM-F1,
¢ Abfallschlisselnummer 17 05 04,

¢ Deponieklasse DK O

Weitere Informationen kénnen den
Deklarationenuntersuchungen entnommen werden.

Aushub ist einer ordnungsgemafien
Entsorgung nach Kreislaufwirtschafts- Abfallgesetz zuzufiihren.
Die ordnungsgemale Verwertung ist nachzuweisen.
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2.34.409.

Eventuelle Gebuhren fir die Ablagerung werden vom AN
Ubernommen. Abrechnung tUber Wiegescheine.

1.440,000 t ..

Analyse des Bodens nach EBV

Analyse des angetroffenen Bodens,

zur Einordung des Bodens in Zuordnungswerte nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Hierzu zahlen Untersuchungen des Bodenmaterials, als auch
Untersuchungen des Eluates.

Durchfiihrung der Analyse durch einen unabhangigen
Sachverstandigen. Die Kosten fur Zwischenlagerung im
Rahmen der Entsorgung sind ebenfalls in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Berichterstattung ist digital im

pdf-Format vorzulegen.

14,000 St ...

Summe 2.34. Entsorgung von (un)belasteten ..
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2.35. Fliissigboden

Flussigboden zur Verfullung von Rohr- und

Leitungsgraben

Der Rat der Stadt Bochum hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2019
die Ausrufung des Klimanotstandes in Bochum beschlossen
und die Eindammung des Klimawandels als Aufgabe hochster
Prioritat anerkannt.

Unter anderem wird die Kommune die Auswirkungen auf das
Klima sowie die 6kologische, gesellschaftliche und
O0konomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen
Entscheidungen bericksichtigen und, wenn immer maoglich,
jene Entscheidungen prioritar behandeln, welche den
Klimawandel und dessen Folgen abschwachen.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, zum Schutz des Klimas
und der Umwelt unter anderem ressourcenschonende Baustoffe
und Bauverfahren einzusetzen. Dies ist bereits seit langem
gesetzlich im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt, so dass die
Abteilung Kanalbau die Verwendung von "zeitweise flieRfahigen,
selbstverdichtenden Verfiillbaustoff aus Béden und Baustoffen”
(ZFSV) - im weiteren "Flissigboden" genannt - bei Baugruben
und Kanalrohrgraben hiermit ausschreibt.

Die Vorgaben des Tiefbauamtes der Stadt Bochum,

hier: Gutesicherungsunterlagen fur den Flussigboden (s.
Anlage), sind bei der Herstellung, beim Transport und Einbau
einzuhalten.

Far die Produktion und den Einbau von Flissigboden sind
folgende Punkte mafligebend:

Das Merkblatt fir die Herstellung und Verwendung von
zeitweise flie3fahigen, selbstverdichtenden Verfillbaustoffen im
Erdbau" (M ZFSV) der FGSV sind zu beachten.

Es ist eine Qualitatssicherung nach den Vorgaben der BQF
gemal Qualitatsrichtlinie Flissigboden (QRF) *oder
dleichwertig durchzufiihren.

Bei der Herstellung und dem Einsatz von Flissigboden sind
folgende wasser- und bodenschutzrechtliche Vorgaben zu
beachten und umzusetzen:

1. Ausgangsmaterial

Als Ausgangsmaterial fir die Herstellung der Flissigbdden sind
nur Aushubmaterialien einzusetzen (Sande, Feinkiese,
umgelagerte Bdden),

die unbelastet (Z 0 LAGA Boden 2004, Bauschutt) bis wenig
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verunreinigt sind (Z 1.1/ Z 1.2 LAGA Boden 2004, Bauschutt),.

2. Anforderungen

Neben der chemischen Voruntersuchung / Analytik des
Ausgangsmaterials (LAGA Boden 2004, Bauschutt) sind als
qualitatssichernde MalRnahmen auch die Flussigbodenchargen
zu beproben und zu untersuchen (LAGA Boden 2004,
Bauschutt). Auch hier gelten die unter 1. genannten Vorgaben
hinsichtlich der notwendigen Giite, die der Flissigboden
einhalten muss.

Sofern Ausgangsmaterial, welches aufgrund der Massenanteile
an mineralischen Fremdbestandteilen > 10% als Bauschutt
einzustufen ist, aufbereitet wird (Siebung) und die
Kornzusammensetzung im Anschluss weiterhin einen Anteil an
mineralischen Fremdbestandteilen > 10% aufweist, sind den
Analyseergebnissen die Grenzwerte der LAGA Bauschutt
zugrunde zu legen. Liegt der Anteil an mineralischen
Fremdbestandteilen nach der Aufbereitung bei < 10%, ist die
Analytik mit den Grenzwerten der LAGA Boden 2004 zu
bewerten.

Bei der Verwertung der hergestellten Flissigbdden sind die
Anforderungen und technischen Vorgaben an den Einbau zu
beachten und einzuhalten. Dies betriffft insbesondere die
sogenannten hydrogeologisch unglnstigen (Z 1.1) sowie
hydrogeologisch giinstigen (Z 1.2) Standortbedingungen.

Im Bereich bis 1,0 m oberhalb des hdchsten
Grundwasserspiegels darf ausschliel3lich Material der Glite Z 0
(LAGA Boden 2004) eingebaut werden.

Sofern fiir den Zuordnungswert Z 1.2 (LAGA Boden 2004,
Bauschutt) die in Klammern aufgeflhrten Ausweichwerte
zugrunde gelegt werden sollen, ist dies im Zuge der
standortbezogenen Einzelfallbetrachtung der UBB (Stadtamt 67)
anzuzeigen.

3. Zuschlagstoffe (Bentonit, Zement)

Hinsichtlich der Zuschlagstoffe, die dem Flissigboden anteilig
zur Herstellung der gewlinschten geomechanischen
Eigenschaften zugefuhrt werden sollen, bestehen aus Sicht der
UBB und UWB (Stadtamt 67) keine Bedenken, wenn vorab die
grundwasserhygienische Unbedenklichkeit der
Zuschlagstoffe nachgewiesen wird und der Einsatz somit nicht
zu einer Verschlechterung der Umweltqualitat fihren kann.

4. Wasserrechtliche Erlaubnis

Durch die regelmaBige Giteliberwachung des Materials kann,
in Anlehnung an den Ministerialerlass "Anforderungen an den
Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautatigkeiten im
Stral’en- und Erdbau" (2001), von einer einzelfallspezifischen
Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis fiir den &ffentlich-

Druckdatum: Seite: 58



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt
BOCHUM 44777 Bochum 6643

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

rechtlichen Trager der Baulast abgesehen werden, wenn die
Berlcksichtigung und Umsetzung der vorstehend genannten
Handlungsvorgaben sichergestellt ist.

5. Fach- und Sachkundenachweis

Fir die Herstellung und Lieferung sowie den Einbau von
Flussigboden missen der AN und seine Vertragspartner die
erforderliche Fachkunde und Zuverlassigkeit nachweisen (z.B.
Nachweis der Fachkunde gemaf den "Vorschriften der
Bundesqualitdtsgemeinschaft Fllissigboden e.V." oder durch
aussagekraftige und gut substantiierte Referenzen auf dem
Spezialgebiet der ZFSV).

Der Giitesicherungspass mit der Einbauschulung, in Anlehnung
an die entsprechende Werksnorm des Systemanbieters, der
Mitarbeiter ist zu fihren.

Der Auftraggeber wird im Zuge der Aufklarung des
Angebotsinhaltes gemal VOB/B § 15 die Fach- und
Sachkunde (in Anlehnung an die

DWA-A 139 Anhang F) eingehend prufen.

6. Flussigboden liefern und einbauen

Zeitweise flieRfahige, selbstverdichtende Verfillbaustoffe
(ZFSV)/ Flussigbéden unter Verwendung von Bindemitteln auf
Grundlage der "Merkblatt fir die Herstellung und Verwendung
zeitweise flie3fahiger, selbstverdichtender Verfillbaustoffe im
Erdbau" M ZFSV) des FGSV herstellen, liefern und
volumenstabil, hohlraum- und setzungsfrei einbauen.
Nachzuweisen sind Qualitatssicherungsmaflnahmen im
Rahmen einer Eigenliberwachung des Herstellers sowie eine
baustellenseitige Eigenuberwachung des eingebauten
Verfullbaustoffes nach den Vorgaben des MZFSV der FGSV
sowie der Qualitatsrichtlinie der
Bundesqualitatsgemeinschaft Flissigbdden e.V. (BQF), RAL
oder gleichwertig.

Entsprechend des M ZFSV durfen durch die eingesetzten
Ausgangsstoffe keine negativen Einflisse fiir die Umwelt
entstehen. Verwiesen wird auf das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG), die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) sowie das Wasserhaushaltgesetz (WHG).

Flissigboden nach M ZFSV gemal Rezeptur herstellen und bis
Unterkante Hauptverfullung einbauen.

Flussigboden mittels Mischfahrzeug auf die Baustelle
transportieren, oder direkt aus der Anlage energiearm einbauen,
z. B. Uber Rutschen, Schittrohr oder auch Schlauche in die
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Baugrube beférdern.

Die Abstande der Rohrverlegehilfen bzw. Auftriebssicherungen
sind dem Technologieschema zu entnehmen.

Bei Einbau mit Rohrverlegehilfe sind die Auftriebsmanometer im
Rohrdurchmesser (Querschnitt) anzupassen.

Einbau mit Haltebanken oder anderen Auftriebssicherungen,
wie z. B. Erdanker, sind der Fachplanung zu entnehmen.

Die allgemeinen Anforderungen bzw. die Gute- und
Prifbestimmungen sind im Anhang beigefligt.

Der Einbau der Flissigbdden erfolgt zur Verfillung von
Baugruben und Kanalrohrgrében in der Leitungszone und
Hauptverfiillung bis Unterkante Frostschutzschicht.

Die Herstellung und Lieferung erfolgt unter Wiederverwendung
des bauseits anfallenden Erdaushubes. Das Separieren des
Erdaushubes ist einzurechnnen.

Dabei anfallendes, nicht zur Weiterverwendung geeignetes
Material aufladen, abfahren und gemaf Vorbemerkungen
entsorgen.

Die evtl. nicht vorhandene Eignung des Materials
muss seitens des Mischwerks schriftlich dargelegt
werden (z.B. LAGA-Nachweis, Sieblinie) und darf
nicht willkurlich geschehen.

Eine Ruckstellprobe dieses Materials ist vorzuhalten.

Zur Verhinderung des temporaren Auftriebs wahrend des
Einbaus flie3fahiger Flissigbdden sind Auftriebssicherungen
nach Wahl des AN fir alle Rohrleitungen einzubauen.

Zur Trennung des zu verflillenden Bauabschnittes von nicht zu
verfullenden angrenzenden Baubschnitten sind Querab-
schottungen zu setzen, inkl. der Abdichtung zu umbauender
Bereiche nach Wahl des AN.

Schutzmalnahmen gegen die Verschmutzung angrenzender
Bebauung sowie von Flachen und Flachennutzern im
baustellenangrenzenden Bereich beim Einbau des flieRfahigen
Verfullmaterials sind vorzusehen.

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen /
Wiegekarten.

7. Bauausfuihrung / Bauleitung:

Der Einbau der Rohrleitungszone und die Grabenverfillung mit
Flissigboden erfolgt nach der Sicherung gegen Rohrauftrieb
durch mechanische und materialseitige

Auftriebssperren.

Das Material fur die Auflager-, Haltungsbanke, Bettung und
Verflllung ist langsam in den Rohrgraben abzulassen. Die
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maximale freie Fallhéhe ohne Hilfsmittel betragt 1,50 m.
Hilfsmittel sind Einflllschlauch oder -rohr oder Betonpumpe.
Alternativ kann die Konsistenz des ZFSV an die jeweilige
Fallhéhe und FlieRentfernung in der Eignungsprifung
angepasst werden.

Vorrangig ist sicherzustellen, dass sich der Flissigboden beim
Einbringen nicht entmischt.

In Abhangigkeit der Baumalinahme sind Einflllabschnitte
festzulegen und durch Riegel abzutrennen. Die Riegel kdnnen
mit Flissigboden steif-plastischer Konsistenz oder z.B. durch
Stahlplatten oder Verbauteile hergestellt werden.

Nach jedem Einbau von Flissigboden flieRfahiger Konsistenz
ist sofort nach der Entleerung jedes Transportfahrzeugs der
Verbau schrittweise zu ziehen.

Der Einbaunachweis ist anhand der Lieferscheine, taglich vom
Schachtmeister zu flhren.

Die Lieferscheine sind beizufiigen und zu kontrollieren (z.B.
Eigenfeuchte, Rezeptur, offene Zeit).

Auf der Baustelle missen mindestens stichprobenhaft folgende
Aspekte Uberprift werden.

Durch den Verantwortlichen des Auftragnehmers auf der
Baustelle sollte die Einbaudokumentation (Dokumente des
Qualitatssicherungsplanes) standig aktualisiert werden. Vorlage
der Dokumente (Tagesbericht, Lieferscheine etc.) bei
Baustellenbesuchen.

Die Auftriebssicherung der Rohre ist vor dem Verflllen
fertigzustellen und zu Gberprufen.

Die Lagegenauigkeit der Rohre ist baubegleitend kontinuierlich
durch Spiegeln und Inaugenscheinnahme zeitnah zu
Uberprifen.

Die sorgfaltige Abschottung der Verfillbereiche ist rechtzeitig
vor dem Beginn des Verflllvorganges zu Uberprifen.

Die Flussigbodenkonsistenz und das FlieRverhalten des
Materials ist durch Bestimmung des AusbreitmaRes auf der
Baustelle zu liberwachen; mindestens 1 x taglich.

Das Spulwasser zur Reinigung des Fahrmischers darf nicht in
den frisch verfullten Rohrgraben abgelassen werden.

8. Gutelberwachung

Eine Uberwachung und Probenentnahme mit Laborauswertung
sind je angefangene 500 m? Flussigboden entsprechend dem
Qualitatssicherungsplan Bochum zu erstellen, mindestens aber
zweimal pro Baustelle, bzw. gemaR Leistungsposition, wenn
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dort etwas anderes vereinbart wurde.

Uber die entsprechenden Ergebnisse ist der Auftraggeber
unverzuglich zu informieren.

Alle 3.000 m? bzw. nach Auftraggebervorgaben bzw. nach
Gutesicherungsplan Bochum ist eine Fremdiberwachung pro
Baustelle durchzufiihren.

Informationen fiir die Eigen- und Fremdiiberwachung inklusive
Bauzeichnungen und Lieferscheine sind auf der Baustelle, bzw.
dem Mischplatz vorzuhalten und auf Aufforderung durch einen
Fremdiberwacher oder dem Auftraggeber vorzuzeigen.

Die Verfullung im Rohrgraben mit Flliissigboden erfolgt je nach
gewahlter Auftriebssicherung und ist dem Auftraggeber exakt zu
dokumentieren (Haltebanke, Rohrverlegehilfen, Bodenanker,
etc.).

Eine Verfillung bis Unterkante Frostschutzschicht kann bei
geeigneter Auftriebssicherung in einem Zug erfolgen.

Ein Uberschiitten des frischen Fliissigboden darf friihestens
nach 30 Minuten erfolgen, eine Verdichtung des Schotters
frlhestens nach 24 Stunden.

Der Einbau im Schachtbereich oder im Hausanschlussbereich
erfolgt bis zum Kampfer und ist entsprechend zu
dokumentieren. Dieses kann in einem Zug bzw. in Schichten
erfolgen.

- Uberschitten mit Schotter

Das Uberschitten mit Schotter des fertig gestellten
Tagesabschnittes ist zum Feierabend mit einer
Frostschutzschichtdicke fiur die entsprechend herzustellende
Belastungsklasse durchzufiihren.

Eine Verdichtung erfolgt frhestens nach 24 Stunden.

Die ausreichende Tragfahigkeit des ZFSV muss daflir gegeben
sein und ist zu prifen.

Die untere und obere Bettung, die Seitenverfiillung sowie die
Uberdeckung - zusammengefasst als Leitungszone - sind mit
Flussigboden zu verfiillen.

Um eine fachgerechte Verfullung der unteren und oberen
Bettung mit Flissigboden zu gewahrleisten, sind fir die
Rohrleitungen geeignete Auflagebénke einzusetzen. Diese
ermdglichen das Eindringen des Flussigbodens auch unterhalb
der Rohre.
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2.35.19. Werkplanung zur Auftriebssicherung

Erstellung einer Werkplanung zur Auftriebssicherung von
Rohrleitungen im Flussigboden. Die Werkplanung muss die
Sicherungsmethode, Bemessung, Lage und Ausfiihrung der
Sicherungselemente enthalten und ist vor Ausfihrung zur
Freigabe vorzulegen.

1,000 PSCH

2.35.20. Verbauschott fiir die Abtrennung der Verfiillbereiche
Offene Grabenstirnflachen vor Lieferung des Flissigbodens zur
Eingrenzung des Verfiillbereichs, zur Trennung des
zu verfillenden Bauabschnittes von den nicht zu verfiillenden
angrenzenden Bauabschnitten, einbauen und vorhalten.
Nach Verfullung und vor Verfestigung je Abschnitt ausbauen,
saubern und zwischenzeitlich lagern und vorhalten. Nach
Bauende aufladen und abfahren.
Es werden fiir die gesamte Kanallange 2 Schotts je
Rohrdimension vergutet.

34,000 St i

2.35.29. Joch zur Rohrauflagerung & Auftriebssicherung
Joch zur Rohrauflagerung und Antriebssicherung bei
Flussigbodeneinbau liefern, justieren, einbauen und Rohre
darauf mit Spannbandern verankern.
Anforderungen:
- Jochabstand 2,5 m
- Joche inkl. Werkplanung fir jede Haltung passgenau
hergestellt
- héhen- und lagegerechte Ausrichtung der Rohre ermdglichen.
Hierfiir muss eine Hohenjustierung im Rohrgraben von +/- 10
cm moglich sein.
- die Joche verbleiben im Boden

Einsatzort:
- Farnstrale

Druckdatum: Seite: 63



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt
BOCHUM 44777 Bochum 6643

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Stolzestralle ab Kreuzung FriederikastralRe bis Hugo-Schultz-
Stralle
- Hugo-Schuliz-Stralle

172,000 St s e

2.35.30. Auftriebssicherung
Auftriebsicherung fir Beton- und Stahlbetonrohre DN 300 bis
DN 600 sowie den anzuschlieRenden Schachten, zur
Verhinderung des temporaren Auftriebs,
hier: Fluido® Auftriebssicherungssystem der Fa. Caspar Hessel,
Dortmund, * oder gleichwertig

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollsténdig eingetragen werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch
den Bieter zu erbringen.

zur Sicherung der Rohrleitung und der Schachte in Lage und
Hohe wahrend des Flissigbodeneinbaus liefern und den
Herstellerngaben entsprechend einbauen,.

Die Auftriebssicherung ist mittels Kontrollmessung zu
Uberprifen.

Fluido® Auftriebssicherungssystem der Fa. Caspar Hessel,
Dortmund ist ein Erdankersystem bestehend aus 2 Ankern,

mit jeweils einem verzinkten Ankerseil mit Kauschenauge &
D-Ring, Spezial-Gurtband und 2-Wegespannsystem.

Lange und Ankersystem nach Berechnung und Auswertung des
Baugrundgutachtens.

Verfahrensbeschreibung:

(vom Bieter anzugeben)

530,000 M s s
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2.35.32.Z Vorbohren fiir Auftriebssicherung. Zulage

Vorbohren fiir das Einbringen der Anker der ausgeschriebenen
Auftriebssicherung in schwer durchdrterbaren Bodenschichten
(Fels). Bohrtiefe ca. 0,75 m.

Nur auf besondere Anordnung der AG.
Als Zulage zu Pos. 2.35.30

200,000 St s e

2.35.38. Auflagebank fiir Kunsstoffrohre DN/OD 315
Auflagerban / Auftriebssicherung fur Vollwand-Kunststoffrohre
aus PVC-U
Nennweite: DN/OD 315

Im Lieferumfang:

1x Auflageplatte

1x Fulplatte

1x Ratschenzurrgurt zur kraftschliissigen
Verbindung der Hauptleitung DN/OD 315
mit der Auflagerplatte

Bedarf:
1x Auftriebssicherung je 1,5 m bis 2,0 m Leitungslange

Einsatzbereich beim Einbau von Vollwand-Kunststoffrohre aus
PVC-U in zeitweise flieRfahige, selbstverdichtende
Verflllbaustoffe (ZFSV) zur Positionierung und Lagesicherung
der Hauptleitung DN/OD 315

Hinweis: liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen

Produktname: Funke Auftriebssicherung DN/OD 315
Fabrikat: Funke Kunststoffe GmbH

Produkte gleichwertiger Art kdnnen eingestzet werden.

Gewabhlter Hersteller

vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ
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2.35.39.

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrtckliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die daflr vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

33,000 St ...

Auflagebank fiir Kunsstoffrohre DN/OD 400

Auflagerban / Auftriebssicherung fur Vollwand-Kunststoffrohre
aus PVC-U

Nennweite: DN/OD 400

Im Lieferumfang:

1x Auflageplatte

1x Fulplatte

1x Ratschenzurrgurt zur kraftschliissigen
Verbindung der Hauptleitung DN/OD 400
mit der Auflagerplatte

Bedarf:
1x Auftriebssicherung je 1,5 m bis 2,0 m Leitungslange

Einsatzbereich beim Einbau von Vollwand-Kunststoffrohre aus
PVC-U in zeitweise flieRfahige, selbstverdichtende
Verflllbaustoffe (ZFSV) zur Positionierung und Lagesicherung
der Hauptleitung DN/OD 400

Hinweis: liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen

Produktname: Funke Auftriebssicherung DN/OD 400
Fabrikat: Funke Kunststoffe GmbH

Produkte gleichwertiger Art kdnnen eingestzet werden.
Gewahlter Hersteller

vom Bieter einzutragen
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2.35.40.

2.35.50.

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

70,000 St .........

Flissigboden gemaR Rezeptur herstellen

Zeitweise flie3fahige, selbstverdichtende Verfullbaustoffe
(ZFSV/ Flussigbdden unter Verwendung und auf Grundlage der
"Merkblatt fur die Herstellung und Verwendung von zeitweise
flie3fahigen, selbstverdichtenden Verfillbaustoffen im Erdbau”
(M ZFSV) " der FGSV herstellen.

Die Standardrezeptur der Stadt Bochum gilt nur als
Kalkulationsgrundlage fiir alle Baustellenbden.

Als Standardrezeptur fir Bochumer Ausgangsbdden (Schluff):
Zement: 60 kg +-5 kg. Kein Bentonit.

Die angegebene Rezeptur ersetzt keine Eignungspriifung.
Eine Eignungsprufung ist vor dem Einbau vorzulegen und
freigeben zu lassen.

4.000,000 m*  ..........

Flussigboden liefern, einbauen.

Fertig hergestellten Flissigboden von der
Flissigbodenmischanlage zur Baustelle liefern und den
technischen Vorgaben entsprechend einbauen.

Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen der
Mischanlage.

4.000,000 m*  ..........
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2.35.51. Einbau von Flissigboden, lagenweise

Im Bauabschnitt der StolzestralRe zwischen Farnstral’e und
Friederikastral’e (ca. 150 m) besteht ein grol3er
Hoéhenunterschied zwischen dem Regenwasserkanal und dem
Mischwasserkanal. Aus diesem Grund ist eine
Auftriebssicherung in diesem Bereich nicht mdglich /
erforderlich. Daher ist vorgesehen, den Flissigboden in
mehreren Lagen einzubauen.

Der Einbau erfolgt wie folgt:

Erste Lage:

Der Flussigboden wird von der Aushubsohle bis etwa 10 bis
15 cm unterhalb des Regenwasserkanals eingebracht. Nach
einer Standzeit von ca. 7 bis 8 Stunden ist der Flissigboden
wieder begehbar.

Einbau der Auftriebssicherung:

Nach Erharten der ersten Lage werden die
Auftriebssicherungen (Auflagebanke) fir die Regenwasserrohre
(RW-Rohre) montiert.

Zweite Lage:

AnschlieBend wird die zweite Lage Flissigboden bis zur
Unterkante der RW-Rohre eingebracht (untere und obere
bettungsschicht). Nach ca. 2 Stunden ist der Fllissigboden
ausreichend fest.

Dritte Lage:
Danach kann die dritte Lage FlUssigboden bis unterhalb der
Versorgungsleitungen verfullt werden.

Jede Lage ist nach Einbau auf Oberflachenbeschaffenheit,
Hoéhenlage und gleichmafige Verteilung zu kontrollieren.
Protokollierung der Einbauhdhen und Abbindzeiten im
Bautagebuch.

150,000 M

2.35.60. Grabenverbau beim Einbau von Fliissigboden ziehen. Zulage.
Baugrubenverbau im Zuge des Einbaus des Flissigbodens,
abschnittsweise ziehen, einschl. Saubern der Verbauelemente.

Als Zulage zu Pos. 2.60.110.ff.

4.300,000 M? i s
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2.35.69. Restentleerung Fahrzeuge nach Fliissigbodentransport
Einrichtung und Kennzeichnen von Restentleerungsflachen und
Auffangbehalter vor Beginn der Fliissigbodenarbeiten.
Umweltgerechte Entsorgung der Restentleerungsmengen und
des Spllwassers.

Abrechnung nach m? Flissigbodeneinbau.

100,000 Mm®

2.35.70. Fremdiberwachung Herstellung und Einbau
Die Fremduberwachung nach M ZFSV hat entsprechend den
Vorgaben der Gite- und Prifbestimmungen zu erfolgen und ist
zu dokumentieren.

- organoleptische Eingangskontrolle des Baustellenbodens

- Bestimmung der Eigenfeuchte des Baustellenbodens

- Bestimmung des Ausbreitmalles

- Augenscheinliche Beurteilung der Suspensionsstabilitdt am
Flissigboden

Alle 500 m3 bzw. mindestens 2 x pro Baustelle sind die in der
Rezeptur festgelegten Zielwerte labortechnisch durch ein
geeignetes Labor zu untersuchen.

Dazu sind Proben des Flussigbodens direkt am Mischfahrzeug
in der Mitte der Verflillung zu nehmen. (In Ausnahmefallen ist
aus dem verfiillten Bereich etwa 10 - 15 min nach Einbau die
Probe zu nehmen.)

Es sind in der Regel 5 Zylinderprobekdrper zu ziehen und zu
beproben. Einschl. Transportkosten.

1,000 PSCH

Summe 2.35. Fliissigboden
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2.40. Hindernisse, Kabelkreuzungen

2.40.101. Kreuzung mit Versorgungsleitung < =150 mm sichern.
Kreuzungsbereich mit Kabel- und Versorgungsleitung bis
150 mm AuRRendurchmesser sichern.

Das Kabel bzw. die Leitung von Hand freilegen, aufhangen,
sichern, usw.

Bei Verfiillung des Grabens (der Baugrube) die
Leitungskreuzung mit Halterner Sand ummanteln.

Die freigelegte Leitung muss mindestens 20 cm allseits
ummantelt sein.

Mit dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim
Baugrubenverbau und -aushub, bei der Verlegung des Kanals
und der Wiederverfiillung des Rohrgrabens abgegolten.

Aufgemessen und vergutet werden Querungen (Kreuzungen)
bis einschl. 50 cm Breite als 1 Stlck.

Als Zulage zu den Bodenaushub- und Wiedereinbaupositionen.

65,000 St L

2.40.105. Kreuzung mit Versorgungsleitung > 150 mm sichern.
Kreuzungsbereich mit Kabel- und Versorgungsleitung tber
150 mm AuRendurchmesser sichern.

Das Kabel bzw. die Leitung von Hand freilegen, aufhangen,
sichern, usw.

Bei Verfiillung des Grabens (der Baugrube) die
Leitungskreuzung mit Halterner Sand ummanteln.

Die freigelegte Leitung muss mindestens 20 cm allseits
ummantelt sein.

Mit dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim
Baugrubenverbau und -aushub, bei der Verlegung des Kanals
und der Wiederverfiillung des Rohrgrabens abgegolten.

Aufgemessen und vergutet werden Querungen (Kreuzungen)
bis einschl. 50 cm Breite als 1 Stlck.

Als Zulage zu den Bodenaushub- und Wiedereinbaupositionen.

18,000 St s e

2.40.110. Diagonalkreuzung mit Kabel- /Versorgungsleitung <= 150 mm
Diagonalkreuzung mit Kabel- und Versorgungsleitung
bis 150 mm AuRendurchmesser sichern.
Das Kabel bzw. die Leitung von Hand freilegen,
aufhangen, sichern, usw.
Bei Verfiillung des Grabens (der Baugrube) die Leitungs-
kreuzung mit Halterner Sand ummanteln. Die freigelegte
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2.40.150.

Leitung muss mindestens 0,2 m allseits ummantelt sein.

Mit dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim
Baugrubenverbau und -aushub, bei der Verlegung des Kanals
und der Wiederverfillung des Rohrgrabens abgegolten.

Eine besondere Vergltung nach dieser Position erfolgt nur,
wenn die Diagonalkreuzung mit den Versorgungsleitungen (vom
Eintritt in die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube) mehr
als 5,0 m, gemessen parallel zur angelegten Baugrube,

lang ist.

Als Zulage zu den Bodenaushub- und Wiedereinbaupositionen.

1,000 St

Versorgungsleitungen parallel zur Kanaltrasse sichern.
Versorgungsleitungen bis DN 300 in der Baugrube parallel zur
Kanaltrasse von Hand freilegen, entlang einer Verbauwand
befestigen und sichern.

Im Zuge der Wiederverfiillung die Leitungen rickverlegen und
mit Halterner Sand oder Flissigboden ummanteln.

Mit dieser Position sind auch alle Erschwernisse beim
Baugrubenverbau und -aushub, bei der Verlegung des Kanals
und der Wiederverfiillung des Rohrgrabens abgegolten.
Geblndelte Leitungen bis 50 cm Breite werden als Einheit
vergutet.

Als Zulage zu den Bodenaushub- und Wiedereinbaupositionen.

100,000 m .,

Summe 2.40. Hindernisse, Kabelkreuzungen
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2.50. Rohrauflager, Rohrummantelung, Bodenersatz

2.50.103. Mineralgemisch 0/45 fiir Baugrubensohle. Zulage.

Mineralgemisch, Kérnung 0/45 aus Naturgestein liefern und auf
der Baugrubensohle nach Angabe des Auftraggebers einbauen.
Das Aufmal erfolgt im verdichteten Zustand.

Den verdrangten Boden gemaR Vorbemerkungen entsorgen.

Als Zulage zu den Erdaushub- und Wiedereinbaupositionen.

Einbauort: Baugrubensohle Schachtbauwerke

100,000 M3 o e
2.50.104.
Sand 0/4 auf Baugrubensohle. Zulage.
Sand, Korngrofie 0/4 mm, liefern und auf der Baugrubensohle
nach Angabe des Auftraggebers einbauen und verdichten.Das
Aufmal erfolgt im verdichteten Zustand.
Die verdrangten Bodenmassen gemal Vorbemerkungen
entsorgen.
Als Zulage zur Erdaushubposition.
Einbauort:
- 530 m Rohrauflager fiir Mischwasserrohre und
- 100 m Kunststoffrohre in der Stolzestralle (Bestandsschacht
94 bis 95)
100,000 M3 o e
2.50.225. Beton unter Versorgungsleitungen

Beton C 12/15 X0 unter kreuzenden Versorgungsleitungen in
Stérken von 30 bis 50 cm einbauen und verdichten.

Einbindetiefe in die seitlichen Baugrubenwande ca. 50 cm.
Einschliel3lich des zuséatzlichen Aushubs aulerhalb der
Baugrube (dieser ist gemaf Vorbemerkungen zu entsorgen),
Lieferung des Betons und aller Nebenleistungen.

In dieser Position wird auch der Beton fir Unterlaufe vergutet.

Anmerkung:
Nur auf Anordnung der Bauleitung.
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Summe 2.50. Rohrauflager, Rohrummantelung,.. s
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2.60. Baugrubenverbau

Die Abrechnung erfolgt nach bodenberihrter und sichrbarer
Verbauflache. Der Uberstand geman DIN 4124 wird mit
aufgemessen und vergitet. Die Verbautiefen sind aus den
Planunterlagen zu ermitteln.

Der Vorkopfverbau wird gemaf DIN 4124 nicht zusatzlich
vergutet und ist in den Einheitspreis fir den seitlichen
Baugrubenverbau mit einzurechnen.

Bei Abweichung von den Lastannahmen beim Normverbau ist
eine priffahige Statik zu erstellen. Ein Exemplar ist dem AG
auszuhandigen. Die Kosten hierfir sind in den EP
einzurechnen.

Der Baugrubenverbau ist im Zuge der Baugrubenverfiillung
abschnittsweise so zurtickzubauen, dass die Rohrleitung weder
beschadigt noch ihre Lage verandert wird.

Die Verflllung des lagenweise eingebauten Flissigbodens hat
gegen das anstehende Erdreich zu erfolgen.

2.60.9. Verbaustatik
Pruffahige Statik gemaf DIN 4124 und Arbeitsblatt DWAA 127
fir Baugrubenverbau bis 6 m, einschl. Ausfiihrungszeichnung, 4
Wochen nach Auftragsvergabe liefern (digital).

Die Belastungs- und Einbaubedingungen sind dem
Baugrundgutachten zu entnehmen.

Der Verbau ist fir einen aktiven Erddruck zu bemessen.
Die Verkehrslasten sind bei der Verbaustatik zu beriicksichtigen.

1,000 PSCH

2.60.110. Gestufter innerstadtischer Linearverbau.
Baugrubenwande mittels gestuften innerstadtischen
Linearverbau entsprechend den statischen Erfordernissen
verbauen.
Den Verbau vor- und unterhalten und spater wieder entfernen.

4.300,000 M2 s s

2.60.115.Z Kammerdielenverbau. Zulage.
Zulage zu Position 2.60.110. fur die Verwendung von
Kammerelementen und Kanaldielen innerhalb des zuvor
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genannten Verbausystems.
Einschl. der erforderlichen Aussteifungen verkleiden, vor- und
unterhalten, ausbauen und abfahren.

4.300,000 M2 .

2.60.150. Verbau fiir Hausanschliisse herstellen.
Rohrgrabenverbau fur Hausanschlisse, Stralenabldufe und
Regenwasserfallrohre nach Wahl des AN einbauen.

Den Verbau und die statisch erforderlichen Aussteifungen
vorhalten und wieder ausbauen.

470,000 M2 L e

2.60.190. Absturzsicherung
Absturzsicherung als einfaches System zur Absicherung von
Graben und Baugruben, das die Anforderungen in den Leitfaden
der BG erflillt,
z.B. "Railguard" der Fa. ThyssenKrupp Bauservice GmbH,
liefern, vorhalten und sukzessive an den Verbauelelemten
anbringen und nutzen. Nach Bauende aufladen und abfahren.

Produkte gleichwertiger Art kdnnen eingestzet werden.

Gewabhlter Hersteller

vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrtckliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die daflr vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

1.030,000 m s
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2.60.212. Senkrechten Baugrubenverbau herstellen. Schachtbereich.

Baugrubenwande mit senkrechtem Verbau aus stahlernen
Kanaldielen gemaR DIN 4124 verkleiden.

Den Verbau einschlieRlich der erforderlichen Aussteifungen vor-
und unterhalten und wieder entfernen.

Die Einbindetiefe wird nicht besonders verglitet.

Im Schachtbereich.

520,000 M2 .

2.60.230. Holzausfachung. Zulage
Zulage zu den vorbeschriebenen Verbaupositionen 2.60.200 fiir
Anpassungen des Verbaus bei Hindernissen, Kreuzunden
Leitungen, Kanélen, Dranen, Kabeln, usw.
mittels waagerechten Holzverbau, der beidseitig hinter die
angrenzenden Dielen ragen muss.

Breite der Verbaullicke bis 1,20 m.

Vergutet wird je Kreuzung ein Stlck fur Anpassung auf beiden
Seiten.

130,000 St o e

Summe 2.60. Baugrubenverbau =
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2.80. Zusetzen, Freilegen, Abmauern und Aufnehmen alter Leitungen

Der Bestandskanal zwischen Stolzestrale und Friderikastralle
befindet sich nicht im Bereich des geplanten Kanalgrabens
beziehungsweise der neuen Trasse. Eine Aufnahme des Kanals
ist daher nicht erforderlich. Der Kanal kann mit geeignetem
Verfullmaterial verfullt werden.

Bei dem Bestandskanal handelt es sich um biegesteife Rohre
aus Beton bzw. Stahlbeton mit Nennweiten von DN 300 bis DN
400.

2.80.111. Hohlraume mit Kanalverfiillmaterial verfiillen.
Hohlrdume alter Kanale, Stollen und Bauwerke mit geeignetem
Kanalverfullmaterial nach Zeichnung und Angabe gemaf den
Vorschriften des Lieferwerkes verfillen, einschlief3lich
Gestellung aller Maschinen und Gerate.
Die Druckfestigkeit darf 1 N/gmm nicht unterschreiten.
Abgerechnet wird nach Aufmal3.

Die erforderlichen Zu- und Entliftungsleitungen werden Gber
Pos. 2.80.312 vergutet.

Die Erdaushub- und StralRenwiederherstellungsarbeiten werden
Uber die entsprechenden Positionen gesondert vergltet.

15,000 M3 L e

2.80.219. Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen, entsorgen
Vorhandene Schachtabdeckungen und obere Schachtteile,
aulerhalb der neuen Baugrube / des neuen Kanalgrabens,
bestehend aus Beton - Guss - Rahmen und Beton- Guss -
Deckel, Ringschmutzfanger sowie Auflageringe aufnehmen,
abfahren und gemaR Vorbemerkungen entsorgen.

1,000 St o e

2.80.229. Vorhandene Schichte, bis 4 m aufnehmen, entsorgen
Fertigteilschacht (RW, SW, MW),
aufderhalb der neuen Baugrube / des neuen Kanalgrabens,
abbrechen, aufnehmen, auf LKW AN laden, transportieren,
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entsorgen (Totalabbruch).

Baustoff, Bauteil: Stahlbeton, Normalbeton, nicht
schadstoffbelastet

Durchmesser bis DN 1200,
Hohe bis 4 m,

Gerateeinsatz maoglich, Abbrucharbeiten erschitterungs-, larm-,
staubarm.

Erschwernis Bauausfihrung: Enge Platzverhaltnisse, Vor-Kopf-
Arbeit ist zu bertcksichtigen.

Verglitung der Entsorgung erfolgt durch den AN,
Abrechnungseinheit: Stiick,
Mengenermittlung: nach Aufmaf.

1,000 St o e

2.80.312. Alte Kanalleitung abmauern <= DN 500
Alte Kanalleitung bis DN 400 mit 24 cm dickem Mauerwerk
abmauern.Einschl. Reinigung der Leitung im Bereich der
Abmauerungsstelle und Ein- und Ausbau eines Full- bzw.
Entliftungssystems.

20,000 St s

2.80.340. Mauerwerk zum SchlieBen von Offnungen.
Mauerwerk, 24 cm dick, zum Schlielen von Offnungen in
alten Kanalen und Bauwerken nach Angabe herstellen.

10,000 M3 s e
Summe 2.80. Zusetzen, Freilegen, Abmauern.. = e
Summe 2. StraBenaufbruch, Erdarbeiten
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3. Wasserhaltungsarbeiten
3.10. Mit offener Wasserhaltung
3.10.201. Dranrohre DN 100 liefern, verlegen.
Dranrohre DN 100 in angeordnetem Umfang liefern und in der
Baugrubensohle sachgemal nach ZTV verlegen.
Der durch die Dranrohre verdrangte Kies, Beton usw. wird nicht
abgezogen.
530,000 M s e
3.10.202.2 Dranwasserhaltung betreiben. Zulage.
Dranwasserhaltung wahrend der gesamten Bauzeit betreiben.
In dieser Position sind mit enthalten:
Die Anlegung der erforderlichen Pumpensimpfe in der
Baugrube, die Gestellung der erforderlichen Pumpen einschl.
Betriebsstoffen, die Saug- und Ableitung, Bedienungspersonal
sowie alle Zuschlage fiur evtl. Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten von 0 bis 24 Uhr.
Anmerkung:
Abgerechnet wird nach Lange der trocken gehaltenen
Baugrube.
Als Zulage zu Pos. 3.10.201.
530,000 M s e
Summe 3.10. Mit offener Wasserhaltung = e
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3.30. Abwasserhaltung in der Baugrube

Die Rohrverlegearbeiten zur Erneuerung der
Mischwasserkanale erfolgen im laufenden Betrieb, daher sind
MaRnahmen zur Abwasserhaltung erforderlich.

Im Wesentlichen ist folgende Vorgehensweise zur
Abwasserhaltung vorgesehen:

Wahrend der Bautatigkeiten (Arbeitszeit) erfolgt die
Abwasserhaltung grundsatzlich mittels mobiler Pumpanlagen
und oberirdischen Verrohrungen / Schlauchleitungen. Hierfur
wird grundsatzlich eine mobile Pumpanlage Q=20 I/s
vorgesehen. Teilweise sind im Rahmen der Kanalarbeiten
neben dem Hauptzufluss weitere Zuflliisse zu Gbernehmen,
sodass hierfir ergénzend der Einsatz einer weiteren mobilen
Pumpanlage Q=10 I/s vorgesehen wird.

Nach Arbeitsende (alltaglich) sind die mobilen Pumpanlagen
auler Betrieb zu nehmen und das aus den Bestandskanéalen
zuflieBende Abwasser mittels provisorischer Durchleitungen
innerhalb der Baugruben in die bereits neu hergestellten Kanale
abzuleiten (erhhte Betriebssicherheit gegentber Pumpbetrieb).

3.30.101. Abwasserhaltung in der Baugrube einrichten.
Abwasserhaltung in der Baugrube einrichten und wahrend der
Bauzeit betreiben. (Abgerechnet wird nach Lange der Baugrube
/ des Kanalgrabens)

Die Art der Ausfiihrung bleibt dem Auftragnehmer tberlassen.
Ableitungen von Pumpen (im Bereich der alten Leitung) zur
bereits verlegten Leitung mussen in geschlossenen Rohren
erfolgen:

Trockenwetterabfluss: ca. 5 I/s

Regenwasserabfluss: ca. 500 I/s

Anmerkung:
Beim Uberleiten vom alten Kanalrohr zur neuen
Kanalrohrleitung darf der Querschnitt nicht eingeengt werden.

530,000 M i

Hinweis Abwasserhaltung Schachtbauwerke

1. Bauablauf und Ausfiihrungsdetails:

Die Kanalerneuerung erfolgt im wandernden Baustellenprinzip,
das heil¥t, die zu erneuernden Haltungen werden
abschnittsweise nacheinander, entgegen der Flief3richtung,
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erneuert. Zur Herstellung eines abwasserfreien Baufeldes ist die
Abwasserhaltung jeweils vor Beginn der Arbeiten an der
entsprechenden Haltung einzurichten.

Die Abwasserhaltung erfolgt durch das Absperren bzw.
Abdichten der Haltung mittels geeigneter Absperreinrichtungen
(z. B. Absperrblasen, Absperrkissen o. A.) im Schacht vor der
zu erneuernden Haltung.

Das im Schacht anfallende Abwasser (Trockenwetter- und
Mischwasser) ist mit einer geeigneten Pumpe (z. B.
Tauchmotorpumpe) in den nachsten funktionsfahigen Schacht
zu férdern. Die erforderliche Leitungslange fur die
Abwasserforderung betragt mindestens 100 m.

2. Technische Anforderungen:

Die Uberleitung des Abwassers zum néchsten Schachtbauwerk
muss in geschlossenen, druckbestandigen und dichten
Rohrleitungen erfolgen.

e Trockenwetterabfluss: ca. 5 I/s
e Regenwasserabfluss: ca. 80 I/s

Es sind (duale) Tauchmotorpumpen einzusetzen (z. B. Hepp2
oder gleichwertig). Die eingesetzten Pumpen mussen fiir den
Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen (Ex-Zonen)
geeignet sein und Uber entsprechende Schutzklassen verfligen.
Die gesamte Stromversorgung, inklusive aller erforderlichen
Kabel, Verteiler, Schutzeinrichtungen und ggf.
Notstromaggregate, ist vom Auftragnehmer bereitzustellen und
zu betreiben.

RegelmaRige Kontrolle, Wartung und ggf. Reinigung der
Pumpen, Leitungen und Absperreinrichtungen wahrend der
Betriebszeit ist sicherzustellen.

Fir den Fall von Havarien (Pumpenausfall, Stromausfall etc.)
sind geeignete NotfallmaRnahmen (z. B. Reservepumpe,
Notstromversorgung) vorzuhalten.

3. Besondere Hinweise und Abgrenzungen:

Die provisorische Anbindung und Abwasserhaltung der
Grundstiicksanschlussleitungen (GAL) im Bereich des zu
erneuernden Kanals wird Uber eine separate Position vergUtet
und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Die genaue Lage der Absperrungen und Pumpenstationen ist
vor Ort in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen.

Es dirfen keine Riickstausituationen oder Uberflutungen im
betroffenen Einzugsgebiet verursacht werden.

Die Einhaltung aller relevanten technischen Vorschriften sowie
der behdérdlichen und kommunalen Vorgaben ist zwingend
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erforderlich. Alle Arbeiten sind so zu organisieren, dass eine
durchgehende Ableitung des Abwassers gewahrleistet bleibt.

4. Dokumentationspflichten:

Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemalie Installation,
Funktionsfahigkeit und Dichtheit der Abwasserhaltung taglich zu
kontrollieren und zu dokumentieren. Stérungen oder Ausfalle
sind der Bauleitung unverzuglich zu melden.

3.30.139. Abwasserhaltung Schachtbauwerk einrichten, vorhalten
Abwasserhaltung zur Sicherstellung eines abwasserfreien
Arbeitsraums wahrend der Kanalerneuerung gem. Hinweis
"Hinweis Abwasserhaltung Schachtbauwerke".

Die Abwasserhaltung ist in der Baugrube einzurichten und
vorhalten.

13,000 St s

3.30.149. Abwasserhaltung Schachtbauwerk betreiben
Komplette bauzeitliche Abwasserpumpanlage bis 80 I/s wie vor
beschrieben vorhalten und betreiben, inkl. Betriebsstoffe.

Abrechnung Uber Tage,
abgerechnet werden die Tage, an denen die Pumpanlage
betrieben wird.

Das Betreiben der mobilen Pumpanlage ist in den
Bautagesberichten zu dokumentieren.

300,000 d s e
Summe 3.30. Abwasserhaltung in der Baugrube s
Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten s
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4, Rohrverlegearbeiten
4.12. Muffenlose Kunststoffrohre. SN 12.
Vorbemerkungen zu 4.12.
Im LV-Titel 4.12 sind Vollwand-Kunststoffrohre aus PVC-U,
HS-Rohr, System Funke * oder gleichwertig,
Farbe blau, innen und aussen komplett geféarbt,
Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m2,
in Anlehnung an DIN EN 1401-1, jedoch mit erhdhter
Wanddicke,
glattwandig, mit DIBt-Zulassunng, E-Modul Kurzzeit >= 3000
N/mm2 bzw. Langzeit >= 1500 KN/mm2,
nachgewiesene Mindestlangsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 2025
KNm2,
mit gleichmaRig verlaufender Innengravur mit Namen des
Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und
Produktionsquartal.
Baulange 3,0 m.
Die Festlegung auf ein/en Produkt / Hersteller muss fiir den
gesamten LV-Titel 4.12 erfolgen.
Formteile, Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, werden
als Zulage zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet.
Das fachgerechte Ablangen von Rohren oder Formteilen ist
einzukalkulieren.
Gewahlter Hersteller
vom Bieter einzutragen
Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'
vom Bieter einzutragen
Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefluihrte Fabrikat als angeboten.
Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
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die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollsténdig eingetragen werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch
den Bieter zu erbringen.

4.12.9. Rohrstatik fiir Kunststoffrohre
Erstellung und Priifung der erforderlichen Rohrstatiken flir den
mafgeblichen Lastfall der Nennweite DN 300 bis DN 600 fur
den Rohreinbau.
Lastannahmen und Einbaubedingungen gemaf
DWA-A 127.
Ein Exemplar mit dem Prifvermerk ist dem AG vor Baubeginn
in Papierform und in digitaler Kopie auszuhandigen.

1 x Kunststoffrohre DN/OD 315
1 x Kunststoffronre DN/OD 400
1 x Kunststoffrohre DN/OD 500
1 x Kunststoffronre DN/OD 630

Bei der Erstellung der Rohrstatik sind Besonderheiten des
Flissigbodeneinbaus wie Auftrieb wahrend des Verflllens zu
beachten.

4,000 St o e

4.12.150. Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 160, SN 12.
Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 160, aus PVC-U,
inkl. der fir die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen liefern und gemafR DIN EN 1610 verlegen.

Farbe: braun und/oder blau.

155,000 M L

4.12.151. HS-Uberschiebmuffe DN/OD 160, SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 160, SDR 34, wandverstéarkt,
mit 2 angeformten Muffen einschlieRlich 2 Dichtungen,
liefern und verlegen,

Farbe: blau / braun

Als Zulage zu Pos. 4.12.150.

62,000 St i

4.12.152. HS-Bogen DN/OD 160/15° /30° /45°. SDR 34. Zulage.
Bogen DN/OD 160, SDR 34, wandverstarkt mit 2 Muffen,
Abwinkelung von 15 bis 45 Grad,
einschliellich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
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Farbe: blau / braun
Als Zulage zu Pos. 4.12.150.

206,000 St s

4.12.154.3 HS-Kurzstiick DN/OD 160. 18 cm. Zulage.
Kurzstiick DN/OD 160, aus PVC-U, SN 12, muffenlos,
Baulange 18 cm, Farbe: blau / braun
liefern und verlegen.

Als Zulage zu Pos. 4.12.150.

103,000 St s

4.12.158. HS-Muffenstopfen DN/OD 160, SDR 34. Zulage.
Muffenstopfen DN/OD 160, SDR 34, liefern und einbauen.
Farbe: blau / braun

Als Zulage zu Pos. 4.12.150.

48,000 St s e

4.12.200. Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 200, SN 12.
Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 200, aus PVC-U,
inkl. der fir die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen liefern und
gemal DIN EN 1610 verlegen.

Farbe: braun / blau.

5,000 M L s

4.12.201. HS-Uberschiebmuffe DN/OD 200, SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 200, SDR 34,wandverstarkt,
mit 2 angeformten Muffen
einschliellich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.12.200.

2,000 St s e

4.12.202. HS-Bogen DN/OD 200/15° /30° /45°. SDR 34. Zulage.
Bogen DN 200, SDR 34, wandverstarkt mit 2 Muffen
in Abwinkelung von 15 bis 45 Grad,
einschliellich 2 Dichtungen, liefern und verlegen.
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Farbe: blau / braun.
Als Zulage zu Pos. 4.12.200.
2,000 St s e
4.12.206. HS-Doppelmuffe DN/OD 200. SDR 34. Zulage.
Doppelmuffe DN/OD 200, SDR 34, wandverstarkt,
mit innenliegendem Steg und 2 angeformten Muffen
einschlielich Dichtungen,
liefern und verlegen,
Farbe: blau.
Als Zulage zu Pos. 4.12.200.
1,000 St s e
4.12.207. HS-Schachtmuffe DN/OD 200. SDR 34. Zulage.
Schachtmuffe DN/OD 200, SDR 34, besandet,
zum Einbau in Fertigteil-, Ortbeton- und MW-Schéachte,
mit 1 angeformten Muffe und fest eingelegter,
Olbestandiger FE-Dichtung,
liefern und einbauen.
Baulange: 150 mm.
Als Zulage zu Pos. 4.12.200.
5000 St s e
4.12.300. Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 315, SN 12.
Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN/OD 315, aus PVC-U,
inkl. der fir die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen liefern (je Rohr ist eine Muffe einzukalkulieren)
und gemaf DIN EN 1610 verlegen.
Farbe: blau.
100,000 M o e
4.12.301. HS-Uberschiebmuffe DN/OD 315. SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 315, SDR 34, wandverstarkt,
mit 2 angeformten Muffen einschlieRlich 2 Dichtungen,
liefern und verlegen,
Farbe: blau
Druckdatum: Seite: 86
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Hinweis: Einbindung von Abzweigen oder Formteilen
Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

4,000 St o e

4.12.302. HS-Bogen DN/OD 315/15° /30° /45°. SDR 34. Zulage.
Bogen DN/OD 315, SDR 34, wandverstarkt mit 2 Muffen
in Abwinkelung von 15 bis 45 Grad,
einschlieBlich 2 Dichtungen, liefern und verlegen
Farbe: blau braun

Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

1,000 St o e

4.12.303.1 HS-Abzweig DN/OD 315/160/45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 315/160, wandverstarkt
mit 3 Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschlieBlich 3 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

24,000 St s

4.12.303.2 HS-Abzweig DN/OD 315/200, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 315/200, wandverstarkt
mit 3 Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschlieBlich 3 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

2,000 St s

4.12.303.3 HS-90°Abzweig DN/OD 315/160, SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 315/160, SDR 34, wandverstarkt,
mit 3 angeformten Muffen, Zulauf, 87 Grad, von 0-11 Grad
abwinkelbar, einschliellich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau / braun

Als Zulage zu Pos. 4.12.300..

1,000 St o e

Druckdatum: Seite: 87



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt

BOCHUM 44777 Bochum 6643
Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.12.304.2 HS-Gelenkstiick DN/OD 315. 50 cm. Zulage.
Gelenkstliick DN/OD 315, aus PVC-U,
muffenlos, Baulange 50 cm,
liefern und verlegen.

Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

10,000 St s e

4.12.306. HS-Doppelmuffe DN/OD 315. SDR 34. Zulage.
Doppelmuffe DN/OD 315, SDR 34, wandverstarkt,
mit innenliegendem Steg und 2 angeformten Muffen
einschlie3lich Dichtungen,
liefern und verlegen,

Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.12.300

2,000 St s

4.12.308. HS-Muffenstopfen DN/OD 315. SDR 34. Zulage.
Muffenstopfen DN/OD 315, SDR 34, liefern und einbauen.
Farbe: blau / braun.
Als Zulage zu Pos. 4.12.300.

20,000 St i

4.12.317. VPC-Rohrkupplung DN 300.
VPC-Rohrkupplung DN 300,
VPC382 der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig *
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Gewahlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Druckdatum: Seite: 88
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Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstéandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

Bitte beachten:

Zur fachgerechten Montage der Funke VPC-Rohrkupplung wird
ab der VPC-Rohrkupplung VPC 290 der Tangentialspanner
bendtigt!

24,000 St

Summe 4.12. Muffenlose Kunststoffrohre. SN ..

Druckdatum:
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4.13. Kunststoffrohre mit Muffe ab DN/OD 400. SN 12.

Vorbemerkungen zu 4.13.

Im LV-Titel 4.13 sind Vollwand-Kunststoffrohre aus PVC-U,
HS-Rohr, System Funke * oder gleichwertig,

Farbe blau und/oder braun, innen und aulRen komplett gefarbt,
Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12 kN/m2,

in Anlehnung an DIN EN 1401-1,

jedoch mit erhéhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-
Zulassung,

E-Modul Kurzzeit >= 3000 N/mm2 bzw. Langzeit >= 1500
KN/mm2,

nachgewiesene Mindestlangsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 2025
KNm2,

mit gleichmaRig verlaufender Innengravur mit Namen des
Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und
Produktionsquartal,

mit 1 angeformten Muffe und fest eingelegten, geman

DIN EN 681-2 WH dlbestandigen Dichtung.

Baulange 3,0 m.

Die Festlegung auf ein/en Produkt / Hersteller muss fur den
gesamten LV-Titel 4.13 erfolgen.

Formteile, Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, werden
als Zulage zu den jeweiligen Rohrpositionen abgerechnet.

Das fachgerechte Ablangen von Rohren oder Formteilen ist
einzukalkulieren.

Die Farben blau/braun aller Rohre und Formteile in den

jeweiligen Leitungsbereichen / Haltungen diirfen nicht vermischt
werden.

Gewabhlter Hersteller

vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ
vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrtckliche Materialangabe des Bieters gilt das als

Druckdatum: Seite: 90
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Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die daflr vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

4.13.400. Kunststoffrohre DN/OD 400.
Vollwand-Kunststoffrohre mit angeformter Muffe DN/OD 400,
aus PVC-U, liefern und geman DIN EN 1610 verlegen.

Farbe: blau

260,000 M s s

4.13.401. HS-Uberschiebmuffe DN/OD 400, SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 400, SDR 34, wandverstarkt,
mit 2 angeformten Muffen
einschlieBlich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Hinweis: Einbindung von Abzweigen oder Formteilen
Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

20,000 St s

4.13.402. HS-Bogen DN/OD 400, 15° / 30°. SDR 34. Zulage.
Bogen DN/OD 400, SDR 34, wandverstarkt mit 2 Muffen,
Abwinkelung von 15 bis 45 Grad,
einschlieBlich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

1,000 St o e

4.13.403.1 HS-Abzweig DN/OD 400/160, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 400/160, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschlieBlich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

28,000 St s
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4.13.403.5 HS-Abzweig DN/OD 400/315, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 400/315, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschliellich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

3,000 St s s

4.13.404. HS-Gelenkstiick DN/OD 400. Zulage.
Gelenkstliick DN/OD 400, aus PVC-U,
mit angeformter Muffe, Baulange 1,50 m,
liefern und verlegen.
Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

22,000 St i

4.13.405. HS-Reduktionsstiick DN 400/315. SDR 34. Zulage.
Reduktionsstiick DN/OD 400/315, SDR 34,
mit angeformter Muffe, liefern und verlegen.
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

1,000 St o e

4.13.408. HS-Muffenstopfen DN/OD 400. SDR 34, Zulage.
Muffenstopfen DN/OD 400, SDR 34,
liefern und einbauen.
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.13.400.

21,000 St i

4.13.417. VPC-Rohrkupplung DN 400.
VPC-Rohrkupplung DN 400,
VPC465 der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig *
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Gewahlter Hersteller'
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4.13.500.

4.13.501.

4.13.503.

vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollsténdig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

12,000 St ...

Kunststoffrohr DN/OD 500, SN 12.
Vollwand-Kunststoffrohre mit angeformter Muffe DN/OD 500,
aus PVC-U, liefern und und gemaf DIN EN 1610 verlegen.

Farbe: blau.

100,000 m  .........

HS-Uberschiebmuffe DN/OD 500, SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 500, SDR 34,
wandverstarkt, mit 2 angeformten Muffen
einschliellich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Hinweis: Einbindung von Abzweigen oder Formteilen

Als Zulage zu Pos. 4.13.500.

8,000 St ...

HS-Abzweig DN/OD 500/160, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 500/160, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschliellich Dichtungen, liefern und verlegen,

Druckdatum:
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Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.13.500.

10,000 St s e

4.13.503.2 HS-Abzweig DN/OD 500/200, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 500/200, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschlieBlich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Hinweis: Einbindung von Abzweigen oder Formteilen
Als Zulage zu Pos. 4.13.500.

2,000 St s

4.13.504. HS-Gelenkstiick DN/OD 500. Zulage.
Gelenkstlick DN/OD 500, aus PVC-U,
muffenlos / mit angeformter Muffe, Baulange 1,50 m,
liefern und verlegen.
Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.13.500.

10,000 St s e

4.13.505. HS-Reduktionsstiick DN 500/400. Zulage.
Reduktionsstick DN/OD 500/400, aus PVC-U,
mit angeformter Muffe, liefern und verlegen.
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.13.500.

1,000 St s
4.13.508. HS-Muffenstopfen DN/OD 500. Zulage.
Muffenstopfen DN/OD 500 aus PVC-U,
liefern und einbauen.
Farbe: blau / braun.
Als Zulage zu Pos. 4.11.500.
8,000 St i e
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4.13.517. VPC-Rohrkupplung DN 500.
VPC-Rohrkupplung DN 500,
VPC565 der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig *
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.
Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Gewahlter Hersteller'
vom Bieter einzutragen
Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'
vom Bieter einzutragen
Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.
Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.
Bitte beachten:
Zur fachgerechten Montage der Funke VPC-Rohrkupplung wird
ab der VPC-Rohrkupplung VPC 290 der Tangentialspanner
bendtigt!
6,000 St s e,
4.13.600. Kunststoffrohr DN/OD 630, SN 12.
Vollwand-Kunststoffrohre mit angeformter Muffe DN/OD 630,
aus PVC-U, liefern und und
gemal DIN EN 1610 verlegen.
Farbe: blau.
70,000 M s
4.13.601. I_-_IS-l'Jberschiebmuffe DN/OD 630, SDR 34. Zulage.
Uberschiebmuffe DN/OD 630, SDR 34,
wandverstarkt, mit 2 angeformten Muffen
Druckdatum: Seite: 95
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4.13.602.

4.13.603.1

4.13.603.5

4.13.604.

einschliel3lich 2 Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau.

Hinweis: Einbindung von Abzweigen oder Formteilen
Als Zulage zu Pos. 4.13.600.

8,000 St

HS-Bogen DN/OD 630, SDR 34. Zulage.

Rohrbogen DN/OD 630, SDR 34, wandverstarkt, 15°, 30°, 45°,

mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtring,
liefern und verlegen.
Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.13.600.

1,000 St

HS-Abzweig DN/OD 630/160, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 630/160, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschliellich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.13.600.

3,000 St

HS-Abzweig DN/OD 630/315, 45°. SDR 34. Zulage.
Abzweig DN/OD 630/315, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 angeformten Muffen, Zulauf 45 Grad,
einschliellich Dichtungen, liefern und verlegen,
Farbe: blau

Als Zulage zu Pos. 4.13.600.

1,000 St

HS-Gelenkstiick DN/OD 630. Zulage.

Gelenkstliick DN/OD 630, aus PVC-U,

muffenlos / mit angeformter Muffe, Bauldnge 1,50 m,
liefern und verlegen.

Farbe: blau.

Als Zulage zu Pos. 4.11.600.

6,000 St
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4.13.608. HS-Muffenstopfen DN/OD 630. Zulage.

Muffenstopfen DN/OD 630 aus PVC-U,
liefern und einbauen.
Farbe: blau / braun.

Als Zulage zu Pos. 4.11.600.

4,000 St o e

4.13.617. VPC-Rohrkupplung DN 600.
VPC-Rohrkupplung DN 600,
VPC690 der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig *
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Gewabhlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstéandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

Bitte beachten:

Zur fachgerechten Montage der Funke VPC-Rohrkupplung wird
ab der VPC-Rohrkupplung VPC 290 der Tangentialspanner
bendtigt!

6,000 St s e

Summe 4.13. Kunststoffrohre mit Muffeab.. = e,
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4.19.

4.19.9.

Anschlussleitungen DN 150/200 umbinden

Die Straf3en, in denen das modifizierte Mischwassersystem
verlegt wird, wurden gemaf DWA-A 102 samtlich der
Belastungskategorie Il zugeordnet, d. h. es handelt sich um
behandlungsbediirftiges Regenwasser. Das bedeutet, dass alle
Straflenablaufe an den Mischwasserkanal angeschlossen
werden.

Die Grundleitungen der Gebaude, die als Mischwasserleitungen
ausgebildet sind, fiihren das Schmutzwasser sowie das von den
hofseitigen Dachflachen ab und sind an den Mischwasserkanal
anzuschlief3en.

Die stralRenseitigen Dachflachen (Fallleitungen) gelten als nicht
behandlungsbediirftig und sollen daher an die
Regenwasserleitung angeschlossen werden.

Verfugt ein Grundstick Uber keine Fallleitungen oder weitere
separate Regenwasserleitungen, ist fir dieses Grundstiick ein
Abzweig fUr einen spateren Anschluss von Dachflachen
vorzusehen.

FlieRtest zur Zuordnungspriifung von RW-Anschlussleitungen
Durchfiihrung eines Fliestests (Farbtest/Wasserfarbetest) zur
eindeutigen Zuordnung und Uberpriifung der

Anschlussleitungen (u. a. Strallenablaufe, Dachentwasserung
Uber Fallrohre sowie ggf. weitere Regenwasserleitungen) vor

dem endguiltigen Anschluss an den neuen Regenwasserkanal.

Die Leistung umfasst die Vorbereitung, Durchfiihrung und
Dokumentation des Tests fir alle im Bereich des Bauabschnitts
vorhandenen Regenwasseranschlussleitungen.

Vor dem Anschluss ist jede zu Uberprifende Leitung eindeutig
zu identifizieren. In die jeweilige Anschlussleitung ist an
geeigneter Stelle (z. B. StralRenablauf, Fallrohr,
Revisionsoffnung) eingefarbtes Wasser (z. B.
Lebensmittelfarbe, Markierfarbe) einzuleiten.

Die Einleitung und der Nachweis des Austritts im
Regenwasserkanal sind zu dokumentieren (schriftlich und
fotografisch). Der Test gilt als bestanden, wenn das eingefarbte
Wasser eindeutig dem vorgesehenen Anschluss zugeordnet
werden kann.

Folgende Erschwernisse sind zu bericksichtigen:
Unklare oder schwer zugangliche Leitungsverlaufe im
innerstadtischen Bereich.

Unterschiedliche Zugangsmoglichkeiten (Stral3enablauf,

Druckdatum:
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Fallrohr, Schacht, Revisions6ffnung).

Arbeiten im 6ffentlichen Verkehrsraum, ggf. unter laufendem
Verkehr (inkl. Absicherung und Verkehrslenkung).
Eventuelle Notwendigkeit von Abstimmungen mit Anliegern,
Versorgern oder Behorden.

Begrenzte Zugéanglichkeit durch Bebauung, Vegetation oder
vorhandene Infrastruktur.

Maogliche Mehrfachdurchfiihrung des Tests bei komplexen
Leitungsnetzen oder nicht eindeutigen Testergebnissen.

Leistungsnachweis: Dokumentation der durchgefiihrten
Fliestests je Leitung mit Angabe des Prifortes, der verwendeten
Farbe, des Testergebnisses sowie Fotodokumentation.
Ubergabe einer Ubersicht aller gepriiften und erfolgreich
zugeordneten Leitungen.

Abrechnungseinheit: Abrechnung erfolgt je getestete
Anschlussleitung (Stuck).

Hinweis:

Alle erforderlichen Nebenleistungen, wie z. B.
Verkehrsabsicherung, Stellung der erforderlichen Gerate und
Materialien sowie die Abstimmung mit Dritten, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10,000 St s e

4.19.115. Bestehende Anschlussleitungen DN 150 umschliefen.
Bestehende Anschlussleitungen DN 150
(Haus- und StralRenablaufanschliisse) unterbrechen und an die
neue Leitung wieder vorschriftsmaRig anschlielen.

Je Anschluss liefern, legen, dichten:

1 Bohranschlussstutzen DN 150

entsprechend DIN V 1852-1 sowie DIN EN 681-1

mit Bohrlochdurchmesser 181-183 mm,

2 Bogen SDR 34 (max. 30°) und

ca. 1,0 m gerades PVC-U-Rohr SN 12 als Passstick DN/OD
160 (senkrecht geradlinig geschnitten und gefast),

2 passende Uberschiebmuffen SDR 34.

Bei den zu Ubernehmenden Anschliissen ist die Freilegung der
Rohre bzw. die Minierung 0,75 m Uber die Grabenwand hinaus
einzukalkulieren.

Einschl. Anbohren des neuen Kanals (Stahlbeton) bis DN 600
mittels Kernbohrgerat, der erforderlichen Abwasserhaltung und
der fachgerechten Ubernahme von Alt auf Neu mittels
Ubergangsstiick auf das entsprechend vorhandene Rohr ist
einzukalkulieren.
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Anmerkung:

Anschlisse dirfen erst verfillt werden, wenn sie durch den
zustandigen Bauleiter abgenommen sind.

110,000 St s

4.19.150. VPC-Rohrkupplung DN 150.
VPC-Rohrkupplung DN 150
der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Gewahlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgeflhrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

110,000 St .

4.19.200. Bestehende Anschlussleitungen DN 200 umschlieRen.
Bestehende Anschlussleitungen DN 200
(Haus- und StralRenablaufanschliisse) unterbrechen und an die
neue Leitung wieder vorschriftsmaRig anschlielen.

Je Anschluss liefern, legen, dichten:

1 Bohranschlussstutzen DN 200

entsprechend DIN V 1852-1 sowie DIN EN 681-1

mit Bohrlochdurchmesser 231-233 mm,

2 Bogen SDR 34 (max. 30°) und

ca. 1,0 m gerades PVC-U-Rohr SN 12 als Passstick DN/OD
200, (senkrecht geradlinig geschnitten und gefast),
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2 passende Uberschiebmuffen SDR 34.

Bei den zu Ubernehmenden Anschllssen ist die Freilegung der
Rohre bzw. die Minierung 0,75 m Uber die Grabenwand hinaus
einzukalkulieren.

Einschl. Anbohren des neuen Kanals (Stahlbeton /
Kunststoffrohr) bis DN 600 mittels Kernbohrgerat, der
erforderlichen Abwasserhaltung und der fachgerechten
Ubernahme von Alt auf Neu mittels Ubergangsstiick auf das
entsprechend vorhandene Steinzeugrohr.

Anmerkung:
Anschlusse dirfen erst verfillt werden, wenn sie durch den
zustandigen Bauuberwacher abgenommen sind.

5,000 St L s

4.19.220. VPC-Rohrkupplung DN 200.
VPC-Rohrkupplung DN 200,
der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertig
Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

Anmerkung:
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Gewahlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefluihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

5,000 St L s
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4.19.820. Schachtwand anbohren. DN 200.
Betonschachtfertigteil mittels Kernbohrgerat,
Bohrlochdurchmesser 231-233 mm,
anbohren und eine Schachtmuffe
entsprechend DIN V 1852-1 sowie DIN EN 681-1,
frei Baustelle liefern und in die Schachtwand fachgerecht
einbauen.
Die anfallenden Stoffe laden und gemaf Vorbemerkungen
entsorgen.

5,000 St L s

Summe 4.19. Anschlussleitungen DN 150/200.. @ e
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4.30. Betonrohre mit Glockenmuffe und FuBl

Vorbemerkungen zu 4.30.

Es sind Beton-Glockenmuffenrohre B-KF-GM, DIN EN 1916 /
DIN V1201-Typ 2, in FBS-Qualitat, Kreisquerschnitt mit Fuf3, mit
verstarkten Wandungen,

Mindestbaulange 250 cm, mit fest in der Muffe eingebauter
Gleitdichtung,

gemalf’ DIN EN 1610 zu verlegen.

Nach erfolgter Reinigung ist ein Gleitmittel auf die Rohrenden
aufzubringen.

Das Ablangen der Passstlcke ist in den EP einzurechnen.

Die Passstlicke sollen, wenn nicht anders angeordnet, nicht
langer als 1 Meter sein.

Die Mehrkosten fir die Schachtanschlusssticke (Gelenkstiicke)
werden als Zulage gesondert vergutet.

4.30.400. Betonrohre DN 400 B-KF-GM verlegen.
FBS-Betonrohre DN 400, vom LKW (fester Fahrweg) abladen,
zur Verwendungsstelle beférdern und einschlieRlich der
erforderlichen Passstiicke fachgerecht verlegen.

260,000 M s e

4.30.500. Betonrohre DN 500 B-KF-GM verlegen.
FBS-Betonrohre DN 500, vom LKW (fester Fahrweg) abladen,
zur Verwendungsstelle beférdern und einschlieflich der
erforderlichen Passstlicke fachgerecht verlegen.

100,000 M

4.30.600. Betonrohre DN 600 B-KF-GM verlegen.
FBS-Betonrohre DN 600, vom LKW (fester Fahrweg) abladen,
zur Verwendungsstelle beférdern und einschlielich der
erforderlichen Passstiicke fachgerecht verlegen.

70,000 M i

Summe 4.30. Betonrohre mit Glockenmuffe und.. @ e,
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4.31.

4.31.300.

Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe und Fu

Es sind Stahlbeton-Glockenmuffenrohre SB-KF-GM

DIN EN 1916 / DIN V1201 - Typ 2, in FBS-Qualitat,
Kreisquerschnitt mit Ful3, mit verstarkten Wandungen,
Mindestbaulange 250 cm, mit fest in der Muffe eingebauter
Gleitdichtung (ab DN 1600 auf dem Spitzende),

gemalf’ DIN EN 1610 zu verlegen.

Nach erfolgter Reinigung ist ein Gleitmittel auf die Rohrenden
aufzubringen.

Das Ablangen der Passstiicke ist in den EP einzurechnen.
Die Passstucke sollen, wenn nicht anders angeordnet, nicht
langer als 1 Meter sein.

Die Mehrkosten flir die Schachtanschlussstiicke (Gelenkstlicke)
werden als Zulage gesondert vergutet.

Stahlbetonrohre DN 300 SB-KF-GM verlegen.
FBS-Stahlbetonrohre, DN 300, vom LKW (fester Fahrweg)
abladen, zur Verwendungsstelle beférdern und einschlielich
der erforderlichen Passstiicke fachgerecht verlegen.

Scheiteliiberdeckung bis ca. 5,00 m,
Verkehrslast SLW 60.

100,000 m .,

Summe 4.31. Stahlbetonrohre mit Glockenmuff..
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4.34. Schachtanschlussstiicke Betonrohre

4.34.400. Schachtanschlussstiicke DN 400. Zulage.

FBS-Gelenkrohre DN 400, fir Schachtanschlisse zum
elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder in
die Bauwerkswand einbauen.

Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

12,000 St s e

4.34.409. Passstiick DN 400. Zulage.
FBS-Passstlick DN 400,
Festigkeitsklasse Beton: C 40/50
zum elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder
in die Bauwerkswand einbauen,
inkl. Rohrschnitte und alle erforderlichen Nebenarbeiten.
Herstellungsart Form-/Verbindungsstuck: auf der Baustelle
Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

12,000 St s e

4.34.500. Schachtanschlussstiicke DN 500. Zulage.
FBS-Gelenkrohre DN 500, fir Schachtanschlisse zum
elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder in
die Bauwerkswand einbauen.

Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

7,000 St L s

4.34.509. Passstiick DN 500. Zulage.
FBS-Passstlick DN 500,
Festigkeitsklasse Beton: C 40/50
zum elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder
in die Bauwerkswand einbauen,
inkl. Rohrschnitte und alle erforderlichen Nebenarbeiten.
Herstellungsart Form-/Verbindungsstuck: auf der Baustelle
Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

7,000 St s s
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4.34.600. Schachtanschlussstiicke DN 600. Zulage.

FBS-Gelenkrohre DN 600, fir Schachtanschliisse zum
elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder in
die Bauwerkswand einbauen.

Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

4,000 St s

4.34.609. Passstiick DN 600. Zulage.
FBS-Passstlick DN 600,
Festigkeitsklasse Beton: C 40/50
zum elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder
in die Bauwerkswand einbauen,
inkl. Rohrschnitte und alle erforderlichen Nebenarbeiten.
Herstellungsart Form-/Verbindungsstuck: auf der Baustelle
Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.

4,000 St s

Summe 4.34. Schachtanschlussstiicke Betonrohre = = s
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4.35. Schachtanschlussstiicke Stahlbetonrohre
4.35.300. Schachtanschlussstiicke DN 300. Zulage.
FBS-Gelenkrohre DN 300, fir Schachtanschliisse zum
elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder
in die Bauwerkswand einbauen.
Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.
10,000 St o e
4.35.309. Passstiick DN 300. Zulage.
FBS-Passstlick DN 300,
Festigkeitsklasse Stahlbeton: C 40/50
zum elastischen Anschluss des Rohrkanals in den Schacht oder
in die Bauwerkswand einbauen,
inkl. Rohrschnitte und alle erforderlichen Nebenarbeiten.
Herstellungsart Form-/Verbindungsstuck: auf der Baustelle
Als Zulage zu den Rohrverlegungs- und
-lieferpositionen.
10,000 St o e
Summe 4.35. Schachtanschlussstiicke Stahlbet.. @ it
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4.65. TV-Inspektion mit Schiebekamera

Wahrend der gesamten Bauzeit ist eine TV-Kamera zur
Untersuchung von unklaren Anschliissen betriebsbereit auf der
Baustelle vorzuhalten. Die Kamera muss die Untersuchung
digital aufzeichnen und in ein gangiges Video-Format (MPEG2)
exportieren kénnen.

4.65.101. Vorhalten Schiebekamera
Betriebsbereites Vorhalten einer Schiebekamera mit
schwenkbarem Kamerakopf mitsamt Lenkeinrichtung (z.B.
"Kieler Stabchen") Uber die gesamte Bauzeit.

Die Kamera muss von der Grabenwand aus auch durch
90°-Bdgen bis zu 25 m in die Anschlussleitung geschoben
werden kénnen.

Die Dokumentation hat einschl. digitalem Video zu erfolgen, die
Maoglichkeit der Sichtung des Videos muss vor Ort gegeben
sein.

1,000 PSCH

4.65.120.1 TV-Inspektion vorh. Anschlussleitungen bis 10 m
Inspektion einer Anschlussleitung mittels Schiebekamera
gemalf Position 4.65.101. 0 bis 10 m.

Die Aufzeichnung des Videos erfolgt beim Zurtickziehen der
Kamera.

Die Dokumentation der Inspektionsergebnisse (Protokolle,
Videoaufzeichnungen, Fotos, Daten) ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Dokumentation (einschl. digitalem Video
auf CD/DVD bzw. USB-Stick) ist dem AG zu Ubergeben.

Die Ausfiihrung dieser Leistung bedarf der besonderen
Anordnung durch den AG.

25,000 St i

4.65.120.2 TV-Inspektion vorh. Anschlussleitungen bis 15 m
Inspektion einer Anschlussleitung mittels Schiebekamera
gemal Position 4.65.101. > 10 bis 15 m.

Die Aufzeichnung des Videos erfolgt beim Zuriickziehen der
Kamera.

Die Dokumentation der Inspektionsergebnisse (Protokolle,
Videoaufzeichnungen, Fotos, Daten) ist in die Einheitspreise
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einzukalkulieren. Die Dokumentation (einschl. digitalem Video
auf CD/DVD bzw. USB-Stick) ist dem AG zu Ubergeben.

Die Ausfuhrung dieser Leistung bedarf der besonderen
Anordnung durch den AG.

1,000 St s e

4.65.120.3 TV-Inspektion vorh. Anschlussleitungen bis 25 m
Inspektion einer Anschlussleitung mittels Schiebekamera
gemalf Position 4.65.101. > 15 bis 25 m.
Die Aufzeichnung des Videos erfolgt beim Zuriickziehen der
Kamera.

Die Dokumentation der Inspektionsergebnisse (Protokolle,
Videoaufzeichnungen, Fotos, Daten) ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Dokumentation (einschl. digitalem Video
auf CD/DVD bzw. USB-Stick) ist dem AG zu Ubergeben.

Die Ausfuhrung dieser Leistung bedarf der besonderen
Anordnung durch den AG.

1,000 St o e

Summe 4.65. TV-Inspektion mit Schiebekamera = = .iiiiiiiees
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4.70. HD - Reinigung

Vorbemerkungen zu 4.70.

Die Leitung(en) ist/sind mittels eines Spil- und Saugfahrzeuges
in einem flr die Dichtheitspriifung nétigen Maf3e zu reinigen.
Das Kanalraumgut ist gemaf Vorbemerkungen zu entsorgen.

Verschmutzungsgrad: bis 30 % des Durchmessers

Die Weiterleitung von festen Verschmutzung in das
weiterfihrenden Kanalsystem ist verboten ! Die Weiterleitung ist
mit geeigneten Mitteln zu verhindern. Bei Missachtung fihrt die
AG eine Sonderreinigung der betroffenen Abschnitte in eigener
Regie durch. Der entstandene Schaden wird dem AN in
Rechnung gesetzt!

In die EP einzukalkulieren sind:

- Das Umsetzen des Fahrzeuges

- Die Einrichtung am Schacht.

- Die Bergung des Raumgutes.

- Die Entsorgung des Raumgutes

- Samtliche Aufwendung fur das Spulwasser.

Abrechnung:

Die Abrechnung der Reinigung der Haltungen erfolgt von
Schachtmitte zu Schachtmitte. Die Abrechnung jedes Elements
ist nur einmal moglich, auch wenn ggf. die Arbeitsorganisation
bzw. eine erneute Verschmutzung eine wiederkehrende
Reinigung erfordert.

4.70.200. HD - Reinigung DN 200
Kanale DN 200 fachgerecht reinigen,
inkl. aller Nebenleistungen.

520,000 M s e
4.70.300. HD - Reinigung DN 300
Kanale DN 300 fachgerecht reinigen,
inkl. aller Nebenleistungen.
100,000 M s e
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4.70.400. HD - Reinigung DN 400
Kanale DN 400 fachgerecht reinigen,
inkl. aller Nebenleistungen.
260,000 M s e
4.70.500. HD - Reinigung DN 500
Kanale DN 500 fachgerecht reinigen,
inkl. aller Nebenleistungen.
100,000 M o e
4.70.600. HD - Reinigung DN 600
Kanale DN 600 fachgerecht reinigen,
inkl. aller Nebenleistungen.
70,000 M o e
Summe 4.70. HD -Reinigung e,
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4.80. Muffen-Dichtheitspriifung

Die verlegten Entwasserungskanale sind nach dem Verfillen
der Baugruben und Rohrgraben durch einen unabhangigen,
fachkundigen Fremdunternehmer in Abstimmung mit dem AG
auf Dichtheit zu prufen.

1. Sachkundenachweis Prifer

Die Prufung(en) muss/mussen durch einen Sachkundigen
durchgefiihrt werden. Der Sachkundenachweis des Priifers ist
vor Beginn der Prifung der Auftraggeberin in Kopie vorzulegen

2. Informationspflicht

Der zustandige Sachbearbeiter der AG ist rechtzeitig
(mindestens 2 Werktage) vor der Prifung zu informieren.

Bei einer Unterlassung der Mitteilungspflicht oder bei einer nicht
rechtzeitig durchgefiihrten Mitteilung, behalt sich die AG vor, die
Prifung nicht anzuerkennen.

3. Anzuwendende Norm
DWA-A 139: 2019-03 in Verbindung mit der DIN EN 1610

3.1 Art des Kanals

Mischwasserkanal

Regenwasserkanal

3.2 Werkstoff

Beton / Stahlbeton

Kunststoff (PVC, PP, PE, GFK)

O Steinzeug

3.4 Grundwasserstand

Unterhalb Rohrsohle

O Das Rohr liegt im Grundwasser.
Grundwasserhochststand:
<1 m Uber Rohrssohle

O Das Rohr liegt im Grundwasser.
Grundwasserhochststand:
> 1 m Uber Rohrsohle

3.5 Sonstige Besonderheiten der Baustelle

Zuganglichkeit: Die beengten Verhaltnisse sind zu
bertcksichtigen.

e Bauwerke: Es handelt sich um Kombischachte (siehe
Planunterlagen).

o Offnungen: Der Ein- und Ausbau der Revisionséffnungen der
Regenwasserhaltungen ist zu beriicksichtigen (siehe
Planunterlagen). Nach Reinigung und Prufung sind die
Rohrstlcke wieder einsetzen.

¢ VVorab sind die Bauwerke sowie die Regenwasserhaltungen
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o freizumessen.
¢ Anfahrbarkeit: Die beengten Verhaltnisse sind zu
bertcksichtigen.

4. Durchfiihrungskontrolle

Die Durchfiihrung der Befahrung ist durchgehend (d.h. ohne
Unterbrechung!) digital mit einer Kamera aufzuzeichnen. Es
reicht eine Ubersichtsaufzeichnung (Externe Kamera) von der
Befahrung. Die Aufzeichnung ist dem Eigeniiberwachungs-
bericht beizuflgen.

Folgende Angaben sind bei der Videobefahrung einzublenden /
aufzuzeichnen:

Datum: (TT.MM.JJJJ)

Uhrzeit: (hh:mm)

Am Anfang einer Haltung:

Haltung: (von Schacht nach Schacht)

Stationierung: (m) (nicht zwingend notwendig)

5. Nachweise

Ein Prifbericht je Prafung (digital & in Papier)

- Ein Ubersichtslageplan mit Eintrag der Protokoll - Nr. an der
entsprechenden Haltung

- Die Zeit-Druck-Diagramme fir jede einzelne Rohrmuffe

mussen elektronisch (EDV) erstellt werden.

- Die Aufzeichnung der Videobefahrung(en) sind auf einen
Datentrager (CD / DVD)

6. Mindestinhalte Protokoll / Dokumente

- Die Prifprotokolle sind durchlaufend zu nummerieren.

- Druckverlaufsdiagramm: Angabe zur Befill-, Beruhigungs-,
Prif- und Ablasszeiten, sowie Datum, Uhrzeit und Ort (Schacht
oben u. unten)

- Sdmtliche Dokumente sind vom durchfiihrenden
Sachkundigen zu unterzeichnen.

7. Nebenleistungen:

In den Einheitspreis (EP) einzukalkulieren sind:

- das Einrichten und Umsetzen der Wasserhaltung
- das Umsetzen

- die Dokumentation

- die An- und Abfahrt

4.80.100. Strangpriifung bis DN 250 (Luft)
Dichtheit von Anschluss- und Hauptleitungen ab
DN 100 bis einschl. DN 250.
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Die Strangprifungen im nicht begehbaren Bereich sind als
Luftprifung gemaf DIN 1610 auszufihren.
152,000 M o e
4.80.300. Muffenprifung DN 300 (Luft)
Muffe DN 300 prufen.
60,000 St e s
4.80.400. Muffenprifung DN 400 (Luft)
Muffe DN 400 prufen.
156,000 St o e
4.80.500. Muffenprifung DN 500 (Luft)
Muffe DN 500 prufen.
60,000 St s s
4.80.600. Muffenprifung DN 600 (Luft)
Muffe DN 600 prufen.
42,000 St i e
Summe 4.80. Muffen-Dichtheitsprifung = e
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4.95. Optische Inspektion Kanale

Die erstmalige Sichtpriifung von den neuverlegten
nichtbegehbaren Kanalen wird mittels TV-Inspektion
durchgefiihrt. Die Aufzeichnung erfolgt auf Datentragern. Die
Vorlage der Daten, Berichte, Grafiken und Bildern in Papierform
und digital.

Bei begehbaren Kanalen erfolgt eine manuelle Dokumentation
einschl. Fotos bzw. Videoaufzeichnungen.

Die Vorlage der vollstandigen TV-Inspektion ist eine
Voraussetzung fiir die VOB-Abnahme.

Die Beseitigung von eventuell festgestellten Mangeln ist durch
den AN zu dokumentieren. Dabei sind Aufnahmen vor, wahrend
und nach der Mangelbeseitigung anzufertigen.

Die Anforderungen der Stadt Bochum an die Qualitat der
Inspektion sind zu beachten.

Alle Kosten der eventuellen Mangelbeseitigung sowie der
Dokumentation sind vom AN zu tragen.

Die neu verlegten Kanale sind optisch zu untersuchen und
damit der einwandfreie Zustand nachzuweisen. Vor der
Untersuchung sollen die Haltungen gereinigt werden.

Die Untersuchungsdateien mussen im Format DWA M150-XML
Ubergeben werden.

Nur hier sind auch Koordinaten fir eine lagegenaue Darstellung
enthalten. Dabei ist das derzeit im EDV-Programm TIFFANY
vorliegende Koordinatensystem zu verwenden (UTM-ETRS89).
Damit die Koordinaten zum EDV-Programm QGis
korrespondieren, wird die Zone (fihrende 32 des Ostwertes) in
TIFFANY derzeit bei den Koordinaten nicht mitgeflhrt.

Grundlage der auszufiihrenden Arbeiten sind Anforderungen an
die Unternehmensqualifikation des Bieters, an die von ihm
betriebene Fahrzeugtechnik und die Qualifikation und Sicherheit
seiner Mitarbeiter.

Damit stellt der AG seine Sorgfaltspflichten bzgl. umwelt- und
arbeithehmerschutzrelevanter Ziele, sowie die individuellen
Qualitatsanforderungen bei der Abwicklung sowie Zielerreichung
des Auftrags sicher.

Die einzelnen Anforderungen werden im Folgenden naher
ausgefihrt.

Optische Inspektion (TV-Inspektion)
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Zur Ermittlung des Ist-Zustandes des neu verlegten Kanals
mittels optischer Inspektion durch Inspektionskameras werden
an die Ausristung fir die optische Inspektion der Haltungen und
Schéachte die Anforderungen gemal DWA-M 149, Teil 5 gestellt.

Die Inspektion hat so zu erfolgen, dass der Zustand des
gesamten Kanals beurteilt werden kann.

Die Inspektion der Haltungen des Kanals kann mit oder gegen
FlieRrichtung erfolgen.

Bei Haltungen, die nicht vollstadndig befahren werden kénnen, ist
der fehlende Teil von der Gegenseite zu befahren.

Wichtig:

Da die Kanalinspektion vor Fertigstellung des Strallenoberbaus
erfolgen muss, ist zu beachten, dass ggf. die TV-Inspektion
abschnittsweise zu erfolgen hat, insbesondere wenn
Teilabschnitte fir den Verkehr freigeben werden.

Die An- und Abfahrten ist einzukalkulieren.

In jedem Fall sind erforderliche Einrichtungen entsprechend den
Vorschriften der Arbeitsstattenverordnung, der UVV und den
Sicherheitsregeln fir Arbeiten in umschlossenen Raumen von
abwassertechnischen Anlagen vorzuhalten.

Bei Abgabe von Inspektionsvideos in unzureichender Qualitat
erfolgt eine erneute Inspektion der betroffenen Haltungen auf
Kosten des AN.

Die Untersuchungseinrichtung ist grundséatzlich fur die
Befahrung abwasserfrei zu halten (Hauptzufluss). Ggfs. sind
Absperrblasen bzw.

Pumpenanlagen einzusetzen.

Far die MaRnahme sind bis zu vier Absperreinrichtungen mit
einem Nenndurchmesser von DN 600 vorzusehen und in die
Kalkulation einzubeziehen.

Die TV-Befahrung sollte nur bei Trockenwetter durchgefiihrt
werden.

Insbesondere sind hier folgende zu Spezifikationen zu
bertcksichtigen:

Auflésung gemalk DWA-M 149-5

Hiervon abweichend wird allerdings bei Nennweiten kleiner DN
300 immer mindestens eine vertikale Auflésung von 400 Pixel
gefordert.

Das Kodiersystem wird wie folgt festgelegt:
DIN EN 13508 in Verbindung mit DWA-M 149-2 (Version 2013)

Das Datenaustauschformat wird wie folgt festgelegt:
Merkblatt DWA-M 150 in der Fassung von: 11.2018

Der AN erhilt seitens des Auftraggebers die
Grundlageninformationen zu den zu inspizierenden Objekten im
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Format DWA-M150 Typ A einschlie3lich Referenztabellen. Die
Referenztabellen des AG sind zu ibernehmen. Zu den
Referenztabellen des AG abweichende Werte sind nur nach
Freigabe durch den AG zuléssig.

Kompressionsstandard MPEG2, Datenraten entsprechend
DWA-M 149-5

Werden bei der Inspektion nicht in den Typ A-Daten enthaltenen
Objekte vorgefunden, werden eindeutige Objektbezeichnungen
durch den AG vergeben. Diese mussen fir Kodierungen und die
Ubergabe der Daten im Typ B berticksichtigt werden.

Bei falschen oder fehlenden Sachdaten (z.B. Rohrmaterial) sind
vom AN die zutreffenden Angaben in Planen und Daten zu
dokumentieren, entsprechend den Vorgaben des vereinbarten
Datenformats.

Vor Beginn der Inspektionsarbeiten hat der AN eine Musterdatei
im Format DWA-M150 Typ B 11/2018 einzureichen. Diese muss
mindestens 3 Haltungen einschliellich zugehdriger Schachte
enthalten.

Erst nach gemeinsamer Abstimmung und Freigabe durch den
AG beziiglich der Datentibergabe gemal Referenztabellen darf
mit den Inspektionsarbeiten begonnen werden. Ggfs.
erforderliche Korrekturen an dem Eingabeformat sind seitens
des AG durchzufiihren und werden nicht gesondert verglitet.

Anforderungen Fahrzeugtechnik fur die optische Inspektion

Die TV-Fahrzeuge mit Ausriistung zur Erfassung gemafl DWA-
M 149-5 (in der aktuellen Fassung) missen mindestens der
Klasse Euro 5 entsprechen.

4.95.10. Optische Inspektion, Kandle DN 100 bis DN 200
Optische Inspektion DN 100 bis DN 200, vom Hauptkanal aus,
zur Zustandserfassung gemaf Vorbemerkungen.
Lange pro Stick (GAL, Strallenablauf): ca. 5 m

103,000 St s
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4.95.300. Optische Inspektion, Kanidle DN 300

Optische Inspektion, Hauptkanal DN 300,
zur Zustandserfassung gemaf Vorbemerkungen.

200,000 M s s

4.95.400. Optische Inspektion, Kanile DN 400
Optische Inspektion, Hauptkanal DN 400,
zur Zustandserfassung gemaf Vorbemerkungen.

510,000 M i s

4.95.500. Optische Inspektion, Kanidle DN 500
Optische Inspektion, Hauptkanal DN 500,
zur Zustandserfassung gemaf Vorbemerkungen.

200,000 M s e

4.95.600. Optische Inspektion, Kanidle DN 600
Optische Inspektion, Hauptkanal DN 600,
zur Zustandserfassung gemaf Vorbemerkungen.

140,000 M L

4.95.1509. Optische Inspektion Schachtbauwerke
Durchfiihrung der optischen Inspektion der Schachte
mit 3D-Kugelbildscanner
einschliellich eines geeigneten Sichtprogrammes,
wie in den Vorbemerkungen beschrieben,
TV-Inspektion fir die Abnahme der Leistungen.

Einschlief3lich An- und Abfahrt der Kolonne, Erstellung und
Vorlage der Datentrager und der Untersuchungsberichte.

Das Offnen und SchlieBen von Schachtabdeckungen,
vorhandenen Reinigungsstlcken, Rostverschraubungen etc.
wird nicht gesondert vergltet und ist in den EP mit
einzurechnen.

14,000 St o

Summe 4.95. Optische Inspektion Kanale @ i,
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Summe 4. Rohrverlegearbeiten
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5. Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwerk, Fertigteilen
Vorbemerkungen zu Abschnitt 5.
Fir den Einbau der Ausgleichsringe, der Schachtabdeckungen
usw. wird Trockenmortel ERGELIT-superfix 35 F -
der Ergelit Trockenmoértel und Feuerfest GMBH, Alsfeld
als Qualitatsfixierung angegeben.
Die Festlegung auf einen Produkthersteller muss flr den
gesamten LV-Titel 5 erfolgen.
Gewahlter Trockenmortelhersteller'
vom Bieter einzutragen
Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'
vom Bieter einzutragen
Ohne ausdrtickliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als angeboten.
Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die daflr vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.
FUr die Erstellung von Mauerwerk und Bermen wird
Schachtbaumértel ERGELIT-SBM bzw.
ERGELIT-KT10 (bei groferen Mauerwerken)
der Ergelit Trockenmortel und Feuerfest GMBH, Alsfeld
als Qualitatsfixierung angegeben.
Gewahlter Trockenmortelhersteller'
vom Bieter einzutragen
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Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller" und "Produkt" in
die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

Die Festlegung auf einen Produkthersteller muss flr den
gesamten LV-Titel 5 erfolgen.

Bei der Ausfuhrung der Kombischachte in Segmentbauweise
sind folgende besondere Rahmenbedingungen und
Anforderungen zu beachten und einzkalkulieren.

Erhohte Vorhaltezeiten und langere Arbeitszeiten: Aufgrund der
Segmentbauweise ist mit deutlich ldngeren Vorhalte- und
Arbeitszeiten bei der Verlegung der Kombischachte zu rechnen.
Dies betrifft insbesondere die Montagefolgen, den Transport
sowie das Ausrichten und Verbinden der einzelnen Segmente.

Gewicht und Hebetechnik: Die Fertigteile bzw. einzelne
Segmente der Bauwerke kénnen ein Gewicht von bis zu 30
Tonnen erreichen. Der Einsatz entsprechend leistungsfahiger
Krananlagen ist zwingend vorzusehen.

Aufgrund der beengten Lage in der Strale ist die Auswahl und
Positionierung der Hebetechnik (z. B. Mobilkran, Verlegegerat)
sorgfaltig zu planen.

Montageplanung: Die Reihenfolge der Segmente sowie der
gesamte Bauablauf (z. B. Montage von Quer- und
Langstragerelementen) sind detailliert zu planen.

Das Bauverfahren ist gemafR BauwerksgrdfRe und ortlichen
Gegebenheiten auszuwahlen (Lehrgerist, Vorschubgerist,
Mobil- oder Schwimmkran).

Transport und Lagerung: Der Transport der gro3formatigen und
schweren Segmente ist fachgerecht zu organisieren. Die
Lagerung hat auf ebenen, tragfahigen Flachen gemal den
Herstellerangaben zu erfolgen, um Schaden und Verformungen
zu vermeiden. Die zulassigen Lagerzeiten und -bedingungen
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gemalf Herstellerangaben sind einzuhalten.

Hebetechnik und Montageausristung: Es sind geeignete
Hebezeuge und Anschlagmittel einzusetzen. Die Tragfahigkeit
und Stabilitat aller verwendeten Gerate sind nachzuweisen.
Montagehilfen fir das passgenaue Ausrichten der Segmente
sind bereitzustellen.

Verlegung der Rohre & Schachtanbindung: Zur Anbindung an
das Schachtbauwerk wird das Rohr auf die benétigte Lange
zugeschnitten, sodass ein passgenaues Passstick entsteht.
AnschlieRend werden das Passstlck und das Gelenkstick mit
Rohrkupplungen an das Schachtfertigteil angeschlossen.

Passstiick Gelenkstiick

.\ e
i il o
~ kg
- s
-1

Rohrkupplung

Die Kunststoffrohre sind mit Uberschiebmuffen gelenkig
herzustellen. Fur jeden Rohranschluss werden ein Kurzstuck,
ein Passstlck sowie zwei Uberschiebmuffen verwendet.

Toleranzen und Passgenauigkeit: Die Einhaltung der Toleranzen
fur Hohenversatze und Seitenjustierungen gemaf DIN 18202
sowie projektspezifische Vorgaben sind sicherzustellen.
Unvermeidbare Héhenversatze sind auszugleichen (z. B. durch
Verguss oder spezielle Verbindungselemente).

Fugen und Verbindungen: Die Fugen sind entsprechend den
Planungsunterlagen korrekt auszubilden und zu dichten
(verklebt, vergossen oder trocken). Besondere Anforderungen
an Sichtbeton, Dichtigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind zu
berlcksichtigen.

Baugrund und Fundament: Vor der Verlegung ist der Baugrund
auf ausreichende Tragfahigkeit und Ebenheit zu prifen und ggf.
vorzubereiten.

Vermessung und Markierung: Die Einbaupositionen sind prazise
zu vermessen und zu markieren. Die Lage und Héhe sind
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wahrend der gesamten Montage kontinuierlich zu kontrollieren.
Arbeitssicherheit: Es sind alle erforderlichen MalRnahmen zur
Arbeitssicherheit zu treffen (Absturzsicherung, sichere Zugange,
personliche Schutzausristung). Eine Gefahrdungsbeurteilung
ist zu erstellen und das Personal entsprechend einzuweisen.
Dokumentation und Qualitatssicherung: Samtliche
Arbeitsschritte, die Montagequalitat sowie die Einhaltung der
technischen Regeln sind zu dokumentieren. Die Abnahme und
Freigabe erfolgen nach Fertigstellung.
5.10. Schachtbauwerke
5.10.201. Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-01
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaf DIN EN 1992 + NA
(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.
Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,
werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),
e einem Obertell,
¢ einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus
Abmessungen:
e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,01 m,
e Breite i.L. = 2,05 m,
e Langeil.=1,80m,
¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,55 m,
¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:
¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,
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e Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.

e Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betonglte C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

o GroRtkorn der Gesteinskérnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

e Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen bindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

¢ Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m,

¢ Bermen sind in Flielrichtung waagerecht herzustellen,

e Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,
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5.10.202.

e Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des groRten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

¢ Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellit.
Anschlusse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 600 "Stb",

¢ RW Kat. II: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 600 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. HS-Abzweig DN/OD 630/315,

e inkl. 2 St. Bogen DN/OD 630 (15°, 30, 45°),

e inkl. 1 St. Kurzstlick DN 315, Lange ca. 0,5 m
e inkl. 2 St. Kurzstlick DN 600, Lange ca. 1,0 m

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_01-01_0_5 KS-01

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu berucksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS 01"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-02
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
e einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ einem Oberteil,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,01 m,

e Breite i.L. = 2,05 m,

e Langeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,55 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

¢ Werkplanung

e geprifte Statik

e Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongute C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
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e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

e Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieBrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 600 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 600 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzsttck DN 600, Lange 1,0 m

e Inklusive Gaspriféffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten.

Skizze:
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.10.203.

815

@630
@630

Durchschiebemuffen DN 630 und Rohre
(auBerhalb der Reinigunséffnung) bauseits

Grundlage fir die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_02-01_0_5 KS-02

Fir das werkseitige Eingielsen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschlissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu berucksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS 02"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-03
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaf DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

e einem Obertell,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fir
Einstiegso6ffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement fiir Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,10 m,
Breite i.L. =2,10 m,
Langeil.=2,80m,
Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,56 m,
Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:
¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,
¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:
o Werkplanung
¢ geprifte Statik
¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.
¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.
Technische Anforderungen:
¢ Betongiite C 35/45,
e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,
¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3
¢ Feuchtigkeitsklasse WF,
¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,
e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,
¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,
e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),
¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),
¢ Kein Grundwasser,
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¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

¢ Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m,

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:

e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 300 "Stb",
e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 500 "Stb",
e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 600 "Stb",

¢ RW Kat. II: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 500 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 1 St Kurzstlick DN 500, Lange ca. 1,0 m,

e Inklusive Gaspriféffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fur
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend flr den
Anschluss von Gaswarngeraten.

e inkl. Abzweig DN/OD 500/315 45°,

¢ Reduktionsstiick DN/OD 630/500, aus PVC-U,
mit angeformter Muffe

RW Kat. II: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 300 "PVC-U", passend dazu:

inkl. 2 St Kurzsttick DN 300, Lange ca. 1,0 m
inkl. 2 St. Bogen bis 45°,
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5.10.204.

inkl. 3 St. Muffenstopfen DN 300

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_03-01_0_5 KS-03

Fir das werkseitige Eingiefien von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-03"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-04
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ einem Oberteil,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 2,91 m,

e Breitei.L. = 1,85 m,

elLangeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,55 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:

e Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.

e Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

e GroRtkorn der Gesteinskérnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3,

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

e Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen bundig verspachteln,

e Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

¢ Bermen sind in FlieBrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

Neigung von 5 %,

e Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des groRten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigkasten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

¢ Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellit.
Anschlusse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 500 "Stb",

¢ RW Kat. II: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 500 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 500, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gaspriféffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fur
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend flr den
Anschluss von Gaswarngeraten,

Skizze:
Draufsicht

815

@500

@500

o RINAE

Durchschiebemuffen DN 500 und Rohre
(auBerhalb der Reinigunséffnung) bauseits

Grundlage fir die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_04-01_0_5 KS-04

Fir das werkseitige Eingiefsen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschlissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu berucksichtigen. Die
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in EUR in EUR
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.
Einbauort: Schacht "KS 04"
1,000 St s e
5.10.205. Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-05

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaf DIN EN 1992 + NA
(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ einem Obertell,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fir
Einstiegs6ffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement fiir Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 2,92 m,

e Breite i.L. = 2,20 m,

e Langeil.=2,80m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,55 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

e geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.

e Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
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Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

e GroRtkorn der Gesteinskérnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

e Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen bundig verspachteln,

e Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m und gemaf
Ausschreibungsplan,

e Bermen sind in FlieBrichtung waagerecht herzustellen,

e Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

e Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des groRten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

¢ Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellit.

¢ Anschliisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
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e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 500 "Stb",
e MW: 3 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 300 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 500 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 500, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten.

e Abzweig DN/OD 500/315,
e inkl. 1 St. Muffenstopfen

RW Kat. II: 3 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 300 "PVC-U", passend dazu:

inkl. 2 St. Bogen45°,
inkl. 2 St. Kurzstiick DN 300, Lange ca. 1,0 m,
inkl. 3 St. Muffenstopfen.

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_05-01_0_5 KS-05

Innenliegender Absturz

¢ Innenliegender Absturz in massiver (Beton-)Bauweise, als
vollstandig einbetoniertes PP-Rohr DN 250, Lange ca. 0,99 m,
mit PP-Rohrbogen 90°, monolithische Bauweise.

Fir das werkseitige Eingiefien von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-05"

1,000 St o e
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5.10.206.

Fir die Schachtbauwerke KS-06 und KS-07 ist ein dreiteiliger
Gitterrost vorgesehen, der aufklappbar ausgeflihrt werden soll.
In der folgenden Skizze ist der Arbeitsgitterrost schematisch
dargestellt:

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-06
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaf DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ bis zwei Oberteile,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 4,29 m,

e Breite i.L. = 1,36 m,

e Langeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 3,79 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 2,51 m.
Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

¢ Werkplanung

e geprifte Statik

e Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongute C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag

in EUR

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

e Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieBrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 300 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 300 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,

e Inklusive Gaspriféffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten,

e inkl. 2 St Kurzstlick DN 300, Lange ca. 1,0 m.

Skizze:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.10.207.
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Durchschiebemuffen DN 315 und Rohre
(auBerhalb der Reinigunséffnung) bauseits

Grundlage fir die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_06-01_0_5 KS-06

Fir das werkseitige Eingielsen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschlissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu berucksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-06"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-07
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ bis zwei Oberteile,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fir
Einstiegso6ffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement fir Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

Druckdatum:

Seite: 140



L./' STADT Sﬁg}bzzzwr Sachgebiet:
—__ _BocHUM 44777 Bochum 6643
Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau Stolzestrafe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 4,66 m,
Breite i.L. = 1,60 m,
Langeil.=1,50 m,
Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 4,27 m,
Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 2,99 m.
Wandstarken:
¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,
¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:
o Werkplanung
¢ geprifte Statik
¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.
¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.
Technische Anforderungen:
¢ Betongiite C 35/45,
e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,
¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3
¢ Feuchtigkeitsklasse WF,
¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,
e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,
¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,
e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),
¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),
¢ Kein Grundwasser,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:

e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 300 "Stb",
e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 300 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,

o inkl. Aufweitung DN/OD 400/300

e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 300, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gaspriféffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fur
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend flr den
Anschluss von Gaswarngeraten.

Skizze:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.10.208.

Draufsicht
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Durchschiebemuffen DN 315 und Rohre
(auBerhalb der Reinigunséffnung) bauseits

Grundlage fir die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_07-01_0_5 KS-07

Fir das werkseitige Eingielsen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschlissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu berucksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS 07"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-08
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ bis zwei Oberteile,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fir
Einstiegso6ffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement fir Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 4,34 m,

e Breitei.L. =1,75 m,

e Langeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 3,94 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 2,66 m.

Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,

¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht

auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,

Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als

unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,

¢ Betondeckung cnom =45 mm,

e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.

DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW

60),

¢ Kein Grundwasser,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten,

Skizze:

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Draufsicht
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Durchschiebemuffen DN 400 und Rohre
(auRerhalb der Reiniguns&ffnung) bauseits

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_08-01_0_5 KS-08

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-08"

1,000 St o e

5.10.209. Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-09
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA
(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ bis zwei Oberteile,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,49 m,

e Breitei.L. =1,70 m,

e Langeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 3,09 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 1,91 m.

Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,

¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht

auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,

Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als

unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,

¢ Betondeckung cnom =45 mm,

e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.

DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW

60),

¢ Kein Grundwasser,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
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¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten,

Skizze:

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Draufsicht

3
iy
&

2400

@400

Durchschiebemuffen DN 400 und Rohre
(auRerhalb der Reiniguns&ffnung) bauseits

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_09-01_0_5 KS-09

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-09"

1,000 St o e

5.10.210. Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-10
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA
(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ ein Oberteil,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,33 m,

¢ Breite i.L. = 1,60 m,

e Langeil.=1,50m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,92 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 1,86 m.

Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,

¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht

auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,

Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als

unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,

¢ Betondeckung cnom =45 mm,

e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.

DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW

60),

¢ Kein Grundwasser,
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¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten.

Skizze:
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5.10.211.

Draufsicht

3
iy
&

2400

@400

Durchschiebemuffen DN 400 und Rohre
(auRerhalb der Reiniguns&ffnung) bauseits

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_10-01_0_5 KS-10

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-10"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-11
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ ein Oberteil,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:
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e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,31 m,

e max. Breite i.L. = 1,60 m,

e max. Lange i.L. = 1,50 m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) =2,91 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 1,88 m.

Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,

¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

o Werkplanung

¢ geprifte Statik

¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht

auszubilden.

¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,

Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als

unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betongiite C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofdtkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,

¢ Betondeckung cnom =45 mm,

e rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.

DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW

60),

¢ Kein Grundwasser,
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¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschlie3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

e Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

¢ Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des grofiten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlisse und Einbauteile, werkseitig montiert:
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,
e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoéffnung,
e inkl. 2 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten.

Skizze:

Druckdatum:
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Draufsicht

2400

@400

Durchschiebemuffen DN 400 und Rohre
(auRerhalb der Reiniguns&ffnung) bauseits

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_11-01_0_5 KS-11

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-11"

1,000 St o e

5.10.212. Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-12
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaR DIN EN 1992 + NA
(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ bis zwei Oberteile,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus
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Abmessungen:
e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,47 m,
e Breite i.L. =2,20 m,
e Langeil.=2,80m,
¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 2,92 m,
¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) = 2,26 m.
Wandstarken:
¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,
¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,
¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:
¢ Werkplanung
e geprifte Statik
¢ Alle Fugen sind abwasserbestandig und wasserdicht
auszubilden.
¢ Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.
Technische Anforderungen:
¢ Betongiite C 35/45,
e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,
¢ Grofitkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm
¢ Konsistenzklassen F1 - F3
¢ Feuchtigkeitsklasse WF,
¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,
¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,
¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,
e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),
¢ Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),
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¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen buindig verspachteln,

¢ Einschliel3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

¢ Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieRrichtung waagerecht herzustellen,

¢ Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

e Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des groRten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

e Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlusse und Einbauteile, werkseitig montiert:

e MW: 1 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 300 "Stb",
e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. II: 1 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 300 "PVC-U", einschl. Gelengstick
100 cm.

¢ RW Kat. II: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,

e inkl. 1 St. HS®-R-Laser- und Reinigungsoffnung,
e inkl. 1 St Kurzstiick DN 300, Lange ca. 1,0 m

e inkl. 1 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m

e Inklusive Gasprifé6ffnung mit druckwasserdichtem
Druckentlastungs- und Absperrventil, geeignet fir
Ansaugbetrieb, mit Schnellspannverschlissen; passend fir den
Anschluss von Gaswarngeraten,

e Abzweig inkl. Bogen DN/OD 400/315, SDR 34, wandverstarkt
mit 2 Muffen in Abwinkelung von 15 bis 45 Grad, einschliellich
2 Dichtungen.

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
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5.10.213.

Ausschreibungszeichnung:
762_1-05_AF_BW_12-01_0_5 KS-12

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %o besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-12"

1,000 St

Kombischacht als Stahlbetonfertigteil herstellen und versetzen, KS-13
Kombischacht als Stahlbetonfertigteil gemaf DIN EN 1992 + NA

(EC2) anliefern, vor Ort montieren und versetzen. Transport und
Hebezeuge fiir das Versetzen sind einzukalkulieren.

Stahlbeton-Sonderschacht 4-eckig,

werkseitig hergestellt, mehrteilig, bestehend aus:
¢ einem Unterteil (horizontale Teilung),

¢ ein Oberteil,

e einer Stahlbetondeckenplatte einschl. 1 St. Aussparung fiir
Einstiegséffnung DN 1000 mit in der Decke integrierter Nut fur
werkseitig integrierter Gleitringdichtung und
Lastausgleichselement flr Schachtring, Abdeckplatte oder
Konus

Abmessungen:

e Hohe i.L. (GOK bis Rohrsohle Schacht) = 3,50 m,

e Breite i.L. = 1,60 m,

e Langeil.=1,80m,

¢ Steighdhe (OK Berme bis GOK) = 3,09 m,

¢ Arbeitsraum (OK Berme bis UK Deckenplatte) => 1,80 m.
Wandstarken:

¢ Deckendicke nach Statischer Erfordernis und mind. 30 cm,

¢ Wanddicke nach Statischer Erfordernis und mind. 25 cm,

¢ Bodenplatte bis 20 cm (siehe Anlage 15.6 BSKV1.0) 250 mm.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:
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Werkplanung

geprufte Statik

Alle Fugen sind abwasserbesténdig und wasserdicht
auszubilden.

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton C8/10, X0, Starke 10 cm,
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht, als
unbewehrter Beton, 10 cm Uber die Bodenplatte hinaus.

Technische Anforderungen:

¢ Betonglte C 35/45,

e Expositionsklasse: XC 4, XF 3, XA 2,

¢ Grofitkorn der Gesteinskdrnung: Dmax = 32 mm

¢ Konsistenzklassen F1 - F3

¢ Feuchtigkeitsklasse WF,

¢ Eigenschaft WU, Nutzungsklasse B gem. DAfStb,
¢ Betondeckung cnom =45 mm,

¢ rechnerische Rissbreitenbeschrankung 0,20 mm,

¢ Sichtschalung, mittlere Anforderungen Klasse SB 2 gem.
DBV-Merkblatt,

e Lastannahmen gem. DIN EN 1991-2 (EC1),

e Lastmodell 1 (aQ1=0,8 aql=1,0 alt: DN FB 101, ehem. SLW
60),

¢ Kein Grundwasser,

¢ Ankerstellen bindig verspachteln,

¢ Einschliel3lich Bewehrung B 500, verschiedene Starken,
e gemal Statik (Projektierung) des AN.

Berme und Gerinne:

¢ Bermenbreite 0,375 m bis 0,5 m;

e Bermen sind in FlieBrichtung waagerecht herzustellen,

e Die Oberflache der Bermen erhalt zum Gerinne hin eine
Neigung von 5 %,

e Bermenhdhe bis Oberkante Scheitel des groRten Rohr-DN im
Bauwerk,

¢ Bei Bermenhohe > 0,60 m, Einbau von Steigk&sten aus nicht
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rostendem Edelstahl (z.B. V4A) mit Haltegriff.

¢ Berme und Gerinne aus Beton, monolithisch hergestellt.
Anschlusse und Einbauteile, werkseitig montiert:

e MW: 2 St. Rohranschluss (Einbindering) DN 400 "Stb",

¢ RW Kat. Il: 2 St. Funke Durchschiebemuffen, Vollwand,
vollflachig besandet, DN 400 "PVC-U", passend dazu:

e inkl. 2 St. Funke VPC®-Rohrkupplung,

e inkl. 2 St Kurzstiick DN 400, Lange ca. 1,0 m
e inkl. HS-Abzweig DN/OD 400/315,

e inkl. 2 St. Bogen DN/OD 400 (15°, 30, 45°),

Grundlage fur die Projektierung des AN bildet die
Ausschreibungszeichnung:

762_1-05_AF_BW_13-01_0_5KS-13

Fir das werkseitige Eingieflen von Einbinderingen bzw.
Schachtanschliissen in die Wande von Betonfertigteilen sind
aufgrund von Zu- und Ablaufkanalen mit einem Gefélle von bis
zu 70 %0 besondere Erschwernisse zu bericksichtigen. Die
Einbinderinge sind entsprechend dem vorgegebenen Gefalle
schrag in die Schalung einzubauen und dauerhaft zu fixieren.

Einbauort: Schacht "KS-13"

1,000 St

5.10.900. Statik fiir Schacht
Es ist eine priffahige statische Berechnung fiir einen
Kombischacht (Sonderbauwerk) in Stahlbetonfertigteilbauweise
zu erstellen.
Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
sind nach DIN EN 1992 (Eurocode 2) mit Nationalem Anhang zu
fuhren.
Alle Bauteile (Schachtwande, Sohle, Decke, Einbauteile, Fugen)
sind zu dimensionieren; Bewehrung, Betondeckung und
Materialqualitaten sind festzulegen.
Die pruffahigen Unterlagen inklusive statischer Berechnung,
Ubersichts- und Positionsplanen sowie Erlauterungsbericht sind
gemal den Vorgaben der VOB/C zu erstellen.
Die Statik ist in analoger und digitaler Form (PDF) zu liefern.
Bei der statischen Prufung ist mitzuwirken, Ruckfragen sind zu
beantworten und Unterlagen sind bei Bedarf anzupassen, bis
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die Freigabe erfolgt.
Alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen inkl. Prifvermerk
sind mind. 4 Wochen nach Auftragserteilung einzureichen.
13,000 St s e
Summe 5.10. Schachtbauwerke
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5.20.

Einsteigeschédchte
Vorbemerkungen zu 5.20.

Die Lieferung von einbaufertigen FBS-Schachtfertigteilen erfolgt
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhohten
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 2,

frei Baustelle auf befahrbarer Stral3e einschliel3lich Abladen.

Die Dichtung zu den anschlieRenden Rohren erfolgt nach
Reinigung der Muffen bzw. Rohrenden, entsprechend den
Dichtungen in den angrenzenden Haltungen. Die fertig
eingesetzten Anschlussstutzen sind entsprechend dem
anschlieflenden Rohrsystem ausgebildet.

Schachtunterteile SU-M DN jeweils mit Betongerinne und
Betonberme, das Haltungsgefalle ist zu bericksichtigen (evtl.
Muffenschragstellung)

Im LV -Titel 5.20 sind Produkte der Firma Caspar Hessel,
System econorm, mit einem in der Muffe mehrfach verankerten
einteiligen Dicht- und Lastenausgleichselement System Top-
Seal-Plus, nach DIN 4060 zur Muffenabdichtung und sicheren
Ubertragung von Vertikallasten vom Muffengrund auf das
Spitzende unter Ausschluss einer Mdortelfuge, als
Qualitatsfixierung angegeben.

Die Festlegung auf einen Produkthersteller muss flr den
gesamten LV-Titel 5.20 erfolgen.

Gewahlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als
Qualitatsfixierung aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.
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Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der
Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in
die dafur vorgesehenen Zeilen vollstédndig eingetragen werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu
erbringen.

5.20.60. Rinne u. Berme aus Kanalklinkern herstellen. > DN 1000
Ausrollung und Abdeckung der Sohlengerinne und Podeste von
Schachtkammern fiir Rohrleitungen
von DN 1000 bis DN 2000
(1 Schachtkammer mit 4 Sohlenanschliissen)
nach Angabe des Auftraggebers, einschliellich des bendtigten
Profilbetons fur die Schachtunterteile,
herstellen.

Fir die Ausrollung sind Kanalklinker (NFK DIN 4051, fur die
Podestabdeckung Vorderkante mit Kopfrundung) zu verwenden.
Die Sichtflachen werden glatt verstrichen.

Abgerechnet wird die innere Aufsichtsflache (Projektion) des
Bauwerkes.

Bei Durchlaufsohlen werden Sohlschalen, dem Werkstoff
entsprechend, zugelassen.

Schachtbauwerk 745 (Kreuzung Stolzestralle &
FriederikastralRe)

4,000 M2 s

5.20.3060. Abdeckplatten AP-M, DN 1000/625.
Abdeckplatten AP-M, DN 1000/625, 20 cm dick,
mit Einstiegséffnung DN 625 fur Schachtunterteile
DN 1000, liefern, in Mortel MG Il verlegen und wasserdicht
verfugen.

Anmerkung:
Die Stahlbetonplatten miissen vom Schachtlieferanten bezogen
werden.

7,000 St L s

5.20.3635. Schachthélse SH-M, 1000/625/350.
Schachthéalse SH-M, DN 1000/625/350,
Wandstarke 150 mm, liefern und sachgeman versetzen.
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5.20.3960.

Anmerkung:
Zum besseren Einstieg ist die Schlupféffnung
DN 625 zentrisch versetzt.

7,000 St

Verschiebesichere Ausgleichsringe AR-V 625.
Verschiebesichere Ausgleichsringe AR-V 625

liefern und in Trockenmortel ERGELIT- superfix 35 F
gemal den Vorbemerkungen versetzen und verfugen.

Anmerkung:

1. Es ist/sind mindestens 1 und hochstens 2 Ausgleichsringe
einzubauen.

2. Abstandsmalf} OK Schachtabdeckung / Steigeisen gemaf
BGR 177.

28,000 St .

Summe 5.20. Einsteigeschéachte
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5.40. Unterlaufe

5.40.600. Innenliegender Absturz, Edelstahl. DN 500, 0,85 m

Innenliegender Absturz mittels eines Edelstahl-Formteils,
fur Fertigteilschacht, System Berding-Beton * oder gleichwertig
liefern und einbauen.

- Rohrleitung ankommend: DN 600,
- Fallrohr Edelstahl, Werkstoff 1.4571 , DN 250.
- Fallhéhe: bis 0,85 m (Zulauf bis Rohrsohlenablauf)

Das Fallrohr wird an das Formteil angeschlossen.
Alle Befestigungen an der Schachtwand sind mit
Edelstahlbefestigungsschrauben und -rohrschellen im
Abstand von 0,50 m auzufihren.

Als Bogen dirfen nur 30 Grad eingebaut werden.
Das Arbeitsblatt der DWA A 157 ist beim Einbau zu beachten.

Gewabhlter Hersteller'

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgeflihrte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstéandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

1,000 St

5.40.601. Innenliegender Absturz, Edelstahl. DN 400, 1,00 m
Innenliegender Absturz mittels eines Edelstahl-Formteils,
fur Fertigteilschacht, System Berding-Beton * oder gleichwertig
liefern und einbauen.

- Rohrleitung ankommend: DN 400,
- Fallrohr Edelstahl, Werkstoff 1.4571 , DN 250.
- Fallhéhe: bis 1,00 m (Zulauf bis Rohrsohlenablauf)
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Das Fallrohr wird an das Formteil angeschlossen.
Alle Befestigungen an der Schachtwand sind mit
Edelstahlbefestigungsschrauben und -rohrschellen im
Abstand von 0,50 m auzufihren.

Als Bogen dirfen nur 30 Grad eingebaut werden.
Das Arbeitsblatt der DWA A 157 ist beim Einbau zu beachten.

Gewahlter Hersteller'

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten. Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

1,000 St o e

Summe 5.40. Unterldaufe
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5.60. Sonstige Arbeiten an Schachten

5.60.120. Durchbriiche in Schachten herstellen.

Durchbriiche im Schachtmauerwerk / Schachtringen fir
Betonrohr DN 300 bis DN 600 herstellen.

Die herzustellende Offnung muss mindestens 6 cm rundum
gréler sein als der AulRendurchmesser des einzubauenden
Rohres.

Nach der Einbindung des Rohres DN 300 bis DN 600 Stb muss
der Ringraum mit schwindarmem Vergussmortel vollstandig
ausgefullt werden. Hierflr ist eine beidseitige Schalung
herzustellen und spater wieder auszubauen.

AuBerdem ist ein Injektionsschlauch "mehrfach verpressbar"
z.B. Fuko-1 mit Revisionsdose, der

Fa. Tricosal oder gleichwertig* rundum an der Anschlussstelle
fachgerecht einzubauen. In den EP sind alle Nebenarbeiten
und Stoffe einzurechnen.

Gewahlter Hersteller'

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdriickliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefuihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die daflir vorgesehenen Zeilen
vollstandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

Hinweis:
Das Beiarbeiten von Gerinne und Bermen wird nach
den Positionen 5.20.50/60 und 5.60.401/402 vergutet.

Einsatzort:
- Kreuzung StolzestralRe - Friederikastralle, Bestandsschacht
745 (D 102,16/ S 97,43 /| R 97,47)
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5.60.311. Steigkasten aus V4A mit Haltegriff einbauen.
Steigkasten aus Edelstahl V4A 1.4571,
mit Haltegriff, Auftrittsflache und Haltegriff rutschsicher profiliert,
Innenmafe 160x190x175 mm (BxHXxT),
AuRBenmale 200 x 230 x 185 mm (BxHxT)
liefern und einbauen.
Qualitatsvorgabe:
Weischer GmbH, 59399 Olfen.
Gewahlter Hersteller'
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5.60.601.

vom Bieter einzutragen

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ

vom Bieter einzutragen

Ohne ausdrlckliche Materialangabe des Bieters gilt das als Qualitatsfixierung
aufgefiihrte Fabrikat als angeboten.

Es ist nur ein Produkt / Typ zu benennen.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von der Qualitatsfixierung
die Angaben zum "Hersteller” und "Produkt” in die dafiir vorgesehenen Zeilen
vollstéandig eingetragen werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter zu erbringen.

12,000 St .......

Schachtabdeckungen mit Schmutzfanger versetzen.
Schachtabdeckungen einschl. Schmutzfanger vom LKW - fester
Fahrweg - abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.
Die Schachtabdeckungen mit Trockenmdrtel ERGELIT-
superfix 35 F gemal den Vorbemerkungen sowie den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers versetzen, regulieren
und verfugen und anschlieBend den Ringschmutzfanger
einsetzen.

Die Aufnahmebuchse fiir die Einsteigehilfe ist mittig zum
Steiggang einzubauen.

Anmerkungen:
Das Versetzen der Schachtabdeckung wird jeweils nur 1-mal
vergutet.

13,000 St .......
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;

5.60.700. Werkstatt- und Montageplanung Schlosserarbeiten: Arbeitspodest
Vollstandige Werkstatt- und Montageplanung fur Arbeitspodest.
Die Werkstatt- und Montageplanung umfasst im Wesentlichen
die Erstellung der ausfuhrungsreifen Werkstatt- und Detailplane
auf Grundlage der Planungsvorgaben und ortliche Aufmale fir:

o Gitterroste mit Auflagern
¢ Steigleitern

e Steighalter

o etc.

Die vollstandige Werkstatt- und Montageplanung ist dem
Auftraggeber 4 Wochen vor Begin der Teilleistung in 2-facher
Ausfertigung und im pdf-Format zur Freigabe vorzulegen.

Schachtbauwerke:
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o KS-06
e KS-07
o KS-08
1,000 PSCH
5.60.701. Gitterroste, 30x30 mm, V4A

Gitterroste aus Edelstahl V4A liefern und betriebsfertig als
Abdeckung im Bereich Drosselbauwerk montieren.

Maschung: 30 x 30 mm

Randstabhdhe: 40 mm

Werkstoff: V4A - Edelstahl 1.4571

Belastung 500 kg

Bewertungsgruppe Rutschhemmung R13
Zuldssige Belastung nach DIN EN ISO 14122-3
Begehbarkeit nachweisbar gem. RAL-GZ 638.

Spannweite max. 1,20 m,
in Teilstlicken

Verschnitt, Anpassungsarbeiten sowie Halteklammern zum
Befestigen von Gitterrosten mit Maschenweite 30/30 sind zu
berlcksichtigen und werden nicht gesondert vergutet.

Abrechnung nach fertiger Gitterrostflache.
Einschlieflich Unterkonstruktion nach statischen
Berechnungen.

Vor Bauausfuihrung ist ein Verlegeplan fur Gitterroste durch den
AN zur Freigabe durch die oértliche Bautiberwachung
vorzulegen.

20,000 M? i

5.60.702. Zulage 180° Klappbare Einstieg6ffnung, mind. 80x80 cm
Zulage, Klappbare Einstieg6ffnung, mind. 80x80 cm,
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571),
als Zulage zu den Gitterrostpositionen,
Uber mind. 2 Scharniere, 180°
mit der Konstruktion verbunden,
einschl. Auflagerbank des umgebenden Rostes

3,000 St s e

5.60.703. Zulage 180° Klappbare Einstiegoffnung, bis. 100x100 cm
Zulage, Klappbare Einstieg6ffnung, bis 100x100 cm,
Werkstoff Edelstahl V4A (1.4571),
als Zulage zu den Gitterrostpositionen,
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Uber mind. 2 Scharniere, 180°
mit der Konstruktion verbunden,
einschl. Auflagerbank des umgebenden Rostes

3,000 St s

5.60.704. Aussparung in Gitterrostabdeckung
Zulage zur oben beschriebenen Gitterrostabdeckung fur die
werkseitige Herstellung einer Aussparung,
einschlie3lich Einschweifen von Flacheisen zur
Randverstarkung.

Abmessungen der Aussparung: 40 x 30 cm (im Bereich

Steigleiter)

3,000 St. s
Summe 5.60. Sonstige Arbeiten an Schachten L
Summe 5. Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwer.. s
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6. StraBenwiederherstellung

Vorbemerkungen zu Abschnitt 6.

Vorbemerkung zu Schottertragschichten

Die Herstellung der Schottertragschicht erfolgt nach den

Anforderungen der ZTV SoB-StB 04/07.

Vorbemerkungen Asphalttrag- und Deckschichten

Die Herstellung der Asphaltschichten erfolgt gemafR ZTV

Asphalt-StB 07/13.

Die Lieferung des Asphaltmischgutes fir Asphaltschichten muss

den

TL Asphalt-StB 07/13 entsprechen.

Dariiber hinaus gelten die TL Bitumen-StB 07/13 und die TL BE-

StB 15.

Die zweckmalige Mischgutzusammensetzung ist mit einer

Eignungsprifung zu bestimmen.

Unter Beachtung der Randbedingungen im Hinblick auf die

Einbau- und Gebrauchseigenschaften des Mischgutes ist in

jedem Fall der Qualitdtsnachweis durch Prifzeugnisse einer

Prifstelle, die nach RAP Stra fiir die Durchflihrung von

Eignungsprifungen anerkannt ist, zu erbringen.

Die Ergebnisse der Eignungsprifungen missen rechtzeitig vor

Einbaubeginn vorliegen, damit u.U. weitere Untersuchungen

durchgefiihrt werden kénnen.

Zur Verbesserung der Affinitat ist dem Bindemittel ein

haftverbessernder Zusatz beizufligen.

Verschmutzte bitumindse Schichten sind vor dem Einbau

weiterer Schichten zu sdubern. Diese Leistung wird nicht

besonders vergutet, wenn die Verschmutzung durch ein

fahrlassiges Verhalten des Auftragnehmers verursacht wurde.

Die Arbeits- und Langsfugen sind mit Kantenroller

abzuschragen.

Die Einbauten (Schachtabdeckungen, Sinkkastenaufsatze,

Schieber- und Hydrantenkappen usw.) sind vor Verschmutzung

zu schatzen.
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Verschmutzte oder schadhafte Anschliisse sind senkrecht
abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber
anzustreichen.

Vorspriinge in den Langsnahten, die eine einwandfreie
Verdichtung verhindern, sind zu beseitigen.

Weitere Vorbemerkungen Asphaltdeckschichten

Deckschichten missen eine dem Verwendungszweck
angemessene Rauheit aufweisen.

Die Prufung der Griffigkeit fertiger Oberflachen von
Deckschichten auf Strallen der Belastungsklassen 10 bis 0,3
muss im Rahmen der Eigenuberwachung entsprechend den
Anforderungen in der ZTV Asphalt-StB 07/13 und gemafn
Allgemeines Rundschreiben Stral3enbau Nr. 17/2008, vom
Auftragnehmer durchgefiihrt werden.

Zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit wird auf die noch heifde
Deckschicht aus Asphaltbeton nach dem 2. Walziibergang
Abstumpfmaterial aufgebracht.

Dokumentation zur Eigeniberwachung der Anfangsgriffigkeit

Bei der Eigenliberwachung gemaf ZTV Asphalt-StB 07/13,
Abschnitt 1.6.3, kann der Auftragnehmer den Nachweis der
Anfangsgriffigkeit der Walzasphaltdeckschichten durch
Messungen oder durch Erstellen einer Arbeitsanleitung mit Soll-
Vorgaben und deren Prifungen nach dem Formblatt
"Dokumentation der Eigentiberwachung der Maflnahmen zur
Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von
Walzasphaltdeckschichten" flihren.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, den Nachweis nicht durch
Messungen zu flhren, dann hat er in einer Arbeitsanleitung das
Arbeitsverfahren fur die einzusetzenden Gerate und die
Arbeitsweise

- beim Einbau,
- bei der Verdichtung und
- fir die Bearbeitung der Oberflache

festzulegen.

Die hieraus abzuleitenden Soll-Vorgaben beim Einbau und nach
dem Einbau sind festzulegen und dem Auftraggeber geman
Formblatt vor Bauausfiihrung vorzulegen. Arbeitsanleitung und
Soll-Vorgaben werden Bestandteil der
Eigeniiberwachungsprifung.

Das Einhalten der Soll-Vorgaben ist zu dokumentieren und die
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Ergebnisse dem Auftraggeber vorzulegen. Die Arbeitsanleitung
und die Soll-Vorgaben sind anhand der Ergebnisse der
Griffigkeitsmessungen der Kontrollpriifungen zu bewerten.

Dem Auftraggeber sind die Messergebnisse der vom
Auftragnehmer durchzuflhrenden
Eigenuberwachungsprifungen fir die Griffigkeit vorzulegen und
der Schlussrechnung beizuflgen.

Der Auftraggeber wird die im Rahmen der Eigenuberwachung
und der Kontrollpriifung sowie die wahrend der Verjahrungsfrist
fur Mangelanspruche ermittelten Griffigkeitswerte fur jede
BaumaRnahme unter Verwendung des Meldeformulars der
BASt zur Auswertung Ubersenden.

Méangelanspriiche bei vorzeitiger Verkehrsfreigabe

Die Verkehrsfreigabe einer frisch eingebauten Schicht darf erst
nach einer ausreichenden Abkiihlzeit der Deckschicht erfolgen.
Die Auskiihlzeit der Deckschicht sollte mindestens 24 Stunden
betragen. In jedem Fall muss zwischen dem Einbau der
Deckschicht und der Verkehrsfreigabe eine Nacht liegen.

Wird eine vorzeitige Verkehrsfreigabe -unter einer Nacht
Auskiihlzeit- durch den Auftraggeber angeordnet, dann muss
der Auftragnehmer Verformungen der Deckschicht dem
Auftraggeber innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem Einbau
der Deckschicht schriftlich anzeigen.

Bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist bewirkt eine angeordnete,
vorzeitige Verkehrsfreigabe durch den Auftraggeber die Umkehr
der Beweispflicht, d.h. bei festgestellten Schaden und
auftretenden

Mangeln muss der Auftraggeber beweisen, dass der
Auftragnehmer eine Pflichtverletzung begangen hat.

Dem Auftraggeber sind die Messergebnisse der vom
Auftragnehmer durchzuflhrenden
Eigeniberwachungsprifungen fir die Griffigkeit vorzulegen.

Der Auftraggeber wird die im Rahmen der Eigeniiberwachung
und der Kontrollprifung sowie die wahrend der Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriiche ermittelten Griffigkeitswerte fiir jede
BaumalRnahme unter Verwendung des Meldeformulars der
BASt zur Auswertung Uibersenden.

6.5. Belastungsklasse 1,0
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6.5.130. Frostschutzschicht Belastungsklasse 1,0. 36 cm.

Frostschutzschicht als 1. Tragschicht 36 cm dick
in Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflachen
der Belastungsklasse 1,0 herstellen.
Baustoffgemisch: RC-1 Baustoff gemafR

TL Gestein-StB 04
Verformungsmodul EV2 = mindestens 120 MN/m2.
Im Bereich Kanalgraben.

1.100,000 M? s e

6.5.215. Schottertragschicht, Belastungsklasse 1,0. 19 cm.
Schottertragschicht 0/45 als 2. Tragschicht
in Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflachen
der Belastungsklasse 1,0. herstellen.
Einbaudicke: 19 cm.
Baustoffgemisch: naturliche Gesteinskdrnungen.
Lieferkérnung: 0/45.
Verformungsmodul EV2 = mindestens 150 MN/m2.

1.100,000 m? L s
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Summe 6.5. Belastungsklasse1,0
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6.10. sonstige

6.10.716. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD.

Asphaltmischgut fir Asphalttragdeckschicht gemaf

ZTV Asphalt-StB 07/13 liefern und als Fahrbahnbefestigung fir
provisorische Verkehrsflihrungen in Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflachen einbauen und verdichten.

Einbaudicke: ca. 10 cm.

Mischgutart: AC 16 T D.
Bindemittel: 70/100.

1.100,000 Mm? L s

6.10.910. Schieber- und Hydrantenkappen regulieren.
Schieber- und Hydrantenkappen freilegen, in Verkehrsflachen,
eingebaut in bitumindse Oberbauschichten, Betonfahrbahnen
bzw. Verbundpflaster.

Anfallendes Material ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Schieber- und Hydrantenkappen den neuen Fahrbahnhohen
entsprechend regulieren.

Anmerkung:

Der Anschluss an die Asphaltflache ist als Fuge
gemal ZTV Asphalt-StB 07/13 auszubilden.
Einzurechnen sind die Lieferung aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen.

10,000 St s e

Summe 6.10. sonstige

Summe 6. StraBenwiederherstellung

Druckdatum: Seite: 178



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt
_ BOCHUM 44777 Bochum 6643

Projekt: K25025 Stolzestrale
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBBe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7. Baustofflieferungen und Stundenlohnarbeiten
7.30. Beton - Glockenmuffenrohre mit Fu
Vorbemerkungen zu 7.30.
Die Lieferung von FBS-Betonrohren erfolgt nach DIN EN 1916
und DIN V 1201 Typ 2 sowie den erhdhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 1.
Die Lieferung erfolgt frei Baustelle auf befahrbarer Stral3e, ohne
Abladen.
7.30.400. Glockenmuffenrohr mit FuR DN 400 liefern.
FBS-Betonrohr B-KF-GM 400 x 2500,
mit verstarkten Wandungen und integrierter Gleitringdichtung,
Erdiberdeckung bis 4 m,
frei Baustelle (befahrbarer Fahrweg) liefern.
260,000 M s e
7.30.500. Glockenmuffenrohr mit FuR DN 500 liefern.
FBS-Betonrohr B-KF-GM 500 x 2500,
mit verstarkten Wandungen und integrierter Gleitringdichtung,
Erdiberdeckung bis 4 m,
frei Baustelle (befahrbarer Fahrweg) liefern.
100,000 M o e
7.30.600. Glockenmuffenrohr mit FuR DN 600 liefern.
FBS-Betonrohr B-KF-GM 600 x 2500,
mit verstarkten Wandungen und integrierter Gleitringdichtung,
Erdiberdeckung bis 4 m,
frei Baustelle (befahrbarer Fahrweg) liefern.
70,000 M o e
7.30.6000. Rohrstatik fiir Betonrohre
Erstellung und Prifung der erforderlichen Rohrstatiken fur den
malfdgeblichen Lastfall der Nennweite DN 400 bis DN 600 fir
den Rohreinbau.
Lastannahmen und Einbaubedingungen gemaf
DWA-A 127.
Ein Exemplar mit dem Prifvermerk ist dem AG vor Baubeginn
in Papierform und in digitaler Kopie auszuhandigen.
1 x Betonrohre DN 400
1 x Betonrohre DN 500
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1 x Betonrohre DN 600

Bei der Erstellung der Rohrstatik sind Besonderheiten des
Flissigbodeneinbaus wie Auftrieb wahrend des Verflllens zu

beachten.

Summe 7.30. Beton - Glockenmuffenrohre mit ..

Druckdatum:
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7.31. Stahlbeton - Glockenmuffenrohre mit Ful

Vorbemerkungen zu 7.31.

Die Lieferung von FBS-Stahlbetonrohren erfolgt nach DIN EN
1916 und

DIN V 1201 Typ 2 sowie den erhéhten Anforderungen der FBS-
Qualitatsrichtlinie, Teil 1, frei Baustelle auf befahrbarer Strale,
ohne Abladen.

7.31.300. Stahlbetonrohr StB-KF-GM 300 x 2500 liefern.
FBS-Stahlbetonrohr StB-KF-GM 300 x 2500,
mit verstarkten Wandungen und fest in der Muffe eingebauter
Gleitdichtung, Erdiberdeckung bis 4 m
den statischen Erfordernissen entsprechend liefern.

100,000 M

7.31.6000. Rohrstatik fur Stahlbetonrohre
Erstellung und Prifung der erforderlichen Rohrstatiken fur den
malfdgeblichen Lastfall der Nennweite DN 300 flr den
Rohreinbau.

Lastannahmen und Einbaubedingungen gemaf

DWA-A 127.

Ein Exemplar mit dem Prifvermerk ist dem AG vor Baubeginn
in Papierform und in digitaler Kopie auszuhandigen.

1x S__tahlbetonrohre DN 300
Die Uberdeckung betragt > 4 m.

Bei der Erstellung der Rohrstatik sind Besonderheiten des

Flissigbodeneinbaus wie Auftrieb wahrend des Verflllens zu
beachten.

1,000 St o e

Summe 7.31. Stahlbeton - Glockenmuffenrohre.. @ e
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7.50.

7.50.204.N

7.50.660.

7.50.900.

Schachtteile

Schachtabdeckung D 400 MEISILENCE®, liefern.
Schachtabdeckung Klasse D 400 MEISILENCE gemaf DIN EN
124-2 und DIN 1229 sowie

DIN 19572 und den UVV-Vorschriften,

KIWA gepruft und gemaf RAL-GZ 692.

Beton-Guss-Deckel, lichte Weite 610 mm, mit Ventilation,
mit austauschbaren, dampfenden Einlagen MEIPREN,
mit MEISTEP, mit MEISILENCE.

Mit integrierter Aufnahmebuchse flr eine Einsteighilfe.

Beton-Guss-Rahmen mit durchgangiger Gussschirze, rund,
Rahmenhdhe 160 mm.

Schachtabdeckung frei Baustelle liefern und einbauen.
Hersteller: Fa. Meierguss. Art. 114373.
Hinweis:

Auf Grund einheitlicher Vorratshaltung im gesamten Stadtgebiet
ist der genannte Artikel zwingend anzubieten.

13,000 St ........

Ringschmutzfanger, schwere Ausfiihrung, liefern.
Ringschmutzfanger, schwere Ausfiihrung
gemalf’ DIN 1221, jedoch:
- mit LGftungsloch,
- Gewicht mindestens 7,5 kg,
- Boden und Mantel aus einem Stlick gezogen,
frei Baustelle, befahrbare Stral3e, liefern und einbauen.

13,000 St .......

Holmgefiihrte Steigbiigelleiter

Steigbugelleiter aus Edelstahl mit Sprossen aus
Sicherheitsbligeln zur Montage

an die Beton Mauerwerk-Schachtwand / Schachtfertigteil,
durchlaufende Holme aus Quadratprofil 40x40x2mm,
eingeschweil3te Steigbtigel "Typ A 410bn" mit Edelstahlvollkern
und PP-Kunststoffummantelung blau, Werkstoff 1.4571 unter
Schutzgas geschweil3t,

im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Steigmald: 250 mm, Breite: 370 mm.
inklusive aller Befestigungsmaterialien, Verbinder und
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7.50.908.

Schutzkappen, liefern und fachgerecht montieren.

Die genaue Hohe der Steigbiigelleitern ist nach
Fertigstellung der Schachte zu ermitteln.

Die Montage hat aus Gewahrleistungsgriinden durch den
Hersteller zu erfolgen.

Hersteller: Weischer GmbH, 59399 Olfen,
Art.-Nr. 1.100.412.

Anmerkung:
Produkt ist patentrechtlich geschitzt, ca:

Schacht KS-01

:Lange 2,40 m
Schacht KS-02:
Schacht KS-03:
Schacht KS-04:
Schacht KS-05:
Schacht KS-06:

Lange 2,40 m
Lange 2,40 m
Lange 2,40 m
Lange 2,40 m
Lange 2,40 m

Schacht KS-02a: Lange 4,80 m
Schacht KS-03a: Lange 4,30 m
Schacht KS-04a: Lange 4,00 m
Schacht KS-04b: Lange 3,10 m
Schacht KS-05a: Lange 2,90 m
Schacht KS-06a: Lange 2,90 m
Schacht KS-07a: Lange 2,90 m
Schacht KS-08a: Lange 3,10 m

40,000 m

Haltegriff 80 cm lang.

Haltegriff aus V4A-Stahl,

Lange 80 cm, Durchmesser 25 mm,

mit 2 Dibelbolzen im Schachtmauerwerk befestigen.

Einsatzaort:
1 x KS-01
1 x KS-02
1 x KS-03
1 x KS-04
1 x KS-06
1 x KS-07

6,000 St

Summe 7.50. Schachtteile

Druckdatum:
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7.70.

7.70.101.

7.70.102.

7.70.103.

Verrechnungssaitze / Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen zu 7.10.

Der Verrechnungsatz fir Arbeitskrafte enthalt samtliche
Aufwendungen wie tatsachlicher Lohn, Zuschlag fur
Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage, vermégenswirksame
Leistungen, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fiir
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht
eingerechnet.

Die Stundenséatze fur Baugerate gelten fur auf der Baustelle
vorhandene Gerate, wobei davon ausgegangen wird, dass An-
und Abtransport in den Gemeinkosten erfasst sind.
Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf

ausdrickliche Anordnung des Auftraggebers ausgefuhrt werden.

Die in den Positionen angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen
dienen nur zur Festlegung der erwarteten Qualifikation der
Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausfihren.

Der Nachweis Uber die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu
fuhren und durch Tagelohnzettel, die dem Auftraggeber
spatestens am nachsten Arbeitstag zur Bestatigung vorzulegen
sind, zu erbringen. Der Einheitspreis gilt unabhangig von der
Anzahl der abzurechnenden Stunden.

Betriebsstunden Bagger 1 cbm
Betriebsstunden eines Baggers mit 1 cbm Léffelinhalt,
einschl. Betriebsstoff und Bedienungspersonal.

8,000 Std  ..........

Betriebsstunden Kompressor

Betriebsstunden eines Kompressors mit 2 Anschllissen, einschl.

Abbauhammer und Bedienungspersonal, sowie aller
Nebenleistungen und Kosten.

8,000 Std  ..........

Betriebsstunden Radlader 1 cbm
Betriebsstunden eines Radladers mit 1 cbom Schaufelinhalt,
einschl. Betriebsstoff und Bedienungspersonal.

8,000 Std  ..........

Druckdatum:
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7.70.106. Stundenlohnarbeiten, Spezialbaufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten, Spezialbaufacharbeiter
Lohngruppe 4, auf Anweisung der Bauleitung einschl. aller
Lohnzuschlage und anteiliger Fahrtkosten.

8,000 Std ..o

7.70.107. Betriebsstunden LKW, 12 t Zuladung.
Betriebsstunden eines LKW-Kippers mit ca. 12 t Zuladung,
einschl. Betriebsstoff und Bedienungspersonal.

8,000 Std .o e

7.70.210. Kolonnenstillstand
Stillstand der kompletten Baukolonne mit allen Geréaten.
Vergiitung nach Aufwand bis max. 8 h/Arbeitstag.

Nur in Abstimmung mit dem AG.

8,000 Std .ot s
Summe 7.70. Verrechnungssatze / Stundenlohn.. s
Summe 7. Baustofflieferungen und Stunden.. @~ e
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8.60.

8.60.10.

Technische Ausriistung / Arbeitsschutz
Methangas / Grubengas
Hinweise Grubengas

Der gesamte Bereich der Baumalnahmen liegt in potentiellen
Grubengasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Bochum.

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg sind
Vorsorgemalinahmen erforderlich.

Im Zuge der Erdarbeiten sind die Baugruben ab einer Tiefe von
0,50 m kontinuierlich mit einem direktanzeigenden, Vor- Ort-
Warngerit (z.B. Multiwarn von Dréager) auf die Parameter
Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Sauerstoff zu
Uberwachen. Die Messergebnisse der Parameter missen
arbeitstaglich einmal in einer Tabelle unter Erganzung des
Haltungsabschnittes (Schacht oben/ Schacht unten) bzw. der
Schachtbaugrube (Schachtnummer) protokolliert werden.

Nach Fertigstellung der BaumaRnahme hat der AN die Tabellen
und den an anderer Stelle ausgeschriebenen Bestandslageplan
zweifach der untere Bodenschutzbehérde des Umwelt- und
Grunflachenamtes vorzulegen.

Die Vorhaltung des bzw. der Warngerate sind vom AN bei den
Erdbaupositionen mit einzukalkulieren.
Die Protokollierung wird gesondert vergutet.

Ab einer Konzentration von 0,5 Vol.- % Kohlendioxid muss in
den Baugruben kontinuierlich Frischluft mittels
Bellftungsaggregat einschlieBlich verlegte Luttenleitungen/
Zuluftleitung eingeleitet werden. Die Luttenleitungen
einschlieRlich aller fur den Einsatz erforderlichen Materialien
und Geréate sind auf der Baustelle in ordnungsgemafiem
Zustand vorzuhalten.

Gewabhlte Leistung des Gerates nach DIN 24163: 3.000 m3/h

Die Vorhaltung und der Betrieb des bzw. der BellUftungssysteme
werden gemal Folgepositionen vergitet.

Erfassung und Protokollierung der Parameter.

Parameter Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und
Sauerstoff geman Hinweistext arbeitstaglich einmal im
betroffenen Bauabschnitt (Erdarbeiten unter 0,50 m Tiefe)
mittels Vor- Ort- Warngerat (z.B. Multiwarn von Drager)
erfassen und in einer Exceltabelle (0.8.) unter Ergdnzung des

Druckdatum:
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Datums, des Haltungsabschnittes (Schacht oben/ Schacht
unten) bzw. der Schachtbaugrube (Schachtnummer)
protokollieren.

Nach Fertigstellung der Baumaflinahme hat der AN die Tabellen
und den an anderer Stelle ausgeschriebenen Bestandslageplan
zweifach der untere Bodenschutzbehorde des Umwelt- und
Grunflachenamtes der Stadt Bochum vorzulegen.

Die Leistungen sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Abrechnung:
Abgerechnet werden die eingetragenen Erfassungstage.

200,000 d

8.60.20. Frischluftsystem liefern und wieder abfahren
Frischluftsystem gemafR Hinweistext und auf die Baugruben
abgestimmt liefern und wieder abfahren.

Abrechnung:
50% bei Lieferung, 50% bei Abfuhr.

2,000 St s

8.60.30. Frischluftsystem vorhalten
Frischluftsystem der Vorposition betriebsbereit vorhalten
Das erste Frischluftsystem ist unmittelbar ab vor dem Beginn
der Erdarbeiten, Tiefenlage ab 0,50 m, vorzuhalten.

Das zweite Frischluftsystem ist unmittelbar vor dem Beginn der
parallel durchzufiihrenden Erdarbeiten, Tiefenlage ab 0,50 m,
vorzuhalten.

Die Vorhaltung des ersten Frischluftsystem endet am Tage der
Aufgabe der parallel durchzufiihrenden Erdarbeiten.

20,000 MON .o e

8.60.40. Frischluftsystem der Vorposition betreiben
Frischluftsystem der Vorposition betreiben,
einschlieBlich der Ubernahme aller Verbrauchs- und
Betriebskosten, Gebihren etc.

Mit einzukalkulieren ist die Aufstellung und Umsetzung bzw
fortlaufende Umsetzung der betriebsfertigen Anlage innerhalb
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der Gesamtbaumalnahme.
Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Betriebsstunden, gerundet auf
1/4 Stunden.
Diese sind arbeitstaglich (Betriebsanfang, Betriebsende und
Stunden) vom AN in Tabellen einzutragen und zu unterzeichnen.
200,000 h s e
Summe 8.60. Methangas / Grubengas = e
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8.80. Vermessungsarbeiten
Vorbemerkungen

Die Herstellung der Bestandspléane darf nur durch einen
offentlich bestellten Vermessungsingenieur erfolgen.

Dieser hat die Richtigkeit der Eintragungen und die
Ubereinstimmung mit der Ortlichkeit auf den Planen zu
bescheinigen.

Es ist darauf zu achten, dass sich die Schachtdeckelhéhen im
Rahmen der Ausfilhrung des Straflenendausbaus evtl. andern
werden und danach in den Bestandsplanen anzupassen sind.

Bei Mauerwerksschachten ist das Maf von OK
Schachtabdeckung bis UK Schachtdecke zu messen.

Bei Schachtfertigteilen sind alle eingebauten Schachtteile
anzugeben.

Fir die Bestandsplane sind alle Daten zu liefern im

- Lagebezugssystem ETRS 89/UTM
und im
- Héhenbezugssystem DHHN 2016 LSt 170.

Fir die Lageplane gilt:
- Lage- und Hohenbezugssystem sind in der Legende zu
vermerken
- Die Hohenanschlusspunkte (min. 2) ans amtliche
Hoéhenbezugs-
system sind auf der Legende zum Plan als Anschluss- und
Kontrollpunkt anzugeben.
- Werden Hohen aus GNSS-Messungen genutzt ist dies explizit
in der
Legende zu erwahnen.
- In den Lageplanen sind Gitterkreuze darzustellen.
- Punkte haben eine "echte" Hohe oder keine.
Die Angabe 0,0 fur Punkte ohne Héhe ist
unzulassig.
- Punkte die nicht gemessen wurden (z.B. Daten die aus einem
Fachspartenplan Gibernommen wurden), sind durch eine
andere
Schriftart hervorzuheben. Dies ist in der Legende zu erlautern.
- Verwendete Symbole sind in der legende zu dokumentieren.
- Es ist ein Datum flir den Stand anzugeben.
- Alle Plane sind als pdf- und als dxf- oder dwg-Datei zu liefern.
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Besonderheiten sind mit dem Auftraggeber abzusprechen.

8.80.10. Vermessung, Bestandsplane erstellen
Vermessung von allen, fiir die hier ausgeschriebene
BaumafRnahme vom AN hergestellten Bauwerken und
Rohrleitungen gemaf Vorbemerkungen und den
Qualitatsparametern durchfiihren.

Erstellung Kanalbestandsplan einschl. Schachtbauwerke,
Misch- und Regenwasserkanale.

Der AN muss der ortlichen Bauliberwachung des AG die
Gelegenheit zur stichproben- maRigen Kontrolle geben.

1,000 St o e

8.80.20. AufmaRBzeichnungen fiir Kanalhausanschliisse
Aufmald- und Abrechnungszeichnungen fur Kanalanschluss-
leitungen herstellen und dem Auftraggeber tibergeben.

Folgende Einzelheiten aufmessen und eintragen:

- Objekt und StralRenbezeichnung

- Anschrift des Anschlussnehmers

- Lage und Tiefenlage des Anschlussstutzens am Hauptkanal
- Lage und Tiefenlage des Ubernahmepunktes alt/neu

- Lage evtl. Abwinkelungen, Knicke, Gefallewechsel, 0.4.

Aufmald der Haus- und Sinkkastenanschlisse nach
vermessungstechnischen Grundsatzen so durchfiihren, dass
die aufgefiuihrten Bedingungen eindeutig bestimmt und die
Rohrleitungen jederzeit wieder auffindbar sind.

Aufmal-, Abrechnungszeichnungen und Fotos sind vor der
Schlussrechnung vorzulegen.

Die Gerinnesohlen des Rohrstutzens an der Hauptleitung und
am Rohrende sowie die Gelandehdhe an diesen Stellen auf das
Hohenfestpunktnetz einnivellieren.

Folge der Einzelrohre, Form- und Passsticke skizzenhaft
darstellen.

Die Aufmafzeichnungen sind gemeinsam mit der &rtlichen
Bauuberwachung zu erstellen.

Die Aufmalf- und Abrechnungsskizzen sind durch die ortliche
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Bauuberwachung durch Unterschrift anerkennen zu lassen.

110,000 St s

8.80.29. Hauptachsen Kanal & Schachtbauwerke abstecken
Hauptachsen der Kanalhaltungen und Schachtbauwerke zur
Herstellung der geplanten Kanalhaltungen inkl. Bauwerke durch
einen Vermessungsingenieur in Lage und Hohe geman
Ausfihrungsplanung einmessen, abstecken und sichern.

Einschlie3lich Herstellen und Sichern der Hohenfestpunkte.
Der Auftraggeber Uberlasst dem Auftragnehmer

fur die Absteckungen den Kanallageplan mit lageechten
Koordinaten in einer dwg-Datei.

1,000 PSCH

8.80.40. Zusammenstellen der technischen Dokumentation
Erstellung der kompletten Dokumentationsunterlagen fiir den
Gesamtleistungsumfang.

Die Unterlagen missen so rechtzeitig Ubergeben werden, dass
sie spatestens 21 Kalendartage vor der Abnahme in geprufter
und freigegebener Form dem AG vorliegt. Da die
Dokumentation wesentlicher Bestandteil der Abnahme ist, wird
die Abnahme ohne Dokumentation verweigert.

Die Ubergabe der Unterlagen ist mittels unterschriebenem
Lieferschein zu dokumentieren.

Alle Unterlagen sind komplett in deutscher Sprache zu liefern.
Eine Revision der Unterlagen ist einzukalkulieren.

Die Unterlagen umfassen im Wesentlichen folgenden Inhalt:

¢ Bautagesberichte

¢ Abfallbilanz inkl. Wiegescheine

o Lieferscheine

¢ Ergebnisse der Eignungsiberwachung

¢ Ergebnisse der Eigentuiberwachung

¢ Ergebnisse der Fremdiberwachung

e Dokumentation der optischen Inspektion / Reinigung der
Haltungen, Schachtbauwerke und Sonderbauwerke

¢ Protokolle der Dichtigkeitsprifungen

¢ Konstruktions- und Detailzeichnungen

¢ Statiken und Berechnungen

e Nachweis der zulassigen Toleranzen fir Hohenabweichungen
bei Freispiegelhaltungen
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¢ Protokolle der optischen Inspektion inkl. Haltungsberichte
¢ Dokumentationsplan und Prifbericht Erdungsarbeiten

Samtliche vorgenannten Unterlagen sind dem Auftraggeber auf
Papier in Ordnern und auf Datentrager (MS-Office, PDF-
Format, DXF-/DWG-Formate fir Zeichungen) zu Ubergeben.

1,000 PSCH ...

Summe 8.80. Vermessungsarbeiten ..

Summe 8. Technische Ausriistung / Arbeits.. ...
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1. Kampfmitteliiberpriifung

Sondierbohrungen zur Detektion auf Kampfmittel in der
geplanten Kanaltrasse

als Sicherheitsuberprufung herstellen.

Es gelten die VOB Teil C - DIN 18323 - sowie das "Merkblatt fiir
Baugrundeingriffe

auf Flachen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr,
Anlage 1", sowie der

"Leitfaden des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Nordrhein-
Westfalen fur die Durchfuihrung von Bohrlochdetektionen und
Baubegleitender Kampfmittelraumung geman der
Kampfmittelverordnung vom 16. Marz 2022".

Es sind PVC-Rohre (frei von Ferrometallen) mit einem
Innendurchmesser von

mindestens 60 mm fir die Sondierungen zu liefern,
einzuspulen, bzw. durch

Vorbohren einzubauen.

Nach Tiefendetektion wieder entfernen, einschl.
Datenaufnahme mittels Geomagnetik und Weiterleitung zur
eigenen Auswertung. Diese Wartezeiten sind mit in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht besonders
vergutet.

Fir alle eingesetzten Materialien muss eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung und
DiBt-Zuklassung vorliegen.

Der AG zeigt dem AN vor Ort die Achskoordinaten bzw.
Verbaukoordinaten an.

Die vermessungstechnischen Arbeiten fur die Erstellung des
Bohrrasters in der Ortlichkeit, einschl. eines Rasterplans mit
Bohrlochnummerierungen ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Positionen beinhalten die Lieferung aller Materialien und
deren Ausbau, die

Abfuhr und Entsorgung der ausgebauten PVC-Rohre.

Das uberschissige Bohrgut ist aufzuladen, abzufahren und
gemalf’ Vorbemerkungen zu entsorgen.

1.1. Sondierbohrungen vertikal
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1.11. Werksplanung

Planung des Bohrrasters nach den Anforderungen des
Kampfmittelbseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg
Bestandteil der Werksplanung ist:

- Eintragung der Bohrpunkte in den Lageplan

- Ermittlung der erforderlichen Bohrtiefen

- Erstellung eines Rasterplans zur Abstimmung mit dem
Kampfmittelbeseitigungsdienst. Ubergabe an den Auftraggeber
digital im pdf-Format und 1-fach als Papierplan mit Unterschrift.
Der AN erhalt fir die Werksplanung das Baugrundgutachten,
Lageplan und Bauwerksplan digital im dwg- oder dxf-Format.

1,000 PSCH

11.1.9. An- und Abmelden der Raumstelle
An- und Abmelden der Raumstelle bei der zustandigen
Behdrden gem.
§ 14 SprengG. Die An- und Abmeldung muss gem. der
Vorgaben des
SprengG bei folgenden Behorden erfolgen:
- Gewerbeaufsicht/Staatliches Amt fur Arbeitsschutz des
Bundeslandes,
in dem die Raumstelle liegt
- Kampfmittelbeseitigungdienst
- zustandiges Ordnungsamt
Die Abrechnung erfolgt einmalig pauschal firr die gesamte
Raummalnahme.

1,000 St

11.1.10. Baustelleneinrichtung
An- und Abtransport, sowie Vorhaltung und Unterhaltung der
erforderlichen Gerate, Werkzeuge und aller Betriebsmittel, die
zur erforderlichen Durchfiihrung der Sondierungsbohrungen
erforderlich sind.
Einschl. Vorhalten samtlicher Sicherheitseinrichtungen.
Mehrere Bauabschnitte sind zu berlcksichtigen.

Hinweis:

1 x Hugo-Schultz-Stralie
2 x Stolzestralle

2 x Farnstrale

5,000 St s

11.1.19. Bauablaufplan Kampfmittelerkundung
Erstellen und Fortschreiben eines Bauablaufplans / Konzepts
fur die Durchflihrung der Kampfmittelerkundungen mit einer
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Aufgliederung in die wesentlichen Leistungen priffahig als
Balkenplan liefern und gemaR dem Bauablauf in Form eines
monatlichen Soll/IstVergleiches nach den Angaben des AG fir
die Dauer der Bauarbeiten fortschreiben.

Der Bauablauf ist in den allgemeinen Bauablaufplan zu
integrieren. Die erforderliche Dauer fiir die Auswertung der
Kampfmitteldetektion durch die Bezirksregierung von bis zu 6
Wochen ist zu berticksichtigen.

Der Bauablaufplan ist in einer Papierausfertigung und digital im
PDF-Format rechtzeitig vor Ausfihrung und gemaf den
Fortschreibungen vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal. Fir die Kampfmittelerkundung
erforderlichen VerkehrssicherungsmafRnahmen werden nach
den entsprechenden LV-Positionen vergutet.

1,000 PSCH

11.1.20. Sondierbohrungen 120 mm vertikal; - Vollschnecke
Sondierbohrungen im Abstand von 1,5 m,
2- reihig versetzt entlang der Kanalachse,

in einer Tiefe von bis 7,0 m,

in Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst,

in Bodenklassen gemafR Baugrundgutachten ausfihren.
Bohrlécher mit Kunststoffrohr PVC (di min. 60 mm) versehen
und nach Tiefendetektion wieder entfernen,

Das Bohrloch fachgerecht geman Vorbemerkungen riickbauen.
Die Ausfuhrung in Teilflachen / Bauabschnitte ist zu
bertcksichtigen.

1.800,000 m .

11.1.21. Sondierungen mit 3-Achs-Magnetometer. Zulage.
Sondierung mittels 3-Achs-Magnetometer
als Zulage zu Position 11.1.20.

1.800,000 m .

11.1.25.2 Sondierbohrungen DN 180 mm, nicht standfeste Béden. Zulage.
Ausfuhrung wie LV Pos. 1.1.20,
jedoch DN 180 mm mit Hohlbohrschnecke bei Bohrungen
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in Boden mit nicht standfesten Bohrlochern.
Als Zulage zu Pos. 1.1.20.

110,000 M s

11.1.30.2 Durchbohren von Asphaltbelagen bis ca. 20 cm. Zulage.
Durchbohren von Asphaltbeldgen bis ca. 20 cm Starke sowie
des Oberbaus an jedem Bohransatzpunkt des Stralenbereichs
im Durchmesser der anschlieRenden Sondierbohrungen.

Einschl. VerschlieRen des Bohrloches mit Kaltasphalt.
Als Zulage zu Pos. 1.1.20.

353,000 St s

11.1.40.2 Sondierbohrungen in schwer durchbohrbaren Boden. Zulage.
Durchbohren schwerer Auffiillungen, wie Beton, Mauerwerk
Trimmerschutt u. &. in allen Tiefen.

Als Zulage zu Pos. 1.1.20.

50,000 M i

11.1.60.Z Durchbohren von Anschiittungen. Zulage.
Durchbohren von Trimmerschutt und sonstigen Anschuttungen,
bzw. Auffillungen,
die einen erhdhten Bohrwiderstand darstellen.

Als Zulage zu 1.1.20. je Bohrmeter.

50,000 M

11.1.100. Baubegleitende Kampfmittelrdaumung, aktiv / passiv.
Baubegleitende Kampfmittelrdumung mit aktiven und passiven
Sonden, aktive (elektromagnetsiche) Messverfahren zur
Aufsplrung von nicht eisenhaltigen Metallen, anschlie3end
passive (geomagnetische) Messverfahren zur Aufsplrung von
eisenhaltigen Stérkdrpern, nach den Baufachlichen Richtlinien
Kampfmittelrdaumung, Anhang A-9.4.3.

40,000 Std i e

11.1.109. Munitionsraumarbeiter / Helferkraft
Munitionsraumarbeiter/Helferkraft fir die Durchfiihrung der
Aufgrabungsarbeiten unter Anweisung des
Befahigungsscheininhabers nach § 20 SprengG.
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Bei der angegebenen Tagespauschale wird von einem 8-
stindigen Arbeitstag ausgegangen.

40,000 St s

11.1.110. Bohrlochverfiillung mit Splitt/Sand-Gemisch
Komplettes Verfiillen der Bohrlécher in fachgerechter
Ausfiihrung mit geeignetem Splitt/Sand-Gemisch.
Die dadurch verdrangten Bodenmassen sind vom AN zu
entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach Meter fiir jedes Bohrloch.
Evtl. Die Ausfiihrung in Teilflachen ist zu beriicksichtigen.

1.800,000 m .

11.1.119. Bagger inkl. Bedienpersonal
Bagger in geeigneter Grof3e inkl. Bedienpersonal fur die
Durchfiihrung der Aufgrabungsarbeiten unter Anweisung des
Befahigungsscheininhabers nach § 20 SprengG.

Bei der angegebenen Tagespauschale wird von einem 8-
stindigen Arbeitstag ausgegangen.

1,000 d

11.1.610. Stillstand mit Bedienungspersonal
Stillstand des Kampfmittelrdaumtrupps mit Bedienungspersonal
aus Griinden, die vom AN nicht zu vertreten sind bzw. vom AG
angeordnet werden. Die Baulberwachung ist umgehend zu
informieren.

Nur in Abstimmung mit dem AG

Verglitung bis max. 8 h/Arbeitstag.

Die Vergutung erfolgt fir maximal 2 Arbeitstage nach
Information des AG und maximal bis zum Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der Sondierungsarbeiten vergutet.

8,000 h L

11.1.620. Stillstand ohne Bedienungspersonal
Geratestillstand der Kampfmittelrdumfirma ohne
Bedienungspersonal aus Grinden, die vom AN nicht zu
vertreten sind bzw. vom AG angeordnet werden.

Verglitung bis max. 8 h/Arbeitstag.
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Die Pos. wird vom 3. Arbeitstag nach Information an den AG bis
zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Sondierungsarbeiten
vergutet.

8,000 h L

11.1.700. Zeitnahe Messdatenauswertung

Messdatenauswertung und Messdateninterpretation

zeitnah, max. zwei Werktage.

Der Messdatensatz wird zunachst auf Vollstandigkeit und

Plausibilitat Gberpruft:

- FUr jede untersuchte Bohrung liegen entsprechend benannte
und verortete Messdaten vor.

- Registrierte geomagnetische Signale liegen innerhalb des
gerateabhangigen Messbereichs.

- Das aus der Messdatendarstellung resultierende
geomagnetische Abbild des Untergrundes passt zu den
ortlichen Gegebenheiten; so sind z. B. verschiedenartige
Auffullungen, unterschiedliche Bebauung an der Oberflache
sowie Leitungs- und anderer Unterflurbestand mit zumeist
jeweils typischen geomagnetischen Signalstrukturen
verbunden.

Anschlieend erfolgt die Messdatenauswertung und
Messdateninterpretation nach folgenden Kriterien:

- Die Messdaten zeigen kein auffalliges Signal, das mit einer
mdglichen Kampfmittelbelastung insbesondere in Form von
Bombenblindgangern, anderer Abwurfmunition oder
Granatenblindgangern gréf3eren Kalibers im Zusammenhang
stehen konnte. Vorhandene Storeinflisse schranken diese
Aussage nicht ein.

- Die Messdaten zeigen ein auffalliges Signal, das mit einer
mdglichen Kampfmittelbelastung im Zusammenhang stehen
kdnnte und somit als entsprechendes Verdachtsmoment
einzustufen ist.

- In den Messdaten dominieren Storsignale. Diese kdnnten ein
aus einer Kampfmittelbelastung resultierendes Signal so
Uberlagern, dass es nicht mehr eindeutig zu identifizieren ist.

Dementsprechend lautet das Ergebnis flr einen
Bohrlochabschnitt in Kurzdarstellung

- "keine Hinweise auf Bombenblindganger festgestellt" oder
- "Verdachtsmoment fur eine Kampfmittelbelastung" oder

- "Messdaten nicht auswertbar".

1,000 St
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11.1.800. Ergebnisbericht und Dokumentation.

Ergebnisbericht mit Lageplan und Ergebnistbersicht der
durchgefiihrten Arbeiten erstellen.

Als erganzende Unterlagen kénnen z. B. Lagekoordinaten fir
die Bohransatzpunkte, Fotodokumentationen,
Baugrundgutachten oder Bauplane beigefligt werden.

Im Bericht missen sich folgende Angaben finden:

- Aktenzeichen der Luftbildauswertung

- Name der Raumfirma

- Name des Auftraggebers

- Ortsbezeichnung fiir das Baufeld

- Ursache und Art der mdglichen Kampfmittelbelastung

- Bauvorhaben und Art der SpezialtiefbaumalRnahme

- ortliche Gegebenheiten mit Relevanz fir die Bohrlochdetektion
- Datum, Art und Umfang der durchgefihrten Kampfmittel-
beseitigungsmalnahmen

- eingesetzte Gerate

- Erlauterungen zum beiliegenden Lageplan

- Erlauterungen zur beiliegenden Ergebnislbersicht flr die
Sondierung

- Darstellung bereits durchgefiihrter FolgemafRnahmen der
Sondierung

- Hinweis auf noch ausstehende FolgemalRnahmen der
Sondierung mit Benennung der Durchfihrungsverantwortung.

Der Lageplan ist auf einer geeigneten Kartenbasis folgende
Eintragungen haben:

- untersuchte Bohransatzpunkte mit Benennung

- Stoérobjekte in Lage und Ausdehnung und mit Benennung
- Malstab, Nordrichtung und Legende.

In der Ergebnistbersicht ist der Erkenntnisstand fur jeden
untersuchten Bohransatzpunkt dokumentiert. Neben der
Benennung des Bohransatzpunktes, die identisch zur
Benennung im Lageplan sein sollte, sind die Tiefe der
Sondierbohrung sowie die Ergebnisse der Auswertung,
Empfehlungen fir weitere Malnahmen und bereits
durchgefiihrte FolgemalRnahmen angegeben. Hinweise mit
Relevanz fir die Messdatenauswertung oder fiir den weiteren
Arbeitsablauf missen ebenfalls aufgenommen sein.

FUr Ansatzpunkte von aus der Vertikalen geneigten
Sondierbohr- I6chern sind zudem Neigungswinkel und -richtung
zu dokumentieren.

1,000 St
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Summe 11.1. Sondierbohrungen vertikal 0
Summe 11. Kampfmitteluberprifung s
Seite: 200

Druckdatum:



Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
_ BOCHUM 44777 Bochum

Zusammenstellung

Projekt: K25025 Stolzestralle
LV: K25025 Kanalneubau Stolzestrafe
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung, VerkehrssicherungsmaRnahmen
1.10. Beweissicherung
1.15. Bauzeitenplan
1.20. Baustelleneinrichtung, Bauburo, SiGeko
1.30. Umleitung, Regelung des Verkehrs
1.40. Aufrechterhaltung des Verkehrs
1.50. Baustrake
1.80. Schutz vorhandener Bdume
1.81. Baumschnitt, Aste schneiden

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehr.. s
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2, StraBenaufbruch, Erdarbeiten
2.5. Massenbilanzierung
2.21. Stralenaufbrtche - Asphalt-
2.22. StralRenaufbriche - Tragschichten-
2.30. Baugrubenaushub im verbauten Graben L
2.33. Aushub fur Haus- und StraBenablaufanschlisse L
2.34. Entsorgung von (un)belasteten Aushubmaterialien L
2.35. Flissigboden
2.40. Hindernisse, Kabelkreuzungen
2.50. Rohrauflager, Rohrummantelung, Bodenersatz
2.60. Baugrubenverbau
2.80. Zusetzen, Freilegen, Abmauern und Aufnehmen alter Lei..
Summe 2. StraBenaufbruch, Erdarbeiten

Druckdatum: Seite: 202



Stadt Bochum

L-/I S TADT Tiefbauamt
—__ _BocHUM 44777 Bochum

Sachgebiet:
6643

Zusammenstellung

Projekt: K25025 Stolzestralle
LV: K25025 Kanalneubau StolzestralRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
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3. Wasserhaltungsarbeiten

3.10. Mit offener Wasserhaltung

3.30. Abwasserhaltung in der Baugrube
Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten s
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4, Rohrverlegearbeiten
4.12. Muffenlose Kunststoffrohre. SN12.
4.13. Kunststoffrohre mit Muffe ab DN/OD 400. SN 12.
4.19. Anschlussleitungen DN 150/200 umbinden
4.30. Betonrohre mit Glockenmuffe und Fu@
4.31. Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe und Fut
4.34. Schachtanschlussstucke Betonrohre
4.35. Schachtanschlussstiucke Stahlbetonronre
4.65. TV-Inspektion mit Schiebekamera
4.70. HD - Reinigung
4.80. Muffen-Dichtheitsprifung
4,95, Optische Inspektion Kandle .

Summe 4. Rohrverlegearbeiten
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5. Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwerk, Fertigteilen

5.10. Schachtbauwerke

5.20. Einsteigeschachte

5.40. Unterldufe

5.60. Sonstige Arbeiten an Schachten
Summe 5. Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwer.. .
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6. StraBenwiederherstellung

6.5. Belastungsklasse 1,0

6.10. sonstige
Summe 6. StraBenwiederherstellung
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7.30.

7.31.

7.50.

7.70.

Baustofflieferungen und Stundenlohnarbeiten
Beton - Glockenmuffenrohre mit Ful®

Stahlbeton - Glockenmuffenrohre mit Fufy
Schachtteile

Verrechnungssatze / Stundenlohnarbeiten

Summe 7. Baustofflieferungen und Stunden..
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Betrag in EUR

8. Technische Ausriistung / Arbeitsschutz
8.60. Methangas / Grubengas
8.80. Vermessungsarbeiten

Summe 8.

Technische Ausriistung / Arbeits..

Druckdatum:
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Stadt Bochum

L-/I S TADT Tiefbauamt
—__ _BocHUM 44777 Bochum

Sachgebiet:
6643

Zusammenstellung

Projekt: K25025 Stolzestralle
LV: K25025 Kanalneubau StolzestralRe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Kampfmitteliiberpriifung
11.1. Sondierbohrungen vertikal
Summe 11. Kampfmitteluberprifung = s

Druckdatum:
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Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
_ BOCHUM 44777 Bochum

Zusammenstellung

Projekt: K25025 Stolzestralle

LV: K25025 Kanalneubau Stolzestrafe

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv K25025

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungsma3nahmen
2. Strallenaufbruch, Erdarbeiten
3. Wasserhaltungsarbeiten
4. Rohrverlegearbeiten
5. Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwerk, Fertigteilen
6. Stralenwiederherstelung
7. Baustofflieferungen und Stundenlohnarbeiten L
8. Technische Ausrustung / Arbeitsschutz~
11. Kampfmitteliberprifung

Summe LV K25025 Kanalneubau StolzestraBe @ = i
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 212
Wichtige Angaben wie Angebotsendsumme,
Losendsumme, Nebenangebote, Anderungsvorschlage und Preisnachlasse
sind auf der Seite 3 des Angebotsschreibens einzutragen.
Druckdatum: Seite: 210



Projekt:
LV:

Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
_ BOCHUM 44777 Bochum

Bieterangabenverzeichnis

K25025 StolzestraRe
K25025 Kanalneubau StolzestraRe

2.35.30.

2.35.38.

2.35.39.

2.60.190.

Auftriebssicherung
(TB11)

(TB11)

(TB11)

Absturzsicherung
(TB11)

Vorbemerkungen zu 4.12.
Muffenlose Kunststoffrohre. SN 12.
(TB11)

Druckdatum:
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M sTADT
— BOCHUM

Stadt Bochum
Tiefbauamt
44777 Bochum

Sachgebiet:
6643

Projekt: K25025
LV: K25025

Bieterangabenverzeichnis

StolzestraRe
Kanalneubau StolzestraRe

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'

4.12.317. VPC-Rohrkupplung DN 300.
(TB11)
Gewabhlter Hersteller'

(TB12)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'

Vorbemerkungen zu 4.13.
Kunststoffrohre mit Muffe ab DN/OD 400. SN 12.

4.13.417. VPC-Rohrkupplung DN 400.

(TB11)
Gewabhlter Hersteller'

(TB12)

Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'

4.13.517. VPC-Rohrkupplung DN 500.

(TB11)
Gewabhlter Hersteller'

Druckdatum:
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Stadt Bochum Sachgebiet:
@ STADT Febacamt s
_ BOCHUM 44777 Bochum
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: K25025 Stolzestralle
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBe

(TB12)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'
4.13.617. VPC-Rohrkupplung DN 600.

(TB11)

Gewahlter Hersteller'

(TB12)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'
4.19.150. VPC-Rohrkupplung DN 150.

(TB11)

Gewahlter Hersteller'

(TB12)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'
4.19.220. VPC-Rohrkupplung DN 200.

(TB11)

Gewahlter Hersteller'

(TB12)

Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'
Druckdatum: Seite: 213



L./' STADT Stadt Bochum Sachgebiet:
Tiefbauamt 6643
BOCHUM 44777 Bochum
Bieterangabenverzeichnis
Projekt: K25025 Stolzestralle
LV: K25025 Kanalneubau StolzestraBe
Vorbemerkungen zu Abschnitt 5.
Bauwerke aus Ortbeton, Mauerwerk, Fertigteilen
(TB11)
Gewahlter Trockenmortelhersteller'
(TB12)
Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'
(TB13)
Gewahlter Trockenmortelhersteller'
(TB14)
Gewabhltes Produkt / gewahlter Typ'
Vorbemerkungen zu 5.20.
Einsteigeschichte
(TB11)
Gewahlter Hersteller'
(TB12)
5.40.600. Innenliegender Absturz, Edelstahl. DN 500, 0,85 m
(TB11)
Gewahlter Hersteller'
.................................................... 'vom Bieter einzutragen
(TB12)
Druckdatum: Seite: 214



Projekt:
LV:

Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 6643
_ BOCHUM 44777 Bochum

Bieterangabenverzeichnis

K25025 StolzestraRe
K25025 Kanalneubau StolzestraRe

5.40.601.

5.60.120.

5.60.311.

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Innenliegender Absturz, Edelstahl. DN 400, 1,00 m
(TB11)
Gewahlter Hersteller'

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

.................................................... 'vom Bieter einzutragen

Durchbriiche in Schachten herstellen.
(TB11)
Gewahlter Hersteller'

(TB12)
Gewahltes Produkt / gewahlter Typ'

Steigkasten aus V4A mit Haltegriff einbauen.
(TB11)
Gewabhlter Hersteller

Druckdatum:

Seite: 215



