



Deutsche Bahn AG • Salomonstraße 21 • 04103 Leipzig

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Tender Office Hauptvergaben, Einkauf Oberbau
Salomonstr. 21
04103 Leipzig
www.deutschebahn.com

Anke Schlobach-Dietze
Tel.: 0341 2342-4812
anke.schlobach-dietze@deutschebahn.com
Zeichen: FE.EI 75

15.12.2025

Vergabevorgang: 25FEI84374
VB GE Dornburg-Jena Sbf. km 20,228 bis 25,110 und WE Dornburg W 1, 2 und 3

Nachsendung 01 – Änderung der Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben bezeichnete Vergabeunterlage liegt Ihnen derzeit zur Angebotsbearbeitung vor.
Zu oben benannten Ausschreibungsunterlagen wurden uns folgende Fragen gestellt:

NS-Fr 01-xx	Aufgrund der Ergänzung der Umleitungsplanung BÜ 22,553 und BÜ 23,298 sowie der nun aktuell vorliegenden bestätigten RIMINI-Blätter werden nachfolgende Dokumente mit dieser Nachsendung neu übergeben bzw. ergänzt: • 25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01 -> Ergänzung Anlage 3.18 • 25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01 -> Ergänzung Anlage 3.18 im Inhaltsverzeichnis • 03_00_Baubeschreibung_Rev.01 -> ergänzende Regelungen zum Umbau der BÜs • 03_08_01_01 bis _07 • 03_08_02_01 bis _05 • 03_18_Umleitungsplanung_BÜ22,553_BÜ23,298 -> ergänzende Anlage • 03_18_Umleitungsplanung_Stückliste -> ergänzende Anlage Die in dieser Nachsendung beigelegten Unterlagen zu Anlage 3.8 (Grundlagen für die Sicherungsplanung) ergänzen <u>vollständig</u> die ursprünglich übergebenen Anlagen hierzu. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
------------------------	--

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzner
Vorstand: Evelyn Palla (Vorsitz), Dr. Daniela Gerd tom Markotten,
Bernhard Osburg, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler, Harmen van Zijderveld



Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz





2/2

Wir bitten Sie, die Sachverhalte dieser Nachsendung bei der Erarbeitung Ihres Angebotes zu berücksichtigen und in die Kalkulation Ihres Angebotes aufzunehmen. Die Nachsendung wird im Zuschlagsfall Vertragsbestandteil. Bei Unstimmigkeiten gelten die Festlegungen der jeweils letzten Nachsendung.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Fragestellungen zu Sachverhalten dieser Ausschreibung bis spätestens zum 19.01.2026, 12:00 Uhr bei der ausschreibenden Stelle einzureichen sind, um eine entsprechende Beantwortung und rechtzeitige gleichlautende Information an alle Bieter abzusichern.

Anlagen:

25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01.pdf
25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01.pdf
03_00_Baubeschreibung_Rev.01.pdf
03_08_01_01_GE UDG-UJS_Begleitarbeiten Zp.pdf
03_08_01_02_GE UDG-UJS_Aufbau ATWS.pdf
03_08_01_03_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Esp.pdf
03_08_01_04_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Tsp.pdf
03_08_01_05_GE UDG-UJS_Abbau ATWS.pdf
03_08_01_06_GE UDG-UJS_06_Verladung ATWS.pdf
03_08_01_07_GE UDG-UJS_07_SIS+DUA.pdf
03_08_02_01_WE UDG_01_Aufbau_Abbau FA.pdf
03_08_02_02_WE UDG_02_Vormontage.pdf
03_08_02_03_WE UDG_03_Hauptarbeiten.pdf
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - GI 1.pdf
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - GI 2.pdf
03_08_02_05_WE UDG_05_SIS+DUA.pdf
03_18_Umleitungsplanung_BÜ22,553_BÜ23,298.pdf
03_18_Umleitungsplanung_Stückliste.pdf

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.