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F 1: Leistungsbild Tragwerksplanung 

Leistungsstufe 1a 

Entscheidungsunterlage-Bau 

Die Leistungsstufe 1a umfasst 

  für die Erarbeitung der Beiträge zur ES-Bau gemäß Abschnitt F 1 RBBau 

  für die Erarbeitung der Beiträge zur KVM-Bau gemäß Art.7 ABG 1975/RiABG1 

alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen. Sie gliedert sich in die 

Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung). 

Der Auftragnehmer hat über die in Abschnitt F 1 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pläne/Unterlagen 

vorzulegen: 

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federführung für das  

 Führen von Vorverhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit.  

 

LPH 1 Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 1a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 
2,60 

 1b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25 

 1c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15 

 Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI)  3,00 

 

LPH 1 Besondere Leistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1d)       0,00 

 1e)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 

 
  

 
1  Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte. 
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LPH 2 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 2a) Analysieren der Grundlagen 0,10 

 2b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der 

Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
0,50 

 2c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der 

Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter 

Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 

Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 

Konstruktionsraster und Gründungsart 

8,00 

 2d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
0,50 

 2e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 0,65 

 2f)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)  10,00 

 

LPH 2 Besondere Leistungen der Vorplanung (LPH 2)  

 

v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 2g) Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter 

verschiedenen Objektbedingungen 
0,00 

 2h) Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurteilung und 

Gründungsberatung 
0,00 

 2i) Vorläufige nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Teile 0,00 

 2j) Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung 0,00 

 2k)       0,00 

 2l)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 

 

Die Leistungen der Leistungsstufe 1a sind erbracht, wenn 

- sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 1a gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind, 

- die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können.  
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Leistungsstufe 1b 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau1 / Bauunterlage 

Die Leistungsstufe 1b umfasst 

  für die Erarbeitung der Beiträge zur EW-Bau gemäß Abschnitt F 2 RBBau 

  für die Erarbeitung der Beiträge zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau 

  für die Erarbeitung der Beiträge zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Prüfbemerkung 

der Gaststreitkräfte gemäß Art. 7 ABG 1975/RiABG1 

alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen. Sie gliedert sich in die 

Leistungsphasen 3 und 4 (Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung). 

Der Auftragnehmer hat über die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pläne/Unterlagen 

vorzulegen: 

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federführung für das  

 Führen von Verhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit.  

 Einreichen dieser Unterlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behörden. 

 

LPH 3 Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 3a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 

Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung 
8,50 

 3b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 1,50 

 3c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des 

Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und 

Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

2,25 

 3d)  Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 

Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 
1,00 

 3e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht unter Verwendung des 

Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 
0,50 

 3f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

über die Genehmigungsfähigkeit 
0,25 

 3g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter Verwendung des 

Musters 6 RBBau 
0,50 

 3h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 0,25 
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LPH 3 Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 3i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag zur 

Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau1 / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Übergeben 

in 4-facher Ausfertigung   

0,25 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)  15,00 

 

LPH 3 Besondere Leistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 3j) Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnung wesentlich tragender 

Teile 
0,00 

 3k) Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnung der Gründung 0,00 

 3l) Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel Klären von 

Konstruktionsdetails 
0,00 

 3m) Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden 

Verbindungsteile für eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen 

durchgeführt wird 

0,00 

 3n) Nachweise zur Erdbebensicherung 0,00 

 3o)       0,00 

 3p)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 

 

LPH 4 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 4a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 
21,00 

 4b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 1,00 

 4c) 

 

  

Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk  

oder  

Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der 

Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die 

Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

7,00 

 4d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und Übergeben 

der Unterlagen in 4-facher Ausfertigung 
0,25 

 4e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des 

Auftraggebers 
0,50 
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LPH 4 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 4f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne nach Maßgabe der 

Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens 
0,25 

 Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI)  30,00 

 

LPH 4 Besondere Leistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 4g) Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung der 

Temperatur (Heißbemessung) 
      

 4h) Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung für Bergschadenssicherungen und 

Bauzustände bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen über das Erfassen von 

normalen Bauzuständen hinausgehen 

0,00 

 4i) Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, den 

Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Güte der Baustoffe sowie 

Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der bauaufsichtlichen Prüfung anstelle 

von Positionsplänen 

0,00 

 4j) Aufstellen der Berechnungen nach militärischen Lastenklassen (MLC) 0,00 

 4k) Erfassen von Bauzuständen bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische System von 

dem des Endzustands abweicht 
0,00 

 4l) Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen (zum Beispiel 

Fassaden) 
0,00 

 4m) Vorgezogene prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen wesentlicher 

tragender Teile 
0,00 

 4n) Nachweise zur Erdbebensicherung (vereinfachter und/oder genauer rechnerischer 

Nachweis)  
0,00 

 4o)       0,00 

 4p)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 
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Die Leistungen der Leistungsstufe 1b sind erbracht, wenn 

- sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 1b gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind, 

- die endgültige Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und 

Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden können, 

- auf ihrer Grundlage die Ausführung geplant werden kann, 

- der Auftragnehmer die für die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen 

genehmigungs- und zustimmungsfähig übergeben hat, 

- die Prüfbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkräfte vollständig eingearbeitet und 

die Leistungen freigabefähig sind1. 
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausführungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau 

erforderlich sind. Hierzu gehören alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen. 

Der Auftragnehmer hat über die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen insbesondere folgende 

Ausführungsunterlagen vorzulegen: 

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

▪       M= 1:       

 

LPH 5 Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 5a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen 
7,00 

 5b)2 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des 

Objektplaners 
12,00 

 5c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum 

Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine 

Werkstattzeichnungen) 

18,00 

 5d)  Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der 

Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 
2,50 

 5e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50 

 Summe (max. 40,00 v.H. RBBau / HOAI –  

max. 30,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 2 HOAI –  

max. 44,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 4 HOAI) 

40,00 

 

LPH 5 Besondere Leistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 5f) Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau 0,00 

 5g) Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten, Elementpläne für 

Stahlbetonfertigteile einschließlich Stahl- und Stücklisten 
0,00 

 5h) Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der 

Spannprotokolle im Spannbetonbau 
0,00 

 5i) Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergänzung durch die 

Pläne des Objektplaners bedürfen 
0,00 

 5j)       0,00 

 
2  Sofern nur Schalpläne in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI). 
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LPH 5 Besondere Leistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 5k)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 

 

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn 

- sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind, 

- die in Leistungsstufe 1b erarbeitete Lösung der Planungsaufgabe nach Maßgabe des beschriebenen 

Leistungsumfanges ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist, 

- die zur Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der 

Planvorgaben DIN-gerecht und so vollständig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschöpfende 

Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt 

werden können, 

- die Ausführungsplanung die Kostenobergrenze gemäß § 6 Nummer 6.3.2 des Vertrags Generalplanung nachweislich 

einhält (Muster 6 RBBau). 
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen. Sie 

gliedert sich in die Leistungsphasen 6 und 7 (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe). 

 

LPH 6 Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)  Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 6a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der 

Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur 

Mengenermittlung des Objektplaners 

1,00 

 6b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch 

erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 
0,50 

 6c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den 

Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 
0,50 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)  2,00 

 

LPH 6 Besondere Leistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 6d) Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners3 0,00 

 6e) Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden Kostenübersichten des Objektplaners 0,00 

 6f) Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks 0,00 

 6g)       0,00 

 6h)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal) 0,00 

 

LPH 7 Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 7-) - 0,00 

 Summe  0,00 

 

LPH 7 Besondere Leistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 7a) Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote  0,00 

 7b) Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die 

abgestimmte Planung 
0,00 

 
3 Diese besondere Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In diesem Fall entfallen 

die Grundleistungen dieser Leistungsphase. 
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LPH 7 Besondere Leistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 7c)       0,00 

 7d)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal)  0,00 

 

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn  

- sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind, 

- die zur Realisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar ermittelt sind, 

- die erforderlichen Beiträge zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend aufgestellt sind, 

- die Prüfbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkräfte vollständig eingearbeitet und 

die Leistungen freigabefähig sind1.  
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Besonderen 

Leistungen. 

 

LPH 8 Grundleistungen für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

(LPH 8) 

Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 8-) - 0,00 

 Summe 0,00 

 

LPH 8 Besondere Leistungen für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 

Dokumentation (LPH 8) 

v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 8a) Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 

geprüften statischen Unterlagen 
0,00 

 8b) Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, 

Kranbahnen, Baugrubensicherungen 
0,00 

 8c) Kontrolle der Betonherstellung und -Verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen 

sowie Auswertung der Güteprüfungen 
0,00 

 8d) Betontechnologische Beratung 0,00 

 8e) Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und 

Modernisierungen 
0,00 

 8f)       0,00 

 8g)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal)  0,00 

 

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/

aufgeführten Besonderen Leistungen erbracht sind. 
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in dieser Anlage zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Besonderen 

Leistungen. 

 

LPH 9 Grundleistungen der Dokumentation und Objektbetreuung (LPH 9) Tragwerks-

planung 

v.H.-Satz 

 9-) - 0,00 

 Summe  0,00 

 

LPH 9 Besondere Leistungen der Dokumentation und Objektbetreuung (LPH 9) v.H.-Satz / 

pauschal / zum 

Nachweis 

 9a) Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden 

Einflüssen 
0,00 

 9b)       0,00 

 9c)       0,00 

 9d)       0,00 

 9e)       0,00 

 Summe (v.H.-Satz / Euro netto pauschal)  0,00 

 

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sämtliche in dieser Anlage zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/

aufgeführten Besonderen Leistungen erbracht sind. 

 


