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Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an dieser Unterlage das ausschlief3liche und
unbeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung und Weitergabe bedlrfen der Zustimmung der DB AG.

Die Leistungsbeschreibung enthalt die Vorgaben zur Anwendung der ,,BIM-Methodik - Digitales Planen und Bauen® fiir die hier gegenstandlich benannte
Planungsleistung.

Anwendungsbereich:
- bei Projekten der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhofe
- bei Projekten der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg
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Grundlagenermittlung Dritte

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
1.1 Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des AG im Benehmen mit dem Objektplaner X
1.2 Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten X
1.3 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse X
Vergabenummer: 25FEI84859 Anlage 1.14 Seite 3von 12
Fachautoren: FE.EI 5 | Roswitha Ott-Urban | Roswitha.Ott-Urban@deutschebahn.com Version glltig ab 18.11.2025 Erstellzeitpunkt 03.02.2026, 15:44

Erganzungen BIM:
1.IIG 12 | Anne Schacherl | Anne.Schacherl@deutschebahn.com
I.IPM 4 | Stefanie Werner | Stefanie.S.Werner@deutschebahn.com



Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Dritte

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
2.1 Analysieren der Grundlagen X
2.2 Beraten in statisch - konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der X
Wirtschaftlichkeit
2.3 Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung der Lésungsmoglichkeiten des Tragwerks unter X
gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fiir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven
Festlegungen fiir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Griindungsart
2.4 Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsfahigkeit X
2.5 Mitwirken bei der Kostenschidtzung und der Terminplanung X
2.6 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse X
2.7 Vorlaufige nachpriifbare Berechnung X
2.8 Aufstellen eines Lastenplanes als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung X
2.9 Mitwirken bei der Erstellung einer modellbasierten Bauablaufplanung gemaR Terminplan mit den wesentlichen Vorgéangen des X
Bauablaufs
2.10 Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-Zusatzposition nur fiir DB InfraGO AG - Geschéftsbereich X
Fahrweg [ GroBprojekte)
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Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) Optional

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
3.1 Erarbeiten der Tragwerkslosung unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum konstruktiven X

Entwurf mit modellbasierter Darstellung

Schrittweises (iteratives) Erarbeiten der Tragwerkslosung auf der Grundlage der zur Ausfiihrung vorgesehenen Entwurfsunterlagen bzw.
BIM-Modells des Objektplaners sowie der integrierten Fachplanungen und mafistabsgerechte zeichnerischen bzw. modellbasierten
Darstellung.

Das BIM-Modell der Tragwerkskonstruktion muss alle wesentlichen Abmessungen wie Rastermafde, Stiitzen- und Wandabmessungen,
Uberbau-/Deckendicken, Balkenabmessungen etc. und Details wie z. B. Aufzugschacht, Durchbriiche, Gestaltung von tragenden
Querschnitten, statisch relevanten Aussparungen, Fugen, Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel
enthalten.

Bei der Erarbeitung der Tragwerkslosung miissen auch Baubehelfe/Bauzustande wie zum Beispiel

- Baugruben/Baugrubensicherung

- Hilfsjoche

- Rlstungen/Lehrgeriiste

beriicksichtigt werden.

Bereitstellung der Zwischen- und Arbeitsergebnisse inkl. Informationen (Attribute) an den Objektplaner zur Integration in das BIM-Modell.

3.2 Uberschligige statische Berechnung und Bemessung X

Hierbei sind alle Angaben die notwendig sind, um die konstruktiven Details und die Hauptabmessungen der tragenden Bauteile, die
Ausbildung der Auflager und Knotenpunkte und die Lastangaben fiir die Dimensionierung der Griindung bereitzustellen.

In Abhangigkeit von Objektart und -umfang sind folgende Leistungen nachpriifbar zu erbringen:

- Festlegung der Hauptabmessungen der tragenden Querschnitte

- Bemessung der maRgebenden Querschnitte und, soweit erforderlich, Nachweis der Sicherheit gegen Verformungen (Stabilitdtsnachweis)
- Nachweis der Setzungsempfindlichkeit des gewahlten Systems

- Bestimmung der Auflagerkréfte und Dimensionierung der Auflager

- Ermittlung der an den Lagern und Ubergéngen zu erwartenden Bewegungen

- Uberpriifen der Griindungsart in Bezug auf die vorhandenen Baugrundverhiltnisse (iterativer Abstimmungsprozess
Planer/Baugrundgutachter)

- Festlegung der Hauptabmessungen der Griindungskonstruktion

- Uberschlagiger Nachweis der Bodenpressungen sowie der Kipp-, Gleit-und ~ Grundbruchsicherheit

- Berechnung der wahrscheinlichen und moglichen Setzungen und Verschiebungen der Griindungskorper

3.3 Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der X
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Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) Optional
Leistungstext Leistung

AN AG entfallt
tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

Verbindliche Darstellung der Arbeitsergebnisse gemaR 3.1 und 3.2 im BIM-Modell. Richtzeichnungen und Auflihrungsdetails in 2D kdnnen in
das Modell integriert werden gem. den mafstablichen Anforderungen an Zeichnungen (i. d. R. M 1:100).

Gestalterische Vorgaben des AG, Objektplaners und Dritter (z.B. Stadtplaner) sind dabei zu beriicksichtigen.

Bereitstellung der Zwischen- und Arbeitsergebnisse inkl. Informationen (Attribute) an den Objektplaner zur Integration in das BIM-Modell.

3.4 Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im X
Ingenieurholzbau.

Uberschlagige Ermittlung der Betonstahl-, Spannstahl-, Betonmengen, Stahl-, Holzmengen getrennt nach Bauteilen und Materialgiiten, die
auch in der Lph 6 mengenmaRig erfasst werden miissen basierend auf dem BIM-Modell.

3.5 Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erldauterungsbericht X

Der Beitrag des Tragwerksplaners verlangt mindestens Aussagen zu folgenden Bereichen

- Griindung,

- Tragwerksteile im/liber dem Erdreich,

- Tragwerksteile die gleichzeitig mehreren Objekten dienen (z. B. Brandwande).

Innerhalb der Bereiche sind Angaben erforderlich hinsichtlich

- Besonderheiten z. B. Zustimmung im Einzelfall bei neuen Baustoffen, Bauteilen oder Bauarten,

- Lastannahmen, Schwingungsverhalten, Baugrundeigenschaften und Grundwasser, statische Systeme, Aussteifungen und Fugen,
Verformung, Umwelteinfliisse (Bergsenkung, Erdbeben, Trimmerschutz etc.), Baustoffe, Brandschutz, behérdliche Auflagen
(Eisenbahn-Bundesamt u. a.).

3.6 Mitwirken bei Verhandlungen mit Behorden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsfahigkeit X

Vorverhandlungen/Gesprache mit dem Ziel, die Voraussetzungen fiir die Geneh-migungsfahigkeit der vorgesehenen Tragwerkslosung zu
erlangen, sind insbesondere mit dem zustandigen Sachbereich des Eisenbahn-Bundesamtes einschlieRlich den von diesem bestimmten
Priifingenieur zu fiihren. Mit den Uibrigen an der Planung beteiligten Fachingenieuren etwa fiir Technische Ausriistung, Thermische
Bauphysik, Schallschutz und Bauakustik sowie Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung sind, soweit statisch-konstruktive Belange
beriihrt oder von Bedeutung sein kénnen sachgerechte Losungen herbeizufiihren. Ggf. ist die Entscheidung des AG einzuholen.

Falls neue Baustoffe, Bauteile oder Bauarten Verwendung finden sollen, ist der Antrag auf Zustimmung im Einzelfall mit vorzubereiten.
Fiir die Verhandlungen werden die Zwischen- und Arbeitsergebnisse des BIM-Modells verwendet.
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Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) Optional

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
3.7 Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung X
Der Auftragnehmer hat bei der Kostenberechnung und Terminplanung den Objektplaner zu unterstiitzen.
Er hat hierzu die Stahl-, Betonstahl-, Spannstahl-, Betonkosten sowie Kosten eventueller Ristungs- und Tiefengriindungselemente, getrennt
nach Bauteilen und Materialgiitern tiberschlagig zu ermitteln.
Dabei hat er auch die Kosten von Konstruktionsteilen anzugeben, die in den Kostendaten des Objektplaners nicht oder nicht ausreichend
beriicksichtigt sind (z.B. Pfahlgriindung, Schlitzwand, Brandschutz, Riistung, Forderungen/Auflagen der Genehmigungsstellen etc.).
3.8 Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschiatzung X
Vergleichende Gegeniiberstellung der Einzelergebnisse der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung. Nachvollziehbare Erlduterung und
Begriindung der Abweichungen. Der Mitwirkungsbeitrag umfasst den Bereich der vom Tragwerksplaner ermittelten und beeinflussten
Kosten.
3.9 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse X
Die Planungsergebnisse/Entwurf sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zusammenzustellen und zu beschreiben, im BIM-Modell
darzustellen. Erforderliche Plane mit allen wesentlichen technischen Informationen sind auf Basis des BIM-Modells formgerecht abzuleiten
und in Form von Schnitten und Ubersichten anzulegen.
Unterstiitzung des Objektplaners bei der Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in das BIM-Modell.
Zwischen- und Arbeitsergebnisse der Planung ist umfassend mit allen Projektbeteiligten anhand BIM-Modells in regelmaligen
BIM-Projektbesprechungen zu erldutern und gegenliber dem Auftraggeber zu verteidigen.
3.10 Nachweise der Erdbebensicherung X
3.11 Mitwirken bei der Fortschreibung der modellbasierten Bauablaufplanung gemdR Terminplan mit den wesentlichen Vorgidngen des X
Bauablaufs
3.12 Mitwirkung bei der Modellbasierten Ermittlung der Baukosten und LCC (BIM-Zusatzposition nur fiir DB InfraGO AG - Geschiftsbereich X
Fahrweg |/ GroBprojekte)
3.13 Modellbasierte statische Berechnung und Bemessung X
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Genehmigungsplanung Optional

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
4.1 Aufstellen der priiffahigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter Beriicksichtigung der vorgegeben bauphysikalischen X
Anforderungen

Die statischen Berechnungen und Bemessungen sind unter Beachtung der einschlagigen DIN-Normen, des bahntechnischen Regelwerkes
und bauaufsichtlicher Bestimmungen zu erstellen. Sie miissen alle Schnitt-, Bemessungs- und VerformungsgroRen enthalten, die zur
Herstellung und zur Priifung der Trag-, Gebrauchsfahig- und Dauerhaftigkeit der Tragwerkskonstruktion erforderlich sind. Sie haben auf der
Grundlage und unter Berticksichtigung der von den librigen Planungsbeteiligten vorzugebenden bauphysikalischen Anforderungen zu
erfolgen.

Bei Abweichungen vom Regelwerk der DB AG oder bauaufsichtlichen Regelungen (z. B. neu Bauarten, Baustoffe oder Bauteile) sind die
entsprechenden Informationen bereitzustellen.

4.2 Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der X
Verkehrslasten, der Art und Giite der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen/-modelle
des Objektplaners

Die Erarbeitung der Unterlagen hat unter Beachtung der einschlagigen DIN-Normen und der entsprechenden Bestimmungen der
Bauaufsichtsbehorde bzw. dem von diesen bestimmten Priifingenieur zu erfolgen. Basis der Anfertigung ist das BIM-Modell. Die Plane
werden aus dem BIM-Modell formgerecht abgeleitet und Ausfiihrungsdetails auf dessen Basis erarbeitet.

4.3 Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung X

Die bautechnischen Nachweise sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Objektplaner entsprechend den Vorgaben der
Bauaufsichtsbehdrde sach- und formgerecht zusammenzustellen und dem AG einschlieBlich der Antragsformblatter in geforderter Anzahl
vorlagereif (siehe VV BAU) zu Gibergeben.

Bei Zustimmung im Einzelfall sind die Antragsunterlagen entsprechend zu erganzen und aufzubereiten.

4.4 Abstimmen mit Priifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle X

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zustéandigen Sachbereich der Bau-aufsichtsbehdrde und/oder dem von diesen bestimmten
Priifingenieur zu flihren. Die Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.
Fir die Abstimmung werden die Zwischen- und Arbeitsergebnisse des BIM-Modells verwendet.

4.5 Vervollstindigen und Berichtigen der Berechnungen und Pldane X

Erarbeiten bzw. Ableiten der von der/den Genehmigungsbehorde(n) zusatzlich geforderten Unterlagen und Nachweise.
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Genehmigungsplanung Optional

Leistungstext Leistung

AN AG entfallt

Berichtigen der Unterlagen aufgrund von

+ Anderungen durch den Objektplaner

« Forderungen der Bauaufsichtsbehdrde und/oder des von diesen bestimmten Priifingenieurs

Die Ergebnisse sind in das BIM-Modell sowie die Genehmigungsunterlagen an geeigneter Stelle einzuarbeiten (Planunterlagen sind aus dem
BIM-Modell abzuleiten) und dem Objektplaner bereitzustellen.

4.6 Brandsicherheitsnachweis X

Vorschlagen geeigneter Mallnahmen zur Erreichung der notwendigen Feuerwiderstandsklasse sofern diese durch die gewahlte Konstruktion
(Abmessung, Betondeckungen) nicht erreicht werden kann.

Aufstellen der fiir die Priifung der Brandsicherheit notwendigen Nachweise in priifbarer Form

« fiir Personenverkehrsanlagen nach dem "Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes",

« flir die weiteren baulichen Anlagen nach den sonstigen anerkannten Regeln der Technik.

Fir die Priifung des Brandverhaltens der Bauprodukte und der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind, soweit erforderlich,
Einzelnachweise durch Zeichnung, Beschreibung, Berechnung, Priifzeugnisse oder Gutachten vorzulegen.

Die Unterlagen sind dem Antrag auf bauaufsichtliche Priifung und Freigabe beizufiigen.

4.7 Warmeschutznachweis X
Aufstellen des priiffahigen Nachweises des Warmeschutzes gem. aktuellem Gebadudeenergiegesetz (GEG) .
4.8 Schallschutznachweis X

Fir die Priifung des Schallschutzes sind soweit erforderlich, Einzelnachweise durch Zeichnung, Beschreibung, Berechnung, Priifzeugnisse
oder Gutachten in nachpriifbarer Form zu erstellen.

4.9 Mitwirken bei der Fortschreibung der modellbasierten Bauablaufplanung gemdR Terminplan mit den wesentlichen Vorgidngen des X
Bauablaufs
4.10 Aktualisierung modellbasierte Ermittlung der Baukosten und LCC (BIM-Zusatzposition nur fiir DB InfraGO AG - Geschéftsbereich X

Fahrweg / GroBprojekte)
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Ausfiihrungsplanung Optional

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
5.1 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierte Fachplanungen  x

Fortschreiben des in Lph 3 erstellten Entwurfs unter Verwendung der Ergebnisse der Genehmigungsplanung und unter Beriicksichtigung der
Ausfuhrungsplanung des Objektplaners in Abstimmung mit dem AG. Entwickeln der Planung, des BIM-Modells, in mehreren
Abstimmungsebenen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten bis zur Ausfiihrungsreife. Alle Angaben und Anweisungen sind so
ausfiihrlich darzustellen, dass eine einwandfreie Ausfiihrung des Bauwerks moglich ist und dem Fachwissen der jeweils ausfiihrenden
Unternehmen gerecht wird. Einarbeitung aller fiir die Ausfiihrungen notwendigen Einzelangaben im BIM-Modell.

Richtzeichnungen und Aufiihrungsdetails in 2D konnen in das Modell integriert und gem. den maRstablichen Anforderungen an Zeichnungen
(i. d. R. M 1:100) einschlieflich ergénzender Details zu erstellen.

Bereitstellung der Zwischen- und Arbeitsergebnisse inkl. Informationen (Attribute) an den Objektplaner zur Integration in das BIM-Modell.
5.2 Anfertigen der Schalpldne in Erganzung der fertiggestellten Ausfiihrungspldne des Objektplaners X

Die Schalplane (alternativ Schalmodelle) sind die Grundlage fiir das Einschalen der Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile. Sie
mussen alle Details fiir z. B. Durchbriiche, Aussparungen, Schlitze und Dehnungs-/Arbeitsfugen sowie Malte, Material- und
Konstruktionsangaben, Hohenkoten und dergleichen mehr enthalten. Neben der vollstandigen und endgiiltigen Ausfiihrungsplanung des
Objektplaners ist auch die Integration der Beitrage aller Fachplaner Voraussetzung fiir das Anfertigen der Schalplane.

5.3 Modellierung bzw. Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegean-weisungen, zum Beispiel - X
Bewehrungsplidne - Stahlbaupldne - Holzkonstruktionsplane - mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

Die Zeichnungen sind aus dem BIM-Modell fiir die Ausfiihrung sowie weiteren fir die Ausfiihrung relevanten Informationen des
Objektplaners unter Verwendung der genehmigten statischen Berechnungen abzuleiten und zu entwickeln. Nach Moglichkeit sind diese
modellbasiert darzustellen und aus dem BIM-Modell abzuleiten.

Die Zeichnungen bzw. BIM-Modelle miissen alle Mafte und Detailangaben enthalten, die die gewerblich Tatigen zur praktischen Umsetzung
bendtigen. Ggf. sind fiir Zeichnungen groRere Mafistabe 1:20, 1:10 oder 1:1 anzufertigen.

Bei Bauten mit Fertigteilen sind fiir die Baustelle Verlegeplane mit den Positionsnummern der einzelnen Teile und eine Positionsliste sowie
weitere flr die Montage erforderlichen Angaben (z. B. Auflagertiefen, erforderliche Abstlitzungen etc.) anzufertigen.

5.4 Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Ergdnzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktion mit Stahlmengenermittlung X

Hierbei handelt es sich um tabellarische Zusammenstellungen der verschiedenen Bauteile und Bauwerkselemente mit zugehérigen
Verbindungsmitteln.
Form und Inhalt der Stahl-/Stiicklisten missen den maligebenden bautechnischen Regelwerken entsprechen.
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Ausfiihrungsplanung Optional
Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
Die Ableitung der Stahl-oder Stiicklisten erfolgt aus dem BIM-Modell.
5.5 Fortfiihren der Abstimmung mit Priifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle X

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zustandigen Sachbereich der Bau-aufsichtsbehdrde und/oder dem von dieser bestimmten
Priifingenieur fortzufiihren. Die Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.
Fir die Abstimmung werden die Zwischen- und Arbeitsergebnisse des BIM-Modells verwendet.

5.6 Fortschreiben der modellbasierten Bauablaufplanung gemaR Terminplan mit den wesentlichen Vorgidngen des Bauablaufs X

5.7 Aktualisierung modellbasierte Ermittlung der Baukosten und LCC (BIM-Zusatzposition nur fiir DB Geschiaftsbereich Fahrweg der DB X
InfraGO AG / GroRprojekte)
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Vorbereiten der Vergabe Optional

Leistungstext Leistung
AN AG entfallt
6.1 Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen in Ingenieurholzbau als X

Ergebnis der Ausfiih-rungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

Abstimmen und Festlegen der Schnittstellen bzw. Leistungsabgrenzung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

Die Mengen sind mit hohem Genauigkeitsgrad entsprechend der Gliederung der Leistungsbeschreibung und auf der Grundlage der gemaf
Lph 5 erstellten Stahl- und/oder Stiicklisten nachpriifbar zu ermitteln. Risikozuschlage sind mit dem AG abzustimmen und am Ende der
Berechungen auszuweisen.

Die Ermittlung hat hinreichend genau zu erfolgen; die entsprechenden Unterlagen der Mengenermittlung inkl. modellbasierten
Mengenermittlung sind dem AG priiffahig (dokumentierte Plausibilisierung der automatisierten bzw. handischen Mengenermittlung) zu
Ubergeben.

6.2 Uberschlégiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel  x
im Ingenieurholzbau

Die Konkretisierungen unter 6.1 gelten sinngemal.

6.3 Mitwirken beim Erstellen von Leistungsbeschreibungen als Ergdnzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage fiir das X
Leistungsverzeichnis des Tragewerks

Abstimmen der Struktur des Leistungsverzeichnisses mit dem Objektplaner.

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen analog des vom Objektplaner verwanden EDV-Systems und der
Standardleistungsbeschreibungen (z. B. StLB-Bahn) entsprechend den Vorgaben des AG auf Basis des BIM-Modells.

Die Beschreibungen miissen den Regelungen des § 9 VOB/A mit Einbeziehung der mafigebenden Bestimmungen der VOB/C (Ziffern 0 bzw.
4.2) entsprechen und neben den Mengen auch alle qualitativen Angaben (z. B. Betongiite, Laberabmessungen, Dehnwege, Mauerwerksgiite,
etc.) enthalten.
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