

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Delbrück
Kontaktstelle	Vergabestelle
Zu Händen	Frau Tanger
Postanschrift	Himmelreichallee 20
Ort	33129 Delbrück
Telefon	05250/996-243
E-Mail	vergabestelle@delbrueck.de
URL	http://www.delbrueck.de
UST.-ID	DE126229907

Art und Umfang der Leistung

Das Gymnasium Delbrück soll in mehreren Bauabschnitten einer umfassenden energetischen Sanierung unterzogen werden. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme soll eine Erneuerung der Hauptstromversorgung des Gebäudekomplexes erfolgen. Dabei wird auch die im Bestand befindliche 20kV-Kompaktstation, welche sich auf dem Schulgelände befindet, erneuert und an einem geeigneteren neuen Standort in der Nähe der Marktstraße aufgestellt werden.

Die neue 20kV-Kompaktstation wird zwischen dem Gymnasium und dem Parkplatz, welcher sich an der Kreuzung Graf-Sporck-Straße / Marktstraße befindet, auf dem Grünstreifen des Schulgeländes aufgestellt.

Die 20kV-Kompaktstation soll in Holzbauweise ausgeführt werden und erhält ein Gründach (alternativ Betonbau/Aluminium).

Die Einspeisung der 20kV-Kompaktstation erfolgt durch eine Ringeispeisung des örtlichen Verteilnetzbetreibers (VNB), der Westfalen Weser Netz GmbH.

Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen neuen Standort der 20-kV-Kompaktstation wurden im Rahmen einer parallel durchgeführten Sanierungsmaßnahme des Gebäudekomplexes im Außenbereich bereits Kabel- und Leitungsverlegungen als vorbereitende Maßnahmen für die niederspannungsseitige und steuertechnische Erschließung ausgeführt. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen umfassen die noch ausstehenden Anschlussarbeiten dieser Kabel und Leitungen an der neuen Station sowie innerhalb der Gebäude.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Stadt Delbrück
Ort	33129 Delbrück
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Die neue 20kV-Kompaktstation wird zwischen dem Gymnasium und dem Parkplatz, welcher sich an der Kreuzung Graf-Sporck-Straße / Marktstraße befindet, auf dem Grünstreifen des Schulgeländes aufgestellt.

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

angestrebter Ausführungszeitraum: Herbstferien NRW 2026

Erstellen der Werk- und Montageplanung (8 Wochen):

- Montageplanung: 2 Wochen (nach Auftragserteilung)

- Freigabe- Montageplanung: 4 Wochen

Zur Info: Materialbestellungen sind frühstmöglich durchzuführen, nach Freigabe der Werk- und Montageplanung.

Liefertermine sind schriftlich mitzuteilen.

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	KOOPMANN Energie- und Elektrotechnik Kamen GmbH
Ort	49174 Kamen

Verfahrensart

Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung
---------------	---------------------------

18022026-1200: Sanierung Gymnasium Delbrück, 20kV-Kompaktstation

VO: VOB/A

Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Zusätzliche Angaben

Es gilt der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltende Mehrwertsteuersatz.

Die Bestimmungen des TVgG NRW sind zu beachten.

Der Umbau der Hauptstromversorgung erfolgt während des laufenden Betriebes - entsprechende Hinweise sind zu beachten.

Bekanntmachungs-ID: CXPWYRNLA6T