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Projektnummer: 41-11-1235-25-001

Vergabenummer: 025-26-00035

Bestellnummer: -

Anlage 3: Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung fir die Fachplanung Technische Ausristung (F2)

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Grundleistungen

a)

b)

c)

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen Erschlieung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[l
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Mitwirken bei der Bedarfsplanung fur komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedirfnisse, Ziele
und einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen)
des Bauherrn und wichtiger Beteiligter

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und
Anlagenteile

Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand

Durchfiihren von Verbrauchsmessungen

Endoskopische Untersuchungen

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorpriufungen fir

Planungswettbewerbe
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Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Grundleistungen

a)

b)

<)
d)

e)

f)
9)

Analysieren der Grundlagen. Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten

Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehoéren zum Beispiel: Vordimensionieren der
Systeme und maRbestimmenden  Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmaglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlief3lich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die
Objektplanung unter Bertcksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behorden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 (2.Ebene) und Terminplanung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

L
L
X

O
O

Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches
Durchfiihren von Versuchen und Modellversuchen
Aufstellen einer vertieften Kostenschatzung nach DIN 276:2018-12, mindestens bis zur
3. Ebene der Kostengliederung. Mit dieser besonderen Leistung wird die Grundleistung f) der

Leistungsphase 2 erganzt.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Grundleistungen

a)

b)

c)

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer LOsung) unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von
jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primé&renergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische
Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objekt-planer abgestimmten Ausgabemalstab mit
Angabe mafibestimmender Dimensionen

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir
Energiebilanzierungen

Vertragsvorlage Anlage 3 C, Leistungsbild F2 (Fachplanung Technische Ausriistung) DIN276_2018
Stand: 12.01.2023 Seite 2 von 8



d)

e)

f)
a)
h)

amnn?®
EEEEE
1111
1111
EEEEE
EE EE
EEEEE

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die Tragwerksplanung
notwendigen Angaben Uber Durchfihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz-
und Durchfiihrungsplanen)

Verhandlungen mit Behodrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Gber die
Genehmigungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 (3.Ebene) und Terminplanung
Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

O doOoOodoogoood

OO

Erarbeiten von besonderen Daten fir die Planung Dritter, zum Beispiel fur Stoffbilanzen, etc.
Detaillierte Betriebskostenberechnung fur die ausgewéhlte Anlage

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

Berechnung von Lebenszykluskosten

Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fur die ausgewahlte Anlage

Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen

Aufstellen einer gewerketbergreifenden Brandschutzmatrix

Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches

Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinenrichtlinie
Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm;

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12,
einschlieBlich 3. Ebene Uber alle Kostengruppen, zusatzlich Aufgliederung der Kostengruppe
400 bis zur 4. Ebene (DIN 276:2018-12 Tabelle 4 — Mengen und Bezugseinheiten fur die
Kostengruppe 400). Mit dieser besonderen Leistung wird die Grundleistung f) der
Leistungsphase 3 erganzt.

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebauden, Bauteilen, Raumen und FreirAumen
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Grundleistungen

a)

b)

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen, einschlieBBlich der Antrage auf Ausnahmen oder
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behodrden

Vervollstdndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

Besondere Leistungen

L
L

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

Grundleistungen

a)

b)

c)
d)

f)

Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfihrungsreifen Lésung

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattplane)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA
Funktionslisten Abstimmen der Ausfihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Ubrigen Fachplanern

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchspléanen
Fortschreibung des Terminplans

Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfilhrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen
Ausfuhrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen

[l

O

Prufen und Anerkennen von Schalpléanen des Tragwerksplaners auf Ubereinstimmung mit der
Schlitz-und Durchbruchsplanung
Anfertigen von Planen fir Anschlisse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen

(Maschinenanschlussplanung) mit  besonderem  Aufwand, (zum  Beispiel bei
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Produktionseinrichtungen)

Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand, (zum Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen)
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von
Wandabwicklungen in hochinstallierten Bereichen

Anfertigen von allpoligen Stromlaufplanen

oDod oOd

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
Grundleistungen

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in
Abstimmung mit Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender
Regelwerke

] unter Beachtung des Formblattes Einzelbewertbare Wirtschaftsgiter (EBW) geman
BLB Vorgaben (siehe Formblatt EBW unter www.blb.nrw.de/standards )

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Besondere Leistungen

] Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation

Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend

0
0
0

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
Grundleistungen
a) Einholen von Angeboten

b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prifen
und Werten der Angebote fur zusatzliche oder geadnderte Leistungen der ausfiihrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
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Fuhren von Bietergesprachen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung

Besondere Leistungen

[l

L
L
L

Prufen und Werten von Nebenangeboten

Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich begrindeten Angeboten (Claimabwehr)

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bautiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen

a)

b)
c)
d)

f)
9)

h)

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfihrenden Unternehmen, den
Ausfuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten
Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geénderter oder zusatzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmal’ mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfithrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Kostenfeststellung nach Kap.5.4 der DIN 276:2018-12 (3. Ebene)
Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation,
Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Maéangeln und Erteilen einer
Abnahmeempfehlung

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prufung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und
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stichprobenartige Prifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung
Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

o0 oo oobog oOgd

Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funktionsprifungen

Werksabnahmen

Fortschreiben der Ausfiihrungsplane (zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum
Bestand

Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der aus-fuhrenden Firmen, zum Beispiel Aufmald
Schlussrechnung (Ersatzvornahme)

Erstellen fachibergreifender Betriebsanleitungen (zum Beispiel Betriebshandbuch,
Reparaturhand- buch) oder computer-aided Facility Management-Konzepte

Planung der Hilfsmittel fiir Reparaturzwecke

Erstellen einer Ubersicht aller projektrelevanten Einzelbewertbaren Wirtschaftsgiiter (EBW)

gemal BLB Vorgaben (siehe Formblatt EBW unter www.blb.nrw.de/standards )

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Grundleistungen

a)

b)

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

L
L

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den jahrlichen
Verbrauchsmessungen aller Medien

Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschlage fiir die Betriebsoptimierung und

zur Senkung des Medien- und Energieverbrauches
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