Am Sportfeld 5 OGS Erweiterung

Standard-Kontenrahmen DIN 276:2018-12 (Einlagerung vom 21.12.2018) (Einlagerung

Kostenschätzung

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
100	**Grundstück**	544,48	FBG			**0,00**	0
200	**Vorbereitende Maßnahmen**	544,48	FBG	55,10		**30.000,00**	1,2
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen**	544,48	BGF	3.635,58		**1.979.500,00**	79,8
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	544,48	BGF	918,31		**500.000,00**	20,2
500	**Außenanlagen und Freiflächen**	6,44	AUF	2.484,47		**16.000,00**	0,6
700	**Baunebenkosten**	544,48	BGF	734,65		**400.000,00**	16,1
	Netto					**2.925.500,00**	
	MwSt					**555.845,00**	
	Brutto					**3.481.345,00**	