

Übersicht der durch den AN zu liefernden Ausführungsplanungen nach VV BAU / VV BAU-STE

Gewerk	Maßnahme	Anzahl der zu liefernden Ausführungsplanung		Dauer Planlauf
		Für Baufreigabe	Vervielfältigungen des baufreigegebenen Exemplars	
OB / TB / KTB	VV BAU	1 x BVB 1 x AG 1 x BÜW 1 x AN + digital	1 x BÜW 1 x AG + CD	8 – 12 Wochen
Ing.-Bau	VV BAU	1 x bautechn. Prüfer 1 x BVB 1 x AG 1 x BÜW 1 x AN + digital	1 x BÜW 1 x AG + CD	8 – 12 Wochen

Hinweise:

- Auf dem Schriftfeld erfolgt die Unterschrift des Planerstellers und des Auftragnehmers
- Qualitätsprüfbericht (VV Bau) 2 fach ist zu unterschreiben
- Fachtechnische Prüfberichte sind im Original vorzulegen
- Die entsprechenden Exemplare sind sortiert vorzulegen
- Die Fristen beziehen sich auf eine mangelfreie Ausführungsplanung. Bei Wiedervorlage von Planungen verlängern sich entsprechend die Prüfzeiträume