Bereich BA 2
Bereich BA 1
Bereich BA 4
Bereich BA 3
Jebensstraße
BE - Fläche auch für BA 2 und BA 5 (für Container AN)
1 Baustellenbüro (vorhanden) ca. 20m x 7m Containerabmessung 2.00
5 BE-Fläche ca. 220 m² Lager Container AN
Bauleitcontainer 8.00 x 2.50
Container Bauwasserversorgung
Container Bauwasserversorgung
Aufzug Bahnsteig
Fahrtreppe S-Bahn
Treppenanlage S-Bahn
Personentunnel S-Bahnhalle
Fernbahnhalle
Ostbunnel
Bahnhofsvorplatz
Maulkanal 33 kN/m²
Maulkanal 33 kN/m²
Maulkanal 33 kN/m²
Sicherheitsbereich 4 m
5 kN/m² max. Druckbelastung auf Außenwand U-Bahneingangsbereich
5 kN/m² max. Druckbelastung auf Außenwand U-Bahneingangsbereich
5 kN/m² max. Druckbelastung auf Außenwand U-Bahneingangsbereich
5 kN/m² max. Druckbelastung auf Außenwand U-Bahneingangsbereich
Lage U-Bahn-Tunnel
Lage U-Bahn-Tunnel
13 kN/m²
Hardenbergplatz
Sicherheitsbereich 4 m
BVG Linienbusspur / Anlieferverkehr Mieter Bf / Taxi
BE-Fläche ca. 660 m²
4
Absetzcontainer
33 kN/m²
Lage Maulkanal
Provisorium Bundespolizei
DB Sicherheit Zugang und Empfangung
Pumpe für Ladeinfrastruktur Dienst und Mitarbeiter e.
Bus
Bus
Bus
Bus

Grundstücksgrenze
Baufeld
BE-Fläche BA 2
BE-Fläche BA 3
BE-Fläche BA 4 (alternativfläche auch für BA5)
Bauleitcontainer und Container AN
Provisorium BuPol
Randbemaßungsfläche, somit DB Gelände
Notwendige Eingänge
Beschränkung während der Bauzeit
Bestandsbeschädigung
Bestandsbeschädigung ersetzen
VZ 600 Leitbaken
VZ 605 Absperrschranken
Transitstraße
Lage Maulkanal MAL LAUSCHERSIEDUNG UNTER DI-Ebe
U-Bahn-Tunnel (Lage angenommen)
Tor / Tür im Bauzaun
Anlagen Dritter (Bestandsbestandteile)
SAUM
Drehkreuze
Bauzaun geschlossen
Bauzaun offen
Gerüste
Überfahrbarkeit herstellen
Übergehbarkeit herstellen
Markierungen während der Bauzeit
Bestandsmarkierungen
Bauzaun + VZ 605 Sichtverbindliche

±0.00 = 33.75 m ü. NHN.
=0.01 = OKFF EG = 33.71 ü. NHN.

Phase 5
01/28 bis 12/28

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Änderung Phasen Zeitraum und BE-Fläche 3	04.06.25	LMBG
10	Anpassungen BE-Flächen, Logistik, Tore, Container, Verkehrssicherheit, BVG Tunnel Schraffur	04.04.25	LMBG
11	Aktueller Ausgangsstand	14.02.25	LMBG
Index	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift

DB Station&Service AG, | RIL 804 | PROJEKTLEITUNG BERLIN STELLWERKE, PM Ost – Süd | Gezeichnet | 1:200

Bauherr
DB InfraGO AG
Regional- und S-Bahnnetz LP-O-BRS
Washingtonplatz 1, 10557 Berlin

Bauherrenvertretung / Projektleitung
DB InfraGO AG
Großprojekte, LPO
Europaallee 1, 10557 Berlin

DB InfraGO

Bauherrenvertreter Hochbau gemäß VV BAU-VV BAU-STE
Bau- Planungsbüro gemäß VV BAU-STE

Generalplaner Eisenbahnbau (ESB+)

Projekt
Bf Berlin Zoologischer Garten
Neustrukturierung und brandschutztechnische Ertüchtigung des Empfangsgebäudes

Projekt-Nr.
Lisenstraßeplan (Steinhafer mit Achsen (ohne Nebfläche))



Planungsgebiet	Aufführungsplan	Blattnr.	Blatt-Gesamt-Blatt-Gesamt	Maßstab: 1:200	
Planinhalt	Baustellenvorrichtungsplan Bauphase 5 Plan 100 LAMBG	Blattnummer	0100	Bearbeitung CAD / Name/Kürzel/Abteilung	Datum
Planart	Grundriss	Stationsnr.	0.0-0.1	gez. Kohlpaer	04.06.25
Planbezeichnung	RIL 804 | PROJEKTLEITUNG BERLIN STELLWERKE, PM Ost – Süd	Bahnhofs-Nr.	0573	geprüft	04.06.25

Planersteller
DB InfraGO AG
I.NO Objektentwicklung und Planung
Europaallee 1
10557 Berlin

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE
Freigabe des Ausführungsplanes gemäß Freigabeschreiben
vom ..... Freigabe Nr. .....

Michael Hensling
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

I.A. Chris Ratfard
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Projektmanagerbüro/Ingenieurbüro Eisenbahnen des Bundes (ESB)
Arcadis
Europaallee 10
Großgrundstück LPO
10557 Berlin

Dr. Thorsten Schulz
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift

Planersteller
Diese genehmigende mit Freigabe-Nr. des Bauvorlageberechtigten vom .....

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt
Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Auftragnehmer
Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift | Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift | Name (Druckschrift) | Datum | Unterschrift