214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

Baumal3inahme

Feuerwehrtechnische Zentrale Eberg6tzen

Herzberger Str. 70, 37136 Ebergbtzen

Leistung

VE 312 - Trockenbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am .

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
28.12.2026 zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am

innerhalb von _ 220 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den
Ausfiihrungsbeginn.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
rbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist flir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
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s. Punkt 10 (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
[ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgrdRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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2.3

10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hohe von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Birgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt Lvertragserfiullungsbuirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ,,Abschlagszahlun_gs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft”

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen:

a) Arbeitsbeginn Baustelle friihestens (informativ: 11.01.2027):
Start der Montageleistung erfolgt 12 Werktage nach Abruf durch die Objektiiberwachung
(informativ: 28.12.2026)*.

b) Zum Abruf ist sicherzustellen, dass die WuM-Planung, Arbeitsvorbereitung, insbesondere
die Materialdisposition, etc. abgeschlossen ist.

c) Fertigstellung/Ende Baustelle (informativ: 30.09.2027)*:
220 WT nach Abruf der Leistung.

*Datum nicht verbindliche Angabe

© \'%Ii VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2



	ag_vergabe_nr: 
	ag_massnahme_bez_1: Feuerwehrtechnische Zentrale Ebergötzen
	ag_massnahme_bez_2: Herzberger Str. 70, 37136 Ebergötzen
	ag_leistung_bez: VE 312 - Trockenbauarbeiten
	ag_214_beginn_datum: 
	ag_214_beginn_chk: Off
	ag_214_beginn_spätestens_chk: Off
	ag_214_beginn_KW_chk: Off
	ag_214_beginn_spätestens_anzahl: 
	ag_214_beginn_KW_anzahl: 
	ag_214_beginn_KW_jahr: 
	ag_214_beginn_aufforderung_chk: Ja
	ag_214_beginn_aufforderung_datum: 28.12.2026
	ag_214_beginn_bauzeitenplan_chk: Off
	ag_214_ende_datum: 
	ag_214_ende_datum_chk: Off
	ag_214_ende_dauer_chk: Ja
	ag_214_ende_KW_chk: Off
	ag_214_ende_bauzeitenplan_chk: Off
	ag_214_ende_dauer_zahl: 220
	ag_214_ende_KW_zahl: 
	ag_214_ende_KW_jahr: 
	ag_214_einzelfrist_chk: Ja
	ag_214_einzelfrist_Bauzeitenplan: Off
	ag_214_einzelfrist_Bauzeitenplan_text: 
	ag_214_einzelfrist_ohne_Bauzeitenplan_chk: Ja
	ag_214_einzelfrist_ohne_Bauzeitenplan_text: s. Punkt 10 (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)
	ag_214_vertragsstrafe_euro_betrag: 
	ag_214_vertragsstrafe_euro_chk: Off
	ag_214_vertragsstrafe_vH_chk: Off
	ag_214_vertragsstrafe_vH_satz: 
	ag_214_vertragsstrafe_gesamt: 
	ag_214_schlusszahlung_verlängerung: 
	Vertragserfüllungssicherheit: Sicherheit muss geleistet werden
	Mängelansprüchesicherheit: Sicherheit muss geleistet werden
	ag_214_weitere besondere vertragsbedingungen: 10.1 Einzelfristen als Vertragsfristen gem. 1.2 Besondere Vertragsbedingungen:

a) Arbeitsbeginn Baustelle frühestens (informativ: 11.01.2027):
    Start der Montageleistung erfolgt 12 Werktage nach Abruf durch die Objektüberwachung 
    (informativ: 28.12.2026)*. 

b) Zum Abruf ist sicherzustellen, dass die WuM-Planung, Arbeitsvorbereitung, insbesondere
    die Materialdisposition, etc. abgeschlossen ist.
    
c) Fertigstellung/Ende Baustelle (informativ: 30.09.2027)*: 
    220 WT nach Abruf der Leistung.


*Datum nicht verbindliche Angabe


