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01. WE W 945

Weichenform:
Alt: EW-49-190-1:9 St
NEU: EW-49-190-1:9 B

01.01. Baustelleneinrichtung

Die Haufwerkefür Altschotter und Bodenabtrag sind getrennt bis
maximal 500 m3 aufzuhalden..

Baustelleinrichtungsflächen
Vom AG werden die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Flächen zur Verfügung gestellt.
Weitere benötigte Flächen hat der AN sich anzumieten.
Die Kosten sind in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Der vorhandene Zustand der Zufahrten ist zu erhalten.
Unterhaltungsarbeiten sind in Pos. Baustelle einrichten
einzurechnen!!!

Der AN Bau bekommt das Gleis 3 (903) im gesperrten Zustand
übergeben.
Der für die Herstellung zur Nutzung des Gleises durch den AN
ist in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen!

01.01.0010. Baustelle einrichten
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 3 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen diese
Leistungsverzeichnisses.

01.01.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Baubüro für den AG.
Einschl. Garderobenständer
Einschl. Kaffeevollautomat und Kühlschrank.
Einschl. Heizung
Einschl. Kilmagerät

*** Leitbeschreibung
01.01.0030. Container für Besprechungsraum des AG MLV-

ALI_01020110

1,000 psch ......................

Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Für Nutzung durch Bauüberwachung
Für Nutzung durch Bauüberwachung
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1 Raum, 2 Arbeitsplatze.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Drehstuhl, Aktenbock,
Papierkorb und Schreibtischlampe ausstatten.
Zusätzliche Ausstattung mit Kühlschrank, Internetanbindung per
LTE - Router mit Übertragungsgeschwindigkeit >50MBit/s und
Datenvolumen > 20 GB, Kopierer / Scanner Blattgröße A3
farbig mit automatischem Blatteinzug.
2 Toilettenanlagen (Weiblich/ Männlich) mit Heizung und
Waschgelegenheit beheizbar einrichten.Stromanschluss
herstellen.
Stellplatz für 3 Pkw herrichten.

01.01.0040. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- C ontainer mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, b etreiben, m it Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen, ' ( > 4 < ) ' mal wöchentlich
reinigen.

01.01.0050. Bestandsdokumentation

1,000 psch ......................

Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe- erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

01.01.0060. Beräumen der Bereitstellungsflächen

1,000 psch ......................

Beräumen der Bereitstellungsflächen von Bewuchs und
aufliegenden Abfällen soweit erforderlich.
Inklusive Sammeln, Aufladen und Abtransport zu einer
zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Einschließlich Abschieben des Oberbodens, seitliches
Aufsetzen in Mieten max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'20... 'cm starken Basisschicht aus Recyclingmaterial Z 1
auf der abgeschobenen Fläche.
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01.01.0070. Errichten der Bereitstellungsflächen zur

1,000 psch ......................

Errichten der Bereitstellungsflächen zur Bereitstellung
anfallender Abfälle (wie beispielsweise Boden,
Bauschutt, Schwellen, Schienen, Schrott, Schotter etc.)
in ausreichender Größe, gem. Vorbemerkungen.

Ggf. vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Für die fachgerechte Errichtung und den Betrieb haftet der AN.
Einschließlich Betreiben der Bereitstellungsflächen
über die gesamte Bauzeit inkl. separiertes Aufhalden
bis max. 500 mn je Haufwerk, Reparaturarbeiten, Sichern
der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw.,
Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor
Niederschlagswasser hat mit Folienabdeckung zu erfolgen.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

Anschließender Rückbau und komplette Beräumung der
Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des
ursprünglichen Flächenzustandes.

01.01.0080. Abschieben des Oberbodens als Zuschlag, für die  
Bereitstellungsfläche

1,000 psch ......................

Abschieben des Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten
max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'.40.. 'cm starken Schicht aus Recyclingmaterial Z 1 auf die
abgeschobene läche.
als Zuschlag

*** Leitbeschreibung
01.01.0090. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-

ENTS_03010020
Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal' 500'm3
je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
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Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsaushub
Es wird davon ausgegangen, das der Bettungsaushub,
Bettungsabrieb und Randwegabtrag eine
Kontaminationen LAGA größer Z2 haben.
Einschließlich unterlegen einer mind. 0,4 mm starker
HDPE-Folie

*** Leitbeschreibung
01.01.0100. Zulage f. Betreiben Bereitstellungsflächen gem. AwSV,  

MLV-ENB_01010085

1,000 psch ......................

Zulage für das Betreiben der Bereitstellungsflächen für Abfälle
entsprechend den Anforderungen der AwSV (Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe)
inklusive Übernahme der Betreiberverantwortung.
Bei Kapazität größer 1.000 t:
Prüfung durch einen Sachverständigen nach AwSV vor
Inbetriebnahme und Erstellen einer Betriebsanweisung,
Durchführen von Eigenüberwachungen, Veranlassen von
Fremdüberwachungen/ Gestellung von persönlicher
Schutzausrüstung/Führen eines Betriebstagebuches.

*** Unterbeschreibung 01
BE Fläche im Bf. Klingenthal
Die Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Klingenthal liegt
in der Wasserschutzzone III –
Es wird auf die UN01-03-06-02-02 Anlage 3, Rev-Index: 00,
Gültig ab: 04.08.17, Arbeitsanwei-sung
Genehmigungsbedürftigkeit von Anlagen zur Lagerung und
Behandlung von Abfällen auf Baustellen in der Anlage 3.19. der
Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

01.01.0110. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen vor
Nutzungsbeginn
Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV vor Beginn der Nutzung
durchführen
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01.01.0120. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen nach Abschluß
der Nutzung

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung
durchführen

01.01.0130. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

5,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m '(>bis 1,75m<)',
'(>Bodenklasse 3 bis 5<)', Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

*** Leitbeschreibung
01.01.0140. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

1,000 St ...................... ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und Entfernung von der Baustelle. Überfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Eingleisstelle für Zweiwegebagger
Eingleisstelle für Zweiwegebagger.
Ort In Absprache mit dem AG.

*** Leitbeschreibung
01.01.0150. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten
nach 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
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Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
Abfallmanagement des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des
Abfallmanagement für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Für Erdstoffe etc.
Für Erdstoffe etc.

01.01.0160. Entsorgungskonzept ANBau gem. Vorbemerkungen

1,000 St ...................... ......................

Entsorgungskonzept ANBau gemäß Vorbemerkungen und
Pm 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept ANBau
erarbeiten und ständige Aktualisierung / Ergänzung
gemäß Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche
und nicht gefährlichen Abfälle gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestätigung vorzulegen.
Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmaßnahmen.

01.01.0170. Notwendige Beprobungen und Analysen
Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
'.500.. 'm3 Aushubmaterial 1)
(1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025
akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch
eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
für jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
Gesamtabfallmenge / 500 m3)

1 DA umfasst
'1 'Analysen mit 2 Mischproben und
36 Einzelproben

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 9 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

01.01.0180. DA Betonbruch, Bauschutt, MLV-ENTS_02030010

2,000 St ...................... ......................

Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. II. 1.4-5 und 1.4-6) Beprobung und Analysen
zur Deklaration von Beton und Bauschutt über Haufwerke
mit einer Kubatur von 500 m3
und'5 'Stk. Mischproben, bestehendaus' 5'Stk. Einzelproben je
Haufwerk.
Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997),
Tabelle II. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfähigkeit zusätzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

01.01.0190. Chemische Analyse von Erdstoffen

2,000 St ...................... ......................

Chemische Analyse von Erdstoffen auf nicht durch die
LAGA-Tabellen abgedeckten Zusatzparameter gem.
Deponieverordnung vom 16.07.2009

01.01.0200. Elektronische Nachweisführung

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher
Abfälle hat mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahren
(eANV) zu erfolgen. Der ANBau und die von ihm beauftragten
Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung
der erfoderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle
zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind
im Entsorgungskonzept des ANBau zu dokumentieren.
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenständigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder "Bevollmächtigter",
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder
(ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschl. Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten
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Summe 01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung

01.02.0010. Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine (bahninterne und
öffentliche Versorgungsträger).
Soweit erforderlich einschl. der Kosten für Kabel- und
Leitungsaufsichten aller betroffenen öffentlichen
Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger (bahninterne und öffentliche).
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

01.02.0020. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung
Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Einschl. Bereitstellungsflächen und BE Flächen einschl. der
Zufahrten.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe / -erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

01.02.0030. Lage- und Höhenfestpunkte beschaffen

1,000 psch ......................

Angaben zu Lage- und Höhenfestpunkten von Behörden
und/oder DB AG einholen, örtlich überprüfen und
verdichten im Baubereich.
Ausgabe der Berechnungen, Verzeichnisse und
Einmessungen als Festpunktnetz für die Bauvermessung.
Herstellung von bis zu je drei Lage- und
Höhenfestpunkten für die Bauvermessung vor Ort.
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01.02.0040. Revidieren Ausführungsplanung und Vorbereit.  
Archivierung

1,000 psch ......................

Die Ausführungsunterlagen des Bauwerks sind mit
Ergänzungen oder Änderungen über den tatsächlich
hergestellten Zustand zu versehen (Angaben der Stationierung
von Kabelkreuzungen, Bauteilgrößen, Bearbeitungsgrenzen).
Die Übereinstimmung der Planunterlagen mit der Örtlichkeit hat
der AN im Stempelfeld zu bestätigen. Zusätzlich gefundene
oder im Baufeld verbliebene Anlagen und Bauteile sind in
Abstimmung mit der BÜ des AG mit einzutragen.
Für die Archivierung der Ausführungsplanung sind
Barcodenummern bei IZ-Plan zu beantragen.
Lieferung der Bestandspläne regel- u. systemkonform
nach
Ril 885 / Arbeitsanweisung als kopierfähiges Original
2-fach mit Planliste (Metadatenliste unter Beachtung
der Vorgaben).
Außerdem Lieferung von Datenträgern als CD-ROM mit den
Bestandsplänen in einem CAD-Format (keine hybriden
Daten) und TIFF-Format:
DWG-Dateien mit Einbettung Referenzen (XREF) sowie
TIFF-Datein:
- Dateiformat LSB Strip G4 oder LSB Tile G4 oder

CCITT G4
- Auflösung 400 dpi
- Benenung der TIFF-Dateien mit Barcodenummer als

Dateiname (Bsp. 0638003275.tif) und als Strichcode
(Code 39)
(Bsp. *0638003275*) im bzw. über dem Schriftfeld des
jeweiligen Planes

- Regelkonforme Drehung beachten
- Dateien als Mehrseitendokumente werden nicht

akzeptiert.

Planliste:
- neue Pläne in Metadatenliste mit Barcode nach Muster

erfassen
- bei mehreren Strecken auf einem Plan ist pro Strecke

ein Datensatz in der Metadatenliste anzulegen, wobei
nur die Streckendaten (gelb unterlegte Felder in
Musterdatei) entsprechend zu ändern sind

- Abgleich der alten Bestandspläne in übergebener
Reprortliste, Mitteilung der nicht mehr gültigen Pläne.

Der AN erhält die Ursprungspläne in digitaler Form (DXF-Datei)
zur weiteren Bearbeitung.

Das Einpflegen in das System DB-GIS unter Beachtung
DB-REF, Ril 885, TM 01/07 und DIN/VDE werden durch den
AG gesondert beauftragt.
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01.02.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gemäß Technische Mitteilung 2008-292 I.NVT 4 (K) anhand
der SAP-Aufnahmeblätter,
einfach digital und 1-fach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
Fortschreibung der Datenbestands- / und
Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.

Summe 01.02. Baustellenorganisation / tech… ......................

01.03. Interne Baustellenlogistik

STLB-Bau: 10/2014 090
Technische Einrichtungen des AN
Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen technischer
Einrichtungen und Geräte, die für die Erbringung der
Baulogistikleistungen benötigt werden, gehören zur
vertraglichen Leistung.

STLB-Bau: 10/2014 090
Leistungen des ANB im Gefahrenfall
Leistungen des AN Baulogistik (ANB) umfassen im Gefahrenfall
auch organisatorische Leistungen wie Geleiten der
Rettungskräfte zu den Einsatzorten, Einrichten von
Anlaufstellen für Rettungskräfte, Lotsendienst, Auskunfterteilen
über Anzahl der Beschäftigten und deren Aufenthaltsorte,
Verfassen von Niederschriften über Anlass und Ablauf der
Tätigkeiten während der Gefahrenbeseitigung. Die Leistungen
treten zum Teil an die Stelle der Grundleistungen Baulogistik
-personen-/fahrzeugorientiert.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

01.03.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
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1,000 psch ......................

Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschl. aller Logistikleistungen für Fahrzeuge

*** Unterbeschreibung 02
Übergabestelle/ Tarifpunkte
Übergabestelle/ Tarifpunkte: Bf. Zwickau Gbf

STLB-Bau: 10/2014 097
01.03.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Stopfmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Stopfmaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
01.03.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen Planiermaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Planiermaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
01.03.0040. Gleisbaumaschine bereitstellen Zweiwegebagger

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Zweiwegebagger, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.03.0050. Gleisbaumaschine bereitstellen Kran

1,000 St ...................... ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Kran, gleisfahrbar, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.
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Summe 01.03. Interne Baustellenlogistik ......................

01.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
01.04.0010. Weiche auf Vollständigkeit überprüfen und entladen

1,000 psch ......................

Weiche auf Vollständigkeit überprüfen.
Weiche komplett einschließlich Enddeil und Verschlußteile nach
Eingang auf der Baustelle sofort auf Vollstandigkeit überprüfen
und dem AG das Ergebnis schriftlich mitteilen.
Entladung durch AN.
Liefertermin vor Baubeginn in Absprache mit dem AG
(Anlieferung mit Lkw) Entladung durch AN
Kleinteile, wie Verschluß, Stangen, Kleineisen usw. durch den
AN sicher zu stellen, unter Verschluß, vor Diebstahl bis zum
Einbau.
Zum Einbau zwischengelagerte Teile wieder zum Baufeld
transportieren und abladen, Verpackung entsorgen.

*** Unterbeschreibung 01
Weichenkleinteile sicher lagern
Weichenkleinteile und LST Teile sind vor Diebstahl geschützt,
vom Abladen bis zum Einbau, sicher einzulagern.
Mehraufwendungen sind in die Pos. mit einzurechnen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

01.04.0020. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 psch ......................

Ausnahmegenehmigung für Nachtruhe störende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00
Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher
Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Sa / So und Feiertag
Einschließlich Genehmigung für Sa / So und Feiertag

*** Leitbeschreibung
01.04.0030. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen, Asphalt
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
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1,000 psch ......................

Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

01.04.0040. Baustraße als Zufahrten

40,000 m ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt '(>unmittelbar nebeb Gleis 67<) '
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz. "

01.04.0050. Baustraße rückbauen

40,000 m ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle
entfernen. Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des
AN. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

Baustellenbeleuchtung errichten, betreiben und rückbausen.
Je nach Erfordernis. Einschließlich der Lagerplätze /
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen.

01.04.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und
Umbaulänge, die Energieversorgung im lärmsensiblen Bereich
ist vom AN zu seinen Lasten durch das örtliche
Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen, die
Kosten werden vom AN übernommen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

01.04.0070. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen  
räumen
Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.
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60,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich Absicherung der Baustelle, Lagerfläche

*** Unterbeschreibung 02
Schutzzaun vorhalten
Schutzzaun vorhalten

01.04.0080. Zwischenlagen und Wfp entsorgen

1,000 psch ......................

Sach- und fachgerechte Entsorgung der ausgebauten
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp.
Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.04.0090. Randweg herstellen B 140cm abdecken verdichten  
Brechsand D 8cm

80,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 140 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung der Randwege.
Herstellung der Randwege Bereich Tiefenentwässerung
Material liefert AN.
Auffüllen des Böschungskegels mit Wasserdurchlässigem
Material. Lieferung durch AN, 0,9 m3 pro Meter. Ummantelung
mit Geotextil. Lieferung durch AN.
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.
Wegbreite Randweg 2,34 Meter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.04.0100. Randweg herstellen B 120cm abdecken verdichten  
Brechsand D 8cm

80,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 120 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.
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*** Unterbeschreibung 01
Herstellung der Randwege.
Herstellung der Randwege Bereich rechts der Weiche
Material liefert AN.
Auffüllen des Böschungskegels mit Wasserdurchlässigem
Material. Lieferung durch AN, 0,4 m3 pro Meter. Ummantelung
mit Geotextil. Lieferung durch AN.
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.
Wegbreite Randweg 1,21 Meter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.04.0110. Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken  
verdichten Brechsand D 8cm

100,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag auf gleislose Förderfahrzeuge des AN laden, Abtragtiefe
bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8
mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Material liefert AN.
Material Mineralstoffgemisch
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Entsorgung Aushub und Bewuchs.
Der Aushub wird durch den AN entsorgt.
Bewuchs durch AN.
Transport zum Zwischenlager des AN, einschließlich aufhalden.
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.

01.04.0120. Anlagen sichern

1,000 psch ......................

Die folgenden Anlagen sind während der Bauausführung
gegen Beschädigung zu sichern:
- Signale
- Kabeltrassen
- Festpunktfeld der DB AG (Lage- und Höhenpunkte)
- KIB-Bauwerke
- Gleisschaltmittel
- usw.

*** Leitbeschreibung
01.04.0130. Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen  MLV-

KTB_01210070
Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
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450,000 m ...................... ......................

als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 10 % der
Tröge ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern. "

*** Unterbeschreibung 01
Kaleltröge eingewachsen
Kaleltröge eingewachsen und verschmutzt.
Räumgut ist durch den AN zuentsorgen.
Kabeltröge Gr. II

01.04.0140. Signal aus- und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Signal Lf7 aus- und einbauen.
Signal in km 7,940 mit Betonmast ausbauen, außerhalb des
Baufeldes lagern und nach Herstellung der TE wieder
einbauen.
Inclusiv aller erforderlichen Arbeiten.
Abgerechnet wird nach Stück Signal.

01.04.0150. Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,  
Bild 1
MLV-KTB_01200170

50,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
I i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "
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01.04.0160. Umleitungsbausatz 30° für Kabelkanal Gr. I i. F., Einbau  
in Randwegen
MVL-KTB_01200700

4,000 St ...................... ......................

Umleitungsbausatz 30° für Kabelkanal Gr. I i. F. mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen lichte Länge 485/426 mm lichte Breite 100 mm
lichte Tiefe 160 mm Umleitungsbausatz 30° für
Kabelkanal Gr. I i. F. bestehend aus: - 2 Stück
Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 15° - 2 Stück
Deckel mit Schrägschnitt 15° Zu einer vollständigen
Umleitung werden vier Bausätze benötigt. Einbau in
Rand-, Zwischen und Rangierwegen ohne Schutzschicht
nach Ril 836.4101. Bild 1. Einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material ist
auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

Summe 01.04. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

01.05. Vermessungsleistungen

01.05.0010. Absteckung durchführen,
nach

100,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

01.05.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

01.05.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

6,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
01.05.0040. Hauptpunkte kennzeichnen

8,000 St ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte ( U A, U E, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder
Schwellenschraube statt wasserunlöslicher
Farbkennzeichnung.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

01.05.0050. Bestandsdokumentation Ivl-Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB_REF einarbeiten (AVANI-Job),
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI-Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

Summe 01.05. Vermessungsleistungen ......................

01.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Neustoffe für den Oberbau (Schiene, Schwelle, Weiche)
werden vom AG an der Übergabestelle beigestellt.
Verpackungsmaterial ist durch den AN zu entsorgen.
(Paletten, Holz, Folien usw.)
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0010. Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen  
transp.

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen lösen
und zur Übergabestelle transportieren, Schwellen zum
Lagerplatz transportieren, Förderweg über 450 bis 500 m,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - St.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen, Schwellen und Kleineisen
Schienen, Schwellen und Kleineisen getrennt auf
Bereitstellungsfläche zwischenlagern.
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp sind durch den AN zu
entsorgen.
Schienenlänge max. 5 m.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Weichengrenzzeichen ausbauen
Weichengrenzzeichen ausbauen und entsorgen

*** Unterbeschreibung 03
Ausbau in Einzelstoffen
Ausbau in Einzelstoffen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0020. Bettung aufn. verladen B 5,8-6m D 40-45cm

220,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf gleisloses
Förderfahrzeug, Bearbeitungsbreite über 5,8 bis 6 m, Dicke
über 40 bis 45 cm, im direkten Zusammenhang mit den
Umbauarbeiten, Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Auf Bereitstellungsfläche im Bf. Klingental   
transportieren
Auf Bereitstellungsfläche im Bf. Klingental transportieren und
aufhalden.
Verladung nach Wahl des AN
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*** Unterbeschreibung 02
Verladung vor Kopf
Verladung vor Kopf

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097

01.06.0030. entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum D bis  
15cm

120,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten,
einschl. Lieferung DBS 918 061, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite
unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 6cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 6cm unter Unterkannte neuer Schwelle
Transportgerät zum Ab- und Aufladen vom AN beigestellt.
Einbau vor Kopf.
Einschließlich Grundschotter für Gleis
einschl. Lieferung der Bettung DBS 918 061,
Umrechnungsfaktor 1,0m³ = 1,65 t

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung durch AN
Lieferung durch AN

Schienen werden zum Bf. Zwickau (Bahnwagen) angeliefert
Entladung auf Bereitstellungsfläche in Baubereich.
Entladung durch den AN.
Fahrbahn und Schwellen werden zum Bf. Klingenthal (Lkw)
angeliefert Entladung auf Bereitstellungsfläche in Baubereich.
Entladung durch den AN.
Die Entladung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Pos.
mit einzurechnen.
In die nachfolgende Position ist die Ersteinmessung und
Dokumentation der Weiche durch den AN vor
Inbetriebnahme mit Messreg einzurechnen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0040. Weiche Weichenendteil einbauen
Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile an der
Übergabestelle übernehmen, zum Montageplatz transportieren
und abladen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf
vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
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1,000 St ...................... ......................

einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial von Kleinteilen / Zubehörteilen der
Weiche ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Grenzzeichen liefern und einbauen
Grenzzeichen liefern und einbauen einschließlich Betonpfosten
für Grenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 03
Einbau mit EDK
Einbau mit EDK

*** Unterbeschreibung 04
Zungenrollvorrichtung einbauen
Zungenrollvorrichtung einbauen ist mit einzurechnen

*** Unterbeschreibung 05
Ersteinmessung der Weiche
Ersteinmessung der Weiche durchführen.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.06.0050. Schiene abladen von Bahnwagen

160,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 30 bis 45 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0060. Fahrschiene aus- einbauen
Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über
45 bis 60 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 45 bis
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160,000 m ...................... ......................

60 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
auszubauende Schienen der
auszubauende Schienen zum Lagerplatz
transportieren und profilfrei abladen
Baustellenlagerplatz
Schienenlänge max. 5 m.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0070. Schwelle aufnehmen verladen

80,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsfläche transportieren und abladen, Transportweg
bis 1 km, Kleineisenteile abbauen, sortieren, zwischenlagern
und versandfertig verladen,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen bleiben aufgeplattet.
Schwellen bleiben aufgeplattet.
auch Bs 66 und Stahlschwellen, Gleis 3 2 Holzschwellen
Zwischenlagen sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0080. Schwelle abladen von Förderfahrzeug

80,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen B 70
Schwellen B 70 und W 97002
Einschließlich transport vom Zwischenlager zum Baufeld und im
Baufeld ablegen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0090. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

50,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen,
Schienenlänge über 18 bis 30 m, Anschluss an bestehendes
Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schienenform 49,
Befestigung W mit Winkelführungsplatte (HM), Schwelle aus
Beton, Abstand Schwelle/Befestigungspunkt über 630 bis 650
mm, Bettung aus Schotter, Körnung 1.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Gleislänge
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

*** Unterbeschreibung 02
Einbau von Passschienen
Einbau von Passschienen ist in die Pos. mit einzurechnen.

Summe 01.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.07. Planumsverbesserung (konventionell)

Für die Verdichtung der PSS, Epl und Bodenaustausch sind
leichte bis mittelschwere Vibrationsplatten (m<400 kg, im Zuge
der Baumaßnahme an die Gegebenheiten anpassen) zu
verwenden

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

01.07.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut  
Unterbauschichten ausbauen
Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei
ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe
über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante,
Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Unterbauschichten ausbauen,
Boden gemäß geotechnischen Gutachten '025/2023 .vom
..02.07.2023...............................................'
Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberfläche des freigelegten
Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind.
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120,000 m3 ...................... ......................

EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Verladung auf Spezialwagen des AN
Verladung auf Spezialwagen des AN vor Kopf
Getrennte Verladung Bettung / Boden
Auf Lagerplatz des AN im Bf. Klingental aufhalden
Erdplanum darf nicht mit lufbereiften
Fahrzeugen befahren werden

*** Unterbeschreibung 02
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

01.07.0020. Unterbauschichten transp.

120,000 m3 ...................... ......................

Unterbauschichten transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN von
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum
Entsorger des AN

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
01.07.0030. Unterbauschichten entsorgen

120,000 m3 ...................... ......................

Unterbauschichten entsorgen
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*** Unterbeschreibung 01
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 2 n.g.A, auf Baustelle lagernd, laden, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.07.0040. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen  
ausgebaut Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI

120,000 m3 ...................... ......................

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 6 bis
9 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
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*** Unterbeschreibung 05
Lieferung durch AN
Lieferung durch AN

Summe 01.07. Planumsverbesserung (konv… ......................

01.08. Neubau Entwässerungsanlagen

*** Leitbeschreibung
01.08.0010. Boden Graben lösen sammeln mit Gerät laden transp.  

LKW AN entsorgen Entsorg.-geb. AN AVV170504 Sohlen-
B 0,5-0,6m T bis 1,0

90,000 m ...................... ......................

Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen,
im Behälter des AN sammeln, Arbeiten mit Gerät, auf
Transportmittel des AN laden, transportieren, entsorgen. Abfall
ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Breite der Sohle über 0,5
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,7 m, bis 1,0 Bodenklasse 5.-6

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen) Einschließlich Abböschung. siehe Querprofil
und Baugrundgutachten

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Transportmittel des AN
verladen
Der Aushub wird durch den AN entsorgt.
Umladen von Transportmittel auf Halde wird nicht gesondert
vergütet. Halde Awanst Klingenthal

01.08.0020. Zulage Boden Bkl 6+7

50,000 m3 ...................... ......................

Zulage Ausbau Boden Bkl 6+7 zur Pos. Graben herstellen.
Felszersatz ohne Plasitizität, schwer bis sehr schwer lösbar'

STLB-Bau: 04/2020 097
01.08.0030. Verbau ein- ausbauen laden transp. Vorhalte-L 30-60m

Temporären Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau
einer Unterbauschicht/Tiefenentwässerung ein- und ausbauen,
einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren
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80,000 m ...................... ......................

des Verbaus, Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten,
vorzuhaltende Länge über 30 bis 60 m.

*** Leitbeschreibung
01.08.0040. Tiefenentwässerung LP inkl. Erdarbeiten MLV-

ERD_01130030

80,000 m ...................... ......................

Tiefenentwässerung aus Teilsickerrohr (LP) DN/ID
'(160<)',
'(>innerhalb / außerhalb des inneren Druckbereichs <)',
Rohrmaterial
'(>PE SDR 16<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ, im
inneren Druckbereich nur mit EBA-Zulassung,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe, einschließlich aller
benötigten Formstücke und Rohrmaterialien. Die notwendigen
Erdarbeiten einschließlich Verbau, Auflager mit
schwachdurchlässigem verdichtungsfähigem Material,
Filtermaterial, Trennvlies nach Anwendungsfall 3.3 DBS
918039, inklusive Verfüllung sind mit einzurechnen.
Schlitzbreite:
'(>8 mm<)', Verlegetiefe bis
'(>1,20 m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602.
'(>Überschüssiges Aushubmaterial auf Bereitstellungsfläche
transportieren und lagern / einschließlich Entsorgung durch
AN<)'. Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem
Bericht.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Bögen
Einschl. der erforderlichen Bögen, Formstücke und
Übergangsstücke.

*** Unterbeschreibung 02
Rohre müssen für den Einbau im
Rohre müssen für den Einbau im Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 002

01.08.0050. Filterschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D  
90cm Sohlen-B 0,5-0,8m Kies

80,000 m ...................... ......................

Filterschicht, Füllstoff, liefern, schichtenweise in der
Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und
verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 90 cm, Breite der Sohle
über 0,5 bis 0,8 m, Kies, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 16/32.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
01.08.0060. Auskleidung der Sohle                                                    

und der Wände des

80,000 m ...................... ......................

Auskleidung der Sohle
und der Wände des Drängrabens
mit geotextilem Filter,
Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Öffnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm,
Überlappung 10 cm,
Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm,
Abrechnung nach Drängrabenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 002

01.08.0070. Boden Baugrube Schächte lösen lagern verfüllen  
verdichten mit Gerät 1km Grundfläche 3-4m2 T bis 3,5m
Boden der Baugrube für Schächte, im Gleisbereich,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, mit
geböschten Wänden, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden
laden, zur Kippstelle des AG fördern, abkippen und planieren,
Förderweg bis 1 km, Aushubgrundfläche über 3 bis 4 m2,
Aushubtiefe bis 3,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
ortsübliche Bezeichnung 'Felszersatz ohne Plasitizität, schwer
bis sehr schwer lösbar'
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
'20' %,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert
'50' %,
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert
'5' %,
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert
'20' %,
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo)
unterer Wert '0' %,
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer
Wert '10' %,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
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15,000 m3 ...................... ......................

- Lagerungsdichte dicht.

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Weichenerneuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen der Weiche) auf Lkw des AN verladen.
Auf Zwischenlager im Bf. Klingenthal aufhalen
Entsorgung durch AN

*** Leitbeschreibung
01.08.0080. Spül-/ Kontrollschacht

aus

4,000 St ...................... ......................

Spül-/ Kontrollschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 600 mm,
einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 1,25m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Für einen bis zwei Anschlüße.

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss für den Einbau im inneren
Schacht muss für den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m2

*** Unterbeschreibung 02
Systemschacht des Rohrherstellers
Systemschacht des Rohrherstellers

01.08.0090. Dränleitung anschließen
an vorhandenen

4,000 St ...................... ......................

Dränleitung anschließen
an vorhandenen Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton
DN bis 160,
Wanddicke bis 20 cm.
Einschl. herstellen der Anschlußöffnung
mit Sattelstück.
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*** Leitbeschreibung
01.08.0100. Spül-/ Kontrollschacht                                                   

aus

1,000 St ...................... ......................

Spül-/ Kontrollschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 800 mm,
einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 1,25m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Für drei Anschlüsse.

*** Unterbeschreibung 01
Hersteller "Simona" oder vergleichbares
Hersteller "Simona" oder vergleichbares
Einschließlich Anschluß der Sickerrohrleitung an die Schächte

01.08.0110. Boden (Z1.2) transportieren und aufhalden.

80,000 m3 ...................... ......................

Boden (Z1.2) zum Zwischenlager transportieren und aufhalden.
Entsorgung durch AN.

*** Leitbeschreibung
01.08.0120. Kanalrohr  PP DN 200 liefern und verlegen

10,000 m ...................... ......................

Vollwand-Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und form-schlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM nach DIN EN 681-1
Material liefert der AN

*** Unterbeschreibung 01
Anschluß an Schacht
Einschließlich Anschluß an Schacht herstellen.

01.08.0130. Optische Inspektion MLV-ERD_01130080
Optische Inspektion der Rohrleitung DN
'(>160 bis DN 200<)' aus
'(>Kunststoff <)' durchführen nach DIN EN 13508-2 und DWA-M
149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung, Ergebnisse
dokumentieren, Haltungslänge über
'(>25m<)'. Dokumentation der Inspektion als
Untersuchungsbericht mit Haltungsgrafik, je Leitung, als
Prüfprotokoll, aufbereitet gemäß DWA A 139.
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300,000 m ...................... ......................

01.08.0140. Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

150,000 m ...................... ......................

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
Entwässerungsleitung aus
'(>Kunststoff<)' mit Durchmesser DN
'(>200<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl des AN
einschließlich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse. Zugängig vom Schacht.
Leitung reinigen vor Prüfung. Einschl. der Dokumentation der
Dichtheitsprüfung je Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht
mit grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

01.08.0150. Erfassung Gleisentwässerung

1,000 psch ......................

Erfassung Gleisentwässerung gemäß TM 1-2017-10008 I.NPF
2
zu Ril 820 und 836 (4601, 8001) Erfassung Gleisentwässerung

Dieser Leitfaden beschreibt die Erfassung der
Gleisentwässerung gemäß der Ril 836.4601 bis 836.4603. .

Für jedes Bauwerk ist die Entwässerung gesondert zu erfassen.
Einschließlich Erfassung im SAP.
In diese Pos. sind alle erforderlichen Leistungen (auch
Vermessung) mit zu berücksichtigen.

01.08.0160. Entwässerungsheft

1,000 psch ......................

Entwässerungsheft nach Ril 836.6002V5 erstellen und
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Unterlagen sind ' ( > 2 < ) ' - fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 216 und Ril 886.0102.

*** Leitbeschreibung
01.08.0170. Entwässerungskanal/-leitung reinigen.

300,000 m ...................... ......................

Entwässerungskanal/-leitung reinigen,
im Hochdruckstrahlverfahren, in zwei Reinigungsgängen,
als Vorlauf für optische Inspektion, Spülgut aufsaugen,
Gebühren für Transport und Verwertung des Spülgutes
werden vom AN übernommen, lichter Innendurchmesser
nicht sicher bekannt, Verschmutzungsgrad sehr hoch,
Spül-, Räumgut ist aus dem Baufeld zu entfernen und
fachgerecht zu verwerten.
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*** Unterbeschreibung 01
Ausführungsort Stationsangabe
km 7,9 bis km 8,2 und
Ausführungsort Stationsangabe:
links und rechts der Bahn

01.08.0180. Bestehender Betonschacht komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

1,000 St ...................... ......................

Bestehender Betonschacht DN 800 aus
Stahlbeton<)' bis zu Einzelgrößen von '(>2,5
m3<)'komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.
Tiefe bis 1,50 m
Einschließlich erforderliche Erdarbeiten und Verbau.
Material ist durch den AN zu entsorgen.

Summe 01.08. Neubau Entwässerungsanlag… ......................

01.09. Stopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

01.09.0010. Bettungsstoff abladen

130,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung Schotter durch AN
Bettungsstoff liefert AN
Bettungsquerschnitt herstellen.
Vor jedem Stopfgang
Alle Stopfgänge sind in dieser Pos. erfasst.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062

*** Leitbeschreibung
01.09.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben, abgerechnet wird nach Stück
Weiche.einschließlich Langschwellenteil.
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*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge.
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge.
Abrechnung erfolgt nur ein mal nach Stück Weiche
Weiche einschließlich Langschwellenteil.
Detailabsteckung gemäß Weichenhöhenplan.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0030. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich Weichengestänge mit Kraftstopfer stopfen
Bereich Weichengestänge mit Kraftstopfer stopfen.
Weiche einschließlich Langschwellenteil.
Einschließlich Hebe- und Verdichtstopfgang.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide

120,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den
Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte  
Stopf-Richtmaschine
Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen, richten und
verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
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120,000 m ...................... ......................

Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen,
Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Oberbauanordnung: - Ks - 54 - 1588 - Bs 60/66.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich von km 7,895 bis km 7,925
Bereich Gleis 1 von km 7,895 bis km 7,925
und km 7,992 bis km 8,035 (B70)
Bereich Gleis 3 (St) von km 7,998 bis km 8,020

Nachfolgende Positionen beinhalten den Belastungsstopfgang
der Weiche 945 einschließlich der Anschlußlängen von 70 m.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

01.09.0060. Bettungsstoff abladen

25,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich,
verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff liefert der AN
Bettungsstoff liefert der AN
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
Wagen Fac oder Fcs.

01.09.0070. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben, abgerechnet wird nach Stück Weiche.
Einschließlich Anschlußlängen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0080. Weiche stopfen richten angeschriebene Werte  
Stopfmaschine
Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit
Stopfmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen
(Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - EW - 49 - 190 -
1 : 9 - B.
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1,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Langschwellenteil
Einschließlich Langschwellenteil
und Auslauframpen

01.09.0090. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

120,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

01.09.0100. Gleis stopfen richten verdichten

120,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine,
Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 01.09. Stopfgang ......................

01.10. Schweißarbeiten / Schleifen

STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 10/2020 097
01.10.0020. Fahrschiene trennen mech.

12,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2015 097
01.10.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

Spannungsausgleich, bis zur Verspanntemperatur, Schienen
längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf
Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und
Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge, Bauleiter Spannungsausgleich stellt AN.
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460,000 m ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0040. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

20,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0050. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0060. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

2,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 10/2016 097
01.10.0070. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.
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STLB-Bau: 10/2016 097
01.10.0080. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

*** Leitbeschreibung
01.10.0090. Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen.
Bauart EW 49-190-1:19 B
Zungenvorrichtung Bauart Witec.
Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.4010
Vermessen und profilgerecht schleifen,
Einschließlich der neu eingebauten Schienen vor WA und nach
WE der Weiche.(Summe 160 m Gleis).
Schienenform S 49 E4
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 880 / 1080.
Schleiftechnische Arbeiten an WITEC-Zungenvorrichtungen ist
nur von Oberbauschweißern durchzuführen, die eine
Einweisung des SÜ unter Beteilgung des SFI (OS) der
Niederlassung erhalten haben.
Einschl. der Abnahme durch den "Qualitätsüberwacher
Schiene".
Die Abrechnung erfolgt nach Stück Weiche einschl. Endteil.

*** Unterbeschreibung 01
Schleifarbeiten
Schleifarbeiten einschließlich Langschwellenteil und
160 Meter Schiene im Gleis 1 und 3
Schleifen AHC Profil 824.4015

01.10.0100. Arbeitskraft Schweißüberwachung, QüS
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren:
Termin- und bedarfsgerechte Gestellung einer von der DB
zugelassenen und geprüften Schweißüberwachung für die
Herstellung des Lückenlosen Gleises und Qualitätsüberwacher
Schiene für die Schleifarbeiten.
Einschl. Durchführung der geometrischen Abnahmen der
Schweißungen, Schleifarbeiten gemäß Ril 824 und
Erstellen einer Abnahmeniederschrift.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehalts-
kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlaege, lohn-
gebundene- und lohnabhaengige Kosten, sonstige Sozial-
kosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlaege sowie Zuschlaege fuer Ueber-
stunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
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1,000 psch ......................

nicht gesondert verguetet.

Summe 01.10. Schweißarbeiten / Schleifen ......................

01.11. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

01.11.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

01.11.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

01.11.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

01.11.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.
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01.11.0050. Verrechnungssatz Sicherungsaufsicht

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

01.11.0060. Verrechnungssatz Sicherungsposten

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

*** Leitbeschreibung
01.11.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

*** Unterbeschreibung 01
Standorte Sh2 Signale
Nicht befahrbare Gleisabschnitte und im gesperrten
Baugleis je 4 Stück

Summe 01.11. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 01. WE W 945 ......................
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02. WE W 973

Weichenform:
Alt: EW-49-300-1:9 St
NEU: EW-49-300-1:9 B

02.01. Baustelleneinrichtung

Die Haufwerkefür Altschotter und Bodenabtrag sind getrennt bis
maximal 500 m3 aufzuhalden..

Baustelleinrichtungsflächen
Vom AG werden die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Flächen zur Verfügung gestellt.
Weitere benötigte Flächen hat der AN sich anzumieten.
Die Kosten sind in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Der vorhandene Zustand der Zufahrten ist zu erhalten.
Unterhaltungsarbeiten sind in Pos. Baustelle einrichten
einzurechnen!!!

Der AN Bau bekommt das Gleis 3 (903) im gesperrten Zustand
übergeben.
Der für die Herstellung zur Nutzung des Gleises durch den AN
ist in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen!

02.01.0010. Baustelle einrichten
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
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1,000 psch ......................

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen diese
Leistungsverzeichnisses.

02.01.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Baubüro für den AG.
Einschl. Garderobenständer
Einschl. Kaffeevollautomat und Kühlschrank.
Einschl. Heizung

*** Leitbeschreibung
02.01.0030. Container für Besprechungsraum des AG MLV-

ALI_01020110

1,000 psch ......................

Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Für Nutzung durch Bauüberwachung
Für Nutzung durch Bauüberwachung
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1 Raum, 2 Arbeitsplatze.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Drehstuhl, Aktenbock,
Papierkorb und Schreibtischlampe ausstatten.
Zusätzliche Ausstattung mit Kühlschrank, Internetanbindung per
LTE - Router mit Übertragungsgeschwindigkeit >50MBit/s und
Datenvolumen > 20 GB, Kopierer / Scanner Blattgröße A3
farbig mit automatischem Blatteinzug.
2 Toilettenanlagen (Weiblich/ Männlich) mit Heizung und
Waschgelegenheit beheizbar einrichten.Stromanschluss
herstellen.
Stellplatz für 3 Pkw herrichten.

02.01.0040. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- C ontainer mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, b etreiben, m it Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen, ' ( > 4 < ) ' mal wöchentlich
reinigen.

02.01.0050. Bestandsdokumentation

1,000 psch ......................

Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe- erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

02.01.0060. Beräumen der Bereitstellungsflächen

1,000 psch ......................

Beräumen der Bereitstellungsflächen von Bewuchs und
aufliegenden Abfällen soweit erforderlich.
Inklusive Sammeln, Aufladen und Abtransport zu einer
zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Einschließlich Abschieben des Oberbodens, seitliches
Aufsetzen in Mieten max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'20... 'cm starken Basisschicht aus Recyclingmaterial Z 1
auf der abgeschobenen Fläche.

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 45 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

02.01.0070. Errichten der Bereitstellungsflächen zur

1,000 psch ......................

Errichten der Bereitstellungsflächen zur Bereitstellung
anfallender Abfälle (wie beispielsweise Boden,
Bauschutt, Schwellen, Schienen, Schrott, Schotter etc.)
in ausreichender Größe, gem. Vorbemerkungen.

Ggf. vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Für die fachgerechte Errichtung und den Betrieb haftet der AN.
Einschließlich Betreiben der Bereitstellungsflächen
über die gesamte Bauzeit inkl. separiertes Aufhalden
bis max. 500 mn je Haufwerk, Reparaturarbeiten, Sichern
der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw.,
Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor
Niederschlagswasser hat mit Folienabdeckung zu erfolgen.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

Anschließender Rückbau und komplette Beräumung der
Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des
ursprünglichen Flächenzustandes.

02.01.0080. Abschieben des Oberbodens als Zuschlag, für die  
Bereitstellungsfläche

1,000 psch ......................

Abschieben des Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten
max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'.40.. 'cm starken Schicht aus Recyclingmaterial Z 1 auf die
abgeschobene läche.
als Zuschlag

*** Leitbeschreibung
02.01.0090. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-

ENTS_03010020
Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal' 500'm3
je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
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1,000 psch ......................

Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsaushub
Es wird davon ausgegangen, das der Bettungsaushub,
Bettungsabrieb und Randwegabtrag eine
Kontaminationen LAGA größer Z2 haben.
Einschließlich unterlegen einer mind. 0,4 mm starker
HDPE-Folie

*** Leitbeschreibung
02.01.0100. Zulage f. Betreiben Bereitstellungsflächen gem. AwSV,  

MLV-ENB_01010085

1,000 psch ......................

Zulage für das Betreiben der Bereitstellungsflächen für Abfälle
entsprechend den Anforderungen der AwSV (Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe)
inklusive Übernahme der Betreiberverantwortung.
Bei Kapazität größer 1.000 t:
Prüfung durch einen Sachverständigen nach AwSV vor
Inbetriebnahme und Erstellen einer Betriebsanweisung,
Durchführen von Eigenüberwachungen, Veranlassen von
Fremdüberwachungen/ Gestellung von persönlicher
Schutzausrüstung/Führen eines Betriebstagebuches.

*** Unterbeschreibung 01
BE Fläche im Bf. Klingenthal
Die Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Klingenthal liegt
in der Wasserschutzzone III –
Es wird auf die UN01-03-06-02-02 Anlage 3, Rev-Index: 00,
Gültig ab: 04.08.17, Arbeitsanwei-sung
Genehmigungsbedürftigkeit von Anlagen zur Lagerung und
Behandlung von Abfällen auf Baustellen in der Anlage 3.19. der
Ausschreibungsunterlagen verwiesen.

02.01.0110. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen vor
Nutzungsbeginn
Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV vor Beginn der Nutzung
durchführen
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1,000 psch ......................

02.01.0120. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen nach Abschluß
der Nutzung

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung
durchführen

02.01.0130. Zwischenlagerplatz einrichten, Fläche anmieten

1,000 psch ......................

Lagerplatz als Zwischenlager, einrichten.
Fläche anmieten.
Dauer 60 Werktage.
Für Altschwellen und Neuschwellen als Übergabeplatz.
Aufstellplatz der Schrottcontainer für Altschienen.
Einschließlich ordnungsgemäßer Beräumung und
Wiederherstellung der Fläche.

02.01.0140. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

5,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m '(>bis 1,75m<)',
'(>Bodenklasse 3 bis 5<)', Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

*** Leitbeschreibung
02.01.0150. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

1,000 St ...................... ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und Entfernung von der Baustelle. Überfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.
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*** Unterbeschreibung 01
Eingleisstelle für Zweiwegebagger
Eingleisstelle für Zweiwegebagger.
Ort In Absprache mit dem AG.

*** Leitbeschreibung
02.01.0160. Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der  

Baustelle

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten
nach 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
Abfallmanagement des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß
Vorbemerkungen
sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des
Abfallmanagement für den AG.

*** Unterbeschreibung 01
Für Erdstoffe etc.
Für Erdstoffe etc.

02.01.0170. Entsorgungskonzept ANBau gem. Vorbemerkungen

1,000 St ...................... ......................

Entsorgungskonzept ANBau gemäß Vorbemerkungen und
Pm 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept ANBau
erarbeiten und ständige Aktualisierung / Ergänzung
gemäß Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche
und nicht gefährlichen Abfälle gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestätigung vorzulegen.
Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmaßnahmen.

02.01.0180. Notwendige Beprobungen und Analysen
Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
'.500.. 'm3 Aushubmaterial 1)
(1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
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2,000 St ...................... ......................

Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025
akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch
eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
für jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
Gesamtabfallmenge / 500 m3)

1 DA umfasst
'1 'Analysen mit 2 Mischproben und
36 Einzelproben

02.01.0190. DA Betonbruch, Bauschutt, MLV-ENTS_02030010

2,000 St ...................... ......................

Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. II. 1.4-5 und 1.4-6) Beprobung und Analysen
zur Deklaration von Beton und Bauschutt über Haufwerke
mit einer Kubatur von 500 m3
und'5 'Stk. Mischproben, bestehendaus' 5'Stk. Einzelproben je
Haufwerk.
Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997),
Tabelle II. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfähigkeit zusätzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

02.01.0200. Chemische Analyse von Erdstoffen

2,000 St ...................... ......................

Chemische Analyse von Erdstoffen auf nicht durch die
LAGA-Tabellen abgedeckten Zusatzparameter gem.
Deponieverordnung vom 16.07.2009

02.01.0210. Elektronische Nachweisführung
Die Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher
Abfälle hat mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahren
(eANV) zu erfolgen. Der ANBau und die von ihm beauftragten
Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung
der erfoderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle
zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind
im Entsorgungskonzept des ANBau zu dokumentieren.
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
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1,000 psch ......................

(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenständigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder "Bevollmächtigter",
kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder
(ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschl. Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

02.01.0220. Anmietung Privatweg – Zufahrt  
Baustelleneinrichtungsfläche

1,000 psch ......................

Anmietung und Nutzung eines im Privatbesitz befindlichen
Zufahrtsweges zur Erschließung der
Baustelleneinrichtungsfläche. Mindestbreite 3,50 m;
durchgehende Befahrbarkeit für Baustellen- und Lieferverkehr
bis max. 40 t; Nutzungsdauer nach Wahl des AN innerhalb des
Bauablaufs. Der AN stellt die erforderlichen Nutzungsrechte
sicher, dokumentiert den vorhandenen Zustand vor
Nutzungsbeginn und stellt nach Nutzungsende den mindestens
gleichwertigen Zustand wieder her (Instandsetzung/Rückbau in
der Position enthalten). Die Übergabe/Abnahme mit dem
Eigentümer ist schriftlich zu protokollieren und dem AG
vorzulegen.

Lageplan Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Nebenleistungen (vertraglich, ohne gesonderte Vergütung)
" Absicherung und Beschilderung gemäß StVO, falls

erforderlich.
" Reinigung der Verkehrsflächen bei Bedarf.
" Winterdienst und Staubbindung, falls notwendig.
" Schutz angrenzender Flächen.
" Sofortige Schadensbehebung durch den
Auftragnehmer

(AN).
Zufahrt über:
Am Güterbahnhof 3
Klingenthal, BE Fläche an der Weiche 973

*** Leitbeschreibung
02.01.0230. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
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alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

*** Unterbeschreibung 01
für notwendige Absperrungen auf Straßen für Zufahrten  
zum Baufeld
für notwendige Absperrungen auf Straßen für Zufahrten zum
Baufeld

02.01.0240. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

Summe 02.01. Baustelleneinrichtung ......................

02.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung

02.02.0010. Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine (bahninterne und
öffentliche Versorgungsträger).
Soweit erforderlich einschl. der Kosten für Kabel- und
Leitungsaufsichten aller betroffenen öffentlichen
Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger (bahninterne und öffentliche).
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
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1,000 psch ......................

die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

02.02.0020. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung
Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Einschl. Bereitstellungsflächen und BE Flächen einschl. der
Zufahrten.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe / -erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

02.02.0030. Lage- und Höhenfestpunkte beschaffen

1,000 psch ......................

Angaben zu Lage- und Höhenfestpunkten von Behörden
und/oder DB AG einholen, örtlich überprüfen und
verdichten im Baubereich.
Ausgabe der Berechnungen, Verzeichnisse und
Einmessungen als Festpunktnetz für die Bauvermessung.
Herstellung von bis zu je drei Lage- und
Höhenfestpunkten für die Bauvermessung vor Ort.

02.02.0040. Revidieren Ausführungsplanung und Vorbereit.  
Archivierung
Die Ausführungsunterlagen des Bauwerks sind mit
Ergänzungen oder Änderungen über den tatsächlich
hergestellten Zustand zu versehen (Angaben der Stationierung
von Kabelkreuzungen, Bauteilgrößen, Bearbeitungsgrenzen).
Die Übereinstimmung der Planunterlagen mit der Örtlichkeit hat
der AN im Stempelfeld zu bestätigen. Zusätzlich gefundene
oder im Baufeld verbliebene Anlagen und Bauteile sind in
Abstimmung mit der BÜ des AG mit einzutragen.
Für die Archivierung der Ausführungsplanung sind
Barcodenummern bei IZ-Plan zu beantragen.
Lieferung der Bestandspläne regel- u. systemkonform
nach
Ril 885 / Arbeitsanweisung als kopierfähiges Original
2-fach mit Planliste (Metadatenliste unter Beachtung
der Vorgaben).
Außerdem Lieferung von Datenträgern als CD-ROM mit den
Bestandsplänen in einem CAD-Format (keine hybriden
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Daten) und TIFF-Format:
DWG-Dateien mit Einbettung Referenzen (XREF) sowie
TIFF-Datein:
- Dateiformat LSB Strip G4 oder LSB Tile G4 oder

CCITT G4
- Auflösung 400 dpi
- Benenung der TIFF-Dateien mit Barcodenummer als

Dateiname (Bsp. 0638003275.tif) und als Strichcode
(Code 39)
(Bsp. *0638003275*) im bzw. über dem Schriftfeld des
jeweiligen Planes

- Regelkonforme Drehung beachten
- Dateien als Mehrseitendokumente werden nicht

akzeptiert.

Planliste:
- neue Pläne in Metadatenliste mit Barcode nach Muster

erfassen
- bei mehreren Strecken auf einem Plan ist pro Strecke

ein Datensatz in der Metadatenliste anzulegen, wobei
nur die Streckendaten (gelb unterlegte Felder in
Musterdatei) entsprechend zu ändern sind

- Abgleich der alten Bestandspläne in übergebener
Reprortliste, Mitteilung der nicht mehr gültigen Pläne.

Der AN erhält die Ursprungspläne in digitaler Form (DXF-Datei)
zur weiteren Bearbeitung.

Das Einpflegen in das System DB-GIS unter Beachtung
DB-REF, Ril 885, TM 01/07 und DIN/VDE werden durch den
AG gesondert beauftragt.

02.02.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gemäß Technische Mitteilung 2008-292 I.NVT 4 (K) anhand
der SAP-Aufnahmeblätter,
einfach digital und 1-fach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
Fortschreibung der Datenbestands- / und
Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.

Summe 02.02. Baustellenorganisation / tech… ......................

02.03. Interne Baustellenlogistik
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STLB-Bau: 10/2014 090
Technische Einrichtungen des AN
Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen technischer
Einrichtungen und Geräte, die für die Erbringung der
Baulogistikleistungen benötigt werden, gehören zur
vertraglichen Leistung.

STLB-Bau: 10/2014 090
Leistungen des ANB im Gefahrenfall
Leistungen des AN Baulogistik (ANB) umfassen im Gefahrenfall
auch organisatorische Leistungen wie Geleiten der
Rettungskräfte zu den Einsatzorten, Einrichten von
Anlaufstellen für Rettungskräfte, Lotsendienst, Auskunfterteilen
über Anzahl der Beschäftigten und deren Aufenthaltsorte,
Verfassen von Niederschriften über Anlass und Ablauf der
Tätigkeiten während der Gefahrenbeseitigung. Die Leistungen
treten zum Teil an die Stelle der Grundleistungen Baulogistik
-personen-/fahrzeugorientiert.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

02.03.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschl. aller Logistikleistungen für Fahrzeuge

*** Unterbeschreibung 02
Übergabestelle/ Tarifpunkte
Übergabestelle/ Tarifpunkte: Bf. Zwickau Gbf
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STLB-Bau: 10/2014 097
02.03.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Stopfmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Stopfmaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
02.03.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen Planiermaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Planiermaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
02.03.0040. Gleisbaumaschine bereitstellen Zweiwegebagger

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Zweiwegebagger, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.03.0050. Gleisbaumaschine bereitstellen Kran

1,000 St ...................... ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Kran, gleisfahrbar, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

Summe 02.03. Interne Baustellenlogistik ......................

02.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
02.04.0010. Weiche auf Vollständigkeit überprüfen und entladen

Weiche auf Vollständigkeit überprüfen.
Weiche komplett einschließlich Enddeil und Verschlußteile nach
Eingang auf der Baustelle sofort auf Vollstandigkeit überprüfen
und dem AG das Ergebnis schriftlich mitteilen.
Entladung durch AN.
Liefertermin vor Baubeginn in Absprache mit dem AG
(Anlieferung mit Lkw) Entladung durch AN
Kleinteile, wie Verschluß, Stangen, Kleineisen usw. durch den
AN sicher zu stellen, unter Verschluß, vor Diebstahl bis zum
Einbau.
Zum Einbau zwischengelagerte Teile wieder zum Baufeld
transportieren und abladen, Verpackung entsorgen.
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Weichenkleinteile sicher lagern
Weichenkleinteile und LST Teile sind vor Diebstahl geschützt,
vom Abladen bis zum Einbau, sicher einzulagern.
Mehraufwendungen sind in die Pos. mit einzurechnen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

02.04.0020. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 psch ......................

Ausnahmegenehmigung für Nachtruhe störende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00
Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher
Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Sa / So und Feiertag
Einschließlich Genehmigung für Sa / So und Feiertag

*** Leitbeschreibung
02.04.0030. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen, Asphalt
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

02.04.0040. Baustraße als Zufahrten
Baustraßen als Zufahrt '(>unmittelbar nebeb Gleis 67<) '
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz. "
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40,000 m ...................... ......................

02.04.0050. Baustraße rückbauen

40,000 m ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle
entfernen. Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des
AN. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

Baustellenbeleuchtung errichten, betreiben und rückbausen.
Je nach Erfordernis. Einschließlich der Lagerplätze /
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen.

02.04.0060. Beleuchtung Baustelle betreiben

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und
Umbaulänge, die Energieversorgung im lärmsensiblen Bereich
ist vom AN zu seinen Lasten durch das örtliche
Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen, die
Kosten werden vom AN übernommen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

02.04.0070. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen  
räumen

60,000 m ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich Absicherung der Baustelle, Lagerfläche

*** Unterbeschreibung 02
Schutzzaun vorhalten
Schutzzaun vorhalten

02.04.0080. Zwischenlagen und Wfp entsorgen

1,000 psch ......................

Sach- und fachgerechte Entsorgung der ausgebauten
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp.
Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.04.0090. Randweg herstellen B 140cm abdecken verdichten  
Brechsand D 8cm

80,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 140 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung der Randwege.
Herstellung der Randwege Bereich Tiefenentwässerung
Material liefert AN.
Auffüllen des Böschungskegels mit Wasserdurchlässigem
Material. Lieferung durch AN, 0,9 m3 pro Meter. Ummantelung
mit Geotextil. Lieferung durch AN.
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.
Wegbreite Randweg 2,34 Meter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.04.0100. Randweg herstellen B 120cm abdecken verdichten  
Brechsand D 8cm

80,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 120 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung der Randwege.
Herstellung der Randwege Bereich rechts der Weiche
Material liefert AN.
Auffüllen des Böschungskegels mit Wasserdurchlässigem
Material. Lieferung durch AN, 0,4 m3 pro Meter. Ummantelung
mit Geotextil. Lieferung durch AN.
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.
Wegbreite Randweg 1,21 Meter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.04.0110. Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken  
verdichten Brechsand D 8cm
Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag auf gleislose Förderfahrzeuge des AN laden, Abtragtiefe
bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8
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100,000 m ...................... ......................

mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Material liefert AN.
Material Mineralstoffgemisch
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Entsorgung Aushub und Bewuchs.
Der Aushub wird durch den AN entsorgt.
Bewuchs durch AN.
Transport zum Zwischenlager des AN, einschließlich aufhalden.
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.

STLB-Bau: 10/2020 097
02.04.0120. Verbau ein- ausbauen laden transp.

50,000 m ...................... ......................

Temporären Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau
einer Unterbauschicht/Tiefenentwässerung ein- und ausbauen,
einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren
des Verbaus, Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten,
vorzuhaltende Länge bis 30 m.

*** Leitbeschreibung
02.04.0130. Schotterhalteplatten (h=500 mm) liefern, einbauen

4,000 m ...................... ......................

Schotterhalteplatten liefern und einbauen
Länge 1950 mm
Höhe 500 mm
Dicke 80 mm

*** Unterbeschreibung 01
Bereich Weichenantrieb
Einbau im Bereich Weichenantrieb
TT Träger passend zu den Schotterhalteplatten liefern und
einbauen, Länge 2,50 m
Material liefert der AN

02.04.0140. Anlagen sichern
Die folgenden Anlagen sind während der Bauausführung
gegen Beschädigung zu sichern:
- Signale
- Kabeltrassen
- Festpunktfeld der DB AG (Lage- und Höhenpunkte)
- KIB-Bauwerke
- Gleisschaltmittel
- Anlagen der Oberleitung
- usw.
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1,000 psch ......................

*** Leitbeschreibung
02.04.0150. Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen  MLV-

KTB_01210070

150,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 10 % der
Tröge ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern. "

*** Unterbeschreibung 01
Kaleltröge eingewachsen
Kaleltröge eingewachsen und verschmutzt.
Kabeltröge frei legen
Räumgut ist durch den AN zu entsorgen.
Kabeltröge Gr. II

Summe 02.04. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

02.05. Vermessungsleistungen

02.05.0010. Absteckung durchführen,
nach

100,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.
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02.05.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

02.05.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

6,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
02.05.0040. Hauptpunkte kennzeichnen

8,000 St ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte ( U A, U E, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder
Schwellenschraube statt wasserunlöslicher
Farbkennzeichnung.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

02.05.0050. Bestandsdokumentation Ivl-Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB_REF einarbeiten (AVANI-Job),
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI-Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

Summe 02.05. Vermessungsleistungen ......................
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02.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

Neustoffe für den Oberbau (Schiene, Schwelle, Weiche)
werden vom AG an der Übergabestelle beigestellt.
Verpackungsmaterial ist durch den AN zu entsorgen.
(Paletten, Holz, Folien usw.)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0010. Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen  
transp.

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen lösen
und zur Übergabestelle transportieren, Schwellen zum
Lagerplatz transportieren, Förderweg über 450 bis 500 m,
Weichenbauform: - EW - 49 - 300 - 1 : 9 - St.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen, Schwellen und Kleineisen
Schienen, Schwellen und Kleineisen getrennt auf
Bereitstellungsfläche zwischenlagern.
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp sind durch den AN zu
entsorgen.
Schienenlänge max. 5 m.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 02
Weichengrenzzeichen ausbauen
Weichengrenzzeichen ausbauen und entsorgen

*** Unterbeschreibung 03
Ausbau in Einzelstoffen
Ausbau in Einzelstoffen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0020. Bettung aufn. verladen B 5,8-6m D 40-45cm

220,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf gleisloses
Förderfahrzeug, Bearbeitungsbreite über 5,8 bis 6 m, Dicke
über 40 bis 45 cm, im direkten Zusammenhang mit den
Umbauarbeiten, Bettung verschmutzt, Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Auf Bereitstellungsfläche im Bf. Klingental   
transportieren
Auf Bereitstellungsfläche im Bf. Klingental transportieren und
aufhalden.
Verladung nach Wahl des AN

*** Unterbeschreibung 02
Verladung vor Kopf
Verladung vor Kopf

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2020 097

02.06.0030. entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum D bis  
15cm

170,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten,
einschl. Lieferung DBS 918 061, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite
unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke bis 15 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 6cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 6cm unter Unterkannte neuer Schwelle
Transportgerät zum Ab- und Aufladen vom AN beigestellt.
Einbau vor Kopf.
Einschließlich Grundschotter für Gleis
einschl. Lieferung der Bettung DBS 918 061,
Umrechnungsfaktor 1,0m³ = 1,65 t

*** Unterbeschreibung 02
Lieferung durch AN
Lieferung durch AN

Schienen werden zum Bf. Zwickau (Bahnwagen) angeliefert
Entladung auf Bereitstellungsfläche in Baubereich.
Entladung durch den AN.
Fahrbahn und Schwellen werden zum Bf. Klingenthal (Lkw)
angeliefert Entladung auf Bereitstellungsfläche in Baubereich.
Entladung durch den AN.
Die Entladung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Pos.
mit einzurechnen.
In die nachfolgende Position ist die Ersteinmessung und
Dokumentation der Weiche durch den AN vor
Inbetriebnahme mit Messreg einzurechnen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0040. Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile an der
Übergabestelle übernehmen, zum Montageplatz transportieren
und abladen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf
vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 49 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial von Kleinteilen / Zubehörteilen der
Weiche ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen.

*** Unterbeschreibung 02
Grenzzeichen liefern und einbauen
Grenzzeichen liefern und einbauen einschließlich Betonpfosten
für Grenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 03
Einbau mit EDK
Einbau mit EDK

*** Unterbeschreibung 04
Zungenrollvorrichtung einbauen
Zungenrollvorrichtung einbauen ist mit einzurechnen

*** Unterbeschreibung 05
Ersteinmessung der Weiche
Ersteinmessung der Weiche durchführen.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.06.0050. Schiene abladen von Bahnwagen

200,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis
lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern, Schienenlänge über 30 bis 45 m.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0060. Fahrschiene aus- einbauen

200,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über
45 bis 60 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 45 bis
60 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 90,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
auszubauende Schienen der
auszubauende Schienen zum Lagerplatz
transportieren und profilfrei abladen
Baustellenlagerplatz
Schienenlänge max. 5 m.
Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0070. Schwelle aufnehmen verladen

100,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen
auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, zur
Bereitstellungsfläche transportieren und abladen, Transportweg
bis 2 km,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen bleiben aufgeplattet.
Schwellen bleiben aufgeplattet.
Zwischenlagen sind durch den AN fachgerecht zu entsorgen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0080. Schwelle abladen von Förderfahrzeug

100,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern.
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*** Unterbeschreibung 01
Schwellen B 70
Schwellen B 70
Einschließlich transport zum Baufeld

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0090. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an Gleis anschließen

100,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und
ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen,
Schienenlänge über 30 bis 45 m, Anschluss an bestehendes
Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Einbau von Passschienen
Einbau von Passschienen ist in die Pos. mit einzurechnen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.06.0100. Sicherungskappe demont. lag. einb.

40,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe demontieren, seitlich lagern und
wiedereinbauen, Befestigungsmittel ersetzen, an jeder 3.
Schwelle, einschl. Bettungsarbeiten, zusammen mit anderen
Arbeiten,
Oberbauanordnung: - W - 49 - 1588 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Befestigungsmittel

Befestigungsmittel liefert der AN.
Gleis 1 km 8,417 - 8,462 = 45 m
Gleis 3 km 8,438 - 8,461 = 23 m

Summe 02.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.07. Planumsverbesserung (konventionell)
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Für die Verdichtung der PSS, Epl und Bodenaustausch sind
leichte bis mittelschwere Vibrationsplatten (m<400 kg, im Zuge
der Baumaßnahme an die Gegebenheiten anpassen) zu
verwenden

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

02.07.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut  
Unterbauschichten ausbauen

200,000 m3 ...................... ......................

Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei
ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe
über 80 bis 85 cm, gemessen von Schwellenoberkante,
Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m, Unterbauschichten ausbauen,
Boden gemäß geotechnischen Gutachten '025/2023 .vom
..02.07.2023...............................................'
Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberfläche des freigelegten
Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind.
EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Verladung auf Spezialwagen des AN
Verladung auf Spezialwagen des AN vor Kopf
Getrennte Verladung Bettung / Boden
Auf Lagerplatz des AN im Bf. Klingental aufhalden
Erdplanum darf nicht mit lufbereiften
Fahrzeugen befahren werden

*** Unterbeschreibung 02
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 03
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 30cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

02.07.0020. Unterbauschichten transp.

200,000 m3 ...................... ......................

Unterbauschichten transportieren.

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 68 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN von
Transport mit Fahrzeugen des AN von Baustelle bis zum
Entsorger des AN

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
02.07.0030. Unterbauschichten entsorgen

200,000 m3 ...................... ......................

Unterbauschichten entsorgen

*** Unterbeschreibung 01
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 2 n.g.A, auf Baustelle lagernd, laden, die
Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.07.0040. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen  
ausgebaut Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI

200,000 m3 ...................... ......................

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 6 bis
9 m, wasserundurchlässig (KG I), Schichtdicke 25 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.
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*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05
Lieferung durch AN
Lieferung durch AN

Summe 02.07. Planumsverbesserung (konv… ......................

02.08. Neubau Entwässerungsanlagen

*** Leitbeschreibung
02.08.0010. Boden Graben lösen sammeln mit Gerät laden transp.  

LKW AN entsorgen Entsorg.-geb. AN AVV170504 Sohlen-
B 0,5-0,6m T bis 1,0

90,000 m ...................... ......................

Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen,
im Behälter des AN sammeln, Arbeiten mit Gerät, auf
Transportmittel des AN laden, transportieren, entsorgen.
EnAbfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Breite der Sohle über 0,5
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,7 m, bis 1,0 Bodenklasse 5.-6

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen) Einschließlich Abböschung. siehe Querprofil
und Baugrundgutachten

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Transportmittel des AN
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verladen
Der Aushub wird durch den AN entsorgt.
Umladen von Transportmittel auf Halde wird nicht gesondert
vergütet. Halde Awanst Klingenthal

02.08.0020. Zulage Boden Bkl 6+7

50,000 m3 ...................... ......................

Zulage Ausbau Boden Bkl 6+7 zur Pos. Graben herstellen.
Felszersatz ohne Plasitizität, schwer bis sehr schwer lösbar'

STLB-Bau: 04/2020 097
02.08.0030. Verbau ein- ausbauen laden transp. Vorhalte-L 30-60m

80,000 m ...................... ......................

Temporären Verbau nach DB-Richtlinie 836.4305 zum Einbau
einer Unterbauschicht/Tiefenentwässerung ein- und ausbauen,
einschl. vorhalten, abladen, aufladen und weitertransportieren
des Verbaus, Vorhaltung für die Dauer der Bauarbeiten,
vorzuhaltende Länge über 30 bis 60 m.

*** Leitbeschreibung
02.08.0040. Tiefenentwässerung LP inkl. Erdarbeiten MLV-

ERD_01130030

80,000 m ...................... ......................

Tiefenentwässerung aus Teilsickerrohr (LP) DN/ID
'(160<)',
'(>innerhalb des inneren Druckbereichs <)', Rohrmaterial
'(>PE SDR 16<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ, im
inneren Druckbereich nur mit EBA-Zulassung,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe, einschließlich aller
benötigten Formstücke und Rohrmaterialien. Die notwendigen
Erdarbeiten einschließlich Verbau, Auflager mit
schwachdurchlässigem verdichtungsfähigem Material,
Filtermaterial, Trennvlies nach Anwendungsfall 3.3 DBS
918039, inklusive Verfüllung sind mit einzurechnen.
Schlitzbreite:
'(>8 mm<)', Verlegetiefe bis
'(>1,20 m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602.
'(>Überschüssiges Aushubmaterial auf Bereitstellungsfläche
transportieren und lagern / einschließlich Entsorgung durch
AN<)'. Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem
Bericht.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Bögen
Einschl. der erforderlichen Bögen, Formstücke und
Übergangsstücke.
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*** Unterbeschreibung 02
Rohre müssen für den Einbau im
Rohre müssen für den Einbau im Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.

*** Unterbeschreibung 03
Einschließlich Abböschung
Einschließlich Abböschung
Mit 0,9 M3 pro Meter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 002

02.08.0050. Filterschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D  
90cm Sohlen-B 0,5-0,8m Kies

80,000 m ...................... ......................

Filterschicht, Füllstoff, liefern, schichtenweise in der
Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und
verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 90 cm, Breite der Sohle
über 0,5 bis 0,8 m, Kies, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 16/32.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
02.08.0060. Auskleidung der Sohle                                                    

und der Wände des

80,000 m ...................... ......................

Auskleidung der Sohle
und der Wände des Drängrabens
mit geotextilem Filter,
Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Öffnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm,
Überlappung 10 cm,
Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm,
Abrechnung nach Drängrabenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 002

02.08.0070. Boden Baugrube Schächte lösen lagern verfüllen  
verdichten mit Gerät 1km Grundfläche 3-4m2 T bis 3,5m
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15,000 m3 ...................... ......................

Boden der Baugrube für Schächte, im Gleisbereich,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, mit
geböschten Wänden, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden
laden, zur Kippstelle des AG fördern, abkippen und planieren,
Förderweg bis 1 km, Aushubgrundfläche über 3 bis 4 m2,
Aushubtiefe bis 3,5 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU*
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
ortsübliche Bezeichnung 'Felszersatz ohne Plasitzität, schwer
bis sehr schwer lösbar'
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
'20' %,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert
'50' %,
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert
'5' %,
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert
'20' %,
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo)
unterer Wert '0' %,
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer
Wert '10' %,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
- Lagerungsdichte dicht.

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Weichenerneuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen der Weiche) auf Lkw des AN verladen.
Auf Zwischenlager im Awanst Klingenthal aufhalen
Entsorgung durch AG

*** Leitbeschreibung
02.08.0080. Spül-/ Kontrollschacht

aus
Spül-/ Kontrollschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 600 mm,
einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 1,25m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Für einen bis zwei Anschlüße.
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3,000 St ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss für den Einbau im inneren
Schacht muss für den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m2

*** Unterbeschreibung 02
Systemschacht des Rohrherstellers
Systemschacht des Rohrherstellers

*** Unterbeschreibung 03
Anschluß
Einschließlich Anschluß der Sickerrohrleitung an die Schächte

02.08.0090. Dränleitung anschließen
an vorhandenen

4,000 St ...................... ......................

Dränleitung anschließen
an vorhandenen Schacht/Bauwerk
aus Stahlbeton
DN bis 160,
Wanddicke bis 20 cm.
Einschl. herstellen der Anschlußöffnung
mit Sattelstück.

02.08.0100. Boden (Z1.2) transportieren und aufhalden.

80,000 m3 ...................... ......................

Boden (Z1.2) zum Zwischenlager transportieren und aufhalden.
Entsorgung durch AN.

*** Leitbeschreibung
02.08.0110. Kanalrohr  PP DN 200 liefern und verlegen

10,000 m ...................... ......................

Vollwand-Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und form-schlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM nach DIN EN 681-1
Material liefert der AN

*** Unterbeschreibung 01
Anschluß an Schacht
Einschließlich Anschluß an Schacht herstellen.
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02.08.0120. Optische Inspektion MLV-ERD_01130080

300,000 m ...................... ......................

Optische Inspektion der Rohrleitung DN
'(>160 bis DN 200<)' aus
'(>Kunststoff <)' durchführen nach DIN EN 13508-2 und DWA-M
149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung, Ergebnisse
dokumentieren, Haltungslänge über
'(>25m<)'. Dokumentation der Inspektion als
Untersuchungsbericht mit Haltungsgrafik, je Leitung, als
Prüfprotokoll, aufbereitet gemäß DWA A 139.

02.08.0130. Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

1,000 m ...................... ......................

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
Entwässerungsleitung aus
'(>Kunststoff<)' mit Durchmesser DN
'(>200<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl des AN
einschließlich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüsse. Zugängig vom Schacht.
Leitung reinigen vor Prüfung. Einschl. der Dokumentation der
Dichtheitsprüfung je Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht
mit grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

02.08.0140. Erfassung Gleisentwässerung

1,000 psch ......................

Erfassung Gleisentwässerung gemäß TM 1-2017-10008 I.NPF
2
zu Ril 820 und 836 (4601, 8001) Erfassung Gleisentwässerung

Dieser Leitfaden beschreibt die Erfassung der
Gleisentwässerung gemäß der Ril 836.4601 bis 836.4603. .

Für jedes Bauwerk ist die Entwässerung gesondert zu erfassen.
Einschließlich Erfassung im SAP.
In diese Pos. sind alle erforderlichen Leistungen (auch
Vermessung) mit zu berücksichtigen.

02.08.0150. Entwässerungsheft

1,000 psch ......................

Entwässerungsheft nach Ril 836.6002V5 erstellen und
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Unterlagen sind ' ( > 2 < ) ' - fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 216 und Ril 886.0102.
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*** Leitbeschreibung
02.08.0160. Entwässerungskanal/-leitung reinigen.

300,000 m ...................... ......................

Entwässerungskanal/-leitung reinigen,
im Hochdruckstrahlverfahren, in zwei Reinigungsgängen,
als Vorlauf für optische Inspektion, Spülgut aufsaugen,
Gebühren für Transport und Verwertung des Spülgutes
werden vom AN übernommen, lichter Innendurchmesser
nicht sicher bekannt, Verschmutzungsgrad sehr hoch,
Spül-, Räumgut ist aus dem Baufeld zu entfernen und
fachgerecht zu verwerten.

*** Unterbeschreibung 01
Ausführungsort Stationsangabe
km 7,9 bis km 8,2 und
Ausführungsort Stationsangabe:
links und rechts der Bahn

*** Leitbeschreibung
02.08.0170. Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung DN/ID
'(200<)', Rohrmaterial
'(PP<)' anschließen an vorhandenen Schacht aus
'(>Kunststoff<)' mit Wanddicke bis
'(>10 cm<)', Material
'(Kunststoff<)'. Einschließlich herstellen der Anschlußöffnung
mit fachmännischem Anschluss, z.B. Sattelstück.

*** Unterbeschreibung 01
Schacht in km 8,506
Schacht in km 8,506
Schacht frei legen und wieder verfüllen.
Einschließlich erforderlichen Verbau.
Material liefert der AN

Summe 02.08. Neubau Entwässerungsanlag… ......................

02.09. Stopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

02.09.0010. Bettungsstoff abladen

200,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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*** Unterbeschreibung 01
Lieferung Schotter durch AN
Bettungsstoff liefert AN
Bettungsquerschnitt herstellen.
Vor jedem Stopfgang
Alle Stopfgänge sind in dieser Pos. erfasst.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062

*** Leitbeschreibung
02.09.0020. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben, abgerechnet wird nach Stück
Weiche.einschließlich Langschwellenteil.

*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge.
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge.
Abrechnung erfolgt nur ein mal nach Stück Weiche
Weiche einschließlich Langschwellenteil.
Detailabsteckung gemäß Weichenhöhenplan.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.09.0030. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd.  
2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

1,000 St ...................... ......................

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl.
Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 49 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich Weichengestänge mit Kraftstopfer stopfen
Bereich Weichengestänge mit Kraftstopfer stopfen.

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 77 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Weiche einschließlich Langschwellenteil.
Einschließlich Hebe- und Verdichtstopfgang.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

02.09.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

70,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge auch verlorener Stopfgang
Abrechnung erfolgt nur ein mal nach Meter Gleis.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

02.09.0050. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.            
Verschieb.

70,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm
Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen
der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60
mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf
den überhöhten Strang, erste Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je
Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi

Nachfolgende Positionen beinhalten den Belastungsstopfgang
der Weiche 15 einschließlich der Anschlußlängen von 70 m.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

02.09.0060. Bettungsstoff abladen

25,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich,
verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff liefert der AN
Bettungsstoff liefert der AN
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
Wagen Fac oder Fcs.

02.09.0070. Weichenrichtung Verschiebewerte

1,000 St ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen,
einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und
Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide
anschreiben, abgerechnet wird nach Stück Weiche.
Einschließlich Anschlußlängen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.09.0080. Weiche stopfen richten angeschriebene Werte  
Stopfmaschine

1,000 St ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit
Stopfmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen
(Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - EW - 49 - 300 -
1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Langschwellenteil
Einschließlich Langschwellenteil
und Auslauframpen

02.09.0090. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

70,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.
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02.09.0100. Gleis stopfen richten verdichten

70,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine,
Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 02.09. Stopfgang ......................

02.10. Schweißarbeiten / Schleifen

STLB-Bau: 04/2022 097
02.10.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

02.10.0020. Trennschnitt herstellen

12,000 St ...................... ......................

Trennschnitt mit Trennschleifmaschine herstellen.
in Schienenform 'S 49,
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 '880 oder 1080'.

STLB-Bau: 04/2015 097
02.10.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

480,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, bis zur Verspanntemperatur, Schienen
längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf
Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und
Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge, Bauleiter Spannungsausgleich stellt AN.

STLB-Bau: 04/2022 097
02.10.0040. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

24,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.
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STLB-Bau: 10/2016 097
02.10.0050. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 10/2016 097
02.10.0060. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten
und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit
Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach
Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

*** Leitbeschreibung
02.10.0070. Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen

1,000 St ...................... ......................

Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen.
Bauart EW 49-300-1:9 B
Zungenvorrichtung Bauart Witec.
Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.4010
Vermessen und profilgerecht schleifen,
Einschließlich der neu eingebauten Schienen vor WA und nach
WE der Weiche.(Summe 160 m Schiene).
Schienenform S 49 E4
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 880 / 1080.
Schleiftechnische Arbeiten an WITEC-Zungenvorrichtungen ist
nur von Oberbauschweißern durchzuführen, die eine
Einweisung des SÜ unter Beteilgung des SFI (OS) der
Niederlassung erhalten haben.
Einschl. der Abnahme durch den "Qualitätsüberwacher
Schiene".
Die Abrechnung erfolgt nach Stück Weiche einschl. Endteil.

*** Unterbeschreibung 01
Schleifarbeiten
Schleifarbeiten einschließlich Langschwellenteil und
160 Meter Schiene im Gleis 1 und 3
Schleifen AHC Profil 824.4015

02.10.0080. Arbeitskraft Schweißüberwachung, QüS
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren:
Termin- und bedarfsgerechte Gestellung einer von der DB
zugelassenen und geprüften Schweißüberwachung für die
Herstellung des Lückenlosen Gleises und Qualitätsüberwacher
Schiene für die Schleifarbeiten.
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1,000 psch ......................

Einschl. Durchführung der geometrischen Abnahmen der
Schweißungen, Schleifarbeiten gemäß Ril 824 und
Erstellen einer Abnahmeniederschrift.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehalts-
kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlaege, lohn-
gebundene- und lohnabhaengige Kosten, sonstige Sozial-
kosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlaege sowie Zuschlaege fuer Ueber-
stunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
nicht gesondert verguetet.

Summe 02.10. Schweißarbeiten / Schleifen ......................

02.11. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

02.11.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

02.11.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

02.11.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.
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02.11.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

02.11.0050. Verrechnungssatz Sicherungsaufsicht

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

02.11.0060. Verrechnungssatz Sicherungsposten

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

*** Leitbeschreibung
02.11.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

*** Unterbeschreibung 01
Standorte Sh2 Signale
Nicht befahrbare Gleisabschnitte und im gesperrten
Baugleis je 4 Stück

Summe 02.11. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 02. WE W 973 ......................
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03. Schwellenwechsel Gl. 1 km 7,990 bis km 8,447

Behinderung im Bahnsteigbereich.
Schotter wird nicht erneuert.

03.01. Baustelleneinrichtung

Baustelleinrichtungsflächen
Vom AG werden die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Flächen zur Verfügung gestellt.
Weitere benötigte Flächen hat der AN sich anzumieten.
Die Kosten sind in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Der vorhandene Zustand der Zufahrten ist zu erhalten.
Unterhaltungsarbeiten sind in Pos. Baustelle einrichten
einzurechnen!!!

Der AN Bau bekommt das Gleis 3 (903) im gesperrten Zustand
übergeben.
Der für die Herstellung zur Nutzung des Gleises durch den AN
ist in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen!

03.01.0010. Baustelle einrichten
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
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1,000 psch ......................

sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen diese
Leistungsverzeichnisses.

03.01.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Baubüro für den AG.
Einschl. Garderobenständer
Einschl. Kaffeevollautomat und Kühlschrank.
Einschl. Heizung

*** Leitbeschreibung
03.01.0030. Container für Besprechungsraum des AG MLV-

ALI_01020110

1,000 psch ......................

Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Für Nutzung durch Bauüberwachung
Für Nutzung durch Bauüberwachung
1 Raum, 2 Arbeitsplatze.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Drehstuhl, Aktenbock,
Papierkorb und Schreibtischlampe ausstatten.
Zusätzliche Ausstattung mit Kühlschrank, Internetanbindung per
LTE - Router mit Übertragungsgeschwindigkeit >50MBit/s und
Datenvolumen > 20 GB, Kopierer / Scanner Blattgröße A3
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farbig mit automatischem Blatteinzug.
2 Toilettenanlagen (Weiblich/ Männlich) mit Heizung und
Waschgelegenheit beheizbar einrichten.Stromanschluss
herstellen.
Stellplatz für 3 Pkw herrichten.

03.01.0040. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- C ontainer mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, b etreiben, m it Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen, ' ( > 4 < ) ' mal wöchentlich
reinigen.

03.01.0050. Bestandsdokumentation

1,000 psch ......................

Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe- erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

03.01.0060. Profilmessung im Baubereich

1,000 psch ......................

Profilmessung im Baubereich.
Profilmessung unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten.
(Vor wieder Inbetriebnahme des Umbaubereiches)
Aufnahme und Dokumentation aller Zwangspunkte wie z.B.
Signale, Bahnübergänge, Tunnel, Bahnsteige usw.
Unter Beachtung der Ril 883; 885 und EBO.
Übergabe der Unterlagen an den AG 2 fach in Papierform und 1
fach digital im üblichen Format für die DBAG.

03.01.0070. Beräumen der Bereitstellungsflächen
Beräumen der Bereitstellungsflächen von Bewuchs und
aufliegenden Abfällen soweit erforderlich.
Inklusive Sammeln, Aufladen und Abtransport zu einer
zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.
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1,000 psch ......................

Einschließlich Abschieben des Oberbodens, seitliches
Aufsetzen in Mieten max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'20... 'cm starken Basisschicht aus Recyclingmaterial Z 1
auf der abgeschobenen Fläche.

03.01.0080. Errichten der Bereitstellungsflächen zur

1,000 psch ......................

Errichten der Bereitstellungsflächen zur Bereitstellung
anfallender Abfälle (wie beispielsweise Boden,
Bauschutt, Schwellen, Schienen, Schrott, Schotter etc.)
in ausreichender Größe, gem. Vorbemerkungen.

Ggf. vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Für die fachgerechte Errichtung und den Betrieb haftet der AN.
Einschließlich Betreiben der Bereitstellungsflächen
über die gesamte Bauzeit inkl. separiertes Aufhalden
bis max. 500 mn je Haufwerk, Reparaturarbeiten, Sichern
der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw.,
Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor
Niederschlagswasser hat mit Folienabdeckung zu erfolgen.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

Anschließender Rückbau und komplette Beräumung der
Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des
ursprünglichen Flächenzustandes.

03.01.0090. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen vor
Nutzungsbeginn

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV vor Beginn der Nutzung
durchführen

03.01.0100. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen nach Abschluß
der Nutzung

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung
durchführen

Summe 03.01. Baustelleneinrichtung ......................
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03.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung

03.02.0010. Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine (bahninterne und
öffentliche Versorgungsträger).
Soweit erforderlich einschl. der Kosten für Kabel- und
Leitungsaufsichten aller betroffenen öffentlichen
Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger (bahninterne und öffentliche).
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

03.02.0020. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung
Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Einschl. Bereitstellungsflächen und BE Flächen einschl. der
Zufahrten.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe / -erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

03.02.0030. Lage- und Höhenfestpunkte beschaffen

1,000 psch ......................

Angaben zu Lage- und Höhenfestpunkten von Behörden
und/oder DB AG einholen, örtlich überprüfen und
verdichten im Baubereich.
Ausgabe der Berechnungen, Verzeichnisse und
Einmessungen als Festpunktnetz für die Bauvermessung.
Herstellung von bis zu je drei Lage- und
Höhenfestpunkten für die Bauvermessung vor Ort.
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03.02.0040. Revidieren Ausführungsplanung und Vorbereit.  
Archivierung

1,000 psch ......................

Die Ausführungsunterlagen des Bauwerks sind mit
Ergänzungen oder Änderungen über den tatsächlich
hergestellten Zustand zu versehen (Angaben der Stationierung
von Kabelkreuzungen, Bauteilgrößen, Bearbeitungsgrenzen).
Die Übereinstimmung der Planunterlagen mit der Örtlichkeit hat
der AN im Stempelfeld zu bestätigen. Zusätzlich gefundene
oder im Baufeld verbliebene Anlagen und Bauteile sind in
Abstimmung mit der BÜ des AG mit einzutragen.
Für die Archivierung der Ausführungsplanung sind
Barcodenummern bei IZ-Plan zu beantragen.
Lieferung der Bestandspläne regel- u. systemkonform
nach
Ril 885 / Arbeitsanweisung als kopierfähiges Original
2-fach mit Planliste (Metadatenliste unter Beachtung
der Vorgaben).
Außerdem Lieferung von Datenträgern als CD-ROM mit den
Bestandsplänen in einem CAD-Format (keine hybriden
Daten) und TIFF-Format:
DWG-Dateien mit Einbettung Referenzen (XREF) sowie
TIFF-Datein:
- Dateiformat LSB Strip G4 oder LSB Tile G4 oder

CCITT G4
- Auflösung 400 dpi
- Benenung der TIFF-Dateien mit Barcodenummer als

Dateiname (Bsp. 0638003275.tif) und als Strichcode
(Code 39)
(Bsp. *0638003275*) im bzw. über dem Schriftfeld des
jeweiligen Planes

- Regelkonforme Drehung beachten
- Dateien als Mehrseitendokumente werden nicht

akzeptiert.

Planliste:
- neue Pläne in Metadatenliste mit Barcode nach Muster

erfassen
- bei mehreren Strecken auf einem Plan ist pro Strecke

ein Datensatz in der Metadatenliste anzulegen, wobei
nur die Streckendaten (gelb unterlegte Felder in
Musterdatei) entsprechend zu ändern sind

- Abgleich der alten Bestandspläne in übergebener
Reprortliste, Mitteilung der nicht mehr gültigen Pläne.

Der AN erhält die Ursprungspläne in digitaler Form (DXF-Datei)
zur weiteren Bearbeitung.

Das Einpflegen in das System DB-GIS unter Beachtung
DB-REF, Ril 885, TM 01/07 und DIN/VDE werden durch den
AG gesondert beauftragt.
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03.02.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

1,000 psch ......................

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gemäß Technische Mitteilung 2008-292 I.NVT 4 (K) anhand
der SAP-Aufnahmeblätter,
einfach digital und 1-fach in Papierform,
zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
Fortschreibung der Datenbestands- / und
Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.

Summe 03.02. Baustellenorganisation / tech… ......................

03.03. Interne Baustellenlogistik

STLB-Bau: 10/2014 090
Technische Einrichtungen des AN
Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen technischer
Einrichtungen und Geräte, die für die Erbringung der
Baulogistikleistungen benötigt werden, gehören zur
vertraglichen Leistung.

STLB-Bau: 10/2014 090
Leistungen des ANB im Gefahrenfall
Leistungen des AN Baulogistik (ANB) umfassen im Gefahrenfall
auch organisatorische Leistungen wie Geleiten der
Rettungskräfte zu den Einsatzorten, Einrichten von
Anlaufstellen für Rettungskräfte, Lotsendienst, Auskunfterteilen
über Anzahl der Beschäftigten und deren Aufenthaltsorte,
Verfassen von Niederschriften über Anlass und Ablauf der
Tätigkeiten während der Gefahrenbeseitigung. Die Leistungen
treten zum Teil an die Stelle der Grundleistungen Baulogistik
-personen-/fahrzeugorientiert.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

03.03.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
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1,000 psch ......................

Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschl. aller Logistikleistungen für Fahrzeuge

*** Unterbeschreibung 02
Übergabestelle/ Tarifpunkte
Übergabestelle/ Tarifpunkte: Bf. Zwickau Gbf

STLB-Bau: 10/2014 097
03.03.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Stopfmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Stopfmaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
03.03.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen Planiermaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Planiermaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
03.03.0040. Gleisbaumaschine bereitstellen Zweiwegebagger

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Zweiwegebagger, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

Summe 03.03. Interne Baustellenlogistik ......................

03.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

03.04.0010. Genehmigung Nachtarbeiten

1,000 psch ......................

Ausnahmegenehmigung für Nachtruhe störende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00
Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher
Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Sa / So und Feiertag
Einschließlich Genehmigung für Sa / So und Feiertag

03.04.0020. Beleuchtung Baustelle betreiben

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und
Umbaulänge, die Energieversorgung im lärmsensiblen Bereich
ist vom AN zu seinen Lasten durch das örtliche
Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen, die
Kosten werden vom AN übernommen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

03.04.0030. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen  
räumen

60,000 m ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich Absicherung der Baustelle, Lagerfläche

*** Unterbeschreibung 02
Schutzzaun vorhalten
Schutzzaun vorhalten

03.04.0040. Zwischenlagen und Wfp entsorgen

1,000 psch ......................

Sach- und fachgerechte Entsorgung der ausgebauten
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp.
Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben.

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 92 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.04.0050. Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken  
verdichten Brechsand D 8cm

860,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag auf gleislose Förderfahrzeuge des AN laden, Abtragtiefe
bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8
mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Material liefert AN.
Material PSS KG I
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Entsorgung Aushub und Bewuchs.
Der Aushub wird durch den AG entsorgt.
Bewuchs durch AN.
Transport zum Zwischenlager des AN, einschließlich aufhalden.
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.

03.04.0060. Anlagen sichern

1,000 psch ......................

Die folgenden Anlagen sind während der Bauausführung
gegen Beschädigung zu sichern:
- Signale
- Kabeltrassen
- Festpunktfeld der DB AG (Lage- und Höhenpunkte)
- KIB-Bauwerke
- Gleisschaltmittel
- Anlagen der Oberleitung
- usw.

Summe 03.04. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

03.05. Vermessungsleistungen

03.05.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
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750,000 m ...................... ......................

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

03.05.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

03.05.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

25,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
03.05.0040. Hauptpunkte kennzeichnen

8,000 St ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte ( U A, U E, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder
Schwellenschraube statt wasserunlöslicher
Farbkennzeichnung.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

03.05.0050. Bestandsdokumentation Ivl-Plan (AVANI)
Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB_REF einarbeiten (AVANI-Job),
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
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1,000 psch ......................

AVANI-Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

Summe 03.05. Vermessungsleistungen ......................

03.06. Schwellenwechsel

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.06.0010. Schwelle abladen von Förderfahrzeug

710,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen B 70
Schwellen B 70
Einschließlich transport vom Zwischenlager zum Baufeld und im
Baufeld ablegen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.06.0020. Fahrschiene aus- einbauen

914,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über
90 bis 120 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis
120 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen für Wiedereinbau zwischenlagern
Schienen für Wiedereinbau zwischenlagern

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.06.0030. Schwelle aus- einbauen
Schwelle aus- und einbauen, Untergrund Unterbau oder
Bettungsplanum, Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m, Bettung
aus- und einbauen, Schwellen stopfen, Schwelle ist
aufgeplattet,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70-2,4,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70-2,4.
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710,000 m ...................... ......................

*** Unterbeschreibung 01
Lesitung beinhaltet alle Leistungen Schwellenwechsel
Lesitung beinhaltet alle Leistungen Schwellenwechsel
Transport neue Schwelle vom Zwischenlager zum Einbauort
Transport ausgebaute Schwelle vom Ausbauort zum
Zwischenlager

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

03.06.0040. Sicherungskappe demont. lag. einb.

50,000 St ...................... ......................

Sicherungskappe demontieren, seitlich lagern und
wiedereinbauen, Befestigungsmittel ersetzen, an jeder 3.
Schwelle, einschl. Bettungsarbeiten, zusammen mit anderen
Arbeiten,
Oberbauanordnung: - W - 49 - 1588 - B 70.

*** Unterbeschreibung 01
Befestigungsmittel

Befestigungsmittel liefert der AN.
Gleis 1 km 8,417 - 8,277 = 140 m

Summe 03.06. Schwellenwechsel ......................

03.07. Stopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

03.07.0010. Bettungsstoff abladen

130,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung Schotter durch AN
Bettungsstoff liefert AN
Bettungsquerschnitt herstellen.
Vor jedem Stopfgang
Alle Stopfgänge sind in dieser Pos. erfasst.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

03.07.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

460,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge auch verlorener Stopfgang
Abrechnung erfolgt nur ein mal nach Meter Gleis.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

03.07.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.            
Verschieb.

460,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm
Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen
der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60
mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf
den überhöhten Strang, erste Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je
Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich von km 7,895 bis km 7,925
Bereich Gleis 1 von km 7,895 bis km 7,925
und km 7,992 bis km 8,035 (B70)
Bereich Gleis 3 (St) von km 7,998 bis km 8,020

*** Unterbeschreibung 02
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 97 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Nachfolgende Positionen beinhalten den Belastungsstopfgang
der Weiche 15 einschließlich der Anschlußlängen von 70 m.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

03.07.0040. Bettungsstoff abladen

30,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich,
verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff liefert der AN
Bettungsstoff liefert der AN
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
Wagen Fac oder Fcs.

03.07.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

460,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

03.07.0060. Gleis stopfen richten verdichten

460,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine,
Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 03.07. Stopfgang ......................

03.08. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
03.08.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

03.08.0020. Trennschnitt herstellen
Trennschnitt mit Trennschleifmaschine herstellen.
in Schienenform 'S 49,
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 '880 oder 1080'.
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10,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2015 097
03.08.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

1.420,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, bis zur Verspanntemperatur, Schienen
längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf
Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und
Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge, Bauleiter Spannungsausgleich stellt AN.

STLB-Bau: 04/2022 097
03.08.0040. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

10,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

03.08.0050. Arbeitskraft Schweißüberwachung, QüS

1,000 psch ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren:
Termin- und bedarfsgerechte Gestellung einer von der DB
zugelassenen und geprüften Schweißüberwachung für die
Herstellung des Lückenlosen Gleises und Qualitätsüberwacher
Schiene für die Schleifarbeiten.
Einschl. Durchführung der geometrischen Abnahmen der
Schweißungen, Schleifarbeiten gemäß Ril 824 und
Erstellen einer Abnahmeniederschrift.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehalts-
kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlaege, lohn-
gebundene- und lohnabhaengige Kosten, sonstige Sozial-
kosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlaege sowie Zuschlaege fuer Ueber-
stunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
nicht gesondert verguetet.

Summe 03.08. Schweißarbeiten ......................

03.09. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen
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03.09.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

03.09.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

03.09.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

03.09.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

03.09.0050. Verrechnungssatz Sicherungsaufsicht

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

03.09.0060. Verrechnungssatz Sicherungsposten

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 100 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
03.09.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

*** Unterbeschreibung 01
Standorte Sh2 Signale
Nicht befahrbare Gleisabschnitte und im gesperrten
Baugleis je 4 Stück

Summe 03.09. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 03. Schwellenwechsel Gl. 1 km 7,… ......................
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04. Schwellenwechsel Gl. 1 km 8,535 bis km 8,631

04.01. Baustelleneinrichtung

Baustelleinrichtungsflächen
Vom AG werden die in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Flächen zur Verfügung gestellt.
Weitere benötigte Flächen hat der AN sich anzumieten.
Die Kosten sind in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Der vorhandene Zustand der Zufahrten ist zu erhalten.
Unterhaltungsarbeiten sind in Pos. Baustelle einrichten
einzurechnen!!!

Der AN Bau bekommt das Gleis 3 (903) im gesperrten Zustand
übergeben.
Der für die Herstellung zur Nutzung des Gleises durch den AN
ist in die Pos. Baustelleneinrichtung einzurechnen!

04.01.0010. Baustelle einrichten

1,000 psch ......................

Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen diese
Leistungsverzeichnisses.
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04.01.0020. Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Baubüro für den AG.
Einschl. Garderobenständer
Einschl. Kaffeevollautomat und Kühlschrank.
Einschl. Heizung

*** Leitbeschreibung
04.01.0030. Container für Besprechungsraum des AG MLV-

ALI_01020110

1,000 psch ......................

Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Für Nutzung durch Bauüberwachung
Für Nutzung durch Bauüberwachung
1 Raum, 2 Arbeitsplatze.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Drehstuhl, Aktenbock,
Papierkorb und Schreibtischlampe ausstatten.
Zusätzliche Ausstattung mit Kühlschrank, Internetanbindung per
LTE - Router mit Übertragungsgeschwindigkeit >50MBit/s und
Datenvolumen > 20 GB, Kopierer / Scanner Blattgröße A3
farbig mit automatischem Blatteinzug.
2 Toilettenanlagen (Weiblich/ Männlich) mit Heizung und
Waschgelegenheit beheizbar einrichten.Stromanschluss
herstellen.
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Stellplatz für 3 Pkw herrichten.

04.01.0040. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- C ontainer mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, b etreiben, m it Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen, ' ( > 4 < ) ' mal wöchentlich
reinigen.

04.01.0050. Bestandsdokumentation

1,000 psch ......................

Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe- erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

04.01.0060. Profilmessung im Baubereich

1,000 psch ......................

Profilmessung im Baubereich.
Profilmessung unmittelbar nach Beendigung der Bauarbeiten.
(Vor wieder Inbetriebnahme des Umbaubereiches)
Aufnahme und Dokumentation aller Zwangspunkte wie z.B.
Signale, Bahnübergänge, Tunnel, Bahnsteige usw.
Unter Beachtung der Ril 883; 885 und EBO.
Übergabe der Unterlagen an den AG 2 fach in Papierform und 1
fach digital im üblichen Format für die DBAG.

04.01.0070. Beräumen der Bereitstellungsflächen
Beräumen der Bereitstellungsflächen von Bewuchs und
aufliegenden Abfällen soweit erforderlich.
Inklusive Sammeln, Aufladen und Abtransport zu einer
zertifizierten Entsorgungsanlage,
Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Einschließlich Abschieben des Oberbodens, seitliches
Aufsetzen in Mieten max. 2 m Höhe und Aufbringung einer
'20... 'cm starken Basisschicht aus Recyclingmaterial Z 1
auf der abgeschobenen Fläche.
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1,000 psch ......................

04.01.0080. Errichten der Bereitstellungsflächen zur

1,000 psch ......................

Errichten der Bereitstellungsflächen zur Bereitstellung
anfallender Abfälle (wie beispielsweise Boden,
Bauschutt, Schwellen, Schienen, Schrott, Schotter etc.)
in ausreichender Größe, gem. Vorbemerkungen.

Ggf. vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Für die fachgerechte Errichtung und den Betrieb haftet der AN.
Einschließlich Betreiben der Bereitstellungsflächen
über die gesamte Bauzeit inkl. separiertes Aufhalden
bis max. 500 mn je Haufwerk, Reparaturarbeiten, Sichern
der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw.,
Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Die Sicherung kontaminierter Haufwerke vor
Niederschlagswasser hat mit Folienabdeckung zu erfolgen.
Ggf. notwendiges mehrfaches Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer und
(aller) gebrauchter Baufolien ist einzukalkulieren.

Anschließender Rückbau und komplette Beräumung der
Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des
ursprünglichen Flächenzustandes.

04.01.0090. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen vor
Nutzungsbeginn

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV vor Beginn der Nutzung
durchführen

04.01.0100. Schadstoffuntersuchung der BE und  
Bereitstellungsflächen nach Abschluß
der Nutzung

1,000 psch ......................

Schadstoffuntersuchung auf unbefestigten BE und Bereit-
stellungsflächen nach BBodSchV nach Abschluss der Nutzung
durchführen

Summe 04.01. Baustelleneinrichtung ......................

04.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 105 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

04.02.0010. Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten

1,000 psch ......................

Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten
Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen
sämtlicher Schachterlaubnisscheine (bahninterne und
öffentliche Versorgungsträger).
Soweit erforderlich einschl. der Kosten für Kabel- und
Leitungsaufsichten aller betroffenen öffentlichen
Versorgungsträger.
Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung
und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die
Versorgungsträger (bahninterne und öffentliche).
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
organisatorische und koordinierende Leistungen des AN,
die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.

04.02.0020. Beweissicherung

1,000 psch ......................

Beweissicherung
Bestandsdokumentation an sämtlichen durch die
Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen sowie an
Leitungen der Versorgungsunternehmen (Fachbereiche DB
AG und Dritte), der Straßen und Wege im Baufeld sowie
der angrenzenden Bebauung und Grundstücke.
Einschl. Bereitstellungsflächen und BE Flächen einschl. der
Zufahrten.
Dokumentation in geeigneter Form (kommentierte
Fotodokumentation) vor Beginn der Bauarbeiten
aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Einschl. der Einholung der erforderlichen
Betretungserlaubnisse für Fremdgrundstücke sowie der
Vorlage der vom jeweiligen Grundstückseigentümer /
Pächter zu unterzeichnenden Freigabe / -erklärung nach
Beendigung der Baumaßnahme.

04.02.0030. Lage- und Höhenfestpunkte beschaffen

1,000 psch ......................

Angaben zu Lage- und Höhenfestpunkten von Behörden
und/oder DB AG einholen, örtlich überprüfen und
verdichten im Baubereich.
Ausgabe der Berechnungen, Verzeichnisse und
Einmessungen als Festpunktnetz für die Bauvermessung.
Herstellung von bis zu je drei Lage- und
Höhenfestpunkten für die Bauvermessung vor Ort.

04.02.0040. Revidieren Ausführungsplanung und Vorbereit.  
Archivierung
Die Ausführungsunterlagen des Bauwerks sind mit
Ergänzungen oder Änderungen über den tatsächlich
hergestellten Zustand zu versehen (Angaben der Stationierung

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 106 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

1,000 psch ......................

von Kabelkreuzungen, Bauteilgrößen, Bearbeitungsgrenzen).
Die Übereinstimmung der Planunterlagen mit der Örtlichkeit hat
der AN im Stempelfeld zu bestätigen. Zusätzlich gefundene
oder im Baufeld verbliebene Anlagen und Bauteile sind in
Abstimmung mit der BÜ des AG mit einzutragen.
Für die Archivierung der Ausführungsplanung sind
Barcodenummern bei IZ-Plan zu beantragen.
Lieferung der Bestandspläne regel- u. systemkonform
nach
Ril 885 / Arbeitsanweisung als kopierfähiges Original
2-fach mit Planliste (Metadatenliste unter Beachtung
der Vorgaben).
Außerdem Lieferung von Datenträgern als CD-ROM mit den
Bestandsplänen in einem CAD-Format (keine hybriden
Daten) und TIFF-Format:
DWG-Dateien mit Einbettung Referenzen (XREF) sowie
TIFF-Datein:
- Dateiformat LSB Strip G4 oder LSB Tile G4 oder

CCITT G4
- Auflösung 400 dpi
- Benenung der TIFF-Dateien mit Barcodenummer als

Dateiname (Bsp. 0638003275.tif) und als Strichcode
(Code 39)
(Bsp. *0638003275*) im bzw. über dem Schriftfeld des
jeweiligen Planes

- Regelkonforme Drehung beachten
- Dateien als Mehrseitendokumente werden nicht

akzeptiert.

Planliste:
- neue Pläne in Metadatenliste mit Barcode nach Muster

erfassen
- bei mehreren Strecken auf einem Plan ist pro Strecke

ein Datensatz in der Metadatenliste anzulegen, wobei
nur die Streckendaten (gelb unterlegte Felder in
Musterdatei) entsprechend zu ändern sind

- Abgleich der alten Bestandspläne in übergebener
Reprortliste, Mitteilung der nicht mehr gültigen Pläne.

Der AN erhält die Ursprungspläne in digitaler Form (DXF-Datei)
zur weiteren Bearbeitung.

Das Einpflegen in das System DB-GIS unter Beachtung
DB-REF, Ril 885, TM 01/07 und DIN/VDE werden durch den
AG gesondert beauftragt.

04.02.0050. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen  
Anlagen

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen
gemäß Technische Mitteilung 2008-292 I.NVT 4 (K) anhand
der SAP-Aufnahmeblätter,
einfach digital und 1-fach in Papierform,
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1,000 psch ......................

zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
Fortschreibung der Datenbestands- / und
Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
Vordrucke Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen
können beim AG angefordert werden
Die Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat
zur Inbetriebnahme zu erfolgen.

Summe 04.02. Baustellenorganisation / tech… ......................

04.03. Interne Baustellenlogistik

STLB-Bau: 10/2014 090
Technische Einrichtungen des AN
Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen technischer
Einrichtungen und Geräte, die für die Erbringung der
Baulogistikleistungen benötigt werden, gehören zur
vertraglichen Leistung.

STLB-Bau: 10/2014 090
Leistungen des ANB im Gefahrenfall
Leistungen des AN Baulogistik (ANB) umfassen im Gefahrenfall
auch organisatorische Leistungen wie Geleiten der
Rettungskräfte zu den Einsatzorten, Einrichten von
Anlaufstellen für Rettungskräfte, Lotsendienst, Auskunfterteilen
über Anzahl der Beschäftigten und deren Aufenthaltsorte,
Verfassen von Niederschriften über Anlass und Ablauf der
Tätigkeiten während der Gefahrenbeseitigung. Die Leistungen
treten zum Teil an die Stelle der Grundleistungen Baulogistik
-personen-/fahrzeugorientiert.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

04.03.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal
Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 108 von 129



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschließlich aller durch den AG gestellten Materialien.
Einschl. aller Logistikleistungen für Fahrzeuge

*** Unterbeschreibung 02
Übergabestelle/ Tarifpunkte
Übergabestelle/ Tarifpunkte: Bf. Zwickau Gbf

STLB-Bau: 10/2014 097
04.03.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen Stopfmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Stopfmaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
04.03.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen Planiermaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Planiermaschine, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

STLB-Bau: 10/2014 097
04.03.0040. Gleisbaumaschine bereitstellen Zweiwegebagger

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Zweiwegebagger, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte werden
mit dem Einheitspreis abgegolten.

Summe 04.03. Interne Baustellenlogistik ......................

04.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

04.04.0010. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung für Nachtruhe störende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00
Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher
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1,000 psch ......................

Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Sa / So und Feiertag
Einschließlich Genehmigung für Sa / So und Feiertag

*** Leitbeschreibung
04.04.0020. Bereitstellungsfläche für kontaminierte

1,000 psch ......................

Bereitstellungsfläche für kontaminierte
Böden/Schwellen, Asphalt
Bodenplatte wasserundurchlässig, Abdeckung aus
PE-Folie,
Dicke 0,5 mm, einrichten und entfernen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach
Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung
vorhalten

04.04.0030. Baustraße als Zufahrten

40,000 m ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt '(>unmittelbar nebeb Gleis 67<) '
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz. "

04.04.0040. Baustraße rückbauen

40,000 m ...................... ......................

Baustraßen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle
entfernen. Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des
AN. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

Baustellenbeleuchtung errichten, betreiben und rückbausen.
Je nach Erfordernis. Einschließlich der Lagerplätze /
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen.
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04.04.0050. Beleuchtung Baustelle betreiben

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und
Umbaulänge, die Energieversorgung im lärmsensiblen Bereich
ist vom AN zu seinen Lasten durch das örtliche
Energieversorgungsunternehmen herstellen zu lassen, die
Kosten werden vom AN übernommen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

04.04.0060. Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen  
räumen

60,000 m ...................... ......................

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
Bereich Absicherung der Baustelle, Lagerfläche

*** Unterbeschreibung 02
Schutzzaun vorhalten
Schutzzaun vorhalten

04.04.0070. Zwischenlagen und Wfp entsorgen

1,000 psch ......................

Sach- und fachgerechte Entsorgung der ausgebauten
Zwischenlagen und Kunststoff Wfp.
Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0080. Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken  
verdichten Brechsand D 8cm

100,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag auf gleislose Förderfahrzeuge des AN laden, Abtragtiefe
bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8
mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
Wieder Herstellung der vorhandenen Randwege.
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Material liefert AN.
Material Mineralstoffgemisch
Teilweise Anschluß an vorhandenen Kabeltrog herstellen
Entsorgung Aushub und Bewuchs.
Der Aushub wird durch den AN entsorgt.
Bewuchs durch AN.
Transport zum Zwischenlager des AN, einschließlich aufhalden.
Umladen von Bahnwagen auf LKW wird nicht gesondert
vergütet.

*** Leitbeschreibung
04.04.0090. Schotterhalteplatten (h=500 mm) liefern, einbauen

4,000 m ...................... ......................

Schotterhalteplatten liefern und einbauen
Länge 1950 mm
Höhe 500 mm
Dicke 80 mm

*** Unterbeschreibung 01
Bereich Weichenantrieb
Einbau im Bereich Weichenantrieb
TT Träger passend zu den Schotterhalteplatten liefern und
einbauen, Länge 2,50 m
Material liefert der AN

04.04.0100. Anlagen sichern

1,000 psch ......................

Die folgenden Anlagen sind während der Bauausführung
gegen Beschädigung zu sichern:
- Signale
- Kabeltrassen
- Festpunktfeld der DB AG (Lage- und Höhenpunkte)
- KIB-Bauwerke
- Gleisschaltmittel
- Anlagen der Oberleitung
- usw.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2021 012

04.04.0110. Schutzabdeck. herstellen entfernen Schaltafel B 1-1,5m

180,000 m ...................... ......................

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
herstellen und entfernen, aus Schaltafeln, im gesamten
Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite
über 1 bis 1,5 m.

*** Unterbeschreibung 01
Schutzabdeck. vorhalten Schalttafel B 1-1,5m
Schutzabdeckung vorhalten, aus Schaltafel, Höhe über
1 bis 1,5 m.
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*** Unterbeschreibung 02
Bereich
Schutzabdeckung für Bauwerke (Brücke) km 8,550 - km 8,640
im
Umbaubereich.

Summe 04.04. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

04.05. Vermessungsleistungen

04.05.0010. Absteckung durchführen,
nach

750,000 m ...................... ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte
Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der
Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

04.05.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

1,000 St ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2020 097

04.05.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

25,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der
Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.
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*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

*** Leitbeschreibung
04.05.0040. Hauptpunkte kennzeichnen

8,000 St ...................... ......................

Kennzeichnen der Hauptpunkte ( U A, U E, BA , BW , BE , AA
,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von
Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und
eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte,
Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder
Schwellenschraube statt wasserunlöslicher
Farbkennzeichnung.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

04.05.0050. Bestandsdokumentation Ivl-Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB_REF einarbeiten (AVANI-Job),
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI-Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

Summe 04.05. Vermessungsleistungen ......................

04.06. Schwellenwechsel

Gleiserneuerung Einzelschwellen.
Ein drehen des Zweiwegebaggers auf der Brücke bei km 8,6 ist
nicht möglich.
Bettung wird nicht gereinigt bzw. erneuert. Die vorhandene
Bettung ist wieder einzubauen.

Neustoffe für den Oberbau (Schiene, Schwelle, Weiche)
werden vom AG an der Übergabestelle beigestellt.
Verpackungsmaterial ist durch den AN zu entsorgen.
(Paletten, Holz, Folien usw.)

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.06.0010. Schwelle abladen von Förderfahrzeug
Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen
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185,000 St ...................... ......................

Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, am Baustellenlagerplatz.

*** Unterbeschreibung 01
Schwellen B 70
Schwellen B 70
Einschließlich transport vom Zwischenlager zum Baufeld und im
Baufeld ablegen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.06.0020. Fahrschiene aus- einbauen

380,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über
90 bis 120 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis
120 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1667 - B 90,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1667 - B 90.

*** Unterbeschreibung 01
Schienen für Wiedereinbau zwischenlagern
Schienen für Wiedereinbau zwischenlagern

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.06.0030. Schwelle aus- einbauen

185,000 m ...................... ......................

Schwelle aus- und einbauen, Untergrund Unterbau oder
Bettungsplanum, Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m, Bettung
aus- und einbauen, Schwellen stopfen, Schwelle ist
aufgeplattet,
Oberbauanordnung Ausbau: - W - 49 - 1588 - B 70-2,4,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 49 - 1538 - B 70-2,4.

*** Unterbeschreibung 01
Lesitung beinhaltet alle Leistungen Schwellenwechsel
Lesitung beinhaltet alle Leistungen Schwellenwechsel
Transport neue Schwelle vom Zwischenlager zum Einbauort
Transport ausgebaute Schwelle vom Ausbauort zum
Zwischenlager
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*** Unterbeschreibung 02
Schwellen B93
Auf der Brücke werden Schwellen Schwellen B93 aus- und
eingebaut

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.06.0040. Fang-Führungsschiene aus- einbauen

340,000 m ...................... ......................

Fang- und Führungsschiene aus- und einbauen, auszubauende
Schiene in Gleismitte lagern, einzubauende Schiene in
Gleismitte gelagert, Schiene ist getrennt, Länge der
auszubauenden Schiene über 60 bis 90 m, Schienenkleineisen
auf Bahnwagen verladen, Länge der einzubauenden Schiene
über 60 bis 90 m, Schienenkleineisen und Zwischenlagen
erneuern, abgerechnet wird nach Gleislänge,
Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 49 - 1667 - B.

*** Unterbeschreibung 01
Zweiseitige Führung Fanvorrichtungen
Zweiseitige Führung mit Fangvorrichtungen.
Schiene außerhalb des Brückenbauwerkes lagern.
Einschließlich verziehen der Schienen.
Aus- und Einbau auch für Belastungsstopfgang

Summe 04.06. Schwellenwechsel ......................

04.07. Stopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

04.07.0010. Bettungsstoff abladen

50,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Lieferung Schotter durch AN
Bettungsstoff liefert AN
Bettungsquerschnitt herstellen.
Vor jedem Stopfgang
Alle Stopfgänge sind in dieser Pos. erfasst.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

04.07.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

130,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

*** Unterbeschreibung 01
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge
Pos. beinhaltet alle Stopfgänge auch verlorener Stopfgang
Abrechnung erfolgt nur ein mal nach Meter Gleis.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau:

04.07.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.            
Verschieb.

130,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm
Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen
der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60
mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf
den überhöhten Strang, erste Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je
Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich von km 8,535 bis km 8,665
Bereich Gleis 1 von km 8,535 bis km 8,665
0

*** Unterbeschreibung 02
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi
Pos. beinhaltet HV; 1. und 2. Stabi
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Nachfolgende Positionen beinhalten den Belastungsstopfgang
der Weiche 15 einschließlich der Anschlußlängen von 70 m.
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2014 097

04.07.0040. Bettungsstoff abladen

20,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich,
verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff liefert der AN
Bettungsstoff liefert der AN
Neuschotter liefert AN, nach TL 918 062
Wagen Fac oder Fcs.

04.07.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

130,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

04.07.0060. Gleis stopfen richten verdichten

130,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine,
Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 04.07. Stopfgang ......................

04.08. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
04.08.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

04.08.0020. Trennschnitt herstellen
Trennschnitt mit Trennschleifmaschine herstellen.
in Schienenform 'S 49,
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 '880 oder 1080'.
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4,000 St ...................... ......................

STLB-Bau: 04/2015 097
04.08.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

380,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, bis zur Verspanntemperatur, Schienen
längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf
Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und
Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge, Bauleiter Spannungsausgleich stellt AN.

STLB-Bau: 04/2022 097
04.08.0040. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

4,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit
Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

04.08.0050. Arbeitskraft Schweißüberwachung, QüS

1,000 psch ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren:
Termin- und bedarfsgerechte Gestellung einer von der DB
zugelassenen und geprüften Schweißüberwachung für die
Herstellung des Lückenlosen Gleises und Qualitätsüberwacher
Schiene für die Schleifarbeiten.
Einschl. Durchführung der geometrischen Abnahmen der
Schweißungen, Schleifarbeiten gemäß Ril 824 und
Erstellen einer Abnahmeniederschrift.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehalts-
kosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlaege, lohn-
gebundene- und lohnabhaengige Kosten, sonstige Sozial-
kosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlaege sowie Zuschlaege fuer Ueber-
stunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
nicht gesondert verguetet.

Summe 04.08. Schweißarbeiten ......................

04.09. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen
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04.09.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

04.09.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

04.09.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

04.09.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

04.09.0050. Verrechnungssatz Sicherungsaufsicht

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

04.09.0060. Verrechnungssatz Sicherungsposten

40,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.
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*** Leitbeschreibung
04.09.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.
Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

*** Unterbeschreibung 01
Standorte Sh2 Signale
Nicht befahrbare Gleisabschnitte und im gesperrten
Baugleis je 4 Stück

Summe 04.09. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 04. Schwellenwechsel Gl. 1 km 8,… ......................
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05. GEoS Zwotental - Klingenthal

05.01. Restarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

05.01.0010. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

1.100,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken
bis 160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm,
Abrechnung nach Gleislänge.

*** Unterbeschreibung 01
Abschnitt km 5,0 bis km 6,07 Neuschienenschleifen
Abschnitt km 5,0 bis km 6,07 Neuschienenschleifen

*** Leitbeschreibung
05.01.0020. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

*** Unterbeschreibung 01
BÜ km 5,726 Zuwegung Friedhof
BÜ km 5,726 Zuwegung Friedhof

05.01.0030. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020
Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

Summe 05.01. Restarbeiten ......................

Summe 05. GEoS Zwotental - Klingenthal ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. WE W 945

01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung ......................

01.03. Interne Baustellenlogistik ......................

01.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

01.05. Vermessungsleistungen ......................

01.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

01.07. Planumsverbesserung (konventionell) ......................

01.08. Neubau Entwässerungsanlagen ......................

01.09. Stopfgang ......................

01.10. Schweißarbeiten / Schleifen ......................

01.11. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 01. WE W 945 ......................
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Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. WE W 973

02.01. Baustelleneinrichtung ......................

02.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung ......................

02.03. Interne Baustellenlogistik ......................

02.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

02.05. Vermessungsleistungen ......................

02.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

02.07. Planumsverbesserung (konventionell) ......................

02.08. Neubau Entwässerungsanlagen ......................

02.09. Stopfgang ......................

02.10. Schweißarbeiten / Schleifen ......................

02.11. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 02. WE W 973 ......................
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Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Schwellenwechsel Gl. 1 km 7,990 bis km 8,447

03.01. Baustelleneinrichtung ......................

03.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung ......................

03.03. Interne Baustellenlogistik ......................

03.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

03.05. Vermessungsleistungen ......................

03.06. Schwellenwechsel ......................

03.07. Stopfgang ......................

03.08. Schweißarbeiten ......................

03.09. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 03. Schwellenwechsel Gl. 1 km 7,… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Schwellenwechsel Gl. 1 km 8,535 bis km 8,631

04.01. Baustelleneinrichtung ......................

04.02. Baustellenorganisation / techn. Bearbeitung ......................

04.03. Interne Baustellenlogistik ......................

04.04. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

04.05. Vermessungsleistungen ......................

04.06. Schwellenwechsel ......................

04.07. Stopfgang ......................

04.08. Schweißarbeiten ......................

04.09. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 04. Schwellenwechsel Gl. 1 km 8,… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. GEoS Zwotental - Klingenthal

05.01. Restarbeiten ......................

Summe 05. GEoS Zwotental - Klingenthal ......................

Druckdatum: 15.01.2026 09:48:39 Seite: 128 von 129



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: KlingenthGEoS… KlingenthGEoSWE
LV: 01 Awanst Klingenthal WE W945 u 973 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 01

01. WE W 945 ......................

02. WE W 973 ......................

03. Schwellenwechsel Gl. 1 km 7,990 bis km 8,447 ......................

04. Schwellenwechsel Gl. 1 km 8,535 bis km 8,631 ......................

05. GEoS Zwotental - Klingenthal ......................

Summe LV 01 Awanst Klingenthal WE W… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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