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d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit
e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen 
mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter
Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmissionen von der 
Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten

b) Analysieren der Grundlagen
c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich- rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter

Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, 
gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren

h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzeptes gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen
i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen

Erschließung, B-Plan 45 S 
Fontanestraße 

Projekt:

Grundleistungen

Lph 1 Grundlagenermittlung
a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der  Bedarfsplanung des Auftraggebers
b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf
c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
d) Ortsbesichtigung
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Lph 1 Besondere Leistungen
- Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen

Lph 2 Vorplanung
a) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

- Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte

- Wirtschaftlichkeitsprüfung
- Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen

Lph 2 Besondere Leistungen
- Erstellen von Leitungsbestandsplänen
- Untersuchungen zur Nachhaltigkeit
- Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
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Erschließung, B-Plan 45 S 
Fontanestraße 

Projekt:

a) Erarbeiten des Entwurfes auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen

h) Überschlägige Festlegung der Abmessung von Ingenieurbauwerken
i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter 
schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen 
Gebäuden
j) Rechnerische Festlegung des Objekts

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des 
vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen
f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der 
Kostenschätzung

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration 
und Koordination der Fachplanungen

Lph 3 Entwurfsplanung

b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
c) Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern
d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der 
Anträge auf Finanzierung

o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Lph 3 Besondere Leistungen
- Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untesuchungen
- Detaillierte signaltechnische Berechnung

k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
l) Nachweis der Lichtraumprofile
m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechthaltung des 
Betriebes während der Bauzeit
n) Bauzeiten- und Kostenplan

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
d) Abstimmen mit Behörden

Lph 4 Genehmigungsplanung
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder 
Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des 
Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter

- Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

- Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung)

- Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der Maßnahme (zum 
Beispiel Gebiets- und Artenschutz gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)

e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen
f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien

Lph 4 Besondere Leistungen
- Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen
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Erschließung, B-Plan 45 S 
Fontanestraße 

Projekt:

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren 
ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung
d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung

Lph 5 Besondere Leistungen

Lph 5 Ausführungsplanung
a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung
b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung 
notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen
e) Ermittlung der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 
Kostenberechnung
g) Zusammenstellung der Vergabeunterlagen

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter
b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 
sowie der Besonderen Vertragsbedingungen
c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten

- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung
- Koordination des Gesamtprojekts
- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen

Lph 6 Vorbereiten der Vergabe

a) Einholen von Angeboten
b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel
c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
d) Führen von Bietergesprächen
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens

Lph 6 Besondere Leistungen
- detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

Lph 7 Mitwirken bei der Vergabe

Lph 7 Besondere Leistungen
- Prüfen und Werten von Nebenangeboten

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der 
Kostenberechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung
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Erschließung, B-Plan 45 S 
Fontanestraße 

Projekt:

   - Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme
   - Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
- Überwachen der Ausführung dvon Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen 
Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Lph 8 Bauoberleitung
a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, 
einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe

g) Überwachen der Prüfungsfähigkeit, der Anlagenteile und der Gesamtanlage
h) Übernahme des Objektes
i) Auflisten der Verjährungsfrisen der Mängelansprüche

Lph 8 Besondere Leistungen

b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)
c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen
d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme
e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachunf und 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigen einer Niederschrift über das Ergebnis der 
Abnahme
f) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran

Lph 9 Besondere Leistungen
- Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, 
längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den 
ausführenden Firman
c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

- Kostenkontrolle

j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der 
Wartungsvorschriften

Lph 9 Objektbetreuung

- Prüfen von Nachträgen
- Erstellen eines Bauwerksbuchs
- Örtliche Bauüberwachung
   - Plausibilitätsprüfung der Absteckung
   - Überwachen der Ausführung der Bauleistungen
      -Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
      -Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, 
dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
      - Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen
      - Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
      - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
      - Dokumentation des Bauablaufs
   - Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternemen und Prüfen der Aufmaße
   - Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
   - Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen


