Sicherungsübersicht für Baumaßnahme:	SE2 Vellmar-Obervellmar - Espenau-Mönchehof
Bieter Name:	…

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum[1] von	bis	Tag[1]	Arbeitszeit[1] von	bis	Arbeitsgruppe[1]	zu sichern[1]	Bau-spitzen[1]	Tätigkeit/Örtlichkeit[1]	Sicherung[2]	Material Sicherung[2]
25.05.26	28.05.26	2	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Abrechung für Leistungen AG nach		
25.05.26	28.05.26	2	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum[2] von	bis	Tag[2]	Arbeitszeit[2] von	bis	Arbeitsgruppe[2]	zu sichern[2]	Bau-spitzen[2]	Tätigkeit/Örtlichkeit[2]	Sicherung[2]	Material Sicherung[2]

Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum[1] von	bis	Tag[1]	Arbeitszeit[1] von	bis	Arbeitsgruppe[1]	zu sichern[1]	Bau-spitzen[1]	Tätigkeit/Örtlichkeit[1]	Sicherung[2]	Material Sicherung[2]
01.06.26	06.06.26	2	07:00	17:00	LST/E	6 Personen	1	Abrechung für Leistungen AG nach		
01.06.26	06.06.26	2	07:00	17:00	BÜZ	3 Personen	1	Aufwand		

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum[2] von	bis	Tag[2]	Arbeitszeit[2] von	bis	Arbeitsgruppe[2]	zu sichern[2]	Bau-spitzen[2]	Tätigkeit/Örtlichkeit[1]	Sicherung[2]	Material Sicherung[2]

Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum[3] von	bis	Tag[3]	Arbeitszeit[3] von	bis	Arbeitsgruppe[3]	zu sichern[3]	Bau-spitzen[3]	Tätigkeit/Örtlichkeit[3]	Sicherung[2]	Material Sicherung[2]
entfällt										

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt
2) wird vom Bieter ausgefüllt
3) wird vom AG ausgefüllt