Stadt Leverkusen Der Oberbirgermeister

Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen

(in der Fassung von November 2019)

Die folgenden Vertragsbedingungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die
Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB Teil B), in der jeweils zum Zeitpunkt der Aufforderung zur
Angebotsabgabe geltenden Fassung.

Projekt/MaRRnahme:

2025-0285 - Neubau Lichtsignalanlage K1104 - B8 - Europaring / Planstral3e Postgelande /

Tiefgarage

Auszufiihrende Arbeiten:

Neubau einer Knotenpunkt-Lichtsignalanlage (Steuergerat, LED-Signalgruppen und Sensorik)

1.

2.1.

2.2.

Vergutung Preise/ Gleitklauseln (§ 2)

XI Die Festpreise verstehen sich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt
ist, einschliel3lich Lieferung séamtlicher Materialien, der Loéhne, der An-, Ab- und evwtl.
Zwischentransporte, auch bauseits gelieferter Stoffe, dem Herrichten, Vorhalten und
Unterhalten der Baustelleneinrichtung, sowie aller zur Gesamtleistung notwendigen
Aufwendungen.

X Samtliche Preise gelten als Festpreise bis Fertigstellung, sofern nichts anderes vereinbart
wurde.

[l Samtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Lohnpreisklausel gemall Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) LLV LGI des Vergabehandbuches fur die Durchfiihrung
von kommunalen Auftréagen unter Zugrundelegen des in der Leistungsbheschreibung
angegebenen Anderungssatzes.

Der angegebene Anderungssatz ist ebenso wie der Angebotspreis der Wertung nach § 16
VOB/A unterworfen.

[l Samtliche Preise gelten als Festpreise bis

Nach diesem Datum gilt die Stoffpreisklausel gemalRl Formblatt des kommunalen
Vergabehandbuches K-EVM (B) Erg StGl fir die Stoffe, die die Auftraggeberin in der
Ergdnzung des Leistungsverzeichnisses vorgesehen und zu denen die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Preise angegeben hat.

Ausfihrung, Objekt-/Bautberwachung (84) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung)

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt der Auftraggeberin und der bevolim&chtigten
Objektiberwachung gemall Angabe in der Auflistung der Projekt- und
Ausschreibungsbeteiligten. Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Die Sicherheitskoordination obliegt:
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2.3.

2.4.

3.
3.1

Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer werden, sofern vorhanden, unentgeltlich zur
Benutzung Uberlassen (§ 4 Abs. 4):

XI Es werden keine Regelungen getroffen.

[] Notwendige Lager- und Arbeitsplatze, etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und
Arbeitsplatze hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind
durch die Vertragspreise abgegolten.

Vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise
Anschlisse fir Wasser und Energie

OO0

Sonstige Anschlisse:

Kosten des Verbrauchs:
X] Kosten fir den Wasser- und Energieverbrauch werden nicht gesondert abgerechnet.

[ ] Dievon der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs
(8 4 Abs. 4 Nr. 3) werden durch Messungen ermittelt, soweit nichts anderes vereinbart ist.

[l Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren
Rechnung zu begleichen.

[] Auf der Baustelle wird von der Bauhauptunternehmerin/dem Bauhauptunternehmer ein
Sanitarcontainer/-wagen aufgestellt und unterhalten. Fir die Beteiligung an den Kosten
werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer % der Schlussrechnungssumme
abgezogen.

Ausfihrungsfristen (8 5)
X  Beginn: Ende:
X Beginn unverziiglich nach Erteilung des Auftrags.

[] Die Leistung ist innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten
Beginn der Ausfliihrung fertigzustellen.

Sofern keine Frist fur die Ausfuhrung vereinbart ist:

Beginn spatestens 12 Werktage nach Aufforderung durch die Auftraggeberin.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

[l siehe Bauzeitenplan vom
[]
[]

Die Auftraggeberin behélt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen zu konkretisieren.

Auf der Grundlage der Terminplanung und der Arbeitsstunden fiir die Erbringung der Leistungen
wird die erforderliche Anzahl der Arbeitskrafte/Gerate bei Vertragsabschluss vereinbart.

[] Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfiihrungszeit zu rechnen
ist, werden nicht als Fristverlangerung gewahrt und sind durch Mehreinsatz zu
kompensieren.

XI  Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausfiihrungszeit zu rechnen
ist, werden als Fristverlangerung gewéahrt.
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4.2.

4.3.

4.4,

6.2.

6.3.

Vertragsstrafen (§ 11)
XI Es werden keine Vertragsstrafen vereinbart.
[l Folgende Vertragsstrafe wird vereinbart:

Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer als
Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

] EURO.
] Prozent des Endbetrages der Abrechnungssumme.

Bei Uberschreitung von Einzelfristen gem. Nr. 3.2 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer
als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen

] EURO.
[] Prozent der Auftragssumme.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt.

Entsorgungsverantwortliche

[ ] Die Auftragnehmenden sind verpflichtet, das gesamte Baustellenpersonal vor Beginn der
Bauarbeiten Uber die im Baustellenabfallwirtschaftskonzept (BAWK) festgelegten
Recyclingstrategien zu informieren und daflir Sorge zu tragen, dass diese von ihnen auch
umgesetzt werden.

[] Die Auftragnehmenden haben bei der Angebotsabgabe eine fachlich qualifizierte
entsorgungsverantwortliche Person zu benennen. Der Einsatz der/des
Entsorgungsverantwortlichen bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin.

Baustelleneinrichtung

Den Ausschreibungsunterlagen ist / sind beigeflgt:
[ ] Lageplan

[l Vorschlag fur die Baustelleneinrichtung

[] verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan.

Die Standorte der Ver- und Entsorgungseinrichtungen
[] sind angegeben.

[] befinden sich ca. m von entfernt.

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist von der / dem Auftragnehmenden auf
Anforderung zur Genehmigung vorzulegen:

[ ] bis zur Auftragserteilung
[] bis Tage nach Auftragserteilung.

[l Die Baustelle ist von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer nach Aufforderung durch
die Auftraggeberin innerhalb  von Tagen zu réaumen. Kommt die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann die
Auftraggeberin die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
raumen lassen.
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Verpflichtungen KampfmittelrAumdienst

Bei aufkommendem Verdacht von Kampfmitteln wéahrend der Erdarbeiten sind diese aus
Sicherheitsgriinden einzustellen und die 6rtliche Bauleitung sowie der Kampfmittelraumdienst
Uber die Polizei zu verstandigen. Hier sind folgende Angaben zu machen:

Fundort (Ort, StraRe, Hausnummer oder sonstige Orientierungspunkte),
Art des Fundes (Aussehen, Gr6l3e, Anzahl),

Schaulustige (Ist die Fundstelle von jedermann leicht einsehbar?),
Name und Anschrift der/des Meldenden,

Ggf. ist der Gefahrenbereich abzusperren und Passanten sowie sonstige Beschaftigte
sind zu warnen und fernzuhalten.

[l Der Kampfmittelraumdienst der Bezirksregierung Koln hat nach Auswertung der Luftbilder
des Baufeldes das Vorhandensein von Bombenblindgéngern nicht ganzlich
ausgeschlossen.

[] Das Vorhandensein von Bombenblindgéangern im Bereich des gesamten Baufeldes kann
nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

[l Da eine systematische Sondierung des gesamten Baufeldes aus technischen Griinden
nicht mdglich ist, wird um entsprechend vorsichtige Durchfihrung der Erdarbeiten
gebeten.

Winterbau

[] Um wahrend der Heizperiode einen reibungslosen Baufortschritt zu gewahrleisten, ist
eine Winterbauheizung vorgesehen. An den Kosten beteiligt sich jede
Auftragnehmerin/jeder Auftragnehmer im Verhéltnis seiner geleisteten Baustellenstunden
wahrend dieser Zeit zu denen aller Gbrigen Beteiligten. Die Stundenmitschreibung ist
taglich der Objektiiberwachung vorzulegen.

[l Fir das Weiterarbeiten im Winter sind von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Aufwendungen hierfir sind in die
Einheitspreise bzw. in die Baustelleneinrichtungen einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergutet. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei langeren Frostzeiten
daflir Sorge zu tragen, dass das Transportbeton-Lieferwerk ausreichend frostgeschiitzte
Zuschlagsstoffe vorhalt. Kénnen bei Frost, trotz Anwendung von
Winterbauhilfsmalinahmen, bestimmte Arbeiten nicht mehr ausgefihrt werden, so kénnen
diese im Einvernehmen mit der Auftraggeberin zurtickgestellt werden.

[] Dies darf keinesfalls zu einer Verschiebung des Gesamtfertigstellungstermins fiihren.

X Die Bauzeit verlangert sich entsprechend dem fiir die Durchfiihrung der angesetzten
Arbeiten geman Urkalkulation angesetzten Zeitbedarf.

Larmschutzmalnahmen

[] Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm, sowie die Empfehlungen fir die
Einrichtung einer larmarmen Baustelle sind zu berticksichtigen.

[] Es dirfen nur schallgedampfte Baumaschinen und Geréte verwendet werden.

[ ] Der Immissionsrichtwert von dB(A) darf bei den Bauarbeiten nicht Gberschritten
werden.

X Larmintensive Bauarbeiten diirfen nur werktags in der Zeit
von 07:00 bis 18:00 Uhr durchgefiihrt werden.

[] Léarmintensive Bauarbeiten diirfen nur zu folgenden Zeiten durchgefiihrt werden (z. B.
Wochenende, Schulferien):

[] Soweit die Larmentwicklung unvermeidlich ist, sollen diese Arbeiten werktags in der

unterrichtsfreien Zeit, in der Regel nach 14 Uhr, in den Unterrichtspausen, am
Wochenende oder in den Ferien durchgefiihrt werden.
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10. Bauschild und Werbung

=
[

0O O X 0O

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin
zulassig.

Das Bauschild wird von der Auftraggeberin angefertigt. Jede Auftragnehmerin/jeder
Auftragnehmer wird auf dem Bauschild mit Gewerkbezeichnung sowie mit Name und
Anschrift genannt. Die Gestaltung des Bauschildes obliegt der Auftraggeberin.

Fur die Nennung auf dem Bauschild werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
% der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist an oder auf dem Grundstiick,
Bauwerk oder Bauzaunen nicht zulassig.

Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers an oder auf dem Grundstuick,
Bauwerk oder Bauzaunen bedarf der Genehmigung der Auftraggeberin.

Die Forderung ist auf Bauschildern und nach der Fertigstellung dauerhaft in geeigneter
Form (z. B. durch Plaketten, durch Hinweistafeln usw.) auszuweisen. Dabei ist die
vorgegebene Gestaltung der Forderer anzuwenden.

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz "oder gleichwertig”" immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Versicherungen

[

Die Auftraggeberin schlief3t fiir alle Bauleistungen und Bauhilfsstoffe und durch
besondere Vereinbarung fur Hilfsbauten und Baubhilfsstoffe, Baugrund, Bodenmassen,
Schadensuchkosten, Altbauten gegen Einsturz, eine Bauleistungsversicherung
nach den allgemeinen Bedingungen ab.

Fur die Beteiligung an den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem
Auftragnehmer % der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betragt fir die Auftragnehmerin/den
Auftragnehmer % der Schadenshohe, mindestens jedoch €.

Die Auftraggeberin schlief3t fir Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtungen
eine Montageversicherung nach den allgemeinen Bedingungen ab. Fur die Beteiligung an
den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer % der
Schlussrechnungssumme abgezogen. Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall betragt
fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer % der Schadenshthe, mindestens
jedoch €.

Schlief3t die Auftraggeberin fir dieses Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung ab, so
beteiligt sich die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer an den Versicherungskosten mit

% seiner Schlussrechnungssumme und mit € Selbstbeteiligung je
Schadensfall.

13. Bautagesberichte/Schriftverkehr

X

Samtlicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache zu fuhren. Alle schriftlichen
AuRerungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers missen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Fremdsprachliche AuRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige
Unterlagen von Privaten und Behorden) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.
Die Ubersetzung behordlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Es sind keine Bautagesberichte zu erstellen.
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14.

15.

16.

17.

18.

[] Essind Bautagesberichte zu erstellen.
Die Bautagesberichte missen folgende Angaben enthalten:

° Wetter,

. Temperatur,

. Zahl der auf der Baustelle beschatftigten Arbeitskréfte,

. Zahl und Art der eingesetzten Gerate,

. den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen, Betonierzeiten etc.),
. bestimmte Art der Ausfiihrung,

. Abnahmen,

. Unterbrechung der Ausfiihrungen mit Angabe der Griinde,

° Unfalle,

. Behinderungen,

. sonstige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind einmal wochentlich der Auftraggeberin vorzulegen.

Abnahme (8 12)

X] Die Leistung wird férmlich abgenommen.

[] Die Auftraggeberin behlt sich eine formliche Abnahme vor.

Gewahrleistungsfrist (8 13 Abs. 4)

X] Die Verjahrungsfrist fur die Gewahrleistung entspricht den Festlegungen der VOB/B.

[] Die Verjahrungsfrist fur die Gewahrleistung betragt aufgrund der Eigenart der Leistung
Jahre.

[] Fir folgende Leistungen gelten besondere Verjahrungsfristen fiir die Gewahrleistung:
Jahre fur
Jahre flr

Rechnungen (8§ 14)

Alle Rechnungen sind elektronisch beim Auftraggeber
Stadtverwaltung Leverkusen
Kreditorenbuchhaltung
Rechnungen im PDF-Format an kreditorenbuchhaltung@stadt.leverkusen.de

Rechnungen im XRechnungs-Format an xrechnung@stadt.leverkusen.de

einfach mit den zugehdrigen Nachweisen einzureichen.

Die Bestellnummer (ist aus dem Auftrag ersichtlich) sowie die den Auftrag erteilende
Dienststelle bzw. der fachlich zustdndige Ansprechpartner sind anzugeben.

X] Zusétzlich ist die Rechnung zur Prifung an verkehrstechnik@stadt.leverkusen.de
einzureichen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustdndigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8§ 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen (8 16)
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn in voller Hohe eine Sicherheitsleistung fir
Vorauszahlungen vorgelegt wird. Fur die Blrgschaft gelten die Gbrigen unter Ziff. 19.5
genannten Bedingungen.

Sicherheitsleistungen (§ 17)
Es wird keine Sicherheitsleistung vereinbart.

[] Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung
vereinbart.

[] Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
vereinbart.

Als Sicherheit fur die Vertragserfullung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine
Birgschaft in Hohe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Die Sicherheit ist binnen
18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Auftragsschreibens bzw. der
Nachtragsvereinbarung) zu leisten.

Leistet die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Sicherheit nicht innerhalb dieser Frist, so ist
die Auftraggeberin berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag
erreicht ist. Nach durchgefuhrter Abnahme kann
die / der Auftragnehmende verlangen, dass die Burgschaft ggf. in eine Mangelanspriche-
Birgschaft umgewandelt wird.

Als Sicherheit fur Mangelanspriche werden 3 % der Abrechnungssumme einbehalten, sofern
die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer keine Birgschaft in entsprechender Hohe stellt.

Die Rickgabe der Mangelanspriche-Birgschaft erfolgt zum Ende der vereinbarten
Gewabhrleistungsfristen.

Fur Abschlagszahlungen und fiir Vorauszahlungen behélt sich die Auftraggeberin vor Sicherheit
durch Burgschaft zu fordern.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die Stoffe und
Bauteile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung
auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheiten durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, sind daflr fur

. die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft*
. die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelansprichebtrgschaft*

° vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt
»Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft*

zu verwenden, die auf der Intranetseite der Stadt Leverkusen zum Download bereitstehen, oder
die Birgschaftserklarungen mussen inhaltlich vollstandig den o. g. Formblattern entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Blrgen:

. "Der Biurge Ubernimmt flir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blirgschaft nach
deutschem Recht.

. Auf die Einreden der Vorausklage gemafld BGB wird verzichtet.
. Die Burgschatft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser Biirgschaftsurkunde.

o Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach
Abschluss des Biirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der
Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Birgen
nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

o Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung der Auftraggeberin zustandigen
Stelle."
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20. Gerichtsstand (8 18)
Als Gerichtsstand wird Leverkusen vereinbart.
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