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 Vorbemerkung

Allgemeine Leistungsbeschreibung –

Neubau Stahlbrücke U5

Die vorliegende Ausschreibung umfasst den Neubau der
Stahlbrücke U5 im Bereich der Umländerwiek links der Stadt
Papenburg, Obenende.

Der vorhandene abgängige Durchlass wird bauseits
zurückgebaut.

Urheberrechtshinweis und Vertraulichkeit

Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Unterlagen zur
Tragwerksplanung (Statik) werden den Bietern ausschließlich
zur Information sowie als Grundlage für die technische
Beurteilung und Kalkulation des Angebots im Rahmen dieses
Ausschreibungsverfahrens zur Verfügung gestellt.

Soweit an den Unterlagen Urheber-, Nutzungs- oder sonstige
Schutzrechte bestehen, sind diese zu beachten. Eine über den
vorgenannten Ausschreibungszweck hinausgehende
Vervielfältigung, Veröffentlichung, Weitergabe an unbeteiligte
Dritte oder Verwendung für andere Bauvorhaben ist ohne
entsprechende Berechtigung nicht zulässig.

Die Unterlagen dürfen insbesondere nicht für andere
Bauvorhaben oder eigene Zwecke außerhalb dieses
Ausschreibungsverfahrens verwendet werden.

Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens sind die
Unterlagen von nicht berücksichtigten Bietern, soweit keine
gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder anderweitige
Berechtigung zur Aufbewahrung besteht, dauerhaft zu löschen
bzw. zurückzugeben oder zu vernichten.“

Technische Bearbeitung

Die technische Bearbeitung umfasst insbesondere:

Aufmaß der örtlichen Gegebenheiten vor Ort,
Erstellung der Einbauzeichnungen,
Erstellung der Werkstattzeichnungen,
Erstellung einer prüffähigen statischen Berechnung,
Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bauzustände,
insbesondere der De- und Montagezustände,
Erstellung der Bedienungs- und Wartungsunterlagen,
Erstellung eines Brückenbuches gemäß DIN 1076. Eine Vorlage
wird dem AN durch den Auftraggeber (AG) zur Verfügung
gestellt.

Die Einbauzeichnungen sowie die prüffähige statische
Berechnung sind spätestens vier Wochen nach
Auftragserteilung dem AG zur Prüfung und Genehmigung
vorzulegen.
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Die statische Berechnung ist auf Grundlage der beiliegenden
Statik sowie der tatsächlichen Abmessungen und Geometrie
des Bauwerks zu vervollständigen und als prüffähige statische
Berechnung vorzulegen. Die Ausführungsunterlagen sind vor
Beginn der Fertigung durch den AG freizugeben.

Die Werkstattzeichnungen sind vor Erstellung der statischen
Berechnung mit dem AG abzustimmen.

Planung und konstruktiver Korrosionsschutz

Bei den mitgelieferten Zeichnungen handelt es sich um einen
Konstruktionsvorschlag. Die Planung und Ausführung der
Brücke hat unter vollständiger Berücksichtigung der
Anforderungen des konstruktiven Korrosionsschutzes zu
erfolgen.

Vor Beginn der Fertigung ist der Stadt Papenburg ein
vollständiger Ausführungsplan mit sämtlichen konstruktiven
Details entsprechend dem beigefügten Konstruktionsplan zur
Genehmigung vorzulegen.

Abweichungen von den vorgeschlagenen
Konstruktionsvarianten sind zulässig, sofern die gleiche
technische Funktion und der gleiche Schutzzweck erreicht
werden. Dies gilt insbesondere für die vorgesehenen
konstruktiven Korrosionsschutzmaßnahmen.

Dies gilt ebenfalls für den Fall, dass der AN durch konstruktive
Änderungen einen wirtschaftlicheren Ersatzneubau der Brücke
realisieren kann. Änderungen bedürfen der Zustimmung des
AG.

Leistungsumfang und Einheitspreise

Die angebotenen Einheitspreise der aufgeführten Leistungen
gelten für eine vollständige, funktionsgerechte Lieferung,
Montage, Anschluss und Inbetriebnahme der jeweiligen
Leistung, auch wenn einzelne Teilleistungen in den
Positionstexten nicht ausdrücklich aufgeführt sind.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen
Verhältnisse, insbesondere über die Lage und Beschaffenheit
der Baustelle sowie die Zufahrts- und Transportmöglichkeiten,
zu informieren.

Der AN hat die Planungsunterlagen und örtlichen
Gegebenheiten hinsichtlich der ausgeschriebenen Mengen,
Abmessungen und Leistungsbeschreibungen auf Richtigkeit
und Vollständigkeit zu prüfen. Bedenken oder Abweichungen
sind spätestens mit Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der AN, dass er die
ausgeschriebenen Leistungen vollständig, fachgerecht und
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innerhalb des vorgesehenen Zeitraums ausführen kann.

In den angebotenen Einheitspreisen sind insbesondere
enthalten:

sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten einschließlich Kosten
der Bauleitung sowie erforderlicher Zuschläge,
Kosten für durch den AN durchzuführende Aufmaße und
Abnahmen,
Kosten für sämtliche erforderlichen Dichtungs-, Klemm-,
Befestigungs-, Isolierungs-, Schweiß- und
Verbindungsmaterialien einschließlich Kleinteile frei Baustelle,
Kosten für Schutzmaßnahmen an vorhandenen Bauteilen und
Einrichtungen,
Kosten für sämtliche erforderlichen technischen Unterlagen,
Kosten für die Erstellung, Bearbeitung und Vervielfältigung der
Werk- und Ausführungsplanungen.
Fachbauleitung

Der AN übernimmt für die Dauer seiner Tätigkeit auf der
Baustelle im Rahmen der übertragenen Leistungen die Funktion
des Fachbauleiters für seine eigenen Leistungen sowie für die
Leistungen seiner Nachunternehmer eigenverantwortlich und
ohne gesonderte Vergütung.

Der Fachbauleiter ist nach Auftragserteilung namentlich zu
benennen.

Die Teilnahme des Fachbauleiters an den durchgeführten
Baustellenbesprechungen ist erforderlich und wird nicht
gesondert vergütet.

Ausführungsunterlagen

Die Bauausführung darf nur nach Plänen erfolgen, die zur
Bauausführung freigegeben sind. Alle mit dieser Anfrage
übergebenen Unterlagen sind noch nicht freigegeben. Sie
haben den Status "Vorabzug" und dürfen für die Ausführung
nicht verwendet werden.

Montage- und Werkplanungen

Dem AN werden im Vorfeld der Baumaßnahme die
Ausführungsunterlagen der Bestandsbrücke, sowie der
beiliegende Entwurf der neuen Brücke übergeben. Auf dieser
Basis hat der AN Montage-/Werkplanungen auf eigene Kosten
zu erstellen,auch wenn dies nicht ausdrücklich in den
Leistungstexten gefordert wird.

Absteckungen / Vermessungsleistungen

Der AN hat, soweit erforderlich, in eigener Verantwortung
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Absteckung und Vermessungsleistung nach vorheriger
Zustimmung des AG zu veranlassen und durchzuführen. Die
Absteckung erfolgt immer von der Durchlassgeometrie
ausgehend.

Technische Spezifikationen

Der Ersatzneubau der Brücke U5 ist als Fuß- und
Radwegebrücke vorgesehen. 
 
Feuerverzinkung, geeignet für die Korrosivitätskategorien C4
(lange Schutzdauer in Industrieluft) und C5 (lange Schutzdauer
in aggressiver Industrieluft). nach, DIN EN ISO 14713-1, Tabelle
2.

Beschreibung Korrosionsschutzsystem:

Korrosionsschutz als metallischer Überzug, bestehend aus
Feuerverzinkung (Stückverzinkung) hergestellt gemäß DIN EN
ISO 1461. Geeignet als Korrosionsschutz für den Einsatz in den
Korrosivitätskategorien C2, C3, C4, C5, CX. Die zu erwartende
Schutzdauer in Jahren und die Schutzdauerklasse kann der DIN
EN ISO 14713-1, Tabelle 2 entnommen werden.
Oberflächenvorbereitung (Normreinheitsgrad Be) ist Bestandteil
des Verfahrens und braucht nicht separat ausgeschrieben zu
werden. Eine Festlegung der Dicke des Zinküberzuges muss in
der Regel nicht gesondert vorgenommen werden, da die
Mindestzinkschichtdicke bereits in der DIN EN ISO 1461
geregelt ist. In der Norm wird in Abhängigkeit von der
Materialstärke der Konstruktion eine Mindestschichtdicke in
mehreren Abstufungen festgelegt. Die Mindestschichtdicke
reicht von 45 µm (Bauteilstärke kleiner 1,5 mm) bis 85 µm
(Bauteilstärke größer 6mm). Der Zinküberzug weist eine sehr
gute Korrosionsbeständigkeit auf; Abriebverhalten und Härte
sind ausgezeichnet, Kantenschutz ist ausgezeichnet;
Beständigkeit gegenüber Chemikalien ist sehr gut (mit
Ausnahme von Säuren). Soweit nicht anders angegeben,
beziehen sich die Richtlinien, Normen und Regelwerke auf die
jeweils aktuelle und gültige Fassung.

Im Stahl- und Metallbau wird feuerverzinkter Stahl auch mit
anderen Metallen wie beispielsweise Kupfer, Aluminium oder
rostfreiem Stahl kombiniert. Hierbei kann es im ungünstigen Fall
zu einem Korrosionsangriff kommen, der sog. Kontaktkorrosion.
Es ist zu beachten, dass die Spannung zwischen den Metallen
umso größer ist, je weiter diese in der elektrochemischen
Spannungsreihe auseinanderliegen. In der Praxis nehmen
zudem mehr oder weniger starke Oxidschichten Einfluss, die
das Potenzial gegenüber dem blanken Metall verschieben.
Umweltbedingungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da
nur bei Anwesenheit eines Elektrolyten mit einer guten
elektrischen Leitfähigkeit Korrosionsvorgänge ablaufen können.
In trockenen Innenräumen ist Kontaktkorrosion nahezu
unbedeutend, bei Außenbewitterung ist sie von der Dauer der
Feuchtigkeitseinwirkung abhängig.
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Ungünstigste Bedingungen herrschen dort, wo intensive
Befeuchtung und Elektrolyte mit einer hohen Leitfähigkeit
vorliegen, z. B. in salzhaltiger Meeresluft oder in Meerwasser.
Das Flächenverhältnis der beiden Metalle, die in Kontakt
zueinander stehen, hat ebenfalls einen großen Einfluss. Das
Verhältnis der Oberfläche des Metalls mit anodischem
(negativem) Potenzial gegenüber dem Metall mit kathodischem
(positiverem) Potenzial sollte hoch sein. Das bedeutet für die
Praxis, dass eine große feuerverzinkte Oberfläche, die in
Kontakt mit einer kleinen Fläche eines edleren Metalls steht,
günstiger ist, als umgekehrt. Dies bedeutet beispielsweise, dass
die Kombination eines feuerverzinkten Stahlgeländers mit
Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl meistens nicht zu
beanstanden ist. Wenn die Gefahr der Kontaktkorrosion
besteht, sollten die Metalle elektrisch voneinander getrennt
werden, z. B. durch Kunststoffscheiben oder isolierende
organische Beschichtungen.
Feuerverzinkter Stahl in Kontakt mit …
"Aluminium: die Gefahr der Kontaktkorrosion zwischen diesen
beiden Metallen ist gering. Eine Ausnahme sind allenfalls
Verbindungen beider Metalle in feuchten und insbesondere
auch salzhaltigen Umgebungsbedingungen.
"Kupfer: Durch die hohe Potenzialdifferenz zwischen Zink und
Kupfer sollte ein direkter Kontakt zwischen den beiden Metallen
verhindert werden. Z. B. bei Rohrleitungen aus Kupfer, die mit
feuerverzinkten Rohrschellen montiert werden, empfiehlt es
sich, im Kontaktbereich Isolierband zu verwenden. Auch wenn
kein leitender Kontakt vorhanden ist, sollte vermieden werden,
dass Feuchtigkeit, die mit Kupfer in Kontakt stand, auf
verzinkten Stahl trifft. Hier können im Ablaufwasser mitgeführte
Kupferionen die Korrosion des Zinks begünstigen.
"Nichtrostender Edelstahl: Die häufigste Metallpaarung von
nichtrostendem Edelstahl und Zink ist die Verwendung von
rostfreien Schrauben an verzinkten Stahlkonstruktionen. In
neutralen atmosphärischen Umgebungen kann diese
Kombination unproblematisch und ohne isolierende
Zwischenschichten verwendet werden. Die feuerverzinkte
umgebende Oberfläche sollte deutlich größer sein, als die
Kontaktfläche des nichtrostenden Edelstahles. Ungünstige
Flächenverhältnisse hingegen sollten vermieden werden bzw.
durch isolierende Zwischenschichten (z. B. Unterlegscheiben
aus Kunststoff) voneinander getrennt werden. Gleiches gilt bei
der Anwendung in leitfähigen Wässern.

Baustelleneinrichtung

Der AN ist zuständig für das bauliche Herrichten der
Baustelleneinrichtungsflächen, der Sicherung der vorgenannten
Flächen gegen Gefahren aus dem Verkehr sowie für das
Versetzen in den Ursprungszustand nach Beendigung der
Baumaßnahme. Eventuelle zusätzliche Leistungen für das
Reinigen und Wiederherstellen von Bauflächen in den
ursprünglichen Zustand sowie der Abtransport und die
Entsorgung des anfallenden Bauschuttes werden nicht
gesondert vergütet.
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Die eigene Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit dem AG
festzulegen. Entstehende Kosten, wie für die
verkehrsbehördliche Anordnung, werden nicht gesondert
vergütet und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Materiallieferungen

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Massen sind
entsprechend Planungsstand ermittelt. Nach der endgültigen
Montage-/Werkplanung ist eine erneute Massenberechnung
durchzuführen und danach die Materiallieferung zu disponieren.
Zu viel geliefertes Material muss vom AN ohne Zusatzkosten
zurückgenommen werden.
Lieferscheine müssen eindeutig beschriftet werden und die
Lieferanten sind über die Zufahrtbedingungen zur Baustelle zu
unterrichten.

Baustellenreinigung

Anfallende Abfälle, Bauschutt und Verpackungsmaterial sind
laufend zu beseitigen. Die Baustelle ist täglich in einem
aufgeräumten Zustand zu verlassen. Die Straßen sind
regelmäßig zu reinigen. Für die Baustellenreinigung anfallende
Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Entsorgung ausgebauter Stoffe

Alle ausgebauten Stoffe sind durch den AN mit Nachweis zu
entsorgen. Eventuell entstehender Erlös ist dem AG
gutzuschreiben. Die Nachweise sind auf der Baustelle
vorzuhalten.

Arbeitszeit / Schallschutz
An diesem Standort ist eine Arbeitszeit von 7 bis 20 Uhr
zugelassen. Während der Arbeitszeit ist der maximale
Beurteilungsschallleistungspegel von LW,r = 106 dB(A) zu
beachten.

Arbeitsschutz

Alle im Gefahrenbereich der Straße/Kanäle tätigen Arbeitskräfte
haben Arbeitsschutzkleidung nach DIN 30711 Teil 1 und 2 zu
tragen (fluoreszierende orangerote Färbung).
Alle Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstig tätige
Personen im Auftrag des AN und seiner
Nachunternehmer sind gemäß Richtlinien des AG
einzuweisen.
Alle Einweisungen sind zu protokollieren. Die Nachweise
der Einweisung sind dem AG vor Einsatz der
Mitarbeiter vorzulegen.

Montage und Arbeitssicherheit
Alle zur Montage erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste bzw.
Fangnetze sind gemäß ATV DIN 18451 auszuführen und in den
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entsprechenden Positionen des LV einzurechnen. Die
Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der
Berufsgenossenschaft sind zu beachten.
Die örtlichen Randbedingungen für die Montage, wie die
Zufahrtmöglichkeiten für einen Mobilkran oder die Befahrbarkeit
von Bodenplatten und Decken mit kleinen Hubgeräten, muss
vom Bieter vor Ort geprüft werden. Mehrkosten auf Grund
örtlicher Unkenntnis werden nicht anerkannt.

Behördliche Abnahmen

Gegenstand der geschuldeten Leistung ist eine
genehmigungs- und abnahmefähige Anlage.
Alle hierzu erforderlichen Nachweise sind der örtlichen
Bauleitung rechtzeitig vorzulegen.
Der AN betreibt auf eigene Kosten die für seine
übernommenen Leistungen erforderlichen behördlichen
Genehmigungen und Abnahmen. Die Bescheinigungen über
diese Abnahmen sind dem AG bei der
Abnahme vorzulegen. Diese Leistung ist mit dem EP des
Angebotes abgegolten.

Bauabnahmen

Die Leistung ist in jedem Fall förmlich abzunehmen

Stahlteile und Verbindungsmittel
Stahlteile für Anschlüsse und
Verbindungen werden nach Gewicht in
der jeweiligen Pos. Stahlkonstruktion
bzw. Geländer abgerechnet und nicht
gesondert vergütet.

Normen

die auch ohne besondere Erwähnung
Bestandteil der Ausschreibung sind und
entsprechen eingerechnet werden
müssen

-Eurocode 3 (DIN EN 1993): Das zentrale
Regelwerk für die Bemessung und
Konstruktion von Stahlbauten.
-DIN EN 1993-2: Behandelt spezifisch die
Bemessung von Stahlbrücken.
-Teile 1-X: Verschiedene Unterteile
decken allgemeine Regeln (EC3-1-1),
Anschlüsse (EC3-1-8) und spezifische
Tragwerke (Türme, Maste, etc.) ab.
-Nationaler Anhang (NA): Ergänzt die
Eurocodes um national festgelegte
Parameter (z.B. für Deutschland: DIN EN
1993-2/NA).
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-DIN EN 1090 (Teil 1 & 2): Regelt die
Herstellung von Stahl- und
Aluminiumtragwerken, einschließlich der
Werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK) und der CE-Kennzeichnung.
-DIN 1076: Legt die Anforderungen und
Intervalle für die Inspektion und Prüfung
von Brücken fest.
-DIN-Fachbericht 101: Behandelt die
Einwirkungen auf Brücken
(Verkehrslasten). 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung u. -räumung

Für das Einrichten und Unterhalten der Baustelle, für
den Antransport der gesamten Baustelleneinrichtung,
Herstellung des erf. Stromanschlusses, für das
Abschranken, Bewachen und Beleuchten der Baustelle
sowie Herstellen der erfl. Laufstege über den
Baugruben, für das Aufstellen von
Verkehrsschildern Absperrung für die Baustelle und die
Umleitung des Verkehrs sowie Einholung von
Genehmigungen für die Verkehrsregelung (die Sicherung der
Arbeitsstelle hat nach RAS u. ZTV-SA zu erfolgen), Einholung
von Bestandsplänen der Ver- und Entsorgungsunternehmen wie
der EWE, Post und der Wasserwerke.
Für das Räumen der Baustelle von Baubuden,
Lagerschuppen, Geräten, Betriebseinrichtungen,
Abtransport derselben sowie Aufräumen der Baustelle u.
Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes.

1 Psch GP ............................

01.2 Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung

Die technische Bearbeitung umfasst sämtliche für die Planung,
Fertigung, Montage und Dokumentation erforderlichen
Leistungen, insbesondere:

Aufmaß des Bauwerks vor Ort.
Erstellen der Einbauzeichnungen.
Erstellen der Werkstattzeichnungen.
Eigenständige Erstellung der für das Bauvorhaben
erforderlichen statischen Nachweise unter Berücksichtigung der
vom Auftraggeber (AG) bereitgestellten technischen Unterlagen,
der tatsächlichen Abmessungen und Geometrie des Bauwerks
sowie der geplanten Anlagen.

Die vom AG bereitgestellten statischen Unterlagen dienen
ausschließlich als technische Informations- und
Kalkulationsgrundlage. Die erforderlichen statischen Nachweise
sind vom Auftragnehmer eigenständig zu prüfen und unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten des
Bauwerks eigenverantwortlich zu erstellen. Eine unveränderte
Übernahme oder Vervielfältigung der bereitgestellten statischen
Berechnung ist nicht geschuldet.

Erstellen eines Brückenbuches gemäß DIN 1076. Auf Wunsch
stellt der AG dem Auftragnehmer (AN) hierfür eine Vorlage zur
Verfügung.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Aufmaß ist vor Beginn der Ausführungsplanung
durchzuführen. Sämtliche Maße sind vom AN
eigenverantwortlich am Bauwerk zu überprüfen. Abweichungen
gegenüber den Planunterlagen sind dem AG unverzüglich
mitzuteilen.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der Erstellung der statischen
Berechnung mit dem AG abzustimmen. Die Einbauzeichnungen
sowie die prüffähige statische Berechnung sind spätestens vier
Wochen nach Auftragserteilung beim AG zur Prüfung und
Genehmigung einzureichen. Die Ausführung darf erst nach
schriftlicher Freigabe durch den AG erfolgen.

Die statische Berechnung ist auf Grundlage der tatsächlichen
Abmessungen und der Geometrie des Bauwerks zu
vervollständigen und als prüffähige statische Berechnung
vorzulegen. Sämtliche statischen Nachweise sind nach den
einschlägigen technischen Regelwerken zu führen und haben
alle maßgebenden Last- und Bauzustände, insbesondere die
Montage-, Demontage- und Endzustände, zu berücksichtigen.

Nach Fertigstellung der Leistungen ist dem AG ein vollständiges
Brückenbuch gemäß DIN 1076 einschließlich aller relevanten
Unterlagen und Bestandsdokumentationen, statischen
Berechnungen, Prüfberichte, Ausführungs- und
Bestandszeichnungen sowie sämtlicher für Betrieb, Prüfung und
Unterhaltung des Bauwerks erforderlichen Dokumente zu
übergeben. Die Übergabe hat in digitaler Form als PDF-Datei
sowie zusätzlich in den bearbeitbaren Originaldateiformaten (z.
B. Word, Excel, CAD und sonstige verwendete Quelldateien) zu
erfolgen.

Sämtliche Leistungen der technischen Bearbeitung
einschließlich Aufmaß, Planung, Zeichnungserstellung,
statischer Berechnungen, Abstimmungen, erforderlicher
Nachweise, Dokumentationen sowie aller Nebenleistungen sind
vollständig in fix und fertiger Arbeit auszuführen und mit den
Einheitspreisen abgegolten.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Stahlbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Stahlbau

02.1 Stahlkonstruktion

Stahlkonstruktion Stahlbrücke U5

Die Stahlkonstruktion der neuen Stahlbrücke U5 ist gemäß den
Ausführungsunterlagen und Zeichnungen vollständig zu
fertigen, zur Baustelle zu transportieren, auf einem geeigneten
Bereitstellungslager zwischenzulagern und anschließend
fachgerecht zu montieren.

Die Leistung umfasst ebenfalls die Herstellung der sechs
Auflagerbänke als Stahlkonstruktion einschließlich aller
erforderlichen Materialien, Bearbeitungen, Verbindungsmittel
und Nebenleistungen.

Die Ausführung hat entsprechend den geprüften und
freigegebenen Planunterlagen, den statischen Vorgaben sowie
den geltenden technischen Regelwerken zu erfolgen.

Der Korrosionsschutz durch Feuerverzinken ist nicht Bestandteil
dieser Position und wird gesondert vergütet.

Sämtliche erforderlichen Leistungen für die Herstellung,
Lieferung und Montage der Stahlkonstruktion einschließlich
Fertigung, Transport, Be- und Entladung, Zwischenlagerung,
Montage, Ausrichtung, Befestigung sowie aller erforderlichen
Nebenarbeiten sind vollständig in fix und fertiger Arbeit
auszuführen.

Stahlliste: siehe Planunterlagen.

3.500 kg EP ......................... GP ............................

02.2 Stahlkonstruktion feuerverzinken - Zulage

Stahlbauteile mit Korrosionsschutz durch Feuerverzinken
(Stückverzinken) gemäß DIN EN ISO 1461 in fix und fertiger
Arbeit herstellen.

Die Feuerverzinkung ist gemäß DIN EN ISO 1461 auszuführen.
Der Korrosionsschutz ist so auszulegen, dass entsprechend
DIN EN ISO 14713-1, Tabelle 2, eine lange Schutzdauer für die
Korrosivitätskategorien C4 und C5 erreicht wird.

Für tragende feuerverzinkte Stahl- und Metallbauteile im
bauaufsichtlich geregelten Bereich sind die Anforderungen der
DASt-Richtlinie 022 „Feuerverzinken von tragenden
Stahlbauteilen“ sowie ergänzend die DIN EN ISO 14713-2
einzuhalten.

Die gesamte Stahlkonstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu
planen, zu konstruieren, zu fertigen und für den

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis U5 Durchlass Umländerwiek Neubauplanung Brücke (M-2026-0042)

            
01 Brückeneubau U5 StahlbrückeLV

02 Titel Stahlbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Feuerverzinkungsprozess vorzubereiten. Erforderliche Zu-,
Ablauf- und Entlüftungsöffnungen sind entsprechend den
geltenden Regelwerken vorzusehen.

Sämtliche Verbindungsmittel, insbesondere Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben, sind feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO
10684 auszuführen.

Die Leistung umfasst sämtliche zur vollständigen Ausführung
erforderlichen Lieferungen und Leistungen, einschließlich
Transport, Be- und Entladung, Vorbereitung, Feuerverzinkung,
Nachbearbeitung, Qualitätskontrolle, aller erforderlichen
Materialien, Hilfsstoffe, Arbeitsgänge sowie der erforderlichen
Nachweise und Dokumentationen. Die Ausführung erfolgt
vollständig in betriebsfertigem Zustand und in fix und fertiger
Arbeit.

3.500 kg EP ......................... GP ............................

02.3 Elastomerlager (Verformungslager)

Elastomerlager (Verformungslager), alterungsbeständig und
belastbar.10mm dick. Das Material ist im Grenzzustand
entsprechend der erf. Tragfähigkeit beanspruchbar. Als
Punktlager unter Trägern auf Auflagerbank eingesetzt.

Einschließlich Höhen/- und Fluchtgerechte Ausrichtung der
Brücke.

In fix und fertiger Arbeit

0,8 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Glasfaserverstärkter Brückenbelag

Glasfaserverstärkter Brückenbelag
- Zugelassen vom DIBT Deutsches Institut für Bautechnik Berlin
- Brückenklasse: 5kN/m², geprüft nach Eurocode
- Geeignet für Sanierung und Neubau
- Geeignet für Holz-, Stahl-, Kunststoffträger
- Farben Standard: Anthrazit
- Beschichtung: Körnung ca. 0,8mm-2mm
Befahrbarkeit für Service-und Reinigungsfahrzeugen
Spannweite bis 1,20m
Einfache und schnelle Verlegung durch Klicksystem, geringe
Montagekosten
Werkseitig angebrachte Antirutschbeschichtung
Fugenlose Verlegung, dadurch Schutz der Unterkonstruktion
Barrierefreie Verlegung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis U5 Durchlass Umländerwiek Neubauplanung Brücke (M-2026-0042)

            
01 Brückeneubau U5 StahlbrückeLV

02 Titel Stahlbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hohe UV-Beständigkeit
Korrosionsschutz
Unempfindlich gegen Salze und Säuren
Einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion und
Befestigungsmaterial nach Herstellerangabe liefern und
montieren.
In fix und fertiger Arbeit.

26,25 m² EP ......................... GP ............................

02.5 Brückengeländer n. Zeichnung

Brückengeländer aus feuerverzinktem Stahl oder Alu mit 2.
Handlauf (Sehschlitz) lt. BASTu. ZTV-ING; Geländerhöhe: 1,30
m; seitlich an Stahlträger geschraubt.
Material: S235JR und S275J0; Oberfläche: feuerverzinkt nach
EN ISO 1461; inkl. EPDM-Platten (Ausführung nach EN 1090:
EXC 2) oder ALU eloxiert
Herstellung, Lieferung und Montage;
Profile:
Handlauf - ca.120/60/5 mm (S275J0)
Zwischenholm - ca.60/40/3 mm (S275J0)
Pfosten - ca. 90/90/5 mm (S275J0)
Füllstab - ca 25/25/2 mm (S235JR)
Unterzug - ca 60/40/3 mm (S275J0)
Fußplatten - ca 250/200/20 mm (S235JR)
liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren.

Das Brückengeländer ist in Anlehnung der Bast.

26 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stahlbau, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis U5 Durchlass Umländerwiek Neubauplanung Brücke (M-2026-0042)

            
01 Brückeneubau U5 StahlbrückeLV

08 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten müssen von der
Bauleitung in Auftrag gegeben werden;
sie werden nur dann vergütet , wenn die
darüber angefertigten Tagelohnzettel
spätestens 1 Woche nach Ausführung der
Arbeiten bei der Bauleitung vorliegen
und von dieser anerkannt sind
(Stundenlohn = Tariflohn + Gemein- und
Nebenkostenzuschläge). Die
Gerätestunden verstehen sich einschl.
Bedienungspersonal.

08.1 Schachtmeister

Schachtmeister

8 h EP ......................... GP ............................

08.2 Facharbeiter

Facharbeiter

16 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung U5 Durchlass Umländerwiek Neubauplanung Brücke (M-2026-0042)

            
01 Brückeneubau U5 StahlbrückeLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleinrichtung ..............................9

 
  02 Titel Stahlbau ..............................11

 
  08 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................14

    Summe  LV  01  Brückeneubau U5 Stahlbrücke

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
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