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Stadt Leverkusen Der Oberbürgermeister 

 

 
Besondere Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 

(in der Fassung von November 2019) 
 
Die folgenden Vertragsbedingungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B), in der jeweils zum Zeitpunkt der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe geltenden Fassung. 

Projekt/Maßnahme: 

Sanierung Festhalle Opladen, Opladener Platz 5a, 51379 Leverkusen 

Auszuführende Arbeiten: 

Allgemeine Elektroinstallation 

1. Vergütung Preise/ Gleitklauseln (§ 2) 

 Die Festpreise verstehen sich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Anderes vermerkt 
ist, einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien, der Löhne, der An-, Ab- und evtl. 
Zwischentransporte, auch bauseits gelieferter Stoffe, dem Herrichten, Vorhalten und 
Unterhalten der Baustelleneinrichtung, sowie aller zur Gesamtleistung notwendigen 
Aufwendungen. 

 Sämtliche Preise gelten als Festpreise bis Fertigstellung, sofern nichts Anderes vereinbart 
wurde. 

 Sämtliche Preise gelten als Festpreise bis      . 

Nach diesem Datum gilt die Lohnpreisklausel gemäß Formblatt des kommunalen 
Vergabehandbuches K-EVM (B) LLV LGl des Vergabehandbuches für die Durchführung 
von kommunalen Aufträgen unter Zugrundelegen des in der Leistungsbeschreibung 
angegebenen Änderungssatzes. 

Der angegebene Änderungssatz ist ebenso wie der Angebotspreis der Wertung nach § 16 
VOB/A unterworfen. 

 Sämtliche Preise gelten als Festpreise bis     . 

Nach diesem Datum gilt die Stoffpreisklausel gemäß Formblatt des kommunalen 
Vergabehandbuches K-EVM (B) Erg StGl für die Stoffe, die die Auftraggeberin in der 
Ergänzung des Leistungsverzeichnisses vorgesehen und zu denen die 
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Preise angegeben hat. 

2. Ausführung, Objekt-/Bauüberwachung (§ 4) sowie ggf. Sicherheitskoordination 
(Baustellenverordnung) 

2.1. Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt der Auftraggeberin und der bevollmächtigten 
Objektüberwachung gemäß Angabe in der Auflistung der Projekt- und 
Ausschreibungsbeteiligten. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 

2.2. Die Sicherheitskoordination obliegt: 

Ingenieurbüro Sieker 
Pflugstr. 34 
40764 Langenfeld 
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2.3. Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer werden, sofern vorhanden, unentgeltlich zur 
Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B): 

 Es werden keine Regelungen getroffen. 

 Notwendige Lager- und Arbeitsplätze, etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und 
Arbeitsplätze hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind 
durch die Vertragspreise abgegolten. 

 Vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise 

 Anschlüsse für Wasser und Energie 

 Sonstige Anschlüsse: 

      

2.4. Kosten des Verbrauchs: 

 Kosten für den Wasser- und Energieverbrauch werden nicht gesondert abgerechnet. 

 Die von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs 
(§ 4 Abs. 4 Nr. 3) werden durch Messungen ermittelt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

 Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich die Auftragnehmerin/der 
Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren 
Rechnung zu begleichen. 

 Auf der Baustelle wird von der Bauhauptunternehmerin/dem Bauhauptunternehmer ein 
Sanitärcontainer/-wagen aufgestellt und unterhalten. Für die Beteiligung an den Kosten 
werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer 0,8 % der Schlussrechnungssumme 
abgezogen. 

3. Ausführungsfristen (§ 5) 

3.1.  Beginn: Nov. 2025  Ende: voraussichtlich Dez. 2027 

  Beginn unverzüglich nach Erteilung des Auftrags. 

  Die Leistung ist innerhalb von       Werktagen nach dem vereinbarten 
Beginn der Ausführung fertigzustellen. 

Sofern keine Frist für die Ausführung vereinbart ist: 

Beginn spätestens 12 Werktage nach Aufforderung durch die Auftraggeberin. 

3.2. Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: 

 siehe Bauzeitenplan vom Zeitpunkt des Bauanlaufgesprächs 

       

       

3.3. Die Auftraggeberin behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der 
Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen zu konkretisieren. 

3.4. Auf der Grundlage der Terminplanung und der Arbeitsstunden für die Erbringung der Leistungen 
wird die erforderliche Anzahl der Arbeitskräfte/Geräte bei Vertragsabschluss vereinbart. 

3.5.  Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausführungszeit zu rechnen 
ist, werden nicht als Fristverlängerung gewährt und sind durch Mehreinsatz zu 
kompensieren. 

 Schlechtwettertage, mit denen aufgrund der vorgesehenen Ausführungszeit zu rechnen 
ist, werden als Fristverlängerung gewährt. 

4. Vertragsstrafen (§ 11)  

4.1.  Es werden keine Vertragsstrafen vereinbart. 

 Folgende Vertragsstrafe wird vereinbart: 
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4.2. Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer als 
Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen 

       EURO. 

       Prozent des Endbetrages der Abrechnungssumme. 

4.3. Bei Überschreitung von Einzelfristen gem. Nr. 3.2 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer 
als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen 

       EURO. 

       Prozent der Auftragssumme. 

4.4. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. 

5. Entsorgungsverantwortliche 

 Die Auftragnehmenden sind verpflichtet, das gesamte Baustellenpersonal vor Beginn der 
Bauarbeiten über die im Baustellenabfallwirtschaftskonzept (BAWK) festgelegten 
Recyclingstrategien zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass diese von ihnen auch 
umgesetzt werden. 

 Die Auftragnehmenden haben bei der Angebotsabgabe eine fachlich qualifizierte 
entsorgungsverantwortliche Person zu benennen. Der Einsatz der/des 
Entsorgungsverantwortlichen bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin. 

6. Baustelleneinrichtung 

6.1. Den Ausschreibungsunterlagen ist / sind beigefügt: 

 Lageplan 

 Vorschlag für die Baustelleneinrichtung 

 verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan. 

6.2. Die Standorte der Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

 sind angegeben. 

 befinden sich ca.       m von       entfernt. 

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist von der / dem Auftragnehmenden auf  
Anforderung zur Genehmigung vorzulegen: 

  bis zur Auftragserteilung 

  bis …Tage nach Auftragserteilung. 

6.3.  Die Baustelle ist von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer nach Aufforderung durch 
die Auftraggeberin innerhalb von 5 Tagen zu räumen. Kommt die Auftragnehmerin/der 
Auftragnehmer der Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann die Auftraggeberin die 
Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers räumen lassen. 

7. Verpflichtungen Kampfmittelräumdienst 

Bei aufkommendem Verdacht von Kampfmitteln während der Erdarbeiten sind diese aus 
Sicherheitsgründen einzustellen und die örtliche Bauleitung sowie der Kampfmittelräumdienst 
über die Polizei zu verständigen. Hier sind folgende Angaben zu machen: 

• Fundort (Ort, Straße, Hausnummer oder sonstige Orientierungspunkte), 

• Art des Fundes (Aussehen, Größe, Anzahl), 

• Schaulustige (Ist die Fundstelle von jedermann leicht einsehbar?), 

• Name und Anschrift der/des Meldenden, 

• Ggf. ist der Gefahrenbereich abzusperren und Passanten sowie sonstige Beschäftigte 
sind zu warnen und fernzuhalten. 

 Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Köln hat nach Auswertung der Luftbilder 
des Baufeldes das Vorhandensein von Bombenblindgängern nicht gänzlich 
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ausgeschlossen. 

 Das Vorhandensein von Bombenblindgängern im Bereich des gesamten Baufeldes kann 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

 Da eine systematische Sondierung des gesamten Baufeldes aus technischen Gründen 
nicht möglich ist, wird um entsprechend vorsichtige Durchführung der Erdarbeiten 
gebeten. 

8. Winterbau 

 Um während der Heizperiode einen reibungslosen Baufortschritt zu gewährleisten, ist 
eine Winterbauheizung vorgesehen. An den Kosten beteiligt sich jede 
Auftragnehmerin/jeder Auftragnehmer im Verhältnis seiner geleisteten Baustellenstunden 
während dieser Zeit zu denen aller übrigen Beteiligten. Die Stundenmitschreibung ist 
täglich der Objektüberwachung vorzulegen. 

 Für das Weiterarbeiten im Winter sind von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Aufwendungen hierfür sind in die 
Einheitspreise bzw. in die Baustelleneinrichtungen einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei längeren Frostzeiten 
dafür Sorge zu tragen, dass das Transportbeton-Lieferwerk ausreichend frostgeschützte 
Zuschlagsstoffe vorhält. Können bei Frost, trotz Anwendung von 
Winterbauhilfsmaßnahmen, bestimmte Arbeiten nicht mehr ausgeführt werden, so können 
diese im Einvernehmen mit der Auftraggeberin zurückgestellt werden.  

 Dies darf keinesfalls zu einer Verschiebung des Gesamtfertigstellungstermins führen. 

 Die Bauzeit verlängert sich entsprechend dem für die Durchführung der angesetzten 
Arbeiten gemäß Urkalkulation angesetzten Zeitbedarf. 

9. Lärmschutzmaßnahmen 

 Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, sowie die Empfehlungen für die 
Einrichtung einer lärmarmen Baustelle sind zu berücksichtigen. 

 Es dürfen nur schallgedämpfte Baumaschinen und Geräte verwendet werden. 

 Der Immissionsrichtwert von       dB(A) darf bei den Bauarbeiten nicht überschritten 
werden. 

 Lärmintensive Bauarbeiten dürfen nur werktags in der Zeit  
von       bis       Uhr durchgeführt werden. 

 Lärmintensive Bauarbeiten dürfen nur zu folgenden Zeiten durchgeführt werden (z. B. 
Wochenende, Schulferien):       

 Soweit die Lärmentwicklung unvermeidlich ist, sollen diese Arbeiten werktags in der 
unterrichtsfreien Zeit, in der Regel nach 14 Uhr, in den Unterrichtspausen, am 
Wochenende oder in den Ferien durchgeführt werden. 

10. Bauschild und Werbung 

 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin 
zulässig. 

 Das Bauschild wird von der Auftraggeberin angefertigt. Jede Auftragnehmerin/jeder 
Auftragnehmer wird auf dem Bauschild mit Gewerkbezeichnung sowie mit Name und 
Anschrift genannt. Die Gestaltung des Bauschildes obliegt der Auftraggeberin. 

 Für die Nennung auf dem Bauschild werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer 
      % der Schlussrechnungssumme abgezogen. 

 Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist an oder auf dem Grundstück, 
Bauwerk oder Bauzäunen nicht zulässig. 

 Eigenwerbung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers an oder auf dem Grundstück, 
Bauwerk oder Bauzäunen bedarf der Genehmigung der Auftraggeberin. 
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 Die Förderung ist auf Bauschildern und nach der Fertigstellung dauerhaft in geeigneter 
Form (z. B. durch Plaketten, durch Hinweistafeln usw.) auszuweisen. Dabei ist die 
vorgegebene Gestaltung der Förderer anzuwenden. 

11. Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

12. Versicherungen 

 Die Auftraggeberin schließt für alle Bauleistungen ohne Bauhilfsstoffe und durch 
besondere Vereinbarung für Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe, Baugrund, Bodenmassen, 
Schadensuchkosten, Altbauten gegen Einsturz,       eine Bauleistungsversicherung 
nach den allgemeinen Bedingungen ab. 

 Für die Beteiligung an den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem 
Auftragnehmer 0,3 % der Schlussrechnungssumme abgezogen. 

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt für die Auftragnehmerin/den 
Auftragnehmer       % der Schadenshöhe, mindestens jedoch       €. 

 Die Auftraggeberin schließt für Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtungen 
eine Montageversicherung nach den allgemeinen Bedingungen ab. Für die Beteiligung an 
den Versicherungskosten werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer       % der 
Schlussrechnungssumme abgezogen. Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt 
für die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer       % der Schadenshöhe, mindestens 
jedoch       €. 

 Schließt die Auftraggeberin für dieses Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung ab, so 
beteiligt sich die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer an den Versicherungskosten mit 
      % seiner Schlussrechnungssumme und mit       € Selbstbeteiligung je 
Schadensfall. 

13. Bautagesberichte/Schriftverkehr 

 Sämtlicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache zu führen. Alle schriftlichen 
Äußerungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache 
abgefasst sein. Fremdsprachliche Äußerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige 
Unterlagen von Privaten und Behörden) sind mit deutscher Übersetzung einzureichen. 
Die Übersetzung behördlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein. 

 Es sind keine Bautagesberichte zu erstellen. 

 Es sind Bautagesberichte zu erstellen. 

Die Bautagesberichte müssen folgende Angaben enthalten: 

• Wetter, 

• Temperatur, 

• Zahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

• Zahl und Art der eingesetzten Geräte, 

• den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen, Betonierzeiten etc.), 

• bestimmte Art der Ausführung, 

• Abnahmen,  

• Unterbrechung der Ausführungen mit Angabe der Gründe, 

• Unfälle, 

• Behinderungen, 

• sonstige Vorkommnisse. 
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Die Bautagesberichte sind einmal wöchentlich der Auftraggeberin vorzulegen. 

14. Abnahme (§ 12) 

 Die Leistung wird förmlich abgenommen. 

 Die Auftraggeberin behält sich eine förmliche Abnahme vor. 

15. Gewährleistungsfrist (§ 13 Abs. 4) 

 Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung entspricht den Festlegungen der VOB/B. 

 Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beträgt aufgrund der Eigenart der Leistung 
4 Jahre. 

 Für folgende Leistungen gelten besondere Verjährungsfristen für die Gewährleistung: 

      Jahre für      . 

      Jahre für      . 

16. Rechnungen (§ 14) 

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 
Stadtverwaltung Leverkusen 
Kreditorenbuchhaltung 
Postfach 10 11 40 
51311 Leverkusen 

einfach mit den zugehörigen Nachweisen einzureichen. 

Die Bestellnummer (ist aus dem Auftrag ersichtlich) sowie die den Auftrag erteilende 
Dienststelle bzw. der fachlich zuständige Ansprechpartner sind anzugeben. 
 

 Zusätzlich ist die Rechnung zur Prüfung an  

 Name 

 Straße 

 Ort 

Unter folgender Mail: Mail 

einzureichen. 

17. Steuerabzug bei Bauleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene 
Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

18. Zahlungsbedingungen (§ 16) 

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn in voller Höhe eine Sicherheitsleistung für 
Vorauszahlungen vorgelegt wird. Für die Bürgschaft gelten die übrigen unter Ziff. 19.5 
genannten Bedingungen. 

19. Sicherheitsleistungen (§ 17) 

19.1.  Es wird keine Sicherheitsleistung vereinbart. 

 Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung 
vereinbart. 

 Aufgrund der Eigenart der Leistung wird Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
vereinbart. 

19.2. Als Sicherheit für die Vertragserfüllung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine 
Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu stellen. Die Sicherheit ist binnen 
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18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Auftragsschreibens bzw. der 
Nachtragsvereinbarung) zu leisten. 

Leistet die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Sicherheit nicht innerhalb dieser Frist, so ist 
die Auftraggeberin berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag 
erreicht ist. Nach durchgeführter Abnahme kann  
die / der Auftragnehmende verlangen, dass die Bürgschaft ggf. in eine Mängelansprüche-
Bürgschaft umgewandelt wird. 

19.3. Als Sicherheit für Mängelansprüche werden 3 % der Abrechnungssumme einbehalten, sofern 
die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer keine Bürgschaft in entsprechender Höhe stellt. 

Die Rückgabe der Mängelansprüche-Bürgschaft erfolgt zum Ende der vereinbarten 
Gewährleistungsfristen.  

19.4. Für Abschlagszahlungen und für Vorauszahlungen behält sich die Auftraggeberin vor Sicherheit 
durch Bürgschaft zu fordern. 

Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und 
Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung 
auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 

19.5. Sicherheiten durch Bürgschaft 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind dafür für 

• die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

• die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“ 

zu verwenden, die auf der Internetseite der Stadt Leverkusen zum Download bereitstehen, oder 
die Bürgschaftserklärungen müssen inhaltlich vollständig den o. g. Formblättern entsprechen. 

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 

• ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach 
deutschem Recht. 

• Auf die Einreden der Vorausklage gemäß BGB wird verzichtet. 

• Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

• Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach 
Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der 
Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen 
nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

• Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung der Auftraggeberin zuständigen 
Stelle." 

20. Gerichtsstand (§ 18) 

Als Gerichtsstand wird Leverkusen vereinbart. 


