	Bieter
	Vergabenummer
	Datum

	
	[bookmark: Text3]51020052_300-11-01-Hg25
	

	Baumaßnahme
	

	[bookmark: Text7]Innensanierung Laborgebäude AC - Estricharbeiten

	Leistung
	

	[bookmark: Text8]Die Hochschule Osnabrück mit Standort an der Albrechtstraße saniert im Zuge der Baumaßnahme den Gebäudeteil AC, der aus den 1960er Jahren stammt.
Dieser diente hauptsächlich der Lehre in Form von Vorlesungsveranstaltungen in den Hörsälen, sowie der Forschung in Laboren und wurde von der Fakultät
Ingenieurwissenschaften und Informatik genutzt. Die Nutzung wird in der Form bestehen bleiben, ist jedoch aufgrund des Alters nicht mehr zeitgemäß und erfüllt
nicht mehr die gesetzlichen sowie sicherheitstechnische Anforderungen,
insbesondere an den Brandschutz und die Laborsicherheit.



Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

	1.
	Angaben über den Verrechnungslohn
	Lohn
€/h

	1.1
	Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
	

	1.2
	Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallöhne 
	

	1.3
	Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder 
	

	1.4
	Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
	



Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

	1.5
	Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)
	€/h
	v.H.
	

	1.6
	Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
	



eventuelle Erläuterungen des Bieters:
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	Ermittlung der Angebotssumme
	Betrag
€
	Gesamt
€
	
	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise

	2
	Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten
	
	%
	€

	2.1
	Eigene Lohnkosten
	
	
	
	
	

	
	Kalkulationslohn (1.4)	x	Gesamtstunden:
	
	
	
	
	

	
		x
	
	
	x
	
	

	2.2
	Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
	
	
	x
	
	

	2.3
	Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
	
	
	x
	
	

	2.4
	Sonstige Kosten 
(Vom Bieter zu erläutern)
	
	
	x
	
	

	2.5
	Nachunternehmerleistungen [footnoteRef:1] [1:  	Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.] 

	
	
	x
	
	

	Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)
	
	
	
	noch zu verteilen
	


	

	Zusammensetzung der Umlagesummen

	
	Umlage gesamt (€)
	Anteil BGK (€)
	Anteil AGK (€)
	Anteil W+G (€)

	2.1 eigene Lohnkosten
	
	
	
	

	2.2 Stoffkosten 
	
	
	
	

	2.3 Gerätekosten
	
	
	
	

	2.4 Sonstige Kosten
	
	
	
	

	2.5 Nachunternehmerleistungen
	
	
	
	

	
	

	3
	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn

	3.1
	Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind

	3.1.1
	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
	
	

	
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : 
Angabe des Betrages
	
	

	
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : 
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
	
	

	
		 x
	
	

	3.1.2
	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.
	
	

	3.1.3
	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung
	
	

	3.1.4
	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
	
	

	3.1.5
	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.
	
	

	Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
	

	3.2
	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
	

	3.3
	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
	

	3.3.1.
	Gewinn
	
	

	3.3.2
	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)
	
	

	3.3.3
	Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)
	
	

	Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
	
	
	

	Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
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