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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen (Bedingungen der Stadtverwaltung Ratingen)

10.2.1Mit der Unterschrift versichert der Auftragnehmer, dass er weder mit Bediensteten des
Auftraggebers noch mit ihnen nahestehenden Personen auRerdienstliche Kontakte hatte, die in
irgendeiner Weise diesen Auftrag betreffen und auch ansonsten kein Bediensteter, unabhangig
von diesem Auftrag, fir den Auftragnehmer tatig war, auch nicht beratend

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren, dass im Falle der Unrichtigkeit dieser
abzugebenden Versicherung eine Vertragsstrafe in Héhe von 10 % der Auftragssumme sofort
fallig wird.

10.2.2 Der Bauzeitenplan des AG wird ausdriicklich als Vertragsfrist vereinbart. Bei Nachtragen
entstehen dem AG keine zusatzlichen Kosten aus der Differenz der vorgegebenen Bauzeit des
AG zu der vom AN kalkulierten Bauzeit.

10.3 Pflichten des Auftragnehmers

10.3.1 Allgemeine Pflichten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen mit allen anderen an der Baustelle tatigen
Firmen abzustimmen.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur die fristgerechte Anmeldung und Anmahnung von
Vorleistung des Auftraggebers und Dritten.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn einen verbindlichen Bauzeitenplan vorzulegen, der nach
Zustimmung des Auftraggebers Vertragsbestandteil wird. Aus dem Bauzeitenplan muss die
Reihenfolge der einzelnen Arbeiten, der erforderliche Zeitbedarf sowie der Personaleinsatz
ersichtlich sein. Der Ist-Verlauf ist vom Auftragnehmer wahrend der Bauzeit fortzuschreiben. Ein
Exemplar des Bauzeitenplanes ist dem Auftraggeber vor Baubeginn auszuhandigen.

Gewinnt der Auftraggeber aus dem Ablauf der Arbeiten den Eindruck, dass der
Fertigstellungstermin in Frage gestellt ist, so ist er berechtigt, nach Aufforderung und Ablauf von
Fristen durch entsprechende MaRRnahmen in den Arbeitsablauf einzugreifen. Er behdlt sich
dann u.a. vor, zur Beschleunigung der Arbeiten fremde Unternehmen auf Kosten des
Auftragnehmers einzuschalten.

Uberschreitungen von Ausfihrungsfristen durch nicht fristgerechte Anmeldung und Anmahnung
beim Auftraggeber berechtigen den Auftragnehmer nicht, Verlangerungen der vertraglichen
Fristen und Termine zu beantragen.

Der Auftragnehmer hat ihm zusatzlich Ubertragene Leistungen geringeren Umfanges mit
auszufthren.

Preisvorteile, die dem Auftragnehmer wahrend der Bauzeit entstehen, sind an den Auftraggeber
weiterzugeben.

10.4 Zusammenarbeit der Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Vergitung fur Erschwernisse, die durch
gleichzeitige Tatigkeiten an gleicher Stelle mit anderen Auftragnehmern bedingt sind.

10.5 Nachtragsarbeiten

Falls Nachtragsarbeiten notwendig werden, mussen diese vor Ausfiuihrung schriftlich
angemeldet und vom Auftraggeber genehmigt werden. Nach Ausfihrung angemeldeter
Nachtragsarbeiten sowie spéater als 6 Wochen nach Beginn der Nachtragsarbeiten
eingegangene angemeldete Nachtragsangebote werden nicht vergtet.

10.6 Patente

Fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet bei allen zur Durchfiihrung kommenden
Arbeiten der Auftragnehmer. Er hat den Auftraggeber von allen Kosten fir Lizenzen, Patente,
Gebrauchsmusterschutz etc. freizuhalten.
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Arbeitszeiten

Die Genehmigung fir Arbeiten wahrend der Nachtstunden sowie an Sonn- und Feiertagen hat
der Auftragnehmer -falls erforderlich- bei den zustandigen Behérden einzuholen bzw. die
zustandigen Behorden sind zu informieren.

Einheitspreise
Die ausgewiesenen Einheitspreise sind Festpreise, eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

Baustoffe / Materialien

Falls im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, verstehen sich die Einheitspreise
einschl. Lieferung samtlicher Baustoffe und einschl. sémtlicher Nebenarbeiten, die zur sach-
und fachgerechten Durchfiihrung der geforderten Leistung erforderlich sind.

Es durfen nur DIN-geprufte und zugelassene Baustoffe geliefert und eingebaut werden.

10.10 Normen / Vorschriften

Folgende Normen und Vorschriften werden Vertragsbestandteil in den Auflagen und
Bedingungen der Genehmigung zum Bau, insbesondere den, fir dieses Bauvorhaben
erforderlichen DIN- und Werkstoffnormen, der VOB in letztgultiger rechtskraftiger eingefuhrter
Fassung, den Unfallverhitungsvorschriften der zustdndigen Berufsgenossenschaft, den ATV -
Merkblattern, ZTV’'s, TL's und LAGA Richtlinien sowie den behérdlichen und gesetzlichen
Bestimmungen ist ausnahmslos Folge zu leisten.

10.11 Gewaébhrleistung

fur alle Gewerke funf Jahre.

10.12 Sprengkdrper

Werden wahrend der Baudurchfihrung Gegenstande gefunden, die nicht einwandfrei als
ungefahrlich bestimmt werden kénnen, so ist zur Beurteilung, ob es sich bei dem Fund um
Munition, Sprengkérper der oder dergleichen handelt, unverziglich ein Sprengkommando
hinzuzuziehen. Bis zu dessen Entscheidung sind die Arbeiten an der Fundstelle einzustellen.

Werden auf der Baustelle Blindganger, Munition oder &hnliches gefunden, so hat der
Auftragnehmer die Bauarbeiten an dieser und in der naheren Umgebung des
Gefahrenbereiches zu unterbrechen. Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenzone
deutlich zu kennzeichnen. Ein Sprengkommando ist sofort zu verstandigen, auch der
Auftraggeber ist unverziglich zu verstandigen und Uber die getroffenen MalRRnhahmen zu
unterrichten.

10.13 Gewasserschutz

Der Baubereich liegt in der

] Wasserschutzzone II

] Wasserschutzzone 11l A

X] Wasserschutzzone 1l B

Aus diesem Grunde dirfen gemaf 88 26 und 34 W HG keine Materialien verwandt werden, die

unter Einfluss von Wasser oder durch sonstige Einwirkungen Stoffe abgeben, die schadlich auf
Grund- und Oberflachenwasser wirken.
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Tritt durch besondere Umstande eine Gefahrdung des benutzten Gewassers ein, ist dies der
Unteren Wasserbehorde umgehend mitzuteilen. Die jeweils giiltigen OI- und Giftalarm-
Richtlinien sind zu beachten.

10.14 Urkalkulation

Bei Auftragsvergabe iber 50.000,00 EUR ist die Urkalkulation der Stadt Ratingen vorzulegen.
Mit Zustimmung des Auftragnehmers kann die einzuliefernde Urkalkulation im Beisein eines
Vertreters der Stadt Ratingen gesichtet werden. Diese ist anschlieBend wieder in einen
Umschlag zu verschlie3en und zu versiegeln. Diese wird bis zum Abschluss der BaumafRhahme
in einem verschlossenen Umschlag bei der Stadtkasse verwabhrt.

Fir alle Tiefbau-Anlagen

10.15 Versorgungsleitungen

Der Auftragnehmer hat sich Uber die 6rtlichen Verhaltnisse zu unterrichten.

Uber die Lage von Anlagen der Post, der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie der
vorhandenen Kanéle erkundigt sich der AN rechtzeitig vor Angebotsabgabe. Behinderungen,
die durch das Vorhandensein bzw. durch das evtl. Um- oder Neuverlegen der Leitungen
entstehen kénnen, werden nicht gesondert vergitet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
Arbeiten fUr die Versorgungstrager angemessenen Preisen mit durchzufthren.

Der Auftragnehmer hat in eigener Verantwortung Erkundigungen uber Art und Lage der
vorhandenen Versorgungsleitungen, insbesondere der Schieber- und Hydrantenkappen
einzuholen und den entsprechenden Betriebsvorschriften Folge zu leisten. Insbesondere wird
auf die von den Versorgungstragern herausgegebenen Merkblatter ,Anweisungen zum Schutze
unterirdischer Versorgungsleitungen und -rohre* hingewiesen. Beschadigungen an den
Versorgungsleitungen, welche auf Nichtbeachtung der Vorschriften der Versorgungstrager
beruhen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die, durch die Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden Kosten hat der
Unternehmer zu ersetzen.

Der Auftragnehmer hat die zustandigen Versorgungstrager und den Auftraggeber von jeder
Beschadigung vorhandener Kabel und Leitungen unverziglich zu informieren.

10.16 Vermessung

Die von der Bauleitung angegebenen Hohen und Fluchten sind so zu sichern, dass eine
Wiederholung der Vermessung vermieden wird. Liegt ein Verschulden des Auftragnehmers vor,
so wird die Vermessung auf seine Kosten wiederholt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ohne
besondere Vergutung vermessungskundiges Personal und die erforderlichen Geréate auf der
Baustelle zur Verfligung stellen.

Der Auftraggeber ist berechtigt alle Absteckungen, Berechnungen und Messungen des
Auftragnehmers jederzeit einzusehen und zu prifen sowie eigene Kontrollmessungen
durchzufiihren, ohne dass der Auftragnehmer dadurch entlastet wird.

Alle Absteckungen und Vermessungen, die wahrend der Ausfuhrung der Arbeiten erforderlich
werden hat der Auftragnehmer selbst und so rechtzeitig durchzufiihren, dass eine Nachprufung
ohne Behinderung der Arbeiten mdéglich ist. Er tragt fir die richtige, planméaRige Lage und Hoéhe
aller von ihm ausgefuhrten Arbeiten die alleinige Verantwortung.

Der Auftragnehmer hat die Vermessungsarbeiten sowie die Erstellung von
Deckenhdhenprofilen, in eigener Regie und Verantwortung, ohne Sondervergitung
auszufuhren und zu sichern. Die fiir die Absteckung notwendigen Arbeitskrafte und technischen
Hilfsmittel einschl. Vermessungsinstrumente sind ebenfalls ohne Sondervergiitung zu stellen.
Der Auftragnehmer haftet allein fir die Richtigkeit seiner Absteckungen und Messungen; vom
Auftraggeber durchgefiihrte Kontrollmessungen entbinden ihn nicht von seiner Verantwortung.
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Ubergebene Hohenfestpunkte oder Zeichnungshohen sind vor Ort zu tiberprifen.

Der Auftraggeber ist berechtigt alle Absteckungen, Berechnungen und Messungen des
Auftragnehmers jederzeit einzusehen und zu prifen sowie eigene Kontrollmessungen
durchzuftihren.

Vermessungszeichen wie Grenzsteine, Messpunkte u. &. sind wahrend der Bauzeit zu sichern.
Die Kosten hierfir tragt der Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bauachsen und Anschlusshéhen werden von der Bauleitung angegeben. Die Einhaltung der
Kanalhdhen ist durch Nivellement nachzuweisen. Das Nivellement ist vom Auftragnehmer in
Anwesenheit des Auftraggebers durchzufiihren und der Bauleitung zur Priifung vorzulegen.

10.17 - entfallt -

10.18 Winterbau

Die vertraglich vereinbarte Ausfuhrungszeit erhoht sich um die einvernehmlich festgestellten
Schlechtwettertage, dariiber hinaus gehende Fristverlangerungen werden nicht anerkannt.
Hierbei sind technische Vorgaben, als alleiniges Kriterium maRgebend. Grundsatzlich gilt die
Regelung nach VOB (Teil B, 8 6, (2) 2, wobei im planmafigen Ausfihrungszeitraum zu
erwartende Schlechtwettertage vom AN einzukalkulieren sind.

Im Bereich der Baustelle ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht fiir die vertraglich
vereinbarte Bauzeit der Winterdienst durch den AN durchzufiihren. Der Winterdienst beinhaltet
gem. Satzung 700 der Stadt Ratingen das Ra&umen des Schnees, das Abstumpfen der
Oberflachen durch geeignete Materialien, so dass der Baustellenbereich ohne Gefahren
begangen und befahren werden kann. Die Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

10.19 Versorgungsanschliisse fiir Baustelleneinrichtung

Wasseranschlisse: vom AN zu erkunden
Stromanschlisse: vom AN zu erkunden
Sonstige Anschlisse: vom AN zu erkunden
Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: offentliche Wege und Platze

Der Auftragnehmer hat fur die Lager- und Arbeitsplatze zu sorgen. lhm obliegt der Abschluss
entsprechender Vereinbarungen mit den Grundstickseigentimern; sowie die Einholung von
behdrdlichen Genehmigungen. Entschadigungsanspriche der Grundstiickseigentimer oder
Nutzungsberechtigten privater Lagerplatze infolge Inanspruchnahme hat der Auftragnehmer
selbst auf eigene Kosten zu regeln. Auf Stral3en und dort, wo ein ausreichender Raum nicht zu
beschaffen ist, hat der Auftragnehmer selbst durch entsprechende Malinahmen fur die
Zwischenlagerung des Bodenaushubs etc. Sorge zu tragen.

10.20 Sicherung der Baustelle

Die zur Sicherung der Baustelle, gemal} den Bedingungen der Stralenverkehrsbehdrde und
der ZTV-SA erforderliche Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung der Baustelle ist Sache
des Auftragnehmers und ist zu beachten. Die Antrdge auf VerkehrslenkungsmafRnahmen sind
rechtzeitig einzureichen.
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Eine Beeintrachtigung des StralRenverkehrs ist wahrend der Bauarbeiten so weit wie moglich zu
vermeiden.

Feuerwehrzufahrten zu den Gebauden sind freizuhalten.

Hydranten, Absperrschieber, Entwadsserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten. Die Einbauten sind unverziiglich nach den Deckenliberzugsarbeiten
freizulegen.

Werden beim Transport von Aushub und Baumaterialien Grundstiicke oder o6ffentliche
Verkehrsflachen verschmutzt, so hat der Auftragnehmer fiir eine sofortige Reinigung mit einem
selbstaufnehmenden Kehrbesen zu sorgen. Eine besondere Vergitung dafir erfolgt nicht.
Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, wird der Auftraggeber nach
Mahnung die Sduberungsarbeiten auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer auf seine Veranlassung alle in Anspruch zu
nehmenden offentlichen StraBen, Wege und Platze sowie die zu benutzenden Grundstiicke
gemeinsam mit dem Auftraggeber, dem Trager der StraBenbaulast und den
Grundstiickseigentiimern zu begehen. Der bestehende Zustand ist festzustellen, schriftlich
niederzulegen und durch Unterschrift von allen Parteien anerkennen zu lassen.
Erforderlichenfalls ist der bestehende Zustand fotografisch festzuhalten. Einzubeziehen in diese
Aufnahme sind auch Wege und Grundstiicke

aul3erhalb der Arbeitsflachen des Baustellenbereiches, wenn sie flr den Baustellenbetrieb und
-verkehr benutzt werden.

Bei Leitungserneuerungen, Schacht- und StraRenablaufabbriichen sind im Bereich der
Baustelle vorhandene Schachtabdeckungen und Einlaufroste auf Wiederverwendbarkeit zu
prifen. Noch verwendbare Teile sind gegen Vergitung zur angegebenen stadtischen
Lagerstelle abzufahren. Nicht verwendbare Teile werden Eigentum des Auftragnehmers und
sind zu beseitigen.

Fir die vertraglich vereinbarte Bauzeit sind die Millbehalter (Tonnen und Sacke) flr den
Bereich der Baustelle an eine fur die Entleerung bez. die Entsorgung zuganglicher Stelle durch
den AN zu beférdern. Nach Leerung der Behalter sind diese wieder an den Ausgangsort vor die
entsprechenden Grundsticke zu befordern. Fir die Entsorgung des Sperrmills ist
entsprechend zu verfahren bez. die Zugéanglichkeit ist zur Abholung nach Ricksprache mit dem
AG herzustellen. Die Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

10.21 Lieferantenbewertung

Im Rahmen der bei der Stadt Ratingen eingeflihrten Lieferantenbewertung wird lhnen der als
Anlage beigefligte Bewertungsbogen mit dem Korrekturexemplar der Schlussrechnung
Ubergeben. Das Tiefbauamt geht davon aus, dass die evtl. aufgefiihrten Beanstandungen
beachtet und bei zukinftigen BaumalBnahmen von lhnen abgestellt werden. Sollten die
Beanstandungen zweimal hintereinander auftreten und kein spirbares Bestreben erkennbar
sein diese Punkte zu beheben, so wird dies zu einer langeren Vergabesperre und zu einer
Nichtbeachtung bei beschrankten Ausschreibungen fihren. Werden Beanstandungen
wiederholt nicht behoben, so kann dies zu einem generellen Ausschluss am Vergabeverfahren
fuhren.

10.22 Technischer Leitfaden

Samtliche im Stadtgebiet durchgefiihrten Arbeiten sind auf Grundlage des als Anlage
beigefiigten technischen Leitfadens der Stadt Ratingen auszufiihren. Entsprechend sind die im
Leistungsverzeichnis erfassten Positionen auskdmmlich zu kalkulieren. Aus der Nichtbeachtung
der im Leitfaden vorgegebenen Ausfihrungsstandards kdnnen keine Forderungen nach
Angebotsabgabe hergeleitet werden.
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10.23 Verpflichtung gemar Verpflichtungsgesetz

Gemall 8 1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes wird der AN mindlich auf die gewissenhafte
Erfullung der Obliegenheiten der Stadt Ratingen durch den AG verpflichtet. Entsprechend ist die
mundliche Verpflichtung gemaR beigefugtem Formblatt (als Anlage einschl. Auszug aus dem
Strafgesetzbuch beigefiigt) zu bestatigen.

10.24 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ausnahmeféllen durch den AG angeordnet, wenn die zu
erbringenden Leistungen nicht Uber Einheitspreis - Positionen der Leistungsbeschreibung
abgewickelt werden kénnen.

Auf dem vom AN bereitgestellten Stundenlohnbericht missen folgende Angaben zwingend
vermerkt sein:

- Ankunfts- und Abfahrtszeit

- Berufsqualifikation des Personals und/oder Beschreibung des verwendeten Gerates

- Pausenzeiten und sonstige Arbeitsunterbrechungen

- Materialnachweis, wenn zutreffend

- Vollstandige Beschreibung der ausgefiihrten Arbeiten und Nennung besonderer
zeitbeeinflussender Faktoren

Generell muss der nach o. g. Vorgaben ausgefiilite Stundenlohnbericht durch den AG mittels
Handzeichen und Datumsangabe zeitnah als gesehen abgezeichnet werden. Diese
Vorgehensweise entbindet nicht von der Plausibilitatsprifung der Angaben durch den AG.

— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (Bedingungen der Stadtverwaltung
Ratingen) —



