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Bauvertrag
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zwischen dem Auftraggeber

DB InfraGO AG
Geschaftsbereich Fahrwege
Adam Riese Stralle 11-13
60327 Frankfurt am Main

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

der Firma (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder) gemaf} Zuschlagsschreiben
- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

tiber Paket 1/3 Seddin Siid, Gl. 563+GA, W 557, und Seddin W 426, 431, 432

Beteiligte / zustindige Stellen

Vertragsabwickelnde Stelle: DB InfraGO, I.IA-O-P 321, Granitzstr. 55-56, 13189 Berlin
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1,10115 Berlin
fur zustandige Stelle:

Beteiligte Beho6rden:

Behorde fiir hoheitliche (bauaufsichtliche)

Aufgaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

AuRenstelle: Berlin
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§1

Integritatsklausel

1.1 Bleibt frei.

1.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhdltnisses, alle erforderlichen MalRnah-
men zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlun-
gen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen VorsichtsmaR-
nahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere Verfehlungen
sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung

a)

b)

@)

d)

e)

g)

h)

schwerwiegende Straftaten, die im Geschaftsverkehr begangen worden sind. Hierzu ziahlen strafbare
Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder dhnliche Delikte darstellen,

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an Beamte, Amtstrager, fiir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsgewahrung)
oder an Vorstande, Geschaftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Kon-
zernunternehmen (Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auf-
tragsabwicklung tatig sind, z.B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunterneh-
men das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzulassigen Vorteilen an sonstige in- oder auslan-
dische Beamte, Amtstrager ,flir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager
oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der An-
bahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftragen Dritter,

das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem In-
haber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder Mit-
teilen von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz
unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vorschriften
technischer Art sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Eigennutz unbefugte
Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften
technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf Datentragern,

VerstoRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere
VerstoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissi-
ons-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

Verst6le gegen wirtschaftliche SanktionsmaRnahmen oder das Umgehen von SanktionsmalRnahmen der
Europaischen Union sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europdische und internationale Em-
bargo- und AulRenwirtschaftsvorschriften, sowie

sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlungen,
die insbesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder ahnliche Delikte
darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Ge-
schaftsfiihrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahestehen, unzuldssige Vorteile angeboten, versprochen
oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die dazu
bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.
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1.3 Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung dar-
stellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat den Verstol nicht zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auftragnehmer
oder eines hoheren Schadens durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendmachung bleiben un-
beriihrt. Aulerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers unberiihrt.

1.4 Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftraggebers
eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschéftsfiihrer/Vorstand
des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der Verstol} ist nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschaftsfiihrer/Vorstand des Auf-
tragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbevoll-
machtigten begangen wurde,

c) auf 2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer
des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber infolge
einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine verwirkte
Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfallt, soweit eine schwere Verfehlung gemal Ziffer 1.2 durch
einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers durch den
Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm beschaftigte Mit-
arbeiter, deren Vorstande oder Geschaftsfiihrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte nicht selbst an der
schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.3 erfassten Falle der unzuldssigen Wettbe-
werbsbeschrankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen gemaR Zif-
fer 1.2 Ziffer 1.3 gilt diesbeziiglich abschlieRend.

1.5 Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschafts-
fiihrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftragen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen von
der Teilnahme am Wettbewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen werden, soweit
gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende Selbstreini-
gungsmalnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere und Umstande
des Fehlverhaltens zu beriicksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der DB
AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen werden
kann.
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1.6

1.7

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.2
und der Aufklarung von Verdachtsfallen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftrag-
geber im Rahmen des Vertragsverhadltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im Sinne
von Ziffer 1.2 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber unverziig-
lich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auftragnehmers
liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle Maknahmen zu ergreifen, um
die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden. Der Auftragnehmer in-
formiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform liber Verlauf und Ergebnis der Sachverhaltsaufklarung,
sowie liber die gegebenenfalls getroffenen MaBnahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig die
Zustimmung zur regelmaRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten, ein-
schliellich der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europaischen Union, des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen, des U.S.-amerikanischen Department of the Treasury 's Office of Foreign Assets Control
(,OFAC®), des Office of Financial Sanctions Implementation (,,OFSI*) des Vereinigten Kénigreichs und des
Schweizer Staatssekretariats fiir Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie simtliche einschlagigen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicherheit, be-
achten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie samtliche natiirlichen oder
juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr) der
Auftragnehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsachlich, allein oder
gemeinsam kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb seines
Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der Finanzsanktionen, Embar-
gomaRnahmen und AuRenwirtschaftsvorschriften der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der
Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Konigreichs sowie der Schweiz gewahrt werden. Der Auf-
tragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern und Dienstleistungen, welche nach
den vorstehenden Finanzsanktionen, EmbargomaRnahmen und AufRenwirtschaftsvorschriften der Europa-
ischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Konigreichs so-
wie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfiillen. Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei
der Priifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber un-
verziiglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nichter-
fillung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zusam-
menhang mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht. Dies gilt nicht,
sofern dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber ist im Falle
eines VerstolRes gegen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer oder in dem Fall, dass der
Auftragnehmer oder natiirliche Personen, Unternehmen oder Organisationen, in deren Eigentum oder un-
ter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person werden, zur aullerordentlichen
Kilindigung des Vertrages berechtigt. Weitere Anspriiche bleiben hiervon unberiihrt. Der Auftraggeber ist
im Falle eines positiven Priifungsergebnisses (Listentreffer) zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertra-
ges berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 1.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Vereinba-
rung oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestiitzten Erklarung nicht dazu fiihren, dass der Auf-
traggeber oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates,
gegen § 7 der deutschen AuRenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen dhnliche Anti-Boykott oder Nicht-
diskriminierungsvorschriften verstoRen.
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§2

Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrags ist
Bauleistungen fiir das Vorhaben Rbf. Seddin 2026 Paket 1

§3
Bestandteile des Vertrags/Rangfolgeregelung

3.1 Beim vorliegenden Vertrag handelt es sich um einen Einheitspreisvertrag.

3.2 Vertragshestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.2.8
3.2.9

Zuschlagsschreiben inkl. der dort genannten Unterlagen ( z.B.

von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle, Bieterfragen und Antworten oder anderer ver-
tragsrelevanter Schriftverkehr; das jiingere Dokument geht dabei im Fall von Widerspriichen dem
zeitlich alteren Dokument vor).

Die Bestimmungen dieses Vertragstextes mit Ausnahme § 16 Besondere Vertragsbedingungen.

Vom AN im Riicklaufexemplar eingetragene Bieterangaben und Preise, soweit durch den AG ge-
fordert.
Die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen:

3.2.4.1 Leistungsverzeichnis / Leistungstext

3.2.4.2 Vorbemerkungen / Baubeschreibung

3.2.4.3 Zeichnungen / Plane

3.2.4.4 Behordliche Auflagen, z. B. Planfeststellungsbeschluss / Genehmigungen
3.2.45 Gutachten

3.2.4.6 § 16 dieses Vertragstextes - Besondere Vertragshedingungen

Die zusatzlichen Vertragsbedingungen - ZVB-DB (Anlage 2.2)
Die (ibrigen Anlagen des Bauvertrags.

Das Regelwerk der DB AG und die einschlagigen ZTV, insbesondere die in Anlage 2.3 genannten,
sowie die 6ffentlich rechtlichen Bestimmungen.

Die Allgemeinen Vertragshedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen - VOB/B, Ausgabe 2019
Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen - VOB/C, Ausgabe 2019

§4
Vergiitung

Die vertraglich vereinbarte Vergiitung ergibt sich aus dem Zuschlagsschreiben.
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§5
Ausfiihrungsfristen und -termine (Vertragsfristen VOB/B § 5 Abs. 1)

5.1 Vertragstermine sind Ausfiihrungsbeginn, Fertigstellungstermin sowie ausdriicklich als Vertragstermine
vereinbarte Zwischentermine:
5.1.1 Beginn der Ausfiihrung der Planungsleistung durch den AN
5.1.2 Beginn der Ausfiihrung an der Baustelle: 17.04.2026
5.1.3 Bitte auswahlen
5.1.4 Bitte auswahlen
5.1.5 Bitte auswahlen
5.1.6 Fertigstellung der vertraglichen Leistungen 12.05.2026
5.2 Zusatzlich zu den Vertragsterminen gem. vorstehender Ziffer 5.1ff werden die sich aus der BETRA erge-
benden Arbeitserbringungszeiten als Vertragstermine vereinbart. Die Arbeitserbringungszeit ist die Zeit,
die dem Auftragnehmer gemafR BETRA zur Erbringung seiner Leistungen zur Verfiigung gestellt wird.
§6
Vertragsstrafen
6.1 Folgende Vertragsstrafen werden vereinbart:
6.1.1 Bei schuldhafter Uberschreitung von Vertragsterminen gemiR § 5 Ziffer 5.1 aufgrund Verzuges hat
der Auftragnehmer Vertragsstrafe zu zahlen.
Die Vertragsstrafe betragt fiir jeden Kalendertag der verzugsbedingten Uberschreitung
- bei Zwischenterminen:
0,1 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleis-
tung(en) netto
Die vorstehende Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5,0 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir die von
dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto begrenzt.
- beim Fertigstellungstermin:
0,1 v.H. der Schlussrechnungssumme netto
Die vorstehenden Vertragstrafen werden insgesamt auf 5,0 v.H. der Schlussrechnungssumme netto
begrenzt.
Sonn- und Feiertage, an denen nach den vertraglichen Vereinbarungen auch wahrend des Verzuges
keine Leistungserbringung zu erfolgen hat, bleiben bei der Berechnung der Vertragsstrafe unbertick-
sichtigt.
6.1.2 Bei schuldhafter Uberschreitung der Arbeitserbringungszeit gemaR § 5 Ziffer 5.2 aufgrund Verzuges,
hat der Auftragnehmer in jedem Einzelfall fiir jede Uberschreitungsminute folgenden Betrag zu zahlen:
- bei IC- und ICE-Strecken 170,00 € (i. W. einhundertsiebzig)
- bei allen anderen Strecken 85,00 € (i. W. fiinfundachtzig).
Die vorstehende Vertragsstrafe wird pro Kalendertag auf 0,1 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir
die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto und insgesamt auf 5,0 v.H. der Ab-
rechnungssumme netto fiir die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto begrenzt.
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6.1.3

6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.5

6.1.6

6.1.7

7.1

7.2

8.1

8.2

Die vorstehenden Vertragstrafen in Ziffer 6.1.1 und 6.1.2 werden insgesamt auf 5,0 v.H. der Schluss-
rechnungssumme netto begrenzt.

Andere Vertragsstrafen:
Pressemitteilungen / Verdéffentlichungen

Ohne das vorherige schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, von sich aus die
Presse, den Rundfunk, das Fernsehen oder andere 6ffentliche Nachrichtentrdger {iber die Erteilung
oder den Inhalt des Auftrages zu informieren. Gleiches gilt fiir Veréffentlichungen beziiglich des Bau-
vorhabens und seiner Realisierung in (Fach-) Zeitschriften und Zeitungen. Verst6Rt der AN schuldhaft
gegen die Verpflichtung, das vorherige schriftliche Einverstandnis des AG einzuholen, so ist der AN
verpflichtet, dem AG einmalig eine Vertragsstrafe in Héhe von 1 v.H. der Schlussrechnungssumme
netto zu bezahlen.

Neben den Vertragsstrafen in Ziffer 6.1.1 und Ziffer 6.1.2 sind noch folgende Vertragsstrafen verein-
bart:

Die hier genannten Vertragsstrafen sind insgesamt auf einen Gesamtbetrag von 5 v.H. der
Schlussrechnungssumme netto begrenzt.

Insgesamt werden die Vertragsstrafen gemdl vorstehender Ziffer 6.1.1, 6.1.2 und 6.1.4 auf einen Ge-
samtbetrag von 5 v.H. der Schlussrechnungssumme netto begrenzt.

Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den Auftraggeber bleibt unberiihrt. Auf einen weiter-
gehenden Schadenersatzanspruch des Auftraggebers wird die verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der
Vereinbarung neuer Vertragstermine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragstermi-
nen bei Bauzeitverschiebungen gilt das Vertragsstrafeversprechen entsprechend fiir die neuen Ver-
tragstermine. Einer neuen Vertragsstrafenvereinbarung bedarf es nicht.

Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe fiir einen Zwischentermin wird auf nachfolgend verwirkte Ver-
tragsstrafen fiir weitere Zwischen- oder Fertigstellungstermine angerechnet.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Integritdtsklausel in § 1 Ziffer 4 dieses Vertrages weitere Ver-
tragsstrafen vereinbart sind, die neben den hier in § 6 Ziffer 6.1.1, 6.1.2 und 6.1.4 vereinbarten Ver-
tragsstrafen stehen und gesondert geltend gemacht werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vorbehalt der Geltendmachung der verwirkten Vertragsstrafen bis
zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend zu machen, sofern der Vorbehalt nicht bereits bei der Abnahme
erklart wurde.

§7
Sicherheitsleistung

Der Auftragnehmer leistet Sicherheit flir Vertragserfiillung in Héhe von 5 v. H. der Auftragssumme
netto.

Der Auftragnehmer leistet Sicherheit flir Mangelanspriiche in Héhe von 3 v. H. der Summe der Ab-
schlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme) netto. Sobald die end-
giltige Abrechnungssumme feststeht, ist die Sicherheit bei Bedarf entsprechend anzupassen.

§8
Abnahme

Die Leistung wird formlich abgenommen; der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilabnahme
(VOB/B § 12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu beantragen; VOB/B § 12 Abs. 5 gilt nicht.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Mess-
gerate zu stellen.
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9.1

9.2

10.1

10.2

§9

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt 4 Jahre.
Fiir folgende Gewerke gilt eine abweichende Frist:

Wenn eine Verjahrungsfrist vorstehend nicht angegeben und auch in anderen Vertragsbestandteilen
nicht festgelegt ist, sind die Verjahrungsfristen nach VOB/B § 13 Abs. 4 malgebend.
In Fallen nach VOB/B § 13 Abs. 7 Nr. 4 gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen, wenn sie langer sind.

§10
Kombinierte Bauleistungs-/Haftpflichtversicherung

Der Auftraggeber (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unter-
nehmer (Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter
Einbezug seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage 2.6, Merkblatt/-blatter zur Kombinier-
ten Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungsver-
trages.

Alle Kosten, die dem Auftragnehmer durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen,
sind mit der Vergiitung abgegolten. Die Versicherungsprdamie einschlieRlich der jeweils giiltigen Versi-
cherungssteuer wird vom Auftraggeber gezahlt. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass Pramien fiir
weitere Versicherungen, deren Deckung dieser vom Auftraggeber beigestellten Deckung entspricht
(Doppelversicherungen), nicht vergiitet werden. Der Auftragnehmer versichert, dass Pramien fiir der-
artige Versicherungen nicht einkalkuliert sind.

§11
Nachunternehmer

Die Regelungen in VOB/B § 4 Abs. 8 werden wie folgt erganzt:

111

11.2

121

12.2

12.3

Auch fiir jede Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer im Sinne des § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 3 VOB/B
ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Die Zustimmung fiir solche
Vergaben kann vom Auftraggeber erteilt werden, wenn fiir den vorgesehenen Nachunternehmer die
Eignung nachgewiesen wird, die in dem diesem Vertrag zu Grunde liegenden Vergabeverfahren gefor-
dert wurde.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm (ibertragenen Leistungen
nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Der Auftraggeber
hat die Moglichkeit, auch ohne Angabe von Griinden die Zustimmung zu verweigern.

§12
Kiindigung

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kiindigen. Neben den in
VOB/B § 8 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Griinden liegt ein wichtiger Grund inshbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer eine schwere Verfehlung (wie z.B. versuchte und vollendete Bestechungs. § 1 Ziffer 1.3)
begangen hat.

Ein wichtiger Grund liegt auch dann vor, wenn der Auftragnehmer einen Nachunternehmer ohne schrift-
liche Zustimmung des Auftraggebers beauftragt oder eine Weitergabe durch Nachunternehmer zuldsst
und/oder duldet (siehe § 11). Der Auftraggeber ist berechtigt zu kiindigen, wenn der Auftragnehmer
nach Ablauf einer ihm vom Auftraggeber gesetzten Frist die ohne schriftliche Zustimmung tatigen Nach-
unternehmer von der Baustelle nicht entfernt hat.

In diesen Fallen gilt VOB/B § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend.
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13.1

13.2

14.1

151

15.2

§13
Vertretung des Auftraggebers

Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber diese
zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Bauvertrags bevollmachtigt. Die Vertretung der vertrags-
abwickelnden Stelle oder, falls eine solche nicht angegeben ist, des Auftraggebers wird ausschlieflich
von den nachfolgend genannten Personen wahrgenommen:

DB InfraGO, I.IA-O-P 321, Sebastian S Kulke
DB InfraGO, I.IA-O-P 321, Steffen Kemmer

Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht gesetzlich be-
stimmt ist (z. B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle, wird
durch diese Regelung nicht eingeschrankt.

Andere vom Auftraggeber oder der vertragsabwickelnden Stelle bei der Vorbereitung, Durchfiihrung
und Abwicklung des Bauvorhabens eingesetzten Personen, insbesondere Architekten, Ingenieure,
Bauleiter und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den Auftraggeber rechtsgeschaftlich zu vertreten.
Der Ausschluss der Vertretungsmacht umfasst auch die Abgabe und Entgegennahme von einseitigen
rechtsgeschaftlichen oder rechtsgeschaftsahnlichen Erklarungen, wie Mitteilungen, Anzeigen, Auffor-
derungen, Vorbehalte u. a. Ausgeschlossen sind daher insbesondere Vereinbarungen und Anordnun-
gen, die eine Zahlungspflicht des Auftraggebers begriinden kdnnen.

[IFiir die Anordnungsrechte der BUW (LUB, BUW u. FBU) gelten die Regelungen der Ril 809 in der
jeweils aktuellen Fassung, soweit zwischen Projektleiter und BUW nichts anderes vereinbart ist.

§ 14
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzungen fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart.

. § 15
Ortliche Verhiltnisse

Baustelle/Baubereich

Fiir die Baustelle, den Baubereich, deren Zugange und Zufahrtswege ist Folgendes zu beachten:
siehe Vorbemerkungen

Soweit der vorgefundene Zustand dem Verwendungszweck des Auftragnehmers nicht entspricht, ist es
seine Sache, ihn auf eigene Kosten entsprechend seinen Anforderungen herzurichten und den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen. Dies gilt nicht fiir nach Angebotsabgabe eintretende Veranderun-
gen des Zustandes, die aus dem Risikobereich des AG resultieren.

Lager- und Arbeitsplatze, Aufenthaltsraume

Folgende Lager- und Arbeitsplatze sowie Aufenthaltstaume werden unentgeltlich zur Verfiigung ge-
stellt:

siehe Vorbemerkungen

Soweit der vorgefundene Zustand dem Verwendungszweck des Auftragnehmers nicht entspricht, ist es
seine Sache, ihn auf eigene Kosten entsprechend seinen Anforderungen herzurichten und den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen.

Braucht der Auftragnehmer weitere Flachen als Lager- und Arbeitsplatze, Zufahrtswege und dgl. Und
weitere Aufenthaltsraume, so ist es seine Sache, sie zu beschaffen; Beschaffung und Vorhaltung solcher
Flachen werden durch die Vertragspreise mit abgegolten.
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15.3  Be- und Entladestellen
Die dem Auftragnehmer zur Entladung oder Beladung iiberwiesenen Eisenbahnwagen werden an fol-
genden Stellen bereitgestellt:
siehe Vorbemerkungen

15.4  Wasser
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestellt

15.5  Elektrizitat
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestellt

15.6  Andere Anschliisse
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestellt

§ 16
Besondere Vertragshedingungen

16.1.1 Die Bauabrechnung erfolgt elektronisch durch Datenaustausch gemalR REB.

Wegen weiterer Besonderer Vertragsbedingungen siehe Anlage 2.1.

§17
Arbeitsgemeinschaften

Der AG ist berechtigt, alle Zahlungen mit befreiender Wirkung gegeniiber allen Gemeinschaftsmitgliedern an
das bevollmachtigte Mitglied zu leisten, und zwar auf ein von ihm auf der Rechnung (Abschlags-, Schlussrech-
nung) angegebenes Konto. Diese Bevollmachtigung kann nur mit Zustimmung des AG und nur durch eine von
allen Gemeinschaftsmitgliedern unterzeichnete schriftliche Erklarung eingeschrankt oder zuriickgenommen
werden. Jedes Gemeinschaftsmitglied haftet fiir die Ausfiihrung der gesamten Leistung gesamtschuldnerisch.

§18
Rechnungslegung

Die vereinbarten Preise sind Nettopreise; die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer ist nicht enthalten.

= Die Rechnungen sind netto ohne Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfangers auszustellen. Die diesbeziigliche Bescheinigung nach Muster ,,USt 1 TG* wird dem
Auftragnehmer auf Wunsch vorgelegt.

] Die Rechnungen sind mit den vereinbarten Nettopreisen auszustellen. Der Nettosumme hinzuzurechnen
und separat auszuweisen ist der gesetzlich geschuldete Umsatzsteuerbetrag mit dem giiltigen Steuer-
satz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

§19
Schlusshestimmungen

19.1  Abschluss, Anderungen und Erganzungen dieses Vertrags (z. B. Nebenabrede) bediirfen grundsitzlich
der Textform.

19.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit der
Ubrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

19.3  Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Regelungs-
liicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRBen.

Q
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