

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: Gleisaustausch Strecke 2100, Dülmen – Coesfeld (Westf.)
 Bieter Name: ...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
06.11.26	07.11.26	Fr., Sa.	21:00	18:00	1 Trupp / 5 M	ja		1 Kabelsicherung, Markierungsarbeiten		
06.11.26	07.11.26	Fr., Sa.	21:00	18:00	1 Trupp / 5 M	ja		1 Erdungsarbeiten		
					1 Trupp / 10 M	ja		1 Kabeleinweisung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
26.11.26	26.11.26	Do.	01:00	23:00	1 Trupp / 5 M	ja		1 Mess- und Regulierungsarbeiten OLA		
26.11.26	26.11.26	Do.	01:00	23:00	1 Trupp / 5 M	ja		1 Kabelverlegung, Messarbeiten		
					1 Trupp / 10 M	ja		1 VOB-Abnahme		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt