214.H

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
3.1.-409b

BaumafRnahme
DONAUISAR Klinikum Dingolfing

Neubau OP-Zentrum und medizinisches Versorgungszentrum

Leistung
Narkosegerate inkl. Monitoring

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

0 am .

] spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

& innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
13.KW 2026 zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberiihrt.

1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O am .
X innerhalb von 10 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
1 inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

B4 siehe Punkt 10 auf Seite 2

2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gemanR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

X  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicher-
heit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5  Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-
er, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

[]  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Birgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar flr

- die Vertragserfilllung das Formblatt .vertragserfullungsburgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelansprichebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen »~Abschlagszahlungs-/  Voraus-
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
driicklichen Zusatz: "oder gleichwertig"”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

[J Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Ergénzung zu 1.2:

Der Abruf der Leistung mit Zusendung der Aufforderung, wie unter 1.1 angegeben, bezieht sich auf
den Start der Arbeiten vor Ort auf der Baustelle. Die erforderliche Werk- und Montageplanung ist
vorab bereits zu erbringen. Die hier aufgefiihrten Ausfiihrungsfristen (vgl. 1.1) sind exkl. dem
Zeitraum der Werk- und Montage-Planung.

- siehe Formblatt 214.H (2) Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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