V_RS_NAT FP TA LPH 1-9
Zuschlagskriterien
Auswertung der Unterlagen zu Stufe 2 - 1. Verhandlungsrunde
Staatliche Realschule Vaterstetten - Sanierung der Naturwissenschaftlichen Raume

Biiro

Fachplanung Technische Ausriistung Fachraumausstattung Leistungsphase 1-9

Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausfiihrung des Punkte
% | (0 bis 10 [gesamt

1
Auftrags betrauten Personals Punkte)

1.1 Organisation des Bieterbiiros (Einzelbieter oder Bietergemeinschaft):

¢ Nennung und Vorstellung der Projektleitung / des Projektteams mit jeweiliger Funktion und
Qualifikation

¢ Personaleinsatzplan (in Prozent der Gesamtstundenwochen)

¢ Aufgabenverteilung

¢ Entscheidungsbefugnis

* Verantwortlichkeiten und Vertretungsregelung

12 0

1.2 Erfahrung des vorgesehenen Projektleiters und stellv. Projektleiters

Die Erfahrung ist anhand vergleichbarer Projekte mit jeweils mindestens einem
aussagekraftigen Beispiel Benennung der Projektart und -groRe, betraute Leistungsphasen,
Ausfiihrungszeit, Adresse des Auftraggebers) mit kurzem Einblick in die fachliche
Vorgehensweise zur Umsetzung der Planungsaufgabe zu beschreiben.

10 0

13 Erfahrung des vorgesehenen Objektiiberwachers und stellv. Objektiiberwachers

Die Erfahrung ist anhand vergleichbarer Projekte mit jeweils mindestens einem
aussagekraftigen Beispiel (Benennung der Projektart und -groRRe, betraute Leistungsphasen,
Ausfiihrungszeit, Adresse des Auftraggebers) mit kurzem Einblick in die fachliche
Vorgehensweise zur Umsetzung der Planungsaufgabe zu beschreiben.

Summe Qualitit / Pers. Referenzen 30 0




V_RS_NAT FP TA LPH 1-9

Punkte
2 Beantwortung vorformulierter Fragen Anfworten bzw. WZ | (0 bis 10 | gesamt
Verweis auf Antworten
Punkte)
2.1 |Konzept der Planung
e Wie gehen Sie an ein derartiges Projekt heran? Worauf achten Sie bei der Sanierung
besonders?
Sie kdnnen dies anhand eines frei wahlbaren, von lhnen friiher erbrachten Referenzprojekts
aufzeigen, oder auf das gegenstandige Projekt eingehen.
¢ Welche Herausforderungen sehen Sie bei dem vorliegenden Projekt insbesondere beziglich 20 0
der Bestandsstruktur und der besonderen 6rtlichen und bedarfsprezifischen Gegebenheiten?
*Gehen Sie dabei auf folgende Themen ein: beengte Baustelle, Baustelleneinrichtung,
laufender Schulbetrieb, Trennung Schiilerverkehr & Baustelle aus Sicht der Fachplaner
2.2 |Konzept fiir Planungsablauf und Terminsicherheit
* Wie kénnen Sie sich aus heutiger Sicht in einem Grobraster die Planungszeiten fir die
Sanierung vorstellen?
Bitte beachten Sie dabei den geplanten Inbetriebenahme-/ Bezugstermin 1. Quartal 2027.
* Wo und wie planen Sie Zeitreserven ein?
* Wie gewahrleisten Sie grundsatzlich die Einhaltung von Terminen? 10 0
¢ Welche Prozesse zur Friherkennung und Behebung von Terminverziigen haben Sie etabliert
und welche spezifischen Gegensteuerungsmallnahmen leiten Sie im Bedarfsfall ein?
2.3 |Konzept Budgetiiberwachung/Kostensicherheit
¢ Wie gewahrleisten Sie generell die Einhaltung von Kosten?
¢ Zeigen Sie dies anhand eines (frei wahlbaren) Referenzprojekts.
e Zeigen Sie dabei auch auf, wie Sie die Einhaltung des Gesamtbudgets mit dem Architekten
und den Fachplanern koordinieren. 10 0

eHierbei soll auf auf die Besonderheiten einer Bestandssanierung eingegangen werden.
¢ Wie kann die Fachplanung TA-Fachraumausstattung zur Kostenoptimierung beitragen?
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24

Koordinationskonzept und ortliche Verfiigbarkeit

e Schildern Sie die Zusammenarbeit mit den Akteuren (Bauherr, Entscheidungsgremien,
Behoérden, Architekt, sonstige Fachplaner / Sonderfachleute / Gutachter, etc.).

e Wie werden Sie Ihre Verflgbarkeit gewahrleisten?

¢ Welche Vertretungsregelungen im Urlaubs- oder Krankheitsfall sehen Sie vor?

¢ Wie stellen Sie sich die Organisation und den Ablauf der Planer- und Baustellen-Jour-Fixe
vor?

e Wie organisieren Sie lhre Prasenz vor Ort? Wie oft werden Sie vor Ort sein?

¢ Wie gehen Sie mit Leistungsdefiziten der ausfiihrenden Firmen um?

10

Summe Qualitit / Fragen

50

Honorar

Die Bewertung des Preises erfolgt gemalk nachstehender Regelung:
- glinstigstes Honorar = 10 Punkte

- 2,0 x glinstigstes Honorar und mehr = 0 Punkte

- dazwischen wird auf zwei Kommastellen genau linear interpoliert

Summe Honorar

20

Gesamtsumme 1-3

100
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Hinweis:
Die o.g. Kriterien sowie Unterkriterien werden jeweils mit Punkten von 0 bis 10 bewertet und wie dargestellt gewichtet.
Hierbei erfolgt die Wertung der Unterkriterien 1 und 2 wie folgt:

9-10 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten in
dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine sehr gute Leistung erwarten.

7-8 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten
in dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine gute Leistung erwarten.

5-6 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten
in dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine befriedigende Leistung erwarten.

3-4 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten
mit den Inhalten in dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine ausreichende Leistung erwarten.

1-2 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten
mit den Inhalten in dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine mangelhafte Leistung erwarten.

0 Punkte Die Angebotsinhalte des Bieters lassen in der prognostischen Bewertung des betreffenden Kriteriums durch den Auftraggeber im Vergleich mit den Inhalten
mit den Inhalten in dem jeweiligen Konzept/der Antwort der anderen Bieter eine ungeniigende Leistung erwarten.

Insgesamt kénnen also (mit Gewichtung) maximal 1.000 Leistungspunkte erreicht werden.




