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Projekt: 125268 Markt Kinding — Gestaltung der Ortsmitte Enkering
LV: 01BS einschlieBlich Bachanger

Baubeschreibung der BaumaRnahme
und allgemeine Hinweise

Beschreibung der BaumaBnahme und allgemeine Hinweise

Der Markt Kinding (Landkreis Eichstatt) beabsichtigt im Ortsteil Enkering im Rahmen der
vorliegenden o&ffentlichen Ausschreibung die Neugestaltung der Ortsmitte einschlie3lich der
Sanierung der Briicke Uber die Anlauter.

1. Auszufiihrende Arbeiten

Zu Beginn der MaRnahme bzw. vorher ist durch den AN eine Umleitungsbeschilderung/ Umfahrung
fur die Sperrung des Baubereiches fiir den Durchgangsverkehr aufzubauen.

StralRen- und Tiefbauarbeiten

Zunachst sind bestehende Beldge und Ausstattungselemente abzubrechen/ auszubauen
Aufkiesungen/ Béden sind abzutragen und zwischenzulagern, teils zu entsorgen.

Im Zuge der StralRenbauarbeiten sind Entwasserungsleitungen sowie Kabelzugleerrohre zu
verlegen. Im Ufer-/ Béschungsbereich des Bachlaufes ,Anlauter” wird beidseitig eine
Sitzstufenanlage sowie eine Bachbettquerung aus Natursteinbldcken erstellt.

Des Weiteren werden im Ufer-/ Béschungsbereich der ,Anlauter Natursteinsitzblocke sowie ein
Terrassenplateau mit Eichenbohlenbelag zu erstellen.

Fir die Anlage (Trittstufen und Sitzstufen) ist eine wasserrechtliche Anlagengenehmigung nach Art.
20 Abs. 1 Bayrisches Wassergesetz und Genehmigung nach §78 Abs.5 und §78 a Abs 2 des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) eingeholt worden.

Gem. Bescheid ist die Tritt- und Sitzstufenanlage nach Fertigstellung der Malnahme nach §61
BayWG von einem privaten Sachverstandigen des AG gem. Art. 65 BayWG durchzufiihren. Es wird
empfohlen, dass dieser bereits zu Beginn der MalRnahme beteiligt wird.

Bei der Bauausfiihrung ist besonders darauf zu achten, dass keine wassergefahrdenden Stoffe ins
Gewasser gelangen oder den Boden verunreinigen (Schaldle, Betriebsstoffe, Dichtungsanstriche
oder dergleichen.) Es darf keine Zementemulsion ins Gewasser gelangen.

Bei den unmittelbaren Arbeiten im Gewasser ist darauf zu achten, dass moglichst wenig Sedimente
aufgewirbelt bzw. abgeschwemmt werden.

Die Anlagen missen standsicher errichtet werden. Diese, insbesondere die Trittsteine sind in den
Untergrund / in das Gelande zu verankern, dass diese im Hochwasserfall auch wahrend der Bauzeit
nicht weggeschwemmt werden kdénnen.

Im Bereich Fahrbahnen, Platze, Wege werden Pflasterbeldge aus Naturstein erstellt.

Die Pflasterbelage in den Fahrbahnbereichen erhalten eine darunterliegende
Drainasphalt-Tragschicht.

Teilbereiche der Fahrbahnen erfolgen in Asphaltbauweise mit Oberflachengestaltung
(Beschichtung).

Im Zuge der Neugestaltung werden diverse Ausstattungsgegenstande (Maibaumfundament,
Sitzbank, Fahrradstander, Infotafeln usw.) eingebaut.

Nach den Aufbruch-/ Erdarbeiten werden neue Pflastereinfassungen (Borde; Zeilen, Rinnen) erstellt
und anschlieRend die Pflaster- und Asphaltbelage eingebaut.

Briickenbauarbeiten/ -sanierung:

Parallel zu den StralRen- und Tiefbauarbeiten sind aufgrund der vorgegebenen knappen
Gesamtbauzeit von Beginn an Brlickenbauarbeiten zur Sanierung der Briicke Uber die Anlaute
auszufihren

Zunachst sind Rickbau-/ Abbrucharbeiten an der Bricke auszufiihren. Nach Ausbau des
Asphalt-Fahrbahnbelages und der Gussasphaltschutzschicht wird nach Riickbau des
Bruckengelanders der Kappenbeton zusammen mit den Briickenrandsteinen abgebrochen.
AnschlieRend wird die alte Abdichtungsschicht ausgebaut und die obere Betonoberflache der
Bruckentafel je nach Zustand abgetragen und instandgesetzt/ saniert.
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Nach Erstellung der neuen Abdichtungsschicht werden die neue Briickenkappen betoniert und
anschlielend die Brickenrandsteine/ Flllbeton und die Gussasphaltschutzschicht eingebaut.
Der neuen, verbreiterten Briickengehwegbereiche werden zwischen den Briickenkappen und den
Fahrbahnbordsteinen mit Natursteinpflaster in ungebundener Bauweise erstellt.

Nach Beschichtung (Oberflachengestaltung) der neuen Betonkappen wird das neue
Bruckengelander montiert.

2. Ausgefiihrte Vorarbeiten
Als Vorwegmalnahme werden durch das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt Arbeiten im Bachbett der
Anlauter (Ausbau/ Anpassung von Sohlschwellen) ausgefiihrt.

3. Ausgefiihrte Leistungen
Entfallt

4. Gleichlaufende Arbeiten

- Spartenarbeiten Strom und Fernmeldeleitungen sowie Auswechslung eines WL-Unterflurhydranten
- geotechnische Baubegleitung (Aushubseparierung, Aushubbeprobungen ...)

- Auswechslung eines WL-Unterflurhydranten durch den Markt Kinding

5. Lage der Baustelle

Der Markt Kinding mit Ortsteil Enkering befindet sich im Landkreis Eichstatt.

Die Malinahme ist Gber die A 9 ,Ausfahrt 58 Altmuahltal“ Gber die Staatstralle ST 2228,

und weiter Uber die HauptstraRe/ Rumburgstralle zu erreichen.

Das Baufeld befindet sich zentral im Ortsteil Enkering, direkt an der Briicke tiber die Anlauter.

6. Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege und Zufahrten

Die Zufahrt erfolgt tber 6ffentliche Stralen. Hauptzufahrt zum Baufeld ist die Hauptstralle
und die Rumburgstral3e. Es ist darauf zu achten die 6ffentlichen Stralen, welche als Zufahrt
verwendet werden, unbeschadigt und weiter von Stralenverkehr benutzbar zu halten.
Etwaige durch Baubetrieb verschuldete Verschmutzungen sind zeitnah zu entfernen, um
den normalen StralRen- und Personenverkehr nicht zu gefahrden.

7. Anschlussmoglichkeit an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlussmdglichkeiten von Wasser, Abwasser und Strom sind, soweit erforderlich, vom
AN selbst zu erkunden und zu errichten. Die mdglichen Ubergabepunkte sind mit den
jeweils verantwortlichen Stellen der Spartentrager zu vereinbaren. Die Kosten hierfir sind in
die BE-Positionen einzurechnen.

8. Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsplatze werden bauseits eingeschrankt direkt am Baufeld zur Verfliigung
gestellt. Baustelleneinrichtungs- bzw. Lagerflachen dirfen nur nach Abstimmung mit dem
Bauherrn errichtet werden.

Eine gréRere Aushub-Zwischenlagerflache befindet sich in max. 1 km Entfernung. Laut
vorliegendem Baugrundgutachten liegen Béden mit Belastungen/ Deklarierungen von Z0 bis
gréRer Z1.1 vor. Samtlicher Bodenaushub ist auf einem Lagerplatz des AG in Mieten/
Haufwerke von max. 300 m3 zwischenzulagern und mit geeigneter Folie windsicher vor
Durchfeuchtung zu schitzen.

Kraftstoffbehalter sowie Ol- und Schmierstoffe diirfen auf der Baustelle nur in einem
abgeschlossenen Raum oder einem umzaunten abschlieBbaren Bereich der Baustelle
gelagert werden. Der Lagerplatz ist so zu wahlen, dass bei einem unvorhergesehenen
Auslaufen von Behaltern kein Kraft- oder Schmierstoff in den Untergrund oder in Gewasser
gelangen kann.

Die Lagerung solcher Stoffe auf der Baustelle ist auf das zur Aufrechterhaltung des
Betriebes notwendige Mal zu beschranken. Altdl und unbrauchbar gewordene Kraft- und
Schmierstoffe sind in geeigneten Behaltern zu sammeln und ordnungsgemal zu entsorgen.

Teer- oder asbesthaltige Ausbaustoffe, die im Zuge der Brickensanierung anfallen dirfen
nur in geeigneten, wasserdichten Behaltnissen gelagert werden.
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9. Oberflichenwasser
Oberflachenwasser kann Uber die bestehenden Entwasserungsanlagen abgeleitet werden.

10. Boden- und Baugrundverhaltnisse

Es liegt ein Baugrundgutachten vom 19.11.2020 sowie Probenutersuchungen vom 08.02.2021

des Ingenieurbiros Heinloth GmbH (ibh) vor, welches den Ausschreibungsunterlagen beigefugt ist.
Laut vorliegendem Baugrundgutachten bzw. Probenuntersuchungen liegen

Bdden mit Belastungen / Deklarierungen von Z0 bis Z1.1, sowie Ausbauasphalt der
Verwertungs-klasse A nach RuVA-StB. vor.

11. Belasteses Ausbaumaterial

Im Vorgriff dieser Ausschreibung wurden Materialprifungen an der zu sanierenden Briicke Uber die
Anlauter durchgefiihrt. Zum Teil wurden hierbei belastete Materialien festgestellt.

Eine Zusammenfassung der Schadstoffanalysen liegt der Ausschreibung bei.

12. Seitenentnahme und Ablagerungsflachen

Ablagerungsflachen zur Haufwerksbeprobung werden vom AG in einer Entfernung von bis

zu 1.000m Entfernung zur Verfligung gestellt. Eine seitliche Lagerung von Oberboden und
Aushubmaterial zum Wiedereinbau ist nach Riicksprache mit dem AG nur sehr eingeschrankt
mdglich.

13. Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Vorhandene Bauten, Leitungen und Vegetationsflachen/ Baume sind schadlos zu halten,
vorhandene Sparten zu schiitzen. Samtliche vorhandene Zufahrtsstrallen,
Vegetationsflachen, Verrohrungen und Spartenleitungen sind zu schiitzen.

Das Baufeld befindet sich in der Nahe von Bestandsgebauden. Es ist bei Arbeiten im
Ubergangsbereich zu Gebauden (Gebaudeanschluss / Fassaden /

Traufbereiche) darauf zu achten diese nicht zu verschmutzen oder zu beschadigen.
Etwaige Schaden, die durch unsachgemafien Umgang oder durch eine nicht durchgeflihrte
Beweissicherung durch den AN zu verantworten sind, mussen durch diesen entschadigt
werden.

14. Anlagen und Baugelande

Der Auftragnehmer ist verpflichtet selbsténdig Spartenauskinfte bei den bekannten Versorgern/
Versorgungunternehmen einzuholen und hat die tatsachliche Lage der Sparten vor Ort zu Uber-
prufen.

15. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Anliegerverkehr ist in allen vom Bau betroffenen Strafen zu erwarten.

Der Anlieger-/Anlieferverkehr sowie Rettungswege fur Feuerwehr und Rettungsdienste sind zu
gewahren. Hierdurch entstehende Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren.

16. Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten hierfir sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen. Auf die Bestimmungen der StVO fir
Baustellenbeschilderung und anzuwendende Musterplane wird besonders hingewiesen.
Samtliche Verkehrsregelnde Mal3hahmen sind gemeinsam mit dem AG bzw. mit den Stralen-
verkehrsbehoérden festzulegen. Verkehrsbehinderungen sind auf ein Minimum zu begrenzen.

Fir die Brickenbauarbeiten/ -sanierung ist eine Vollsperrung der Briicke Uber die Anlauter
erforderlich, hierfir erfolgt eine entsprechende grofiraumige Umleitung des &ffentlichen Verkehrs.
Rettungswege fur Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie Zufahrtsmdglichkeiten fir Anlieger und
Anlieferverkehr zum Hotelgasthof ,Zum Brau® sowie Zufahrten und Zugange zu den Grundstiicken
sind jedoch weitestgehend zu gewahrleisten.

17. Bauablauf

Vorbereitungen durch Baufirma: ab 17.03.2026

Baubeginn nach Wahl des AN, jedoch spatestens am 20.04.2026
Bauende: 11.12.2026

Da es sich hier um eine Zuschussmafinahme mit vorgegebenem Abruftermin handelt, ist
die Vorlage der Schlussrechnung bis zum 29.01.2027 zwingend einzuhalten, da alle Rechnungen
zu dieser Maflinahme bis spatestens 01.03.2027 bezahlt sein mussen.
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18. Baubehelfe provisorische Zugédnge und Zufahrten
Fir den Anlieger-/ Anlieferverkehr miissen stets Zufahrten und Zugange zu den Grundstlicken
zur Verfugung stehen.

19. Stoffe und Bauteile
Die Anforderungen von Stoffen und Bauteilen fiir die zu errichtenden Bauwerke sind den
einschlagigen LV-Positionen zu entnehmen.

20. Beweissicherung

Zur Beweissicherung sind vom AN unter Beteiligung des AG in der naheren Umgebung des
Baufeldes stehende Gebaude und Anlagen auf Schaden zu uberprufen. Festgestellte
Schaden sind festzuhalten. Eine Beweissicherung der Zufahrtsstrafl3en einschlielllich
samtlicher betroffener Wege, Gebaude und der anschlieRenden Vegetation ist gemaf LV
Positionen durchzufiihren.

21. SicherungsmafRnahmen
Einzelgruben- und Rohrgrabenverbau. Arbeits- und Schutzgeruste (Brickenbau)

22. Kampfmittel
- entfallt —

23. AufmaBverfahren

Die Aufmale sind vom verantwortlichen Bauleiter des Auftragnehmers gemeinsam

mit dem verantwortlichen Bauleiter des Auftraggebers zu erstellen und zu unterschreiben.
Erdarbeiten und Material, das nicht mit Profilen erfasst werden kdnnen werden auf dem LKW
aufgemessen und mit dem Faktor 0,8 auf dem verdichteten Boden umgerechnet und nach der
entsprechenden Bodenart abgerechnet.

24. Eignungspriifungen

Die Eignungsprifungen sind 14-Tage vor Beginn der jeweiligen Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen. Die Eigentberwachungspriifungen sind im erforderlichen Umfang

durchzufiihren. Untersuchungsergebnisse von sind dem Auftraggeber unaufgefordert mitzuteilen.
Samtliche Kontrollprifungen werden vom Auftraggeber einer anerkannten Prifstelle

Ubertragen. Der Auftragnehmer hat hierzu rechtzeitig den mdglichen Zeitpunkt fir die

Prifung dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Durchfiihrung der Priifung zu ermdéglichen und
erforderliche Beihilfen zu gewahren.

25. Ausfiihrungsunterlagen
Den Ausflihrungsunterlagen liegen folgende Unterlagen bei:
Siehe Planliste

26. Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Eine Erlauterung des Bauablaufes sowie ein Bauzeitenplan sind spatestens 14 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist dem Bauablauf entsprechend zu
aktualisieren. Die Kosten hierfur sind in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Ausfuhrungsplanung und Statik fir das ausgeschriebene Briickengelander sind rechtzeitig vor
der Ausfiihrung/ Fertigung dem AG vorzulegen

27. Rechnungstrennung

Aufgrund der Forderung der MaRnahme mussen fir folgende Leistungen separate Abrechnungen
erstellt werden:

- StralRen- und Tiefbauarbeiten ,Stralen, Wege, Platze“ (férderfahiger Teil)

- Bruckenbauarbeiten (Briicke Uber die Anlauter)

Die neuen Belage der Briicke (Fahrbahn und Gehwege) sowie die neuen Kappen einschlich der
Gelander (forderfahiger Teil) sind getrennt von den Briickensanierungsarbeiten (nicht forderfahiger
Teil) abzurechnen bzw. separat in Rechnung zu stellen.

Der Abrechnungsmehraufwand hierfiir wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

27. Baustellenbesichtigung
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Es wird empfohlen, eine Baustellenbesichtigung vor Ort durchzufiihren.

Die Leistungsbeschreibung fiir den Straf’en- und Briickenbau in Bayern (LB- StB By)

in neuester Fassung mitsamt allen Leistungsbereichen und den dazugehérigen
Vorbemerkungen ist Vertragsbestandteil.

Aufmalverfahren und Massenermittlung

Die nachfolgenden Richtlinien sind zwingend einzuhalten. Diese sind die
Voraussetzung fir die Priifung und Anweisung von Abschlags- und
Schlussrechnungen .

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer gemeinsam mit dem
Auftraggeber bzw. dessen Vertreter samtliche, erforderliche Absteckungs- und
Vermessungsarbeiten fur die Abrechnung durchzufiihren. Der Umfang der Arbeiten
ist vor Beginn der Vermessungsarbeiten mit dem Auftraggeber festzulegen.

Fir jede Position (Ifd. Nr.) des Leistungsverzeichnisses ist ein Aufmaf} auf einem
einzelnen nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die
Nummer der Position tragen.

Die Aufmalfblatter sind von beiden Teilen unter Angabe des Datums der Aufnahme
zu unterzeichnen. Die Originale der AufmalRblatter, Wiegescheine und ahnlicher

Abrechnungsbelege erhalt der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Die Rechenansatze des jeweiligen Aufmalfies sind in die Massenermittiung zu
Ubertragen. Ebenso ist die jeweilige Nummer des Aufmaliblattes anzugeben.

Stundenlohnberichte sind zu nummerieren, des weiteren sind die entsprechenden
LV-Positionen einzutragen.

Male, die zur Priifung einer Rechnung nétig sind, missen aus
Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmalunterlagen ersichtlich sein. Diese
sind in dreifacher Ausfertigung vorzulegen.

Bei Aufmal} und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem
Komma, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden.
Geldbetrage sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Evtl. Schaden die am Gewasser und den Ufern
durch die MalRinahme entstehen, sind vom Unternehmer
auf seine Kosten zu beseitigen.

Wahrend der Bauarbeiten ist so umsichtig vorzugehen,
dass keine gewasser- oder fischschadlichen Substanzen
in das Gewasser gelangen.

Im Baustellenbereich und somit auch im Baufeld der
Bricke sind Leitungen vorhanden.

Im Bereich der bestehenden Briickenkappe sind Spartenleitungen
Strom vorhanden.

Vor den Bruckensanierungsarbeiten (Abbruch des Briickenkappen)
sind diese Leitungen vorher auRer Betrieb zu nehmen und durch
Provisorien (durch Aufhdngung am verbleibenden Briickenlberbau)
wahrend der Briickenbauarbeiten zu ersetzen.

Die genaue Lage der Leitungen ist eigenverantwortlich
vom AN einzuholen.
Diese Leistung wird nicht eigens vergutet.

Evil. entstehende Kosten, die aus dem Vorhandensein
der Leitungen wahrend der Bauabwicklung resultieren,
sind einzukalkulieren.
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BT 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Titel 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

Vorbemerkung Verkehrsverhaltnisse

Vorbemerkungen:

Das Baufeld befindet sich in der Ortsmitte von Enkering.

Enkering ist ein Ortsteil des Marktes Kinding im Landkreis Eichstatt.

Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle kann (iber die Hauptstrale und Rumburgstralle
erfolgen.

Das Baufeld beinhaltet auch den Briickenbereich Giber das Gewasser Anlauter.

Die vorgeschriebene Beschilderung muss vollstandig und gut sichtbar aufgestellt
werden. Der Zeitraum zwischen Aufstellung und Inkrafttreten muss tberwacht
werden, da in dieser Zeit die Verkehrszeichen verdreht, umgekippt oder entwendet
sein kénnten. Die Haltverbote - (VZ 283 StVO) sowie Zusatzzeichen mit dem Datum
und der Uhrzeit der Beginn der Mallnahme - sind mind. 96 Stunden vor Beginn der
MaRnahme aufzustellen.

Die angeordneten VZ und ZZ, der genaue Standort, die Aufstellzeit (Datum und
Uhrzeit) sowie die Kraftfahrzeuge (Kennzeichen), die ggf. bei der Aufstellung der
Haltverbote bereits an diesem Standort parkten, sind in einem Protokoll festzuhalten
und von dem Verantwortlichen und einem Zeugen zu unterschreiben. Das Protokoll
ist vor Ort vorzuhalten und Beamten des Polizeidienstes zur jederzeitigen
Einsichthahme vorzuweisen. Nach Beendigung der genehmigten
MaRnahme/Sondernutzung ist das Original-Protokoll fiir die Dauer von drei Monaten
aufzubewahren.

Das Kostenrisiko erforderlicher Abschleppmalinahmen aufgrund nicht
ordnungsgemal aufgestellter Haltverbotsbeschilderung bzw. fehlerhaft
durchgeflihrter Fahrzeugerfassung tragt der Antragsteller.

Bei der Absicherung sind die ,Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen” (RSA), die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen® (ZTV-SA), die
,Technischen Lieferbedingungen fiir Gegenstande zur Sicherung von Arbeitsstellen
an Straflen® (TL-SA) einzuhalten.

Rechtzeitig vor Baubeginn ist bei der zustandigen StraRenverkehrsbehdrde eine
verkehrsbehdérdliche Anordnung zu beantragen.

Die StralRenverkehrsbehdrde behalt sich weitere Auflagen und Bedingungen
ausdrucklich vor.

Baustelleneinrichtungsflachen kénnen in Absprache/ Abstimmung mit dem AG zur
Verfligung gestellt werden.

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Die Positionen im Titel 01 "Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung" beziehen
sich auf samtliche Leistungen und Gewerke des Leistungsverzeichnisses und
werden daher nur einmal vergutet.

Vorbemerkungen Verkehrssicherung
(Baustellenbereich)

Vorbemerkungen Verkehrssicherung

1. Allgemeines

1.1 Sofern in den Unterlagen des AG die Art der
berihrungslosen AulRerkraftsetzung von Verkehrs-
schildern nicht vorgegeben ist, sind folgende Arten
zulassig:

- Abdrehen um 90 Grad,

- Demontage,

- Abdecken mit witterungsbestandigen und undurch-
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BT 01
Titel 01

Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

01.01.1

01.01.2

sichtigem Material,

- mobile Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder
Metall, beklebt mit Folie Typ 3, gem. DIN 67520,
Teil 4,

bis 3 m2 Schildflache: Breite 75 mm

Uber 3 m2 Schildflache: Breite 100mm.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Herstellen verkehrssicherer Zugangs- und
und Zufahrtsmdéglichkeiten fur Anlieger gehort

zum Leistungsumfang.

Verkehrssicherung (Baustellenbereich) 1,000 psch

Verkehrssicherung nach den Vorschriften der
StralRenverkehrsordnung in der jeweils gliltigen

Fasssung. Der Auftragnehmer hat alle fir die
Verkehrsregelung im Bereich der Baustelle und ihrer
Nebenanlagen erforderlichen Malnahmen unter seiner
Verantwortung durchzufiihren.

Anweisungen des AG bzw. der Verkehrsbehdérde hat er
dabei zu beachten.

Der AN hat die Baustelle und ihre Nebenanlagen sowie
Baustofflagerplatze vorschriftsmassig abzuschranken, zu
beleuchten und zu Gberwachen.

Die Baustellenbeschilderung/ -absicherung hat

gemaR den Regelplanen der RSA-95 (B 11/1) zu erfolgen.
Baustoffe sind moéglichst aul3erhalb der Stral3e so zu lagern,
dal die Belange der Grundstlicksanlieger weitgehend gewahrt
werden. Wenn eine Umleitung des Verkehrs erforderlich ist,
fihrt der AN die dazu notwendigen Malinahmen durch.

Es sind nur reflektierende Verkehrszeichen zu verwenden.
Eventuell erforderliche Sicherungsposten werden gesondert
vergutet.

Die Einrichtung und der Betrieb von Baustellensignalanlagen

werden gesondert vergutet.

Die Absperrungen/ Absicherungen sind jeweils den aktuellen
Gegebenheiten auf der Baustelle anzupassen, sodass
gesicherter Anliegerverkehr, insbesondere ein gesicherter
FuRgangerverkehr, gegeben ist.

Veranderungen hinsichtlich Rettungswege/ Zufahrtsmdglich-
keiten sind der Feuerwehr jeweils mitzuteilen.

Beschilderung Anlieger/ Gewerbetreibende
herstellen 5,000 St

Beschilderung herstellen und abbauen,

fur die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Schilder zur Leitung von Fufigangern, nach Vorlage des AG,
GroRe eines Schildes max. DIN A3 Format,

Ausdruck laminiert auf festen Untergrund (Holzplatte 0.4.),
Haltbarkeit, auch bei Regen min 1 Monat,

detaillierte Ausfiihrung nach Wahl AN.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

1 Schild zur Leitung von Fufdgéngern,

Aufstellvorrichtung mit Fuf3platte aufstellen.

Aufstellhohe 2,0 m.
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 01
Titel 01

Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

01.01.3

01.01.4

01.01.5

01.01.6

Auf Anordnung des AG!

Verkehrsflachen unterhalten (Baustellenbereich) 1,000 psch

Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des
Anlieger- und Fulgangerverkehrs sowie des
Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches
einschlielllich zwischenzeitlich benutzter Behelfs-
fahrstreifen verkehrssicher unterhalten.
Flachenbefestigung nach Absprache mit dem AG.
Fir die gesamte Bauzeit

Vorbemerkung Verkehrsumleitung

Fir die Umleitung/ Vollsperrung des Baustellenbereiches sowie zur Sperrung
der Brucke uber die Anlauter liegt der Ausschreibung eine Umleitungs- bzw.

Verkehrfiihrungsskizze bei, auf dessen Grundlage vom AN ein Verkehrszeichenplan
fur die Umleitungsstrecke zu erstellen ist und eine Verkehrsrechtliche Anordnung bei

der zustandigen Strallenverkehrsbehdrde einzuholen ist.

Fur die Erstellung des Verkehrszeichenplanes, die Einholung der
verkehrsrechtlichen Anordnung sowie fir die Aufstellung und Unterhaltung der
hierzu erforderlichen Verkehrszeichen und -beschilderungen sind Positionen
ausgeschrieben.

Erstellung eines Umleitungs-und
Verkehszeichnplanes 1,000 psch

Erstellung eines Umleitungs- und Verkehszeichenplanes
fir die groRraumige Umleitung zur Vollsperrung des
Baustellenbereiches einschlieRlich Sperrung der Briicke.

Verkehrsrechtliche Anordnung (Baustellenbereich) 1,000 psch

Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung
mit Nachtragen fur samtliche Bauphasen
zur Durchfiihrung der Gesamtbaumaflnahme.

Anfallende Geblihren sind vom AN zu tragen.

Vor Beginn einer neuen Aufgrabung ist die Verkehrsbehorde
(Bauamt Markt Kinding) jeweils schriftlich Gber die Lage der
Baustelle zu informieren.

Der Aufwand fur die Einzelbenachrichtigung ist in die Position
"Verkehrssicherung" einzurechnen.

Hinweis:

Sollten weitere Gebuhren (z. B. bei unvorhersehbaren
Anderungen, Erganzungen aufgrund Zwéngen, die der AN
nicht zu vertreten hat, bei der Verkehrsbehorde

anfallen werden diese nach Vorlage der Gebuhrenrechnung
mit einem Unkostenzuschlag von 15 % vom AG an den AN
ausgezahlt. Weitere Zuschlage und der Stundenaufwand des
AN werden nicht gesondert vergutet.

Verkehrsrechtliche Anordnung (iiberértliche
Umleitung) 1,000 psch

Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung
fur die Uberdrtliche / groraumige Umleitung
zur Durchfiihrung der Gesamtbaumafnahme.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist bei der zustédndigen
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 01
Titel 01

Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

01.01.7

01.01.8

01.01.9

01.01.10

01.01.11

01.01.12

StralRenverkehrsbehorde des Landratsamtes Eichstatt
zu beantrangen/ einzuholen.

Anfallende Geblihren sind vom AN zu tragen.

Beschilderung fiir Umleitung herstellen 20,000 St

Beschilderung fiir Umleitung herstellen und abbauen,
flr die Bauzeit vorhalten und warten.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.
Verkehrsschilder mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Aufstellvorrichtungen.
Das Material bleibt Eigentum des AN.

Ronden, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke VZ-Nr 'diverse'
Grole 2

1 Verkehrsschild

Aufstellvorrichtung mit Ful3platte aufstellen.
Aufstellhohe 2,0 m.

Umleitungsschilder (iiberértliche Umleitung) 10,000 St

Umleitungsbeschilderung fiir die Gberdértliche Umleitung
nach StVO aulerhalb des Baustellenbereiches aufstellen.
Die Abrechnung erfolgt Uber die Anzahl der aufzustellenden
Umleitungsschilder nach Stiick.

Vorwegweiser (liberértliche Umleitung) 10,000 m2

Vorwegweiser fur Gberdrtliche Umleitung nach StVO auferhalb
des Baustellenbereiches.

Die Abrechnung erfolgt Uber die Flache der aufzustellenden
Vorwegweiser.

Verkehrsregelnde Schilder auBer Kraft setzen 10,000 St

Verkehrsregelnde Schilder aulRer Kraft setzen, durch
auskreuzen mit rotem Klebestreifen, nach Bendigung der
MafRnahme wieder aktivieren.

Absperrbake herstellen 20,000 St

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - 'S/D'

Absperrbake herstellen mit Beleuchtung 10,000 St

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Leitbake (Warnbake), Zeichen 605 - 'S/D'

mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Blinklicht
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Projekt:
LV-Nr.:

Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering

01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT
Titel

01
01

Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

Absperrschranke herstellen 5,000 St

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrschranke Grofse mm x mm '1.000 x 2.000'

Absperrschranke herstellen mit Beleuchtung (gelb) 5,000 St

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fiir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrschranke GréRe mm x mm '1.000 x 2.000'
mit 3 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht

Absperrschranke herstellen mit Beleuchtung (rot) 3,000 St

Absperrung herstellen.

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen, fir die Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben.

Verkehrszeichen mit retroreflektierender Folie,
Retroreflexions-Klasse 2.

Absperrschranke GroRe mm x mm '1.000 x 2.000'
mit 5 Richtstrahler einseitig, rotes Dauerlicht
Energieversorgung 'nach Wahl des AN’

Kontr. Verkehrs- sicherung - ausserhalb
Baubereich 400,000 St

Kontrolle der Verkehrssicherung durchfiihren.

Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung
zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zuganglich zu machen.

Die Kontrollausdrucke sind dem AG arbeitstaglich
vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der nachgewiesenen
Kontrollen.

Verkehrssicherung ausserhalb Baustellenbereich.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal taglich.

Kontrolle durch 'schriftliche Dokumentation des AN'

Beweissicherg. durchf. gem. mit AG 1,000 psch

Beweissicherung des Bestandes nach Unterlagen des AG im
Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen
Bereichen mit Hausern und sonstigen Bauwerken,
Entwasserungseinrichtungen, Wasserversorgungs-
einrichtungen, Fahrbahnréandern, Asphaltschichten,
Pflasterungen, Borden, Schilder, sonstige Einbauten u. dgl.
durchfiihren.

Die Beweissicherung beinhaltet auch die Kontrolle von
folgenden StralReneinbauten:

- Wasserversorgung (Schieber und Hydranten)
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP GP
Titel 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

- Gasversorgung (Schieber)

- Kanalisation (Kanalschachte)

- Strom u. Fernmelde (Kabelschachte)

Die Beweissicherung ist unter Beteiligung des AG, mit der
ortlichen Bauleitung und einem jeweils Zusténdigen fir die
Kontolle der oben genannten Versorgungseinrichtungen
(Wasserwart, Vertreter des ortlichen Gasversorgungs-
unternehmens, Vertreter des 6rtlichen Abwasserentsorgers
usw.) durchzufiihren.

Die Beweissicherung besteht aus je einer visuellen
Bestandsaufnahme mit Anfertigen von aussagekraftigen Fotos,
Dokumentation jeweils vor Beginn der Arbeiten sowie nach
Beendigung der Arbeiten und vor der Abnahme der
BaumaRnahme. Die beiden Bestandsaufnahmen sind so
durchzufiihren, dass Veranderungen am Bestand, die
moglicherweise durch die Baumafinahme verursacht sind,
festgestellt werden kdnnen.

Erstellen von Dokumentationsunterlagen bzw. Protokollieren
des Zustandes und erstellen des Protokolls in dreifacher
Ausfertigung und dem AG Ubergeben.

MafRnahmen, die Gber eine visuelle Bestandsaufnahme mit
Anfertigen von Fotos hinausgehen, wie der Einsatz einer
Kanalkamera, die Durchfiihrung einer Bauwerkspriifung aus
besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert vergutet.
Laufende Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die
Durchfiihrung der BaumafRnahme begleiten, werden gesondert
vergutet. Erforderliche Hilfskrafte und Hilfsmittel sind
einzurechnen.

01.01.18 Erkundung Leitungen, Kabel, Kanile usw. 1,000 psch

Der AN hat sich vor Ausfliihrung der Arbeiten

Uber die ortlichen Gegebenheiten des Baufeldes,
sowie uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanélen
Schachten etc. beim AG und bei den fur die

Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern
zu unterrichten.

Mit dem Einheitspreis sind alle dafiir notwendigen
Aufwendungen und Geblhren abgegolten.

Die Position wird einmalig fiir samtliche

Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses verguitet.

01.01.19 Lagebestimmung, Lokalisieren von erdverlegten
Kabeln 1,000 psch

Lagebestimmung, Lokalisierung von erdverlegten Kabeln,
Mittel- und Niederspannungskabel, Fernmeldekabel und
anderen metallischen Leitungen wie Gas- und Wasserleitungen
mittels elektronischem Kabelsuchgerat/ Trassiergerat auf
gesamter Baufeldbreite.

Kabelsuchgerat mit mehrfacher Freuquenzauswahl und
Anzeige der Verlegetiefe zum Auffinden von Stromkabeln,
Telefonkabeln, geerdeten Wasserleitungen etc.
Markieren des Verlaufs aufgefundener Leitungen mit
Signalfarbe.

Der AN haftet flir Beschadigungen an den
Versorgungsleitungen.

01.01.20 Dokumentation top. Vermessung 1,000 psch

Dokumentation top. Vermessung
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine 3-dimensionale
topographische Aufmessung vom bautechnisch veranderten

06.02.2026
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Projekt:
LV-Nr.:

Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering

01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT
Titel

01
01

Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung Menge Einheit EP
Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

GP

01.01.21

Summe

Summe

Titel

BT

Bereich durchzufiihren. Die Aufmessung muss im
Koordinatennetz der bayerischen Vermessungsverwaltung
(GauB-Kruger - 12 Grad Meridianstreifen) erfolgen.

Es sind die Lagefestpunkte der bayerischen Vermessungs-
verwaltung zu verwenden.

Die Sicherstellung, dass geeignete Lage und Héhen-
festpunkte zur Verfligung stehen, obliegt dem Auftragnehmer.
Er hat sich deswegen rechtzeitig mit der zustandigen
Vermessungsamt bzw. Fachabteilung des Marktes Kinding in
Verbindung zu setzen.

Die Aufmessung muss alle sichtbaren Objekte und
Begrenzungslinien beinhalten, wie z.B. Mauer, Treppe,
Schiene, Briicke, Widerlager, Zaun, Fahrbahnrand, Wegrand,
Randstein, Gehweg- hinterkante, Béschungslinien, Bauwerke,
Baume,

Straucher, Verkehrsschilder, Verkehrsampeln,
Straflenbeleuchtung, Maste, Denkmal, Kilometersteine,
Kabelsteine, Fahrkartenautomaten, Entwerter, Gebotsschilder,
Wegweiser, Einrichtung fiir Wasserversorgung, Abwasser,
Elektroeinrichtungen, Fernheizung, Telekommunikation, Gas
und sonstige sichtbare Objekte.

Das Ergebnis der Aufmessung ist im DWG/DXF- Format
spatestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.

Anliegerinformation 1,000 psch

Information der Anlieger bzw. Gewerbetreibenden durch
den AN (mittels Wurfzettel 0.3.)

Uber Baustellenbeginn, -ende, bei Nichtbenutzbarkeit
bzw. Behinderungen der Anliegerzufahrten, bei langeren
Strassensperrungen u.a.

01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung

01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 01 Baustelleneinrichtung
Vorbemerkung Baustelleneinrichtung
Vorbemerkung Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Poitionen "Baustelleneinrichtung und Vermessung" beziehen
sich auf samtliche zu erbringenden Strafen- und Tiefbauarbeiten (Stralen, Wege,
Platze) sowie fir die Vegetationstechnische Arbeiten.
Fur die Briickenbauarbeiten ist eine gesonderte Baustelleneinrichtung und
Vermessung ausgeschrieben.
02.01.1 Baustelleneinricht. herst. u. vorhalt., Baustelle
raumen 1,000 psch
Baustelleneinrichtung herstellen und vorhalten sowie Baustelle rdumen.
Baustelleneinrichtung herstellen, einschliellich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle Uiber die vom AG zur Verfligung
gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und betriebsfertig
aufstellen.
Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, abschlieRbare Lagerraume und dgl. anfahren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten gehéren zum
Leistungsumfang.
GerUste, Arbeitsbiihnen und dgl. werden gesondert vergutet, soweit sie nicht
Nebenleistungen sind.
Baustelleneinrichtung vorhalten.
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen einschlie3lich
Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl..
R&umen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
einschlief3lich Rickbau der vom AN erstellten Zufahrtswege.
Alle benutzten Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgeman herrichten.
02.01.2 Baustelleninformationstafel herstellen 1,000 St

Baustelleninformationstafel herstellen, vorhalten, unterhalten
und abbauen.

Aufstellvorrichtung (komplettes Standerwerk mit Tragerplatte)
fur Baustelleninformationsschild des AG standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausfuhren, Fundamente herstellen.
Statischen Nachweis erbringen. Baustelleninformationsschild
wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern.

Nach Abschluss der BaumalRnahme Bautafel komplett wieder
rickbauen und beseitigen,

einschl. Fundamentriickbau, Abbruchgut einer Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren. Benutzte Flache entsprechend
dem ursprunglichen Zusatand herrichten.

Aufstellvorrichtung einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Grole der Bautafel: ca. 2,5 x 1,0 mm
Die Beschriftung der Bautafel wird von AG gestellt.

Die Anbringung/ Montage auf der Tragerplatte ist hier mit
einzurechnen.
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02
Titel 01

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Baustelleneinrichtung

Menge Einheit EP

GP

02.01.3

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Stl-Nr.: 17 901/ 113 02 03 04
Bauzaun herstellen vorhalten u. abb. 100,000 m

Bau- bzw. Schutzzaun einschlief3lich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, fiir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehdren zum Leistungsumfang.
(21)Einsatzort(e) 'Einhausung Baustelleneinrichtungsflache'
Ausfihrung nach Wahl des AN,

(31)Héhe m '2,0'

(41)Umsetzen 'nach Baufortschritt'

Bauzaun herstellen, vorhalten u. abb. fiir
Arbeitsbereiche 300,000 m

Bau- bzw. Schutzzaun einschlielich Eckpfosten und
Verstrebungen fir die Sicherung von Arbeitsbereichen
herstellen , fur die Dauer der Bauzeit

vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen, abbauen und von der
Baustelle beseitigen.

Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen aufgrund der
Bauabwicklung des AN gehéren zum Leistungsumfang.
Einsatz fiir Absperrung der Arbeitsbereiche innerhalb der
Bauabschnitte, zum Schutz und zur Fiihrung des 6ffentlichen
FuRgangerverkehrs sowie zum Schutz der neu verlegten
Pflasterflachen.

Ausfihrung nach Wahl des AN,

Lange ca. 2,5 bis 3,0 m je Einzelelement,

Hohe ca. 2 m,

einschlief3lich dem zwischenzeitlichen Wegnehmen und
Wiederaufstellen entsprechend der jeweiligen Arbeitsgange/
-schritte.

In dieser Position wird die Gesamtlange der max. gleichzeitig
innerhalb der Bauabschnitte aufgebauten Schutzzaunlangen
abgerechnet.

Bauzaun ist gegen Kippen aufgrund von Wind und Sturm zu
sichern.

Zuschlag zu Bauzaun fiir Beleuchtung 30,000 St

Zuschlag zu Position "Bauzaun herstellen"

fir das Liefern, Unterhalten und Abbauen Gber die gesamte
Bauzeit einer Beleuchtung zur Absicherung der Bauzéune.
Beleuchtung mit Warnleuchtung.

Abrechnung je Stiick Warnleuchte.

Bau- bzw. Schutzzaun umsetzen, 300,000 m

Bau- bzw. Schutzzaun umsetzen

nach Baufortschritt bzw. Baubereiche

Bau- bzw. Schutzzaun, versetzbar,

aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit StandfuRen,

Zaunoberkante tUber Oberflache Gelande 1,0 bis 2,00 m,
umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.
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Projekt:
LV-Nr.:

Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering

01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT
Titel

02
01

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Baustelleneinrichtung

Menge Einheit EP

GP

02.01.7

02.01.8

02.01.9

02.01.10

02.01.11

02.01.12

Schutzvorrichtung als Staub- und Sichtschutz 100,000 m?

Schutzvorrichtung als Staub- und Sichtschutz
einrichten, vorhalten, umsetzen, rdumen.
Bespannung der Einzelelemente des Bau- bzw.
Schutzzaunes mit Kunststoffolie, Dicke mind. 2 mm,
Einzelbreite Uber 2 bis 3 m,

Einzelhohe ca. 2 m,

Abrechnung nach bekleideter Flache.

FuBg.-Briicke herst., vorhalt. u. beseitig. 1,000 St

Behelfsbriicke fir FuRganger bereitstellen, vorhalten,
unterhalten und Raumen, zum Umsetzen geeignet, Umsetzen
wird gesondert vergitet. Das Umsetzen, auch mehrfach, im
Bereich eines Zuganges bzw. eines Ladengeschéftes, welches
baubedingt infolge verschiedener Arbeitsschritte erfolgt, ist
jedoch einzukalkulieren.

Grabenbriicke aus Aluminium gemaf Arbeitsstattenverordnung
und ZTV-SA. Laufflache mit rutschsicherem Aluminium
Tranenblech, inkl. Auffahrrampe fiir Rollstuhl/Kinderwagen, mit
beiderseitigem Gelander, verzinkt, glatt.

Briicke wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten und
unterhalten. Briicke einschl. aller Einrichtungen sowie
Griindungen beseitigen.

Lage: Gelandehdhe, Uber Baugrube/Graben

Nutzbreite: mind. 1,00 m

Langen bis 5,00 m

FuBgangerbehelfsbriicke umsetzen 2,000 St

FuRRgéngerbehelfsbriicke umsetzen,
wie vor beschrieben, einschliellich Anrampung.

Schutzstreifen aus Geotextil-Teppich 25,000 m?

Schutzstreifen aus Geotextil-Teppich

zur Minimierung der Verschmutzung der Fufliganger
und der Ladengeschafte, Teppich rutschsicher fiir den
AuBBenbereich.

Nur auf besondere Anordnung des AG bzw. der
Bauliberwachung.

Baugrubenabdeckung Klasse 30 25,000 m?

Baugrubenabdeckung Klasse 30

fur Anliegerverkehr/ Rettungswege herstellen,
vorhalten und beseitigen.

Teilabdeckung in Querrichtung der Baugrube,
Brickenklasse 30 DIN 1072,

Baugrubenbreite bis 3,00 m,

Ausflihrung nach Wahl des AN .

Abrechnung nach in Briickenachse zwischen den
Auflagern gemessener Lange x Nutzbreite.

Bereitstellung einer Schallschutzkabine 1,000 psch

Bereitstellung einer Schallschutzkabine zur Minderung des
Schallpegels bei den Schneidearbeiten. Die Schneidekabine
muss flr Nassschnitte geeignet sein. Der Schneideschlamm ist
in Auffangbehéltern zu entsorgen und darf nicht auf die
gebundene Tragschicht entsorgt werden.
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 01 Baustelleneinrichtung
Die Vorhaltemenge/ -zeit rechnet sich liber die gesamte
Bauzeit.
02.01.13 StI-Nr.: 18 901/ 11504 02 01 01
Schutz fiir Baum- stamm herstellen 4,000 St
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung
herstellen und wahrend der Bauzeit vor- und unter-
halten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzel-
anlaufe nicht berlhren.
Stammumfang tber 150 cm bis 200 cm,
Polsterung nach Wahl des AN,
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen,
Mantelhohe mindestens 2,00 m,
Schutz nach Beendigung der BaumafRnahmen abbauen
und entfernen.
02.01.14 Stl-Nr.: 18 901/ 1150502 01 01
Schutz fiir Baum- stamm herstellen 2,000 St
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung
herstellen und wahrend der Bauzeit vor- und unter-
halten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzel-
anlaufe nicht berthren.
(21)Stammumfang cm 'lber 200 bis 250
Polsterung nach Wahl des AN,
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen,
Mantelhohe mindestens 2,00 m,
Schutz nach Beendigung der BaumaRRnahmen abbauen
und entfernen.
02.01.15 Hohenfestpunkt herstellen , beseitigen 2,000 St
Héhenfestpunkt herstellen
Hohenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Héhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spatestens vor Durchfiihrung der ersten
Gelandeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfiigung gestellten Hohenfestpunkte einzumessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode ist die Héhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehéren zum Leistungs-
umfang.
Héhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkérper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4, XF1, Druckfestigkeitsklasse C 25/30 versetzt ist,
Griindungstiefe 100 cm.
Bei Abschluss der BaumaRnahme Héhenfestpunkt
ausbauen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufiihren.
02.01.16 Grenzsteine aufsuchen, sichern 5,000 St

Aufsuchen und Sichern von vorhandenen Grenzsteinen mittels
eingerammtem Wasserleitungsrohr DN 32, L = 1,50 m und
4-facher straffer Umwicklung am oberen Drittel des Steines mit
feuerverzinktem Draht 4 mm, mit Endenverdrillung, einschl.
aller Nebenleistungen wie Freilegen des Steines usw..
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 01 Baustelleneinrichtung
02.01.17 Stl-Nr.: 18 901/ 121 04

Vermessungsarb. durchfiihren 1,000 Psch

Summe Titel

Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von
Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlief3lich
aller Gerate- und Personalkosten durchfiihren.
(21)Bauteil 'Verkehrsflachen, Freianlagenflachen,
Bushaltestellen (Achsen, Rander, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler, Bauwerke, Einbauten etc.)'

01 Baustelleneinrichtung
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 02 Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten
Stl-Nr.: 18 904/ 000

Vorbemerkungen zu LB 904

1. Allgemeines

1.1 Boden, Einbauklassen und Zuordnungswerte (Z0,
Z1.1, Z1.2, Z2) werden nach den Technischen Regeln
der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) 20 sowie den Anforderungen an die
Verflllung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen
in der aktuellen Fassung (geanderte Anlage 2 Stand
11.05.2018) definiert.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/
grundwasser/doc/verfuell.pdf

Die Verwertungsklassen RW1 bzw. RW2 werden in
der ZTV wwG-StB BY05 definiert.

1.2 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist, ist bei der Verwendung von Geokunst-
stoffen von einer vorgesehenen Nutzungsdauer von
100 Jahren auszugehen.

1.3 Als Prifmethode fiir die Verdichtungskennwerte
im Bereich Erdbau wird die Methode M3 festgelegt,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben wird.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehoéren
zum Leistungsumfang

2.1 Das Zwischenlagern des Bodens, soweit es nicht
vom AG angeordnet wird.

2.2 Wenn das Herstellen von Einbauten und/oder
Bauwerken im Leistungsumfang des AN enthalten

ist, gehoren alle dadurch verursachten Erschwernisse
zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nach-
stehend nicht anders geregelt, im Abtrag.

Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so
wird der durch die Verdichtung des Dammuntergrundes
bedingte Mehrverbrauch an Schiittmassen nicht ge-
sondert vergutet, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes angegeben ist.

3.2 Die Mengenermittlung von Schuttmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgefihrt:

Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem
Zustand abzuglich der Menge des wiederein-
gebauten Abtragsmaterials und der Menge des
Liefermaterials ergibt die Menge des Schiitt-
materials.

3.3 Das Erstellen des Planums wird nur einmal vergitet,
auch wenn der Bereich des Planums in

mehreren Positionen enthalten ist

(z.B. Aushub und Bodenverbesserung).

3.4 Bei Bohrungen zur Baugrunderkundung werden die
Bohrlangen unabhangig von der Endtiefe der Bohrung
jeweils in dem Bohrbereich abgerechnet, den sie
durchlaufen.

Fur alle Erdaushubpositionen gilt

Fir alle Erdaushubpositionen gilt

Bei den zu l6senden Bdden ist aufgrund der Voruntersuchungen der Bodenproben
von teilweise belasteten Boden - voraussichtlicher Zuordnungswert Z0 und Z 1.1
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 02 Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten
nach Eckpunktepapier Bayern auszugehen.
Bodenklassen nach DIN 18300: 2012: 3 bis 5
Homogenbereiche nach DIN 18300: A/ B1 /B2
Beschreibung der Homogenbereiche siehe Unterlagen des AG
(Baugrundgutachten von ibh, Ingenieurbiro Heinlot GmbH)
Eine seitliche Ablagerung der Erdaushubmaterialien im Baufeld ist nur sehr
gegrenzt moéglich. Die Zwischenlagerung der Erdaushubmaterialien erfolgt auf
einem Zwischenlagerplatz des AG, die Fahrtstrecke von der Baustelle bis zum
Zwischenlagerplatz (Einfachstrecke) betragt bis 1,0 km.
Das Aushubmaterial ist dort in mehreren Mieten (Haufwerksgré3e max. 300 m3)
abzulagern/ aufzusetzen.
Bis zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise ist der Boden vor Durchfeuchtung
und Nasse mittels geeigneten, windsicheren Abdeckplanen oder dgl. zu schiitzen.
Das zwischengelagerte Bodenmaterial wird im Nachgang bzw, baugegleitend durch
einen von Mmarkt Kinding beauftragten Bodengutachter beprobt bzw. untersucht.
Organoleptisch auffalliger Aushub ist vom Ubrigen Bodenmaterial (unbelasteter oder
geringfligig belasteter Boden zu trennen.
Vorbemerkung Aushubarbeiten
Vorbemerkung Aushubarbeiten
Es ist bei den Aushubarbeiten darauf zu achten, dass die Aushubsohle so gering wie
moglich aufgelockert bzw. gestort wird.
Dies gilt, insbesondere wenn eine Griindung direkt auf dem anstehenden Baugrund
vorgesehen ist.
02.02.1 Verteilerschrinke sichern 5,000 St
Verteilerschranke fir Strom oder Kommunikationsanlagen,
Parkscheinautomaten und dgl. innerhalb des Baufeldes fir die
Dauer der Bauarbeiten gegen Verschieben und Beschadigung
sichern.
02.02.2 Gebaudeanbauteile sichern 10,000 St
Gebaudeanbauteile sichern
- Regenrohrfalleitungen an den Gebaudefassaden
- Bodeneinbaustrahler vor Gebaudefassade
- Erdungsanschlussfahnen im Sockelbereich und
aufgehende Fassadenleitungen,
innerhalb des Baufeldes fir die Dauer der Bauarbeiten gegen
Verschieben und Beschadigung sichern.
02.02.3 Lichtmast/ StraBenlaterne sichern 2,000 St
Lichtmast/ Stral3enlaterne sichern,
innerhalb des Baufeldes fiir die Dauer der Bauarbeiten
gegen Verschieben und Beschadigung sichern.
02.02.4 Bodenstrahler ausbauen und seitl. lagern 5,000 St

Bodenstrahler vor Gebaudefassade (Gehwegbereich) zur
Wiederverwendung ausbauen und innerhalb der Baustelle
lagern.

Ausbau in Zuge des Plasterausbaues (Granitkleinsteinpflaster)

06.02.2026
Seite 19



Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02
Titel 02

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP
Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten

GP

02.02.5

02.02.6

02.02.7

02.02.8

02.02.9

einschlieBlich hierzu erforderlichen Abklemmarbeiten der S
tromzuleitung.

Bodenbiindige Einbaustrahler mit Durchmesser ca. 15 cm.

Bodenstarhler wiedereinbauen 5,000 St

Bodenstarhler der vorgenannten Position
im Zuge der Neuerstellung des Gehweges
an selber Stelle wieder einbauen.

EinschlieRlich aller hierfiir erforderlichen Arbeiten

(Erdarbeiten, Elektroanschluf3arbeiten, Lieferung und
Einbau des Setzbetons)

Schild abbauen 15,000 St

Schild mit Zeichen nach StVO, mit oder ohne
Befestigungsmaterial abbauen.

Schildgréfie bis 1 m2,

einschlief3lich Abbau des Befestigungsmaterials
von der Aufstellvorrichtung,

Schild laden, innerhalb der Baustelle fordern,
abladen und nach Unterlagen des AG lagern.

Rohrpfosten ausb. 10,000 St

Rohrpfosten Durchmesser 60 oder 76 mm,

einschl. vorhandenem Fundament aus Beton,
ausbauen, Fundamentgrube mit geeignetem Material
verflllen und verdichten,

Ausgebauten Beton des Fundamentes in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Fundamentgrube,

Rohrpfosten laden, innerhalb der Baustelle férdern,
abladen und nach Unterlagen des AG lagern.

StraRenlaterne auf Kappe ausbauen 1,000 St

StralRenlaterne auf bestehender Briickenkappe
zur Wiederverwendung vorsichtig ausbauen
und sicher auf der Baustelle zwischenlagern

Infokasten aus Holz ausbauen u. seitlich lagern 1,000 St

Infokasten aus Holz-Glas ausbauen und zur
Wiederverwendung nach Angabe des AG innerhalb
der Baustelle lagern.

Abmessung der Infotafel:
Lange: ca. 3,5m
Hoéhe: ca. 1,5 m

EinschlieRlich Abbruch/ Ausbau des Fundamentbetons
und der hierfur erforderliche Erdarbeiten sowie Verfillung
der Ausbagrube,.

Abbruchmaterial / Fundamentbeton in Eigentum des AN
Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.
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Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 02 Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten
02.02.10 Infotafel aus Stahlstanderwerk ausbauen seitl.

lagern 2,000 St

Infotafel aus Stahlstdnderwerk ausbauen und zur
Wiederverwendung nach Angabe des AG innerhalb
der Baustelle lagern.

Abmessung der Infotafel:
Breite: 1,0 bis 1,5 m
Hohe: ca. 1,5 m

EinschlieRlich Abbruch/ Ausbau des Fundamentbetons
und der hierflr erforderliche Erdarbeiten sowie Verfillung
der Ausbagrube,.

Abbruchmaterial / Fundamentbeton in Eigentum des AN
Ubernehmen und fachgerecht entsorgen.

02.02.11 Maibaumstinder ausbauen 1,000 St
Maibaumstander im Bereich Griinflache ausbauen,

Stander bestehend aus:
2x Stahl-U-Trager, Profilbreite ca. 30cm, Lange ca. 3 m
und 4x Stahlbandgurte (Flachstahl ca. 60 x 5 mm)

EinschlieBlich Abbruch/ Ausbau des Fundamentbetons
und der hierflr erforderliche Erdarbeiten sowie Verfillung
der Ausbaugrube,.

Samtliches Abbruchmaterial in Eigentum des AN Ubernehmen
und fachgerecht entsorgen.

02.02.12 Fahnenmasthiilse aus- und wiedereinbauen 1,000 St

Fahnenmasthiilse ausbauen und nach Angabe des AG
wiedereinbauen,

Durchmesser der Fahnenmasthtilse 10-15 cm,

Lange der Fahnenmasthiilse 60 - 80 cm,

Einschlieflich Abbruch/ Ausbau des Fundamentbetons
und der hierflr erforderliche Erdarbeiten sowie Verfillung
der Ausbagrube,.

Samtliches Abbruchmaterial in Eigentum des AN Ubernehmen
und fachgerecht entsorgen.

Wiedereinbau einschliel3lich Erdarbeiten sowei Einbau des
Fundamentbetons (unbewehrter Full-/ Stampfbeton C 10/12).

02.02.13 Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen u. seitl.
|agern 5,000 St

Schieber- und Hydrantenkappen ausbauen
und seitlich innerhalb der Baustelle lagern,
Ausfuhrung in Zuge des Belagaufbruches /
Abtragsarbeiten.

02.02.14 Betonblockstufen in Boschungsbereich ausbauen
u. entsorgen 10,000 St

Betonblockstufen im Bdschungungs- /Uferbereich
innerhalb von Griinflachen ausbauen und entsorgen.
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BT 02
Titel 02

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP
Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten

GP

02.02.15

02.02.16

02.02.17

02.02.18

Abmessungen:
Lange: 80 - 100 cm
Breite: 30- 40 cm
Hohe: 15 - 25 cm

Einschlielich Abbruch/ Ausbau des Fundamentbetons
und der hierflr erforderliche Erdarbeiten sowie Verflillung
der Ausbaugrube,.

Samtliches Abbruchmaterial in Eigentum des AN ibernehmen
und fachgerecht entsorgen.

Stl-Nr.: 15 902/ 208 06 01 00 03
Waurzelst. roden 2,000 St

Wourzelstock roden.

(21)Wurzelstock in 'Griininseln, Griinflachen'
Durchmesser tiber 10 cm bis 30 cm,

Material in Eigentum des AN (ibernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

StI-Nr.: 15 902/ 208 01 02 00 03
Wurzelst. roden 2,000 St

Wurzelstock roden.

Wourzelstock in Flachen,

Durchmesser tiber 30 cm bis 50 cm,

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Stl-Nr.: 15 902/ 208 01 03 00 03
Wurzelst. roden 2,000 St

Wurzelstock roden.

Wourzelstock in Flachen,

Durchmesser tiber 50 cm bis 70 cm,

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Stl-Nr.: 15 902/ 209 04 00 03
Wurzelst. im Bestand roden 20,000 m2

Wurzelstocke jeglichen Durchmessers in

geschlossenem Bestand roden.

(21)Wurzelstock in 'Gruninseln (Wurzelstécke von Buschwerk/
Strauchewrn)'

Material in Eigentum des AN Gbernehmen und

einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Vorbemerkung Asphaltdecken
Vorbemerkung Asphaltdecken

Die vorhandenen Asphaltdecken zeigen bei den entnommenen Proben

nur geringe PAK-Summenkonzentrationen auf, die PAK-Gehalte liegen unter
1 mg/kg und sind damit auf Grundlage der RuVA-StB vollumfanglich der
Verwertungsklasse A zuzuordnen.

Einstufung gemaf LfU-Merkblatt 3.4/1: Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen
Die untersuchten Proben sind daher als Ausbauasphalt zu bewerten und kénnen
der Verwertung als Tragschichtmaterial in Bundes- und Landesstral3en und im
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StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)

Menge Einheit EP
Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten

GP

02.02.19

02.02.20

02.02.21

02.02.22

kommunalen Starenbau zugefihrt werden.

Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass aufRerhalb der Untersuchungsstellen in
kleinen Bereichen teer-/ pechhaltige Schwarzdeckenbelage mit Verwertungsklasse

"B" bzw. "C" gemaf RuVA-StB vorhanden sind.

Auffalliger Schwarzdeckenaufbruch ist von unbelasteten Asphaltbelag zu trennen.
Der Mehraufwand fir die Separierung nach Angaben des vom AG bestellten

Gutachters ist in die Ausbaupostionen einzurechnen.

Das Ausbaumaterial ist einer zugelassenen Aufbereitungsanlage oder Sammelstelle

nach Unterlagen des AG gegen Nachweis zu zufiihren.

Die Kosten fir die Annahme bzw. Zwischenlagerung werden vom AG direkt

getragen.

StI-Nr.: 18 911/111 03 01 01 04

Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen
in Einzelflachen langs und quer zur
Fahrbahnachse,

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe tiber 12 cm bis 18 cm.

Bit. Befestigung ausbauen, 12 - 18 cm,

Bituminose Befestigung aufbrechen,

Dicke der bituminésen Befestigung tUber 12 bis 18 cm,
Anfallende Stoffe in Eigentum des AN GUbernehmen
und der Wiederverwendung im Rahmen der
Herstellung von HeilRmischgut zufiihren,

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Bereich Fahrbahnen und Nebenflachen

Zulage zu Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten an
Einbauten

Zulage zu Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten

fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse

infolge von Einbauten einschlielich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal fir
alle Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten

Schéachte

Zulage zu Fras-/ Aufbruch und Erdarbeiten an
Einbauten

Zulage zu Fras- oder Aufbruch- und Erdarbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse

infolge von Einbauten einschlieR3lich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal fir
alle Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten
Straflenablaufe

30,000 m

130,000 m3

5,000 St

6,000 St

06.02.2026
Seite 23



Projekt:
LV-Nr.:

Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering

01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT
Titel

02
02

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP
Freimachen Baugeldnde/ Abbruch-u. Erdarbeiten

GP

02.02.23

02.02.24

02.02.25

02.02.26

Zulage zu Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten an
Einbauten 5,000 St

Zulage zu Fras- / Aufbruch- und Erdarbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse

infolge von Einbauten einschliellich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal fir
alle Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten

Hydranten- und Schieberkappen

Zulage zu Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten an
Einfassungen 220,000 m

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fir Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl.
einschlieflich des verminderten Leistungsansatz

in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten entlang der Einfassung.
Die Abrechnung erfolgt pro Fras- bzw. Abbruchkante
entlang einer Einfassung nur einmal fir alle

Fras-/ Aufbruch- und Erdarbeiten

(21)Kante 'Bordstein, Rinne/ Pflasterstreifen, '

Stl-Nr.: 18 911/ 101 08 01 03 01
Asphalt frasen (Briickentafel) 185,000 m2

Asphalt frasen und Material aufnehmen.
Verwertungsklasse A

Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
Reinigen der gefrasten Flache zur Herstellung des
Schichtenverbundes wird gesondert vergtitet.
Abgerechnet wird die obere Frastiefe (FT-O).
(21)Bereich 'Fahrbahnbereich-Briickentafel’
(31)Asphaltdeckschicht aus 'Asphaltfeinbeton’
(41)Frastiefe von cm '3,0'

(42)bis cm '4,0'

(43)und einer Frasbreite von m '7,5 bis 18,0’
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Stl-Nr.: 18 911/ 109 00 03 01 03

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an Einbauten
(Briickenbtafel) 4,000 St

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse

infolge von Einbauten einschlief3lich des
verminderten Leistungsansatz in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten an den Einbauten.

Die Abrechnung erfolgt pro Einbauteil nur einmal fir
alle Frés- und Aufbrucharbeiten.

Strallenablaufe

Deckschicht

(51)Ausbau 'im Bereich der Briickentafel im einem Arbeitsgang'
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02.02.27

02.02.28

02.02.29

StI-Nr.: 18 911/ 110 07 01 02

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharb. an
Einfassungen (Briickentafel) 85,000 m

Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten

fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse
entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl.
einschlieflich des verminderten Leistungsansatz

in der Flache.

Zu diesen Mehraufwendungen gehért auch das
Entfernen von Belagsresten entlang der Einfassung.
Die Abrechnung erfolgt pro Fras- bzw. Abbruchkante
entlang einer Einfassung nur einmal fir alle

Fras- und Aufbrucharbeiten.

(21)Kante 'Briickenbordsteine und BriickenabschluRprofile'
Deckschicht

Ausbau in einem Arbeitsgang

Vorbemerkung Ausbaumaterial
(Natursteinmaterial)

Vorbemerkung Ausbaumaterial

Zur Wiederverwendung brauchbares Natursteinmaterial (Pflastersteine, Borde usw.)
sind nach Angabe des AG im Baustellenbereich auf zur Verfligung gestellten
Flachen abzulagern.

Stl-Nr.: 17 913/101 09 01 01 01

Pflasterdecke aus Naturpflaster- steinen ausbauen 75,000 m2

Pflasterdecke aus Natursteinen

einschlieBlich Pflasterbett ausbauen.
(11)Natursteinmaterial 'Granit-Kleinsteinpflaster'
Decke aus

(21)Pflastersteinen mm/mm/mm '80/80/80 bis 100/100/100'
Pflasterbett und Fugenfiillung aus ungebundenem
Material.

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Pflasterdecke aus Naturpflaster- steinen ausbauen 15,000 m2

Pflasterdecke aus Natursteinen

einschlief3lich Pflasterbett ausbauen.
(11)Natursteinmaterial 'Granit-Kleinsteinpflaster'
Ausbau von Kleinflachen/ Zwickeln im Zuge des
Rickbaues von Betonpflasterflachen,

Decke aus

(21)Pflastersteinen mm/mm/mm '80/80/80 bis 100/100/100'
Pflasterbett und Fugenfillung aus ungebundenem
Material.

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
fordern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
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02.02.30

02.02.31

02.02.32

02.02.33

Pflasterdecke aus Naturpflaster- steinen ausbauen 5,000 m2

Pflasterdecke aus Natursteinen

einschlief3lich Pflasterbett ausbauen.
(11)Natursteinmaterial 'Granit-Mosaikpflastersteine'
Ausbau von Kleinflachen/ Zwickeln im Zuge des
Rickbaues von Betonpflasterflachen,

Decke aus

(21)Pflastersteinen mm/mm/mm '50/50/50 bis 70/70/70
(Zwickelflachen innerhalb Betonpflasterflaichen)'
Pflasterbett und Fugenfiillung aus ungebundenem
Material.

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Pflasterdecke aus Betonpflaster- steinen ausbaue@50,000 m2

Pflasterdecke/ -belag aus Betonsteinenplatten
einschlief3lich Pflasterbett ausbauen.

Decke aus

(21)Pflastersteine /-platten mit Dicke mm '80 bis 100’
Pflasterbett und Fugenfiillung aus ungebundenem
Material.

Ausgebaute Steine/ Platten in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zufihren.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Stl-Nr.: 17 913/ 301 02 01 01 01
Streifen/Rinne/ Mulde aus Natur- steinen ausbauen 30,000 m

Streifen, Rinne oder Mulde

(11)zeilig '1'

aus Naturpflastersteinen einschlief3lich Fundament
bzw. Bettung ausbauen.

(12)SteingroRe mm/mm/mm '70/70/70 bis 100/100/100
(13)Gesteinsart 'Granit'

Abgrenzung freistehend,

Fundament und Fugenflllung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
fordern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Stl-Nr.: 17 913/ 301 02 01 01 01
Streifen/Rinne/ Mulde aus Natur- steinen ausbauen 50,000 m

Streifen, Rinne oder Mulde

(11)zeilig '1'

aus Naturpflastersteinen einschlief3lich Fundament

bzw. Bettung ausbauen.

(12)SteingroRe mm/mm/mm '150/150/150 bis 160/160/160'
(13)Gesteinsart 'Granit'

Abgrenzung freistehend,
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02.02.34

02.02.35

02.02.36

Fundament und Fugenfiillung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, saubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Stl-Nr.: 17 913/ 301 01 01 01 01
Streifen/Rinne/ Mulde aus Natur- steinen ausbauen 80,000 m

Streifen, Rinne oder Mulde

(11)zeilig '1'

aus Naturpflastersteinen einschlieRlich Fundament
bzw. Bettung ausbauen.

(12)Steingrolle mm/mm/mm '150/150/150 bis 160/160/160'
(13)Gesteinsart 'Granit'

Randeinfassung vor Bordstein und dgl.,

Fundament und Fugenfiillung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Stl-Nr.: 17 913/ 301 02 01 01 01
Streifen/Rinne/ Mulde aus Natur- steinen ausbauen 25,000 m

Streifen, Rinne oder Mulde

(11)zeilig '2'

aus Naturpflastersteinen einschlief3lich Fundament
bzw. Bettung ausbauen.

(12)SteingréRe mm/mm/mm '150/150/150 bis 160/160/160'
(13)Gesteinsart 'Granit'

Abgrenzung freistehend,

Fundament und Fugenfiillung aus hydraulisch
gebundenem Material,

Wieder verwendbare Steine innerhalb der Baustelle
férdern, sdubern und sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

StI-Nr.: 17 913/ 401 01 01 01
Bord oder Einfass. ausbauen (Granitbordstein) 80,000 m

Bord oder Einfassung aus Bord- oder
Einfassungssteinen, aus Naturstein

oder Beton, einschliel3lich Fundament und Riicken-
stlitze ausbauen.

Bord aus Naturstein,

(21)Form B, GroRe und Breite '(BxH) 12-14 cm x 20-25 cm’
Ausgebauten Beton in Eigentum des AN Uber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl

des AN zufiihren.

Steine saubern, sortieren und innerhalb der
Baustelle lagern.
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02.02.37

02.02.38

02.02.39

02.02.40

02.02.41

Stl-Nr.: 17 913/ 401 03 01 03
Bord oder Einfass. ausbauen (Beton-Borddiele) 110,000 m

Bord oder Einfassung aus Bord- oder
Einfassungssteinen, aus Naturstein

oder Beton, einschliefllich Fundament und Riicken-
stlitze ausbauen.

Bordstein aus Beton,

(21)Form, Breite x Hohe '8 bis 10 cm x 20 bis 25 cm'
Ausgebauten Beton in Eigentum des AN Uber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl

des AN zufiihren.

Steine in Eigentum des AN lbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Stl-Nr.: 17 913/401 04 01 03

Bord oder Einfass. ausbauen (Beton-
Bordrinnenstein) 70,000 m

Bord oder Einfassung aus Bord- oder
Einfassungssteinen, aus Naturstein

oder Beton, einschliel3lich Fundament und Riicken-
stlitze ausbauen.

(21)Bordstein 'Bordrinnenstein aus Beton'
Ausgebauten Beton in Eigentum des AN (iber-
nehmen und einer Verwertung nach Wahl

des AN zufiihren.

Steine in Eigentum des AN lbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Boden Iésen, laden u. zwischenlagern 1.000,000 m3

Boden profilgerecht oder nach

Unterlagen des AG lésen, laden und zu einer
Seitenablagerung des AG férdern und zwischenlagern,
Entfernung zum Lagerplatz bis 1 km,

Boden der Homogenbereiche: 'A1/B1 und B2'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

aus allen Abtragsprofilen ggf. einschlieRlich des Fahrbahnbereichs.
Das Herstellen des Planums wird ggf. gesondert vergitet.
Voraussichtliche Schadstoffbelastung bis > Z1.1,

Boden / Fels 16sen und zu einer Seitenablagerung

nach Unterlagen des AG foérdern und zwischenlagern.

Boden verwerten, Z 0 500,000 m3

In Anlehnung an STL-Nr. 18 904 /106 02

Boden, Schadstoffklasse Z 0, von Zwischenlager

nach Unterlagen des AG laden, férdern und verwerten.
Boden in das Eigentum des AN lGbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Untergr. Verdichten 1.200,000 m2

Untergrund nach Oberboden- oder Bodenabtrag
verdichten.

(21)Boden des/der Homogenbereichs/e A/ B1/B2
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

(31)Untergrund 'Aushubsohle '
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02.02.42

02.02.43

02.02.44

02.02.45

02.02.46

Geogitter liefern und einbauen 600,000 m2

Geogitter als Stabilisierungsmedium liefern und geman
Anweisung der Bauleitung auf das Unterplanum aufbringen.
als Trennlage zwischen dem anstehenden Untergrung und der
neuen Bodenaustauschschicht/ Schittmaterial.

Einbau incl. erforderlicher Uberlappung gem. der
Herstellerangaben.

Abgerechnet wird die fertig verlegte Flache.

Leitfabrikat:
Fabrikat/ Typ: Tensar H X 5.5 GEOGRID

oder gleichwertig

Hersteller / Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
Wird hier kein Fabrikat eingetragen gilt das Leitprodukt als

angeboten:

Geogitter liefern und einbauen (Treppenanlage/
Terrasse) 90,000 m2

Geogitter als Stabilisierungsmedium liefern und geman
Anweisung der Bauleitung auf das Unterplanum aufbringen
wie vorgenannte Position

jedoch in Einzelflachen mit abgetreppen Einbaulagen

im Bereich Treppenanlage bzw. Terassebereich.

Stl-Nr.: 18 904/ 111 05 00
Untergrund.verb herstellen. 500,000t

Verbesserung von wenig tragfahigem Untergrund
profilgerecht oder nach Unterlagen des AG
herstellen. Material gleichmaRig verteilen

und einwalzen.

(11)Zu verbessernde Flache 'StralRenbereiche und
Seitenbereiche '

Das Herstellen des Planums wird ggf. gesondert
vergutet.

(21)Material 'Schotter Kérnung 0/45

Material liefern '

Stl-Nr.: 18 904/ 109 05 01 01
Planum herstellen 1.200,000 m2

Planum profilgerecht herstellen

(21)in 'In Fahrbach und Seitenbereich '

max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.

StI-Nr.: 18 904/ 109 05 01 01
Planum herstellen (Treppenanlage, Terrasse) 100,000 m2

Planum profilgerecht herstellen
(21)in 'in Einzelflachen der Treppenanalge und Terrassenbe,
Ausfihrung zum Teil abgetreppt'
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02.02.47

02.02.48

02.02.49

02.02.50

max. Abweichung von der Sollhéhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul EV2 mindestens 45 MPa.

Mehraufwand vorh. Leitungen 350,000 m

Mehraufwand bei der Ausflihrung der Abtrags-
und/oder Verfillarbeiten einschliellich des ungebun-
denen Oberbaues in Folge von vorhandenen Leitun-
gen unter Beachtung der einschlagigen Vorschriften.
Der Mehraufwand wird bis zu einem Abstand von

50 cm in horizontaler und vertikaler Richtung vergitet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
(31)Leitung = 'Strom- Fernmeldekabel '

(41)Verlauf der Leitung 'langs- und querlaufend'

Plattendruckversuch nach DIN 18134-300 5,000 St

Plattendruckversuch nach DIN 18134-300

nach Aufforderung der Bauleitung des AG durchfiihren,
zur Ermittlung der Verdichtungswerte des Erdplanums/
Untergrundes,

inkl. An- und Abfahrt, Erstaufstellung, weiteres
Umsetzen der Versuchsanordnung,

Stellung des Widerlager (wie LKW, Bagger etc. mit mind.
10 t Auflast) und

Protokoll- und Ergebnisauswertung, sowie das Einmessen
der Versuchsstellen und deren Darstellung in einem
Lageplan zur Ubersicht.

Anerkannt werden nur positive Versuchsdurchfihrungen
als Nachweis der ordnungsgemafien Verdichtung.

Dyn. Plattendruckversuch mit leichten Fallgerat 10,000 St

Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten
Fallgerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 nach Aufforderung
der Bauleitung des AG durchfiihren,

inkl. An- und Abfahrt,

Erstaufstellung, weiteres Umsetzen der Versuchsanordnung,
und Protokoll- und Ergebnisauswertung auf einer DIN A4
Seite pro Versuchsdurchfiihrung mit Angaben

- Datum, Uhrzeit

- der Laufenden Versuchsnummer

- des Bauvorhaben

- Station und Achsabstand

- des Prifers

sowie das Einmessen der Versuchsstellen und deren
Darstellung in einem Lageplan zur Ubersicht.

Anerkannt werden nur positive Versuchsdurchfihrungen
als Nachweis der ordnungsgemafien Verdichtung.
Ersetzt nicht die vorzulegenden Ergebnisse der
Eigenliberwachung.

Kalibrierung des evd Wertes zum ev2 Wert 2,000 St

Kalibrierung des evd Wertes aus dem dynamischen
Plattendruckversuch zum dem ev2 Wert des statischen
Plattendruckversuches nach DIN 18134-300,

inkl. Durchfiihrung eines Plattendruckversuches nach
DIN 18134-300 inkl. Stellung des Widerlager (wie LKW,
Bagger etc.) sowie Durchfihrung von drei Versuchen
mit dem leichtem Fallgewichtsgerat im angrenzenden
Bereich, Berechnung von drei Verhaltniswerten
(ev2/evd)
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und Mittelbildung inkl. Protokoll- und
Ergebnisauswertung
3-fach in Papierform sowie digital als PDF-Datei.

02.02.51 Dran-/ Schutzmatte aus Noppenbahn 30,000 m2

Schutzlage fir Abdichtung erdberiihrter Wande DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 10 mm, lose verlegen.

Die Verlegung und mechanische Befestigung erfolgt nach
Herstellervorschrift. Auf sorgfaltige Uberlappungen der
Bahnen ist zu achten.

An lokalen Stellen, wie Hausmauerwanden zum Schutz vor
Feuchtigkeit und mechanischer Beschadigung.
ab OK - Aushubsohle bis OK STS einbauen.

Abrechnung nach der Flache der verbrauchten Noppenbahn.

02.02.52 Feuchtigkeitssperre fiir Mauerwerk
(Zementdichtschldamme) 15,000 m2

Aufbringung einer Feuchtigkeitssperre/ Abdichtungsschicht
auf verputzten Mauerwerk/ Aussenwande (erdseitig),
Feuchtigkeitssperre durch Auftragen/ Aufziehen einer
mineralischen (zementgebundenen) Dichtungsschlamme.

Dichtschlamme z.B. PCI Barraseal
Verbrauch: 5 bis 6 Kg/m2

02.02.53 Feuchtigkeitssperre fiir Mauerwerk
(Bitumendichtschlamme) 15,000 m2

Aufbringung einer Feuchtigkeitssperre/ Abdichtungsschicht
auf verputzten Mauerwerk/ Aussenwande (erdseitig),
Feuchtigkeitssperre durch Auftragen/ Aufziehen einer
Bitumendickbeschichtung.

Verbrauch: 7 bis 8 Kg/m2

02.02.54 Stahlbeton-Bodenplatte abbrechen
(Gehwegbereich) 5,000 m3

Stahlbeton-Bodenplatte abbrechen,

samtliches anfallende Abbruchgut in Eigentum AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen,
Plattendicke: 15 bis 25 cm

Summe Titel 02 Freimachen Baugelande/ Abbruch-u. Erdarbeiten .l
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Vorbemerkungen zu LB 909

1. Beton und Zementmortel:

1.1 Normalbettmortel, Dinnbettmodrtel sowie Putzmortel
muissen - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes enthalten ist - der DIN 1053-1,

Ausgabe 1996-11, entsprechen.

2. Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zum
Leistungsumfang:

2.1 Bettung gemafn DIN EN 1610 in gewachsenem Boden.
2.2 Die Lieferung von Normalbettmortel bzw.
Dinnbettmortel.

3. Abrechnung

3.1 Beim Aufmal’ der Rohrleitungen werden die Formstulicke
Ubermessen. Fiir Formstiicke wird der aufgemessenen
Lange der zugehdrigen Rohrleitung je Formstiick

- bis DN 200 1 m Rohrlange,

- gréRer DN 200 bis DN 300 2 m Rohrldnge und

- gréRer DN 300 3 m Rohrlange

zugeschlagen.

Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstlick
gilt der Zuschlag fiir die Rohrleitung mit dem grof3eren
Durchmesser.

Als Formstlicke zahlen: Abzweige, Bdgen, Verschluss-
teller und Ubergangsstiicke.

3.2 Bei Rohrleitungen mit Bdschungsstiicken werden die
Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessen.

3.3 Die Vergutung der Leitungsgrabenverfillung oberhalb
der Leitungszone richtet sich nach der einschlagigen
Position des LB 905.

Fur alle Erdaushubpositionen gilt

Fir alle Erdaushubpositionen gilt

Bei den zu l6senden Bdden ist aufgrund der Voruntersuchungen der Bodenproben
von teilweise belasteten Boden - voraussichtlicher Zuordnungswert Z0 und Z 1.1
nach Eckpunktepapier Bayern auszugehen.

Bodenklassen nach DIN 18300: 2012: 3 bis 5

Homogenbereiche nach DIN 18300: A/ B1 /B2
Beschreibung der Homogenbereiche siehe Unterlagen des AG
(Baugrundgutachten von ibh, Ingenieurbiro Heinlot GmbH)

Eine seitliche Ablagerung der Erdaushubmaterialien im Baufeld ist nur sehr
gegrenzt moglich. Die Zwischenlagerung der Erdaushubmaterialien erfolgt auf
einem Zwischenlagerplatz des AG, die Fahrtstrecke von der Baustelle bis zum
Zwischenlagerplatz (Einfachstrecke) betragt bis 1,0 km.

Das Aushubmaterial ist dort in mehreren Mieten (Haufwerksgré3e max. 300 m3)
abzulagern/ aufzusetzen.

Bis zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise ist der Boden vor Durchfeuchtung
und Nasse mittels geeigneten, windsicheren Abdeckplanen oder dgl. zu schitzen.
Das zwischengelagerte Bodenmaterial wird im Nachgang bzw, baugegleitend durch
einen von Mmarkt Kinding beauftragten Bodengutachter beprobt bzw. untersucht.

Organoleptisch auffalliger Aushub ist vom Ubrigen Bodenmaterial (unbelasteter oder
geringfligig belasteter Boden zu trennen.
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Hinweis Ausfiihrung
Fur alle Erdaushubpositionen gilt:

Die Ablagerung der Erdaushubmaterialien erfolgt auf
einer Zwischenlagerflache des AG, Transportweg einfach
bis 1,0 km.

Fir Hinterfillungen sind die Ausfihrungen der ZTVE StB

09 zu beachten. Eingebaut werden kdnnen nicht bindige,
grob- oder gemischtkérnige Boden. Die Materialien sind

auf 100 % Dpr zu verdichten.

Hohlrdume hinter den Verbaueinheiten zur Rohrgrabenwand
sind mit anstehendem Boden, oder falls nicht geeignet

mit Splitt 2/5 hohlraumfrei aufzufiillen um weitere
Setzungsschaden zu vermeiden. Der Mehraufand ist in die
entsprechenden Positionen des Verbaus einzurechnen.

Fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen nach ZTV A STB
betragt die Abrechnungsbreite der Oberflachen
Rohrgrabenbreite + 0,40 m.

Beim Aufmass der Rohrleitungen der Strassenentwasserung
werden die Formstlicke Ubermessen. Fur Formstiicke aller
Art, die nicht gesondert vergiitet werden, wird der
aufgemessenen Lange der zugehdrigen Rohrleitung je
Formstick 1m Rohrlange zugeschlagen.

Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstlick
wird der Rohrleitung mit dem gréReren Durchmesser 1m
Rohrlange zugeschlagen.

Vorbemerkungen

1. Beton und Zementmortel:

1.1 Der Beton sowie Zementmortel muss - soweit in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist -

der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 sowie den
ZTV-ING entsprechen.

1.2 Normalbettmoértel, Dunnbettmortel sowie Putzmortel
mussen - soweit in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes enthalten ist - der DIN 1053-1,

Ausgabe 1996-11, entsprechen.

1.3 Bei der Bezeichnung der Expositionsklassen handelt
es sich um eine verkirzte Schreibweise.

Die Erganzung (D) fir die deutsche Regelung entsprechend
DIN-Fachbericht 100 Beton gilt als vereinbart.

1.4 Soweit Mindestdruckfestigkeitsklassen bei den
Expositionsklassen angegeben sind, resultieren diese
allein aus der Expositionsklasse bzw. der Kombination

der Expositionsklassen.

2. Bei allen Rohren und Schachten bezeichnet

die Angabe DN den Innendurchmesser.

3. Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehdren zum
Leistungsumfang:

3.1 Bettung gemafR DIN EN 1610 in gewachsenem Boden.
4. Abrechnung

4.1 Beim Aufmalf’ der Rohrleitungen werden die Formstlicke
Ubermessen.

4.2 Bei Rohrleitungen mit Bdschungsstiicken werden die
Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessen.

4.3 Die Verguitung der Leitungsgrabenverfillung oberhalb
der Leitungszone richtet sich nach der einschlagigen
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BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP

Titel 03 StraBenentwésserung, Leitungsgrében
Position des LB 905.

02.03.1 Leitungsgraben herstellen 60,000 m3
Leitungsgraben einschlieRlich Verbau, fiir Rohrleitungen
Sickereinrichtungen, Kabel und dgl. herstellen.

Die Abrechung des Leitungsgrabenaushubes erfolgt

mit senkrechten Baugrubenwanden (verbauter Graben).
Die Abrechnungsbreiten und -tiefen gelten auch im
Bereich der Schachte, der Arbeitsraume fiir Rohr-
verbindungen und Kabelmuffen, soweit die Erdarbeiten
dafir nicht gesondert vergitet werden.

Dariiber hinausgehender Aushub gehoért zum Leistungs-
umfang.

Boden l6sen, gegebenenfalls zwischenlagern,

laden, férdern fiir senkrecht begrenzte Grabenabschnitte
(verbauter Graben).

Erschwernisse durch schadstoffbelastete B6den werden
gesondert vergutet.

(21)Boden des/der Homogenbereiches/e B 'Schicht A/B1/B2'
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tber 1,00 m bis 3,0 m,

(41)fir Rohrleitungen DN '150 bis 200’

(42)Rohrmaterial 'Kunststoff'

(51)Boden 'nach nach ANgabe des AG auf Zwischenlagen innerhalb
der Baustelle zwischenlagern, Boden in Miete aufsetzen.'

02.03.2 Boden verwerten, Z 0 30,000 m3
Boden von Zwischenlager laden, férdern, und verwerten.

Die Verwertung ist nachzuweisen,

Schadstoffbelastung Z 0,

Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

02.03.3 Suchgraben 5,000 m3
Boden fiir Suchgraben ausheben
zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,
ab Gelandeoberflache,

Aushub seitlich lagern, verfiillen und verdichten,
Aushubtiefe in bis 1,75 m,

Sohlenbreite tber 0,6 bis 1,0 m,

Vergutet wird von Oberkante des Gelandes bis 50 cm
unterhalb sowie 50 cm vor und hinterhalb der Leitungen.
Diese Position ist nur bei Leitungen anzuwenden, deren
Lage nicht aus den Bestandsplanen zu ersehen ist. Vor
der Ausflihrung ist die ausdriickliche Anordnung der
Bauleitung einzuholen.

02.03.4 Untergrund verdichten 35,000 m?
Untergrund verdichten, in Graben,

Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %.
02.03.5 Untere und Obere Bettung, Sand, Splitt, Kiessand 7,000 m3

Einbau von Fllmaterial

fur Untere und Obere Bettungsschicht
von Rohrleitungen, profilgerecht,

mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Lieferung wird gesondert verglitet,
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Titel 03

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
StraBenentwésserung, Leitungsgrében

Menge Einheit EP

GP

02.03.6

02.03.7

02.03.8

02.03.9

02.03.10

02.03.11

verdichten,Verdichtungsgrad DPr 97%,
Mengenermittlung siehe Planbeilagen.

Seitenverfiillung und Abdeckung 21,000 m3

Einbau von Fillmaterial

fur Seitenverfillung und Abdeckung
von Rohrleitungen, profilgerecht,

mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Lieferung wird gesondert verglitet,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97%,
Mengenermittlung siehe Planbeilagen.

Hauptverfiillung 40,000 m3

Bodeneinbau als Bodenaustausch,
Hauptverfillung, profilgerecht,
Lieferung wird gesondert verglitet,
verdichten, Verdichtungsgrad nach
ZTVE-StB 94, Ausgabe 1997
Schichtdicke nach Angabe.

Splitt 4/11 liefern 7,000 m3

Liefern von Stoffen als Bodenaustausch
Splitt 4/11
Mengenermittlung nach Aufmal} in eingebautem Zustand.

Sand 0/4 liefern 21,000 m3

Liefern von Stoffen als Bodenaustausch
Sand 0/4
Mengenermittlung nach Aufmaf in eingebautem Zustand.

Nichtbindigen bis schwachb. Boden liefern 40,000 m3

Liefern von Stoffen als Bodenaustausch

Nichtbindiger bis schwachbindiger Boden der
Verdichtbarkeitsklasse V1, gut verdichtbares

und gut tragfahiges Material,

Weitgestuftes Material mit nur geringen Feinanteilen
(z.B. Bodengruppe GW gemaf DIN 18196).
Mengenermittlung nach Aufmaf in eingebautem Zustand.

Kabel bis DA 50 mm 5,000 m

Kabel

in Betrieb befindlich, AuRendurchmesser bis 50 mm,
kreuzen oder im schleifenden Schnitt unterqueren.
Sicherung gemaf den Vorschriften des Versorgungs-
betriebes einschliellich der erforderlichen Erschwernis
durch besonders vorsichtige Arbeitsweise (Hand-
schacht, Aufhangen der zu unterquerenden Leitung,
Wiederherstellung des Auflagers und der Umhdillung
einschl. Materiallieferung usw.)

einschlieflich zusatzlichem Aufwand bei allen Arbeiten
im Kanalgraben wie Verbauarbeiten, Rohrverlegung usw.
Handschacht ist einzurechnen.

Als Zuschlag zu allen entsprechenden Positionen.
Abrechnung nach unterquerter Leitungslange.
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BT
Titel

02
03

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP
StraBenentwésserung, Leitungsgrében

GP

02.03.12

02.03.13

02.03.14

02.03.15

Kabel Giber DA 50 bis DA 80 mm 5,000 m

Kabel

in Betrieb befindlich, AuRendurchmesser liber 50

bis 80 mm,

kreuzen oder im schleifenden Schnitt unterqueren.
Sicherung gemafl den Vorschriften des Versorgungs-
betriebes einschliellich der erforderlichen Erschwernis
durch besonders vorsichtige Arbeitsweise (Hand-
schacht, Aufhangen der zu unterquerenden Leitung,
Wiederherstellung des Auflagers und der Umhdillung
einschl. Materiallieferung usw.)

einschlief3lich zusatzlichem Aufwand bei allen Arbeiten
im Kanalgraben wie Verbauarbeiten, Rohrverlegung usw.
Handschacht ist einzurechnen.

Als Zuschlag zu allen entsprechenden Positionen.
Abrechnung nach uterquerter Leitungslange.

Kabelbiindel kr. bis DA 50 mm, bis 3 St 5,000 m

Kabelblindel, bis 3 Stlick,

in Betrieb befindlich, AuRendurchmesser bis 50 mm,
kreuzen oder im schleifenden Schnitt unterqueren.
Sicherung gemaf den Vorschriften des Versorgungs-
betriebes einschlieRlich der erforderlichen Erschwernis
durch besonders vorsichtige Arbeitsweise (Hand-
schacht, Aufhangen der zu unterquerenden Leitung,
Wiederherstellung des Auflagers und der Umhdillung
einschl. Materiallieferung usw.)

einschlieflich zusatzlichem Aufwand bei allen Arbeiten
im Kanalgraben wie Verbauarbeiten, Rohrverlegung usw.
Handschacht ist einzurechnen.

Als Zuschlag zu allen entsprechenden Positionen.
Abrechnung nach unterquerter Leitungslange.

Kabel in Schutzrohr, bis DA 160 mm 5,000 m

Kabel in Schutzrohr,

in Betrieb befindlich, Schutzrohr bis AuRend. 160 mm,
kreuzen oder im schleifenden Schnitt unterqueren.
Sicherung gemaf den Vorschriften des Versorgungs-
betriebes einschlieRlich der erforderlichen Erschwernis
durch besonders vorsichtige Arbeitsweise (Handschacht,
Aufhangen der zu unterquerenden Leitung,
Wiederherstellung des Auflagers und der Umhdillung
einschl. Materiallieferung usw.)

einschlieBlich zusatzlichem Aufwand bei allen Arbeiten
im Kanalgraben wie Verbauarbeiten, Rohrverlegung usw.
Handschacht ist einzurechnen.

Als Zuschlag zu allen entsprechenden Positionen.
Abrechnung nach unterquerter Leitungslange.

Druckl. kreuzen, iiber DN 100 bis DN 200 5,000 m

Druckleitung

in Betrieb befindlich, Nennweiten Gber DN 100

bis DN 200,

kreuzen oder im schleifenden Schnitt unterqueren.
Sicherung gemafl den Vorschriften des Versorgungs-
betriebes einschlieRlich der erforderlichen Erschwernis
durch besonders vorsichtige Arbeitsweise (Hand-
schacht, Aufhangen der zu unterquerenden Leitung,
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StraBenentwésserung, Leitungsgrében

GP

02.03.16

02.03.17

02.03.18

02.03.19

Wiederherstellung des Auflagers und der Umhdillung
einschl. Materiallieferung usw.)

einschlieflich zusatzlichem Aufwand bei allen Arbeiten
im Kanalgraben wie Verbauarbeiten, Rohrverlegung usw.
Handschacht ist einzurechnen.

Als Zuschlag zu allen entsprechenden Positionen.
Abrechnung nach unterquerter Leitungslange.

Ausheben und Laden von Hand 3,000 m®

Ausheben und Laden von Hand

als Zulage zur Bodenbewegung.

Ausflihrung als reine Handarbeit fiir I6sen, fordern, laden, nach
Anordnung AG bei Annaherung an Bauwerksteile,
Rohrleitungen, innerhalb des Rohrgrabens oder Baugrube.

Hindernis im Boden abbbrechen, 2,000 m?

Hindernis im Boden

aus Mauerwerk oder Beton abbrechen,

samtliches anfallende Abbruchgut in Eigentum AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen, einschlieBlich samtlicher
Erschwernisse in verbauten

Rohrleitungs- bzw. Bauwerkgraben.

StI-Nr.: 18 909/ 201 09 02 01 03
Rohrleitung ausbauen 10,000 m

Rohrleitung aus Beton-, Kunststoff-, Asbestzement-,
Steinzeugrohren und dgl. ggf. einschl. Auflager

und Ummantelung aus Beton ausbauen.

Die Herstellung des Leitungsgrabens bis Oberkante
Rohrleitung bzw. Ummantelung wird gesondert vergiitet.
Zuséatzliche Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungs-
zone gehodren zum Leistungsumfang.

(11)GrofRe und Art der Bettung '150'

(12)Grofse und Art der Ummantelung "
(21)Rohrleitung aus 'Beton, Steinzeug oder Kunststoff'
uber DN 150 bis DN 300,

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m

Rohre und ubriges Abbruchmaterial in Eigentum des
AN Ubernehmen und einer Entsorgung nach Wahl

des AN zufiihren.

Stl-Nr.: 18 909/ 301 06 01 01
Strafenablauf Fertigteil ausb. 5,000 St

Straflenablauf aus Betonfertigteilen einschl. Aufsatz
und Eimer, sowie Auflager aus Beton ausbauen.

Das ggf. erforderliche Schlielen der Anschlussleitungen
wird gesondert verglitet.

(21)StralRenablauf 'mit Schaft, Aufsatz 300 x 300 mm'
(22)Tiefe bis Sohle in Ablaufmitte m '0,70 m bis 0,80 m'
StralRenablauf einschlieRlich Aufsatz und Eimer

in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Ubriges Abbruchgut in das

Eigentum des AN (ibernehmen und einer Entsorgung
nach Wahl des AN zufiihren.
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GP

02.03.20

02.03.21

02.03.22

Vorbemerkung Rohrstatik

Fir die Rohrstatik gilt ATV-Arbeitsblatt A 127 -
Richtlinie fur die statische Berechnung von
Entwasserungskanalen und -leitungen. Die Rohr-
statik ist in pruffahiger Form rechtzeitig vor der Aus-
fihrung vorzulegen. Die Kosten fiir die Rohrstatik sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Als Bemessungsgrundlage ist die Belastungsklasse
SLW 60 anzusetzen.

Die abgerechnete Rohrlange der Hausanschluf3-
leitung wird vom Muffenspiegel Abzweig bzw. Sattelstlick
bis Innenkante Schacht gemessen.

StI-Nr.: 18 909/ 206 07 02 01 01
Kunststoffrohrl. herstellen (DN 150) 80,000 m

(11)Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN '150'
mit Steckmuffe und Gleitringdichtung

dichtung einschlieBlich Leitungszone herstellen.
Ringsteifigkeit mindestens SN 8,

Statik herstellen und liefern.

(12)Verkehrslast SLW '60'

Rohr nach DIN 4262-1

Typ R2 oder R3, fiir Regenwasserkanalrohrsystem,
Leitungsgrabentiefe tber 1,00 bis 1,75 m,
Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,
(41)Dicke der unteren Bettungsschicht cm 10’
Seitenverfillung und Abdeckung mit Boden,
Boden liefern, Bodengruppe SE

Stl-Nr.: 18 909/ 206 07 02 01 01
Kunststoffrohrl. herstellen (DN 200) 10,000 m

(11)Rohrleitung aus Kunststoffrohren DN 200’
mit Steckmuffe und Gleitringdichtung

dichtung einschlief3lich Leitungszone herstellen.
Ringsteifigkeit mindestens SN 8,

Statik herstellen und liefern.

(12)Verkehrslast SLW '60'

Rohr nach DIN 4262-1

Typ R2 oder R3, fur Regenwasserkanalrohrsystem,
Leitungsgrabentiefe tber 1,00 bis 1,75 m,
Bettung Typ 1 aus Sand, Sand liefern,
(41)Dicke der unteren Bettungsschicht cm '10'
Seitenverfillung und Abdeckung mit Boden,
Boden liefern, Bodengruppe SE

UmschluB an best. Leitung DN 150 / DN 200 5,000 St

Umschluf an best. Leitung DN 150 / DN 200

best. Leitung freilegen, trennen, entgraten und an neue
Leitung anschlie3en.

Erdarbeiten und Formstiicke werden gesondert vergutet.
inkl. Freilegen der bestehenden Leitung per Hand sowie
die Erschwernis durch der in unmittelbarer Nahe
gelegenen Hauptleitung
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02.03.23

02.03.24

02.03.25

02.03.26

Stl-Nr.: 18 909/ 209 01 05 00
Rohranschluss herstellen 4,000 St

Rohranschluss einschlieBlich der Abdichtung

des Anschlusses herstellen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Vergutet wird das Herstellen des Anschlusses
einschlieBlich eventueller Pass- oder Sattelstuicke.
(11)Als Zulage zur Rohrleitung der OZ "
(21)Anschlussleitung aus Kunststoffrohr DN '150'
(31)Sammelleitung aus 'Az DN 300 - 400’

Stl-Nr.: 18 909/ 208 03 01 02 02
Schachtanschluss herstellen (DN 150) 2,000 St

Schachtanschluss einschlie3lich Abdichtung
des Anschlusses herstellen.

Vergltet wird das Herstellen des Anschlusses
einschliellich eventueller Passstlicke.

(11)Als Zulage zur Rohrleitung der OZ '909/101'
(21)Kunststoffrohrleitung DN '150'

Schacht aus Betonfertigteilen,

Offnung fiir Schachtanschluss durch Bohren
herstellen,

Anschluss mit Schachtanschlussstiick.

StI-Nr.: 18 909/ 102 01 03 01 01
Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen 100,000 m

Sickerstrang mit Rohrleitung aus Kunststoff-
rohren nach DIN 4262-1 einschlieR3lich Bettung

bis zum Beginn der Sickerschlitze, Seitenverfiillung
und Abdeckung mindestens 30 cm uber Rohrscheitel
herstellen.

Der Aushub wird gesondert vergitet.

Die Oberflache der Bettung ist mit einer zum Rohr
hinweisenden Neigung auszubilden und zu glatten.
(11)Rohrleitung DN '100'

Leitungsgraben im Bereich des Stral3enkdrpers,
kreisrundes Teilsickerrohr, Typ R2, Perforations-
art LP,

Bettung Typ 3 aus im Baugeldnde abzutragendem
oder aufzunehmendem feinkérnigem Boden.
Seitenverflllung und Abdeckung,

(51)Kies liefern, Lieferkdrnung '0/22'

Stl-Nr.: 18 909/ 304 01 0101 00

StraBenablauf aus Betonfertigteilen Klasse C 250
herstellen 2,000 St

Strafenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,

DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht

aus Beton C12/15, und Aufsatz

Klasse C 250, DIN EN 124 und DIN 1229, herstellen.
Betonteile auf Diinnbettmortel, ggf. Aufsatz auf Normal-
bettmortel setzen.

Strafenablauf, niedrige Bauform,

Bauhoéhe fertig 0,85 m:

Boden 1, Schaftkonus 11, Auflagerring 10 b,

Eimer Form D1,
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02.03.27

02.03.28

02.03.29

02.03.30

mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf
aus PVC mit Elastomerdichtung,

DIN EN 681 und DIN 4060,

Aufsatz 300x500, Rahmen aus Guss-

eisen, DIN 19594,

StI-Nr.: 18 909/ 304 02 01 01 00

StraBenablauf aus Betonfertigteilen Klasse C 250
herstellen 8,000 St

Straflenablauf aus Betonfertigteilen und Eimer,

DIN 4052, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht

aus Beton C12/15, und Aufsatz

Klasse C 250, DIN EN 124 und DIN 1229, herstellen.
Betonteile auf Diinnbettmértel, ggf. Aufsatz auf Normal-
bettmortel setzen.

StralRenablauf, tiefe Bauform

Bauhohe fertig 1,15 m:

Boden 1, Schaft 5b, Schaftkonus 11, Auflagerring

10 b, Eimer Form C3,

mit eingearbeitetem Kunststoffmuffenauslauf

aus PVC mit Elastomerdichtung,

DIN EN 681 und DIN 4060,

Aufsatz 300x500, Rahmen aus Guss-

eisen, DIN 19594,

StI-Nr.: 18 909/ 311 01 01
Hofablauf aus Betonfertigteilen herstellen 1,000 St

Hofablauf aus Betonfertigteilen mit Eimer,

DIN 1236, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht
aus Beton C12/15, mit eingearbeitetem Kunststoff-
muffenauslauf aus PVC mit Elastomerdichtung,
DIN EN 681 und DIN 4060, herstellen.

Betonteile auf Dinnbettmdrtel, Aufsatz auf Normal-
bettmortel setzen.

Hofablauf, niedrige Bauform,

Bauhdhe fertig 0,70 m:

Boden 21, Schaft 26, Auflagerring 28,

Eimer Form K,

Aufsatz 300x300, Klasse B 125, Rahmen aus Guss-
eisen, DIN 19593, DIN EN 124 und DIN 1229.

Optische Inspektion der SSK-AnschluBleitungen 45,000 m

Optische Inspektion der Abwasserleitung DIN EN 13508-2 und
DWA-M 149 Teil 2, Mischwasserleitung, aus Kunststoff PP,
vom StralRenablauf, mit TV-Kamera mit flexiblem
Schiebegestange, mit Drehschwenkkopf, mit aufrechtem und
seitenrichtigem

Bild, Abdeckung lose, Ergebnisse dokumentieren,
Dokumentation wird

gesondert vergltet, Durchmesserbereich bis DN 200,
Einzellangen 5 bis 20 m.

Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg.
Bericht 10,000 St

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik je Haltung/Leitung,
als schriftlicher Bericht in 3-facher Ausfertigung.
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Titel 03 StraBenentwésserung, Leitungsgrében
02.03.31 Dokumentation Inspektion Video 2,000 St

Dokumentation Inspektion Video

Dokumentation der Inspektion als Video, Digital Versatile Disc -
DVD-R, einschl.

liefern der Datentrager, Format MPEG4, einschl.
Synchronisation des Zustandsfilms

mit den Erfassungsdaten ISYBAU-Austauschformat Typ ZF,
mit Ansteuerung der Zustandsdaten, aufbereitet geman
Arbeitshilfen Abwasser des BMVBS und BMVg.

Summe Titel 03  StraBenentwasserung, Leitungsgraben L
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BT 02
Titel 04

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP
Kabelarbeiten, Leitungigrében

GP

02.04.1

02.04.2

02.04.3

02.04.4

02.04.5

02.04.6

Leitungsgraben ausheben 30,000 m?

Leitungsgraben fir erdverlegte Kabel und Kabelzugrohre
profilgerecht ausheben, ggf. férdern, zwischenlagern
und wiedereinbauen oberhalb der Leitungszone,
verdrangter bzw. unbrauchbaren Boden zum
Zwischenlagerplatz des AG férdern/ abfahren und

in Mieten aufsetzen,

Transportweg einfach bis 2,0 km,

teilweise belasteter Boden - voraussichtlicher Zuordnungswert
Z 1.1 nach Eckpunktepapier Bayern

Boden des/der Homogenbereichs/e B1, B2, B3
Beschreibung des Homogenbereichs nach Unterlagen des AG.
Untergrnd verdichten,

Grabenquerschnitt (B x T): 0,4-0,8 m x 1,0-1,25 m

Ausheben und Laden von Hand 3,000 m3

Ausheben und Laden von Hand

als Zulage zur Bodenbewegung.

Ausfliihrung als reine Handarbeit fir 16sen, fordern, laden,
nach Anordnung AG bei Annaherung an Bauwerksteile,
Rohrleitungen, innerhalb des Rohrgrabens oder Baugrube.

PVC-Kabelschutzrohr DN 110,1-rohrig, verlegen 100,000 m

PVC-Kabelschutzrohr 110/3,2 mm mit angeformter Steckmuffe
in vorhandenem Kabelgraben liefern und verlegen,

einschl. Mitverlegung eines verzinktem Zugdraht,

Verlegung 1-rohrig,

Die Erdarbeiten, Sandumhillung sowie das Einlegen

eines Warnbandes wir gesondert vergiitet.

PVC-Halbschalen DN 110 einbauen 20,000 m

PVC Kabelzugrohr-Halbschalen 110/5,3 mm

bei bestehenden Kabelleitungen einbauen.

Die Erdarbeiten, Sandumhillung sowie das Einlegen
eines Warnbandes wir gesondert vergiitet.

Flex. Panzerrohr 48 - 75 mm lief. und verlegen 10,000 m

Flex. Panzerrohr 48 - 75 mm liefern und

in vorhandenen Leitungsgraben verlegen.

Die Erdarbeiten, Sandumhillung sowie das
Einlegen eines Warnbandes wir gesondert vergutet.

Sandumhiillung Kabelleitungen 25,000 m3

Sandumhiillung fir Kabelleitungen und
Kabelzugrohre profilgerecht herstellen,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,

verdichten,Verdichtungsgrad DPr 97%,
Mengenermittlung siehe Planbeilagen.
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02.04.7

02.04.8

02.04.9

Bodenaustausch Leitungsgraben 15,000 m3

Bodeneinbau als Bodenaustausch,
in Leitungsgraben, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
verdichten, Verdichtungsgrad nach
ZTVE-StB 94, Ausgabe 1997

Liefern von Stoffen als Bodenaustausch
Nichtbindiger bis schwachbindiger Boden der
Verdichtbarkeitsklasse V1, gut verdichtbares

und gut tragfahiges Material,

Weitgestuftes Material mit nur geringen Feinanteilen
(z.B. Bodengruppe GW gemaf DIN 18196).
Schichtdicke nach Angabe.

Kabelabzweigschacht herstellen 1,000 St

Kabelabzweigschacht herstellen.

Kabelabzweigschacht aus Kunststoff (Polycarbonat) mit
Sickeroffnung, Abdeckung,

Stahlrahmen mit Elastomerauflage fiir Schachtabdeckung,
Kopfrahmen,

entsprechende Rahmenelemente mit Sollbruchstellen flr
die Einfihrung von Kabelschutzrohren mit
AuRendurchmesser

DN 110 mm,

mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehér in zu
erstellende Baugrube auf 10 cm Betonauflager C12/15
einbauen.

Beton liefern und einbauen.

Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

Schacht lichtes Mal} 400 x 800 mm
aulleres Mall 550 x 960 mm
Gesamthohe Grundbausatz 295 mm

Zusatzliche Rahmen 2 Stlick 220 mm mit
Rohreinfihrungen 10x110
(stirn- und langsseitig)
als unterster Rahmen

Gesamthéhe Schacht ca. 735 mm

Grundbausatz mit zusatzlichem Rahmen (h=220 mm und 70
mm) und Schachtabdeckung aus Stahl ausbetoniert,
Klasse D400, einteilig.

Kabelschacht

Typ EK 388, LW 650 x 650 mm,
der Firma

Langmatz GmbH

Am Gschwend 10

82467 Garmisch-Partenkirchen
www.langmatz.de

oder

gleichwertig.

Schachtabdeckung Kabelschacht 1,000 St

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht herstellen.
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02.04.10

02.04.11

Summe Titel

Schachtabdeckung,

Prifklasse DIN EN 124 D400,

fur Kabelschacht,

AuRenmalfl 550x960 mm, ausbetoniert,
mit codierter Verschraubung,

mit Héhenausgleich,

liefern und fachgerecht einbauen.

Vorhandene Kabel umlegen 100,000 m

Vorhandene Kabel umlegen,

Bestandskabel im Zuge der Erdarbeiten vorsichtig freilegen,
ausbauen, umlegen, ausrichten und sichern.

Die Sandbettung und die Sandiberdeckung ist hier
miteinzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Einzelldngen der umzulegenden
Kabel.

Trassenband Kabel einlegen 210,000 m

Trassenwarnband auf PVC-Basis,

40 mm Breite, Farbe entsprechend Medium,
mit Aufschrft entsprechend Medium

und auf der Sandummantelung

genau Uber der Leitung, einlegen.

Das Warnband wird bauseits gestellt.

04  Kabelarbeiten, Leitungsgraben
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StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Ungebundenen Schichten des Oberbaues

Menge Einheit EP

GP

02.05.1

02.05.2

02.05.3

StI-Nr.: 18 910/ 000

Vorbemerkungen zu LB 910

1. Allgemeines

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Breiten
sind die jeweiligen Sollbreiten einer Schicht.
Unterschreitungen dieser Breiten bei der Ausfiihrung

um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten bleiben
unberiicksichtigt.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Die Herstellung in wechselnder Breite.

2.2 Der Wechsel der Querneigung der Bankette von 6 %
auf 12 % und umgekehrt im Bereich von Verwindungen.
2.3 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.

im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehdren alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

Stl-Nr.: 18 910/ 201 01 06 06 01
FSS herstellen (Fahrbahn) 200,000 m3

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

in Verkehrsflachen der Belastungsklasse

Bk100 bis Bk1,0,

(31)Baustoffgemisch 'uberwiegend gebrochenes Material,
Feinanteil Korn <0,063 auf kleiner 5 M.-% / Kategorie UF5
begrenzt'

(41)Einbaudicke cm '28'

(42)bis cm '38'

Material: Baustoffgemisch, GréRtkorn: min. 32 mm,
(51)Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'
(52)Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

Stl-Nr.: 18 910/ 201 08 06 03 01
FSS herstellen (Wege u. Platze) 200,000 m3

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,

(21)Einbaubereich 'in Wegen und Platze'

(31)Baustoffgemisch 'liberwiegend gebrochenes Material,
Feinkornanteil Korn <0,063 auf 5 M.-% / Kategorie UF5
begrenzt'

(41)Einbaudicke cm '31'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt),

(51)Verformungsmodul EV2 min. MPa '120'
(52)Verhaltniswert der Verformungsmoduln EV2/EV1 max '2,2'

StI-Nr.: 18 910/ 201 08 03 05 00
FSS herstellen (Teppenalage, Terrasse) 30,000 m3

Frostschutzschicht (FSS) herstellen,
(21)Einbaubereich "Treppenanlage, Terrassenbereich'
Baustoffgemisch, Feinanteil Kategorie UF3,

im eingebauten Zustand hochstens 5 M.-%
Feinanteile,

(41)Einbaudicke cm '30'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt),

Material: Baustoffgemisch, GréRtkorn: min. 32 mm,
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02.05.4

02.05.5

02.05.6

02.05.7

Stl-Nr.: 18 910/ 305 02 02 01 02
STS herstellen (Wege, Platze) 90,000 m3

Schottertragschicht (STS) herstellen

(11)auf 'Frostschutzschicht'

in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3,
Baustoffgemisch 0/32,

(41)Einbaudicke cm '15'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt).
(51)Verdichtungsgrad DPr min. % '100'
(52)Verformungsmodul EV2 min. MPa '150'

Stl-Nr.: 18 910/ 305 08 01 01 00
STS herstellen (Treppenanlage, Terrasse) 15,000 m3

Schottertragschicht (STS) herstellen

(11)auf 'Frostschutzschicht'

(21)Einbaubereich 'in Einzelflachen versdchiederner GréRRen
nach Unterlagen des AG im Bereich Treppenanlage und
Terrasse.mit Belastungsklasse Bk 0,3'

Baustoffgemisch 0/45,

(41)Einbaudicke cm '15'

(Mindestdicke im Regelquerschnitt).

Plattendruckversuch nach DIN 18134-300 3,000 st

Plattendruckversuch nach DIN 18134-300

nach Aufforderung der Bauleitung des AG durchfiihren,
inkl. An- und Abfahrt, Erstaufstellung, weiteres
Umsetzen der Versuchsanordnung,

Stellung des Widerlager (wie LKW, Bagger etc. mit mind.
10 t Auflast) und

Protokoll- und Ergebnisauswertung, sowie das Einmessen
der Versuchsstellen und deren Darstellung in einem
Lageplan zur Ubersicht.

Anerkannt werden nur positive Versuchsdurchfihrungen
als Nachweis der ordnungsgemafien Verdichtung.

Dyn. Plattendruckversuch mit leichten Fallgerit 5,000 St

Dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten
Fallgerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 nach Aufforderung
der Bauleitung des AG durchfihren,

inkl. An- und Abfahrt,

Erstaufstellung, weiteres Umsetzen der Versuchsanordnung,
und Protokoll- und Ergebnisauswertung auf einer DIN A4
Seite pro Versuchsdurchflihrung mit Angaben

- Datum, Uhrzeit

- der Laufenden Versuchsnummer

- des Bauvorhaben

- Station und Achsabstand

- des Prifers

sowie das Einmessen der Versuchsstellen und deren
Darstellung in einem Lageplan zur Ubersicht.

Anerkannt werden nur positive Versuchsdurchfihrungen
als Nachweis der ordnungsgemafien Verdichtung.
Ersetzt nicht die vorzulegenden Ergebnisse der
Eigeniiberwachung.
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Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsbldcke

Menge Einheit EP

GP

02.06.1

02.06.2

Giiltigkeit ZTV- W

Gltigkeit ZTV- W:
Die ZTV- W gilt, in der jeweils aktuellen Fassung,
im Auftragsfalle als vertraglich uneingeschrankt vereinbart.

Bei verodffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle

in Klammern angegeben.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W)
(https://izw.baw.de/wsv/stlk-w-ztv-w

Vorbemerkung zur Materialbeschreibung
(Naturstein)

Vorbemerkung zur Materialbeschreibung (Naturstein):

Esgilt fur diesen LV-Titel 02.07 auch die Vorbemerkungen zum
Natursteinmaterial "Wachenzeller Dolomit" des LV-Titels 02.09

Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsblécke
Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsbldcke

Angaben/ Verlegedetails zu den Stufen und Blécke
siehe folgende beiliiegende Plane:

- PLan-Nr. 125268-FP-5-D-10.
- Plan-Nr. 125268-FP-5-S-5;
- Plan-Nr. 125268-FP-5-S-6

Treppenstufen aus Naturstein herstellen (obere
Stufen) 6,000 St

Treppenstufen aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf

Fundamentunterbeton mind. C25/30

Fundamentausfiihrung abgetreppt

zur Gleitsicherung herstellen.

Fugen mit Fertigzementmortel verfillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Trittstufen:

LxBxH: 200x30x15 cm (obere Stufen, Nr. 6)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Laufflache: gestockt
Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Treppenstufen aus Naturstein herstellen (mittlere
Stufen) 6,000 St

Treppenstufen aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"”
gemal Unterlagen des AG auf

Fundamentunterbeton mind. C25/30

Fundamentausfiihrung abgetreppt

zur Gleitsicherung herstellen.
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Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsbldcke
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GP

02.06.3

02.06.4

02.06.5

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Trittstufen:

LxBxH: 200x30x15 cm (mittlere Stufen, Bezeichnung Nr. 7)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Laufflache: gestockt

Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Treppenstufen aus Naturstein herstellen (mittlere
Stufen) 6,000 St

Treppenstufen aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf

Fundamentunterbeton mind. C25/30

Fundamentausfiihrung abgetreppt

zur Gleitsicherung herstellen.

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mdrtels min. 50 MPa,

Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Trittstufen:

LxBxH: 200x30x15 cm (untere Stufen, Bezeichnung Nr. 8)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Laufflache: gestockt

Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Sitzblocke aus Naturstein herstellen 40,000 St

Sitzblocke aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf 20 cm dicken Fundament,
Fundamentunterbeton mind. C25/30 herstellen.

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mdrtels min. 50 MPa,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Sitzstufe:

LxBxH: 100x50x50 cm (Sitzstufen, Bezeichnung Nr. 2)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Sitzblocke Sonderelement aus Naturstein
herstellen 1,000 St

Sitzblécke Sonderelement aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf 20 cm dicken Fundament,
Fundamentunterbeton mind. C25/30 herstellen.

Fugen mit Fertigzementmdrtel verfillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
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02.06.6

02.06.7

02.06.8

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Sitzstufe:

LxBxH: 92 (103) x 50 x 50 cm (Sitzstufe Nr. 3)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Sitzblocke Sonderelement aus Naturstein
herstellen 1,000 St

Sitzblocke Sonderelement aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf 20 cm dicken Fundament,
Fundamentunterbeton mind. C25/30 herstellen.

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Sitzstufe:

LxBxH: 106 (96) x 50 x 50 cm (Sitzstufe Nr. 4)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Sitzsteine aus Naturstein herstellen 2,000 St

Sitzblocke Sonderelement aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG auf 20 cm dicken Fundament,
Fundamentunterbeton mind. C25/30 herstellen.

Fugen mit Fertigzementmortel verfillen,

Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,

frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Abmessungen der Sitzsteine:

LxBxH: 100 x 50 x 50 cm (Sitzsteine Nr. 5)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Stl-Nr.: 18 904/ 108 09 02 08
Boden u. Baust. liefern 5,000 m3

Boden oder Baustoff liefern und nach Unterlagen

des AG profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.

Das Herstellen von Mulden und Graben sowie das
Herstellen der Ausrundung am Dammful® wird gesondert
vergutet.

(21)Baustoff 'Schroppen, Kérnung 63/X'

Einbauklasse 0,

Material fUr Einbau in Wasserschutzgebieten

geeignet,

(41)liefern und 'und nach Unterlagen des AG im Uferbereich
des Bachbettes als Unterbau fir die

Natursteinblocke (Sitzblocke)'
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02.06.9 Wassersteine aus Naturstein herstellen 26,000 St

Sitzblocke Sonderelement aus Naturstein "Wachenzeller Dolomit"
entsprechend den Vorbemerkungen "Materialbeschreibung"
gemal Unterlagen des AG

auf ca. 30 cm Auflager aus mineralischen, gewaschenen
Schottermaterial Kérnung 60-150 mm hdéhen und fluchtgerecht
setzen.

Ausflihrung/ Einbau im Bachbett der Anlauter
Einbindung in Gewassersohle ca.30 cm
Mittlerer Wasserspiegel: 377,22

Mittlere Sohlhéhe-Bachbett: 377,08

Abmessungen der Wasssersteine:

LxBxH: 100 x 50 x 60 cm (Bezeichnung Nr. 1)
Herstellart: allseitig gesagt

Oberseite/ Laufflache: gestockt
Seitenflachen/ Unterseite: gestrahlt

Summe Titel 06  Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsblécke
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GP

02.071

02.07.2

02.07.3

Hinweis zur Angleichung von
Schachtabdeckungen:

Hinweis zur Angleichung von Schachtabdeckungen

In die Einheitspreise fiir die Angleichung von

vorhandenen Schachtabdeckungen an die neue Strallenhdhe
sind alle hierzu erforderlichen Arbeiten einzurechnen.

Dabei kann von folgendem Regelablauf ausgegangen
werden:

1. Freilegen des Schachtes einschliellich des hierzu
erforderlichen Handaushubes nach dem Aushub des Planums
der Verkehrsflachen und Sichern des Schachtes wahrend

der gesamten Bauphase

2. Abnehmen und gesichertes Zwischenlagern der
Schachtabdeckung einschlieRlich des Férderns,

Aufnehmens und Abladens innerhalb der Baustelle

3. Auflegen einer provisorischen Abdeckung aus

Stahlplatte, einschlieRlich des spateren Entfernens

sowie bedarfsweise zwischenzeitlichen Abnehmens und
Wiederauflegens wahrend der Arbeiten

4. Nach dem Einbau der Asphalttragschicht Freistemmen

des Schachtbereiches einschlielich provisorischem
Verfillen mit Sand und Wiederauffiillen der Randbereiche

mit Mischgut der Asphalttragschicht.

Schachtabdeckung D = 80 cm anheben 4,000 St

Hdéhenangleichung von freiliegenden Schachtab-
deckungen, D = 80 cm, herstellen.
Schachtabdeckung ausbauen, Hohe durch Aus- bzw.
Einbau von Auflageringen (AR-V) angleichen

und Schachtabdeckung wieder vollfugig auf
Normalbettmortel versetzen.

Anheben bis 10 cm.

Die Lieferung der neuen Schachtabdeckung

wird gesondert verglitet.

Schachtabdeckung, D = 80 cm, absenken 3,000 st

Hdéhenangleichung von freiliegenden Schachtab-
deckungen, D = 80 cm , herstellen.
Schachtabdeckung ausbauen, Hohe durch Aus- bzw.
Einbau von Auflageringen (AR-V) angleichen

und Schachtabdeckung wieder vollfugig auf
Normalbettmortel versetzen.

Absenken bis 10 cm.

Die Lieferung der neuen Schachtabdeckung

wird gesondert verglitet.

Zulage zu Schachtabdeckung absenken
fiir Ausbau eines Schachtringes DN 1000, 1,000 St

Zulage zu Schachtabdeckung absenken

flr Ausbau eines Schachtringes DN 1000,

Bauhohe 50 cm,

einschlief3lich aller hierzu erfoderlichen Erdarbeiten

fur die Freilegung und Wiederverfiillung des Arbeitsraumes.
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02.07.4

02.07.5

02.07.6

Zulage fiir Lieferung Kanal-Schachtabdeck.
(quadr.) 5,000 St

Zulage zu vorgenannten Positionen Angleichung
Schachtabdeckung fir die Lieferung einer neuen
Kanal-Schachtabdeckung (quadratisch)

ACO Schachtabdeckung Multitop o. glw.

Klasse D 400.

entsprechend DIN EN 124

gemal den Anforderungen

der Giitesicherung nach RAL-GZ 692

lichte Weite @ 605 mm

Bauhohe 125 mm, ohne Scharnier

BEGU-Rahmen, hochziehbar, quadratisch,

mit integrierter Aufnahme fiir Einstieghilfe entsprechend
DIN 19572,

mit 4 Taschen zum Einhangen eines Schmutzfangers
nach DIN 1221

mit PEWEPREN-Einlagen,

mit Schmutzfanger F DIN 1221,

Rahmen kompatibel zu Deckel DIN 19584

Deckel aus Gusseisen EN GJS

Deckelgewicht ca. 43 kg

mit zwei wartungsfreien, schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleifestem
Kunststoff

Gewicht ca. 165 kg

bei Ausfihrung mit Luftungséffnung:
Luftungsquerschnitt 250 cm?

Kabelschachtabdeckung 60x60 - 100x100 cm,
tiefer setzen, 1,000 St

Kabelschachtabdeckung

Schachtgrée LxB: 60 x 60 cm bis 100 x 100 cm

in Fahrbahnen und Nebenflachen,

tiefer setzen,

vorhandene Schachtabdeckung ausbauen und beseitegen,
neue Schachtabdeckung (auspflasterbar) auf neue Hohe
einbauen,

Héhenanderung bis 10 cm,

einschlieflich samtlichen Anpassungsarbeiten und
einschl. aller hierfir erfordericihen Kleinmateralien,

wie Setzmortel usw.

Die Lieferung der neuen Kabelschachtabdeckung

wird gesondert vergutet.

Kabelschachtabdeckung 60x60 - 100x100 cm,
hoher setzen, 1,000 St

Kabelschachtabdeckung

Schachtgrée LxB: 60 x 60 cm bis 100 x 100 cm

in Fahrbahnen und Nebenflachen,

hoher setzen,

vorhandene Schachtabdeckung ausbauen und beseitegen,
neue Schachtabdeckung (auspflasterbar) auf neue Hohe
einbauen,

Héhenanderung bis 10 cm,

einschlieBlich samtlichen Anpassungsarbeiten und
einschl. aller hierflr erfordericihen Kleinmateralien,

wie Setzmortel usw.
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02.07.7

02.07.8

Die Lieferung der neuen Kabelschachtabdeckung
wird gesondert verglitet.

Lichtschachtabdeckung angleichen, 1,000 St

Lichtschachtabdeckung angleichen,

(2-teiliger Gitterrost)

Héhenanderung bis 10 cm,

Abmessung: 50x100 cm bis 60x120 cm,
Lichtschachtabdeckung zur Wiederverwendung ausbauen und
seitlich lagern, Schachtkranz angleichen (abbrechen bzw.
aufbetonieren, Lichtschachtabdeckung im Zuge der
Belagsarbeiten wieder einbauen.

Die Lieferung der neuen Lichtchachtabdeckung

wird gesondert vergutet.

Zulage fiir Lieferung Lichtschachtabdeckung 1,000 St

Zulage zu vorgenannter Position Angleichung Lichtschacht
fur das Liefern einer neuen Lichtschachtabdeckung,

lichte Abmessung: 50x100 cm bis 60x120 cm.
Pressgitterrost mit Masche 30/ 10 mm,

Tragstab 30/3 mm,

Werkstoff S 235 JR,

einschliefllich Rahmen,

Ausflhrung feuerverzinkt,

Hinweis zur Angleichung von StraBenkappen:
Hinweis zur Angleichung von StraBenkappen

In die Einheitspreise fur die Angleichung von

vorhandenen Strallenkappen an die neue StralRenhdhe sind
alle hierzu erforderlichen Arbeiten einzurechnen. Dabei

kann von folgenden Regelarbeiten ausgegangen werden:

1. Freilegen der StralBenkappe einschliellich des hierzu
erforderlichen Handaushubes nach dem Aushub des Planums
der Verkehrsflachen und Sichern und Markierens des
Schiebergestanges wahrend der gesamten Bauphase

2. Abnehmen und gesichertes Zwischenlagern der
Stralenkappe einschlieBlich des Férderns, Aufnehmens

und Abladens innerhalb der Baustelle

3. Beim Einbau der Asphalttragschicht und Kappe einsetzen
und entsprechend des Baufortschritts bis auf planmaRige Hohe
setzen, einschliel3lich aller hierzu erforderlichen Arbeiten und
Materialien.

Beabsichtigt der Bieter, die Angleichung mit einem
abweichenden Ablauf der Arbeiten durchzufiihren, so hat
er bei seiner Kalkulation zu bertcksichtigen, daf} fur
daraus bedingte Erschwernisse keine weitergehenden
Anspriiche gestellt werden kénnen.

Die einzubauenden Straltenkappen sind bauseits vorhanden
bzw. werden vom Versorgungstrager (MFN) geliefert/ gestellt.
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02.07.9 StraBenkappen von Schiebern angleichen 3,000 St

Summe Titel

Straflenkappen von Schiebern, Entliftungen,
Unterflurhydranten und Anbohrarmaturen ausbauen,
seitlich im Baustellenbereich lagern und im Zuge des
Straenbaues/ Pflasterarbeiten wieder hdhengerecht
einbauen. Einschl. Schutz der Schiebergestange und
Unterflurhydranten gegen Beschadigung.
Ausfliihrung nach Wahl des AN.

07  StralReneinbauten angleichen
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Titel 08 Gebundene Schichten des Oberbaues
Stl-Nr.: 18 911/ 000

Vorbemerkungen zu LB 911

1. Allgemeines

1.1 Die in der Leistungbeschreibung angegebenen
Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer
Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Aus-
fihrung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten
bleiben unberiicksichtigt.

1.2 Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.

1.3 Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschliissen, Quernahten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten fir diese
Flachen die gleichen Grenzwerte fiir die Unebenheit
wie bei maschinellem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dirfen
fir diese Flachen Unebenheiten in Langs- und
Querrichtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
héchstens 10 mm betragen.

1.4 Bei gefrasten Flachen diirfen Unebenheiten nur mit
allmahlichem Ubergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dirfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten in Langs-

und Querrichtung nach dem letzten Frasgang
folgende Werte nicht Giberschreiten:

- 10 mm bei Frasflachen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten sowie als Unterlage von Deck-
schichten der Belastungsklasse 1,8 bis 0,3.

- 6 mm bei Frasflachen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
flache.

Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht Uberschreiten.

1.5 Pechhaltige Schichten durfen nicht heiss gefrast
werden.

Das teer-/pechhaltige Material, das einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuzuflhren ist, darf nur einer
Verwertung/Beseitigung auf Deponie, einer
thermischen Behandlung oder einer thermischen
Verwertung zugefihrt werden.

1.6 Entsorgung / Verwertung nach Wahl des AN bedeutet,
dass das Material auch in Eigentum des AN Ubergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Erstellung und Vorlage eines Einbau-/Logistik-
konzepts nach Unterlagen des AG

2.2 Die Herstellung in wechselnder Breite.

2.3 Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim
Einbau auf Frasflachen durch die Strukturtiefe gehort
zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.

2.4 SchutzmalRnahmen gegen mineralische Staube
(TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Staube
(TRGS 517) gehdren zum Leistungsumfang.

2.5 Beim Feinfrasen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrasten Flache zu gewahrleisten.

2.6 Tagesanschlisse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.

2.7 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehdren alle
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Gebundene Schichten des Oberbaues
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GP

02.08.1

dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.8 Die erforderliche Grobreinigung von Frasflachen
gehort zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes:
Der Abzugsbetrag wird fiir jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbetrage der
einzelnen Schichten werden addiert.

3.2 Wenn sich die Frastiefe auf Anordnung des AG
andert, dann werden die Einheitspreise fir die Fras-
positionen und den Mischguteinbau der direkt dartiber
liegenden Schicht linear angepasst.

3.3 Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m2 im
Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage fir die
Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.

3.4 Andert sich der Einheitspreis einer m2-Position
beim Asphalteinbau infolge von Mehr- oder Minder-
dicken, andern sich die Einheitspreise der

Zulagen fir Beschicker und Thermofahrzeuge nicht.

Vorbemerkung
Vorbemerkung:

Die nachfolgenden Positionen bezeiehnen sich auf den Drainasphalt
unter der Fahrbahnpflasterflache in der Rumburgstralie.

Wasserdurchlassige Asphalttragschicht PA22 T
WDA, 10 cm 450,000 m?

Wasserdurchlassige Asphalttragschicht,

Mischgutart PA 22 T WDA,

herstellen auf ungebundener Schottertragschicht

in Verkehrsflachen (Fahrbahn, Parkstreifen) mit
Pflasterdecke in gebundene Bauweise,

Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12, Tafel 3,
Einbaudicke: 14 cm (einlagiger Einbau),

Kornform der groben Gesteinskérnung: Sl 20

Widerstand gegen Zertrummerung: SZ22, LA25
Mindestanteil feiner Gesteinskdrnung mit Ecs35: 100%
Bindemittelgehalt: Bmin 4,5 M.-%

(mafdgebend ist das Ergebnis der Erstpriifung)
Bindemittelart/ -sorte: Bitumen 25/55-55A
Bindemitteltrager: 0,3 - 0,5 M.-%

Hohlraumgehalt MPK :Vmin 16 (16 Vol.-%)
Verdichtungdgrad: mind. 97 %

Hohlraumgehalt Schicht: mind. 13 Vol.-%

Im Rahmen eines Eignungsnachweises nach DIN EN 12697-19
und der Kontrollpriifung muss eine Wasserdurchlassigkeit
kf >= 5,4x10-5 m/s nachgewiesen werden.

Toleranzen: max. Abweichung von der Sollhéhe +/- 10mm
(innerhalb 4m Latte),

Die Drainasphaltschicht ist bis bzw. wahrend des
Pflasterbelageinbaues vor Verschmutzungen zu schiitzen,
z.B. durch Auflegen eines Schutzvlieses.

Diese Leistungen sind hier mit einzurechnen.
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02.08.2

02.08.3

02.08.4

02.08.5

StI-Nr.: 18 911/913 00 02 05

Zul. fiir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau
von Asphaltschichten 5,000 St

Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschliel3-

lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Flache.

Die Erschwernisse fiir das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen

den einzubauenden Asphaltschichten

gehodren zum Leistungsumfang.

Hydranten- und Schieberkappen.
(41)betroffene Schicht(en) 'Dranasphaltschicht’

StI-Nr.: 18 911/913 00 01 05

Zul. fiir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau
von Asphaltschichten 4,000 St

Zulage fur Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschliel3-

lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Flache.

Die Erschwernisse fiir das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen

den einzubauenden Asphaltschichten

gehoéren zum Leistungsumfang.

Schachte.

(41)betroffene Schicht(en) 'Dranasphaltschicht’

Stl-Nr.: 18 911/ 920
Probenentnahme 1,000 St

Entnahme von Proben fiir Kontrollpriifungen

von Asphaltmischgut, Bindemittel, Fugenvergussmassen
usw. einschliel3lich Beschriften und Verpacken.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

StI-Nr.: 18 911/ 921 01 01
Bohrkern entnehmen 3,000 St

Bohrkern aus dem Asphaltoberbau entnehmen

und die Bohrlécher bis Oberkante schliel3en.
Bohrkerne beschriften.

(11)Gesamtdicke des Oberbaues cm '14'
Uberschiissiges Abstreumaterial aufnehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufuhren.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Durchmesser des Bohrkerns 15 cm,

Verfillung mit Beton C12/15, Expositionsklasse X0,
bis Unterkante Deckschicht, Rest mit Kaltasphalt,
mit Bitumen umhdiillte feine Gesteinskdérnung auf die
Oberflache aufbringen und andriicken.
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02.08.6 Proben versenden 1,000 Psch

Summe Titel

Versenden der Proben fiir Kontrollpriifungen und

der Bohrkerne

(11)von 'Enkering'

(12)nach 'Eichstatt'

auf Anordnung des AG. Werden die Proben mit einem
Fahrzeug des AN transportiert, ist fir einen Beauftrag-
ten des AG eine Mitfahrmdoglichkeit zu geben.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

08 Gebundene Schichten des Oberbaues
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Stl-Nr.: 17 913/ 000

Vorbemerkungen zu LB 913

1. Allgemeines

1.1 Zementmortel muss den Anforderungen der

DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.

Bei Verwendung des Mortels als Verbindung von Beton-
fertigteilen mit Falz darf das Grofstkorn der Gesteins-
kérnung 1 mm - im dbrigen héchstens 4 mm - betragen.
Die Fugenverbindungsflachen sind vor dem Aufbringen
des Mobrtels anzufeuchten. Die Fugenfiillung ist an

den Sichtseiten glatt zu streichen.

1.2 Fir Pflasterdecken auf hydraulisch gebundener
Bettung mit hydraulisch gebundener Fugenfillung gilt
fur die Pflastersteine die TL Pflaster.

1.3 Alle Naturwerksteine miissen aus verwitterungs-
bestandigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine
missen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten
geprift werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zu-
satzlich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prifen.
1.4 Bei Positionen, in denen Granit gefordert wird,

gilt Granodiorit als gleichwertig.

1.5 Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der
Form B, GroRRe 6 missen alle sichtbaren Flachen und
die Stolflachen gestockt oder sandgestrahlt sein.

Die Rickflachen mussen aufgeraut sein. Bei Borden aus
Naturstein der Form A missen die oberen 100 mm
ebenflachig und rechtwinkling abgearbeitet sein. Diese
Anforderung gilt auch fur Naturstein der Form B, wenn
an der Ruckseite Pflaster angeschlossen wird.

1.6 Bordsteine aus Naturstein auf Briicken und
anderen Ingenieurbauwerken:

Bordsteine aus Naturstein missen aus feinkdrnigem,
gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswider-
stand hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine
Adern, Risse, Briiche, Blatterungen,schiefrige Ab-
sonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus
festen nicht verwitterten Lagen stammen und darf
keine schadlichen Einsprengungen enthalten.

Die Formen und GréRen der Granitbordsteine auf
Briicken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen
DIN 482, Form A, jedoch im Sondermal.

Fir die Ausfiihrung der Bordsteinflachen

wird festgelegt:

- Vorderflachen auf gesamte Héhe gestockt

oder sandgestrahlt.

- Obere Flachen gestockt oder sandgestrahlt.

- Stof¥flachen grob bearbeitet

- Ruckflachen i. d. Regel bruchrau.

Die Lange eines Einzelsteines muss in der Geraden
mindestens 1,0 m betragen. Bei Kurven mit Radius
gréfRer 25 m kénnen Einzelsteine mit einer Ladnge von
mind. 0,80 m verwendet werden. Bei Kurven mit
Radien bis 25 m sind Radiensteine zu verwenden.

1.7 Pflastersteine aus Naturstein in Streifen, Rinnen
und Mulden missen die Anforderungen der

DIN EN 1342 fur die Bauklasse Ill erfullen.

1.8 In Rinnen und Mulden darf die Unebenheit der
Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
nicht gréRer als 1 cm sein. Das gilt auch bei
Verwendung von Natursteinen.

1.9 Werden Streifen gleichzeitig als Randeinfassung
verwendet, muss die Rickenstitze wie bei Einfassungen
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und Entwasserungsrinnen gemaf DIN 18318,
Abschnitt 3.8 hergestellt werden.

1.10 Wenn hinter Borden und Rinnen keine Flachen
befestigung vorhanden ist, ist die Riickenstiitze

nach DIN 18318 auszufiihren, sofern in den Unterlagen
des AG nichts anderes enthalten ist.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren
zum Leistungsumfang:

2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Langenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten
0.a. verursacht wird.

2.2 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-,
Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
2.3 Das Versetzen von geraden Bord- oder Ein-
fassungssteinen im Bogen mit Radius groRer 12 m.
2.4 Das Herstellen von Baugruben fiir Borde, Streifen
und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Bauvertrag beauftragt wird.

3. Abrechnung

3.1 Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und
dgl. wird nach der Lange der Bordsteine abgerechnet.
Ansonsten wird nach der langsten Kante abgerechnet.

02.09.1 Stl-Nr. 17 913/ 402 02 00 01 01

Granithochbord Form A herstellen (Gerader Stein) 25,000 m

Hochbord aus Granitbordstein Form A

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Grole 2,

Gerader Stein,

Fugen mit Fertigzementmortel verfillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

02.09.2 Stl-Nr.: 17 913/ 403 02 00 01 01

Granittiefbord Form A herstellen (Gerader Stein) 3,000 m

Tiefbord aus Granitbordstein Form A,

jedoch ohne Anlauf

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Grole 2,

Gerader Stein,

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.
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02.09.3

02.09.4

02.09.5

02.09.6

Stl-Nr.: 17 913/404 02 00 01 01
Absenkung aus Granit, Form A herstellen 6,000 m

Absenkung aus Granitbordstein Form A

jedoch mit Verzug des Anlaufs

mit einer Fugenbreite von 10 mm auf 20 cm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstiitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Grole 2,

Gerader Stein,

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Stl-Nr.: 17 913/ 410 03 00 03 01

Granithochbord Form B herstellen (Kurvenstein, R
7m) 12,000 m

Hochbord aus Granitbordstein Form B

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

GroRe 7, Breite 140 mm bis 150 mm,
(41)Kurven-Stein fir AuRenbogen R =m '7"
Fugen mit Fertigzementmortel verfillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Stl-Nr.: 17 913/ 410 03 00 03 01

Granithochbord Form B herstellen (Kurvenstein, R
12-14 m) 10,000 m

Hochbord aus Granitbordstein Form B

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Grofle 7, Breite 140 mm bis 150 mm,
(41)Kurven-Stein fir AuRenbogen R = m '12 bis 14'
Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Stl-Nr.: 17 913/ 412 05 00 01 01

Granithochbord Form B, Sonderform herstellen
(Tiefbord gerade) 20,000 m

Bord aus Granitbordstein Form B
jedoch Sonderform
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02.09.7

02.09.8

02.09.9

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Tiefbord GroRe 7, Hohe 200 mm,

(21)Breite mm '150'

Gerader Stein,

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

Stl-Nr.: 17 913/ 412 06 00 03 01
Granithochbord Form B, Sonderform herstellen 5,000 m

Bord aus Granitbordstein Form B

jedoch Sonderform

mit einer Fugenbreite von 10 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
Fundamentbeton C25/30.

Absenkformstein Grofke 7,

(21)Breite mm '140-150'

(22)H6he von mm 250"

(23)auf mm '200'

(24)Lange m "1,5'

(41)Kurven-Stein fir Auenbogen R = m 12 bis 14"
Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mdrtels min. 50 MPa,
Zement Art CEM I, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

StI-Nr.: 17 913/ 421 02 01 05
Anpassung von Bordst. herstellen 5,000 St

Anpassung von Bordsteinen

herstellen.

Naturstein, Form B

(21)Grofle mm x mm '(b x h) 140-150 x 200-250'

Senkrechter Schnitt

(41)fur Anpassung an 'Fulgéngerubergangen/ Absenkungen'

StI-Nr.: 17 913/ 304 01 02 01 01
GranitgroRpflaster- streifen herstellen 475,000 m

Streifen aus Granitgrof3pflastersteinen

mit einer maximalen Fugenbreite von 15 mm

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als seitliche Stiitze, soweit der
Streifen nicht an Borde oder dgl.anschlief3t, 15 cm
breiter als der Streifen herstellen und bis zur halben
Steinhdhe hochziehen. Mehrzeilige Streifen sind mit
beidseitigen Schnurkanten herzustellen.
Fundamentbeton C25/30.

1-zeilig

Als Abgrenzung freistehend,

Nennmale 160/160-220/160 mm,

Sichtflache gestockt oder sandgestrahilt.

06.02.2026

Seite

63



Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 02
Titel 09

StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Pflasterarbeiten

Menge Einheit EP

GP

02.09.10

02.09.11

02.09.12

02.09.13

Fugen mit Fertigzementmortel vergielden,
Druckfestigkeit fck,cube des Mortels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F5.

Stl-Nr.: 17 913/ 802 01

Dehnungsfugen im Fundament von Streifen,
Rinnen, Borden herstellen

Dehnungsfugen im Fundament von
Streifen, Rinnen und Borden unter
Verwendung von Kunststoffhartschaum-
platten 10 mm dick herstellen.

Fuge unter Streifen.

Stl-Nr.: 17 913/ 802 03

Dehnungsfugen im Fundament von Streifen,
Rinnen, Borden herstellen

Dehnungsfugen im Fundament von
Streifen, Rinnen und Borden unter
Verwendung von Kunststoffhartschaum-
platten 10 mm dick herstellen.

Fuge unter Borden.

StI-Nr.: 17 913/ 804 01 01

Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen

Dehnungsfugen in Streifen und Rinnen herstellen.
(11)Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe mm '45'
(12)Streifen-/Rinnenbreite cm '10-15'

Fuge in Streifen

mit Unterfullung aus Unterfillstoff

und elastischer Fugenmasse verfiillen.

Stl-Nr.: 17 913/ 805 04 01

Dehnungsfuge in Borden herstellen

Dehnungsfuge in Borden herstellen.
Fugenbreite 10 mm,

(11)Fugentiefe mm '45'

(21)Fuge in 'Granitbordstein'

mit Unterfullung aus Kunststoffhartschaum-
platten und elastischer Fugenmasse verfillen.

Vorbemerkung zur Materialbeschreibung
(Naturstein)

Vorbemerkung zur Materialbeschreibung (Naturstein)

Natursteinpflaster (Wachenzeller Dolomit)

Formate:

Langen: 28-40 cm freie Langen
Breite: 25,0 cm

Dicken: 8,0cm/10cm/ 14 cm

Herstellerart: allseitig gesagt
Oberseite: gesockt
Stirn- und Unterseiten: grob sandgestrahlt

30,000 St

10,000 St

30,000 St

10,000 St
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Farbe: Braun / Grau / Beige

(siehe Detailplane Verlegemuster Plan.Nr. 125628-FP-5-D-10/ 11)
Materiallieferung Naturstein
Genaue Angaben zum Material nachfolgend.

Fur alle nachfolgenden Bauprodukte aus Naturstein (Platten, Pflastersteine und
Bordsteine) miissen neben der Konformitatsbescheinigung (nach "System 4),
Leistungserklarung und einer richtigen und vollstdndigen CE-Kennzeichnung die
nachfolgenden Anforderungen durch Prifzeugnisse nachgewiesen werden, welche
zur Angebotsabgabe, bzw. zeithah danach, vor der Vergabe vorzulegen sind.

Anforderungen fiir die Natursteinlieferungen

DIN EN 1341:2012 - Platten aus Naturstein fiir AulRenbereiche

DIN EN 1342:2012 - Pflastersteine aus Naturstein fir Auenbereiche

DIN EN 1343:2012 - Bordsteine aus Naturstein flir AuRenbereiche

DIN EN 12059 - Steine flr Massivarbeiten

DIN EN 12058 Bodenplatten und Stufenbelage

DIN 18318:2010

TL - Pflaster - StB 06 (08/2007) (hier werden teilweise abweichende, hdhere
Anforderungen gefordert)

ZTV Pflaster-StB

Toleranzen fiir Platten/ Pflasterplatten

DIN EN 1341:

Toleranz Nenn-Plattenmale: Klasse 2, P2 +/- 2 mm (Tab. 1)

Toleranz Diagonale: Klasse 2, D2 +/- 3 mm (Tab. 2)

Nenndicke: Klasse 2, T2 +/- 3 mm (in Abweichung Tab. 3)
Ebenheitsabw. der Kanten: +/- 2 bzw. 3 mm (Tab. 4)

Ebenheit Sichtflaichen (konvex): 3 mm (Tab. 5)
Ebenheit Sichtflachen (konkav): 2 mm (Tab. 5)

fein bearbeitet: Scheitelpunkte max. 1,0 mm
grob bearbeitet: Scheitelpunkte max. 1,0 mm
Hinterschnitt: <10 mm

Frost-Tau-Wechsel Bestandigkeit: Tabelle 6 (DIN EN 1341:2012) oder Tabelle 4
(DIN EN 1342) fordern den Nachweis der Eigenschaft durch eine Ertprifung und
Typprufung. Es ist eine Leistungserklarung auf der Grundlage der Erstpriifung und
Typprufung auszustellen.

Frost- Tausalz- Bestandigkeit: 56 Zklen, 2%-Kochsalzlésung, Versuch in Anlehnung
an DIN EN 1367-6:2008, 10 Prifkdrper 50/50/50 mm, zulassiger Masseverlust max.
1 M-%

Beim Natursteinmaterial wird neben den physikalischen und technischen Kriterien
besonders Wert auch auf die optischen Eigenschaften (Farbigkeit, Kérnung, Textur,
Struktur), sowie die Ausfihrung und Qualitat der Bearbeitung gelegt.

Die Belagsflachen sowie die Sonderformsteine sind im angegebenen
Natursteinmaterial mit angegebener Oberflachenbearbeitung auszufiihren.

Bei Lieferung des Materials wird dieses vom AG in Augenschein genommen.
Schadhaftes Material ist vom AN kostenneutral zu entsorgen und termingerecht zu
ersetzen. Steine die durch |hre optische Erscheinung sowie durch Risse, usw. den
Vorgaben nicht entsprechen diirfen nicht eingebaut werden.
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Materialbeschreibung

Es soll ein Wachenzeller Dolomit (Dolomitischer Kalkstein) gemaf der nachfolgend
aufgefiihrten Mindestanforderungen zum Einsatz kommen.

Im Angebot sind verbindliche Angaben fir die nachfolgend beschriebenen Steine
vorzulegen. Neben der Konformitatsbescheinigung (nach "System 4"),
Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung die nachstehenden Anforderungen
durch Priifzeugnisse:

- der Petrographische Name

- die exakte Handelsbezeichnung, Handelsname

- die Herkunft, bzw. die Gewinnungsstatte (Bruchort) des angebotenen
Naturwerksteins

- typische Farbe

- Hersteller und Lieferwerk

Zuséatzlich sind die Nachweise/Priifzeugnisse (1*) der Mindestanforderungen und
Eignung gemaf DIN flr die nachfolgenden Materialkennwerte mit der
Angebotsabgabe zu erbringen:

- Petrographische Beschreibung nach EN 12407 der Natursteine durch -
Prufzeugnis (nicht alter als 5 Jahre)

- Hochstwert der Wasseraufnahme als oberer Erwartungswert

- Biegefestigkeit als unterer Erwartungswert

- Druckfestigkeit als unterer Erwartungswert

- Bestandigkeit gegen Frost- Tau- Wechsel: T abell 6 (DIN EN 1341: 2012) oder
Tabelle 4 (DIN EN 1342) fordern den Nachweis der Eigenschaft durch eine
Erstprifung und Typprufung ,
Leistungserklarung auf der Grundlage der Erstprifung und Typprifung
ausstellen.

- Frost- Tausalz Bestandigkeit, (56 Priifzyklen, 2% Kochsalzlésung,
Versuch in Anlehnung an DIN EN 1367-6:2008, 10 Prifkdrper 50/50/50 mm,
zulassiger Masseverlust max. 1 M.-%, Prifung nach und Werte der ersten
Fassung der TL Pflaster-Stb)

- Abriebwiderstand

- Mindestwert des Gleit-/Rutschwiderstandes

- Priufung auf Rosten (Abweichend DIN EN 1341/ DIN EN 1342 und
TL Pflaster-StB, Widerstand gegen "Rosten" nach DIN 52008:2006
nachweisen

Anerkannt werden dabei nur Prifungszeugnisse eines in Europa (CEN- Mitglied)
ansassigen, allgemeinanerkannten, vom Lieferanten unabhangigen Prifinstituts, in
deutscher Sprache, nicht alter als 2 Jahre.

Nebenangebote aullereuropaischer Granite werden nicht zugelassen.

Folgende Technisch-physikalische Mindestanforderungen werden gefordert:

- Wasseraufnahme:< 0,5 M. - % nach DIN EN 13755

- Biegezugfestigkeit:> 15,0 MPa nach DIN EN 12372

- Druckfestigkeit: > = 150,0 MPa nach DIN EN 1926

- Mindestdruckfestigkeit: Der untere Erwartungswert muss den Wert
der Tabelle 24 der TL Pflaster von 120 MPa nach Prifung der
Bestandigkeit gegen Frosttauwechsel mit Tausalz an jedem gepruften
Stein erfillen.

- Rohdichte:> 2600 kg/m3 nach DIN EN 1936

- Rostgefahrdung: rostbestandig nach DIN 52008:2006 nachweisen
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02.09.14

- Abriebwiderstand (abweichend TL Pflaster-StB): Verfahren nach DIN 52108 MW
< 8 cm?50 cm?

- Nachweis des Gleit-/Rutschwiderstandes: Wert bei Lieferung SRT = 60

- Frost- Tauwechsel- Bestandigkeit (DIN EN 1341/12371/12372) (abweichend
TL-Pflaster StB 06): Nachweis der Bestandigkeit tiber die Biegefestigkeit nach
Frostbeanspruchung mit 56 FTW: > 12 MPa

- Frost- Tauwechsel- Bestandigkeit (DIN EN 1342/12371/1926) (abweichend
TL-Pflaster StB 06): Klasse 1/Kennzeichnung F1 (Nachweis der Bestandigkeit
Uber die Druckfestigkeit nach Frostbeanspruchung mit 56 FTW: > 140 MPA)

- Frost- Tausalz- Widerstand (abweichend TL-Pflaster StB 06): Es sind 56
Prifzyklen mit 2% Kochsalzl6sung durchzufiihren. Der zulassige Masseverlust
nach Frost-Tausalz-Prifung wird festgelegt, zulassiger
Masseverlust max. 1 M.-%.

Angaben zur Herstellung/ Ausfiihrungsart/ Oberflichenbearbeitung

Typ: Pflasterplatten/Platten

Herstellerart: allseitig gesagt

Kanten (Sichtflachen): fein gefast
Oberflachen (Sichtflachen): sandgestrahlt
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt

Petrographische Bezeichnung: Dolomitischer Kalkstein
Gesteinsbezeichnung: Wachenzeller Dolomit

Farbe: Braun / Grau / Beige

Visuelles Aussehen: feinkérnig (bis mittelkdrnig)

Bearbeitung: allseitig gesagt und (dann) sandgestrahlt (Kanten dabei leicht
gerundet)

Rohdichte (DIN EN 1936): Mittelwert = 2,61-2,62 g/cm?
Wasseraufnahme (DIN EN 13755): Mittelwert < 0,5 M.-%
Druckfestigkeit (DIN EN 1926): Mittelwert = 150 MPa
Biegefestigkeit (DIN EN 12372): Mittelwert > 15 MPa

ausgewahltes Material:
Handelsbezeichnung: Wachenzeller Dolomit
Bruchort / Herkunft: Wachenzell / Bayern,

Leitfabrikat:

Hersteller / Lieferwerk: Frankenschotter GmbH & Co. KG
Tel. +49-9142-802-0
www.franken-schotter.com
info@@franken-schotter.de

oder gleichwertig

Hersteller / Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)
Wird hier kein Fabrikat eingetragen gilt das Leitprodukt als angeboten:

Pflasterdecke aus Naturpflasterst. herstellen
(Dicke 8 cm) 165,000 m2

Pflasterdecke aus Naturpflastersteinen
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02.09.15

02.09.16

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Bettungsdicke 3 bis 5 cm,

(11)Steinform 'rechteckig’

Die Formteile flir Randanschliisse und Einfassungen ge-
héren zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder
Trennen von Pflastersteinen wird gesondert vergutet.
Formate::

Langen: 28-40 cm freie Langen

Breite: 25,0 cm

Dicke: 8,0 cm

Oberflache/ Sichtflache: gesagt und gestockt,
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt
Kantenausbildung 'leicht gefast, gerade Kanten'
Farbe 'Braun / Grau / Beige

Verband 'Reihe

Einbaubereich:
In Gehwege im Briickenbereich

in Einzelflachen verschiedener GrolRe

nach Unterlagen des AG,

auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/5,

mit einer Fugenbreite von 5 mm, verfugen mit
Baustoffgemisch 0/4.

(siehe Detailplan Verlegemuster Plan-Nr.: 125268-FP-5-D-10)

Laufer aus Naturstein (Starke 8 cm) 75,000 m

Laufer aus Naturstein

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.

in ungebundene Pflasterbauweise,

Steinformate 'rechteckig'

Format B x L: 16 x 25 cm

Starke: 8 cm,

Einbaubereich: Gehwege

Bettung gem. ZTV-Pflaster -StB 20 mit Dicke 4-6 cm,
Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 6 mm.

Klein-/ Mosaikpflaster aus Naturstein (Stiarke 8 cm) 30,000 m?

Zwickelflachen aus Natursteinpflaster als Zulage

zum Flachenplaster ""Pflasterdecke mit Dicke 8,0 cm"
Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.

in ungebundene Pflasterbauweise,

Steinformate: 50x50mm bis 80x80 mm

Stéarke: 80 mm,

Steinoberflache: gesagt und gestockt

Bettung gem. ZTV-Pflaster -StB 20 mit Dicke 4-6 cm,
Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 6 mm.

Siehe hierzu Plan-Nr. 125268-FP-5-P4 (Deckenhéhenplan).
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02.09.17

02.09.18

Pflasterdecke aus Naturpflasterst. herstellen
(Dicke 10 cm) 540,000 m2

Pflasterdecke aus Naturpflastersteinen

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Bettungsdicke 3 bis 5 cm,

(11)Steinform 'rechteckig’

Die Formteile fir Randanschlisse und Einfassungen ge-
héren zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder
Trennen von Pflastersteinen wird gesondert vergitet.
Formate::

Langen: 28-40 cm freie Langen

Breite: 25,0 cm

Dicke: 10,0 cm

Oberflache/ Sichtflache: gesagt und gestockt,
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt
Kantenausbildung 'leicht gefast, gerade Kanten'
Farbe 'Braun / Grau / Beige'

Verband 'Reihe’

Einbaubereiche: Gehwege, Zugange.Platze, Zufahrten

in Einzelflachen verschiedener Groe

nach Unterlagen des AG,

auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/5,

mit einer Fugenbreite von 5 mm, verfugen mit
Baustoffgemisch 0/4.

(siehe Detailplan Verlegemuster Plan-Nr.: 125268-FP-5-D-10)

Pflasterdecke aus Naturpflasterst. herst. (Dicke 10
cm, Kleinflachen) 25,000 m2

Pflasterdecke aus Naturpflastersteinen

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

Bettungsdicke 3 bis 5 cm,

(11)Steinform 'rechteckig’

Die Formteile flir Randanschliisse und Einfassungen ge-
héren zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder
Trennen von Pflastersteinen wird gesondert vergitet.

Formate::

Langen: 28-40 cm freie Langen
Breite: 25,0 cm

Dicke: 10,0 cm

Oberflache/ Sichtflache: gesagt und gestockt,
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt
Kantenausbildung 'leicht gefast, gerade Kanten'
Farbe 'Braun / Grau / Beige'

Verband 'Reihe’

Einbaubereiche:
kleine Einzelflachen bei der Treppenanlage und Terasse
(Uferbereiche), siehe Plan-Nr. 125268-FP-5-P-2

in Einzelflachen verschiedener Grolle

nach Unterlagen des AG,

auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/5,

mit einer Fugenbreite von 5 mm, verfugen mit
Baustoffgemisch 0/4.
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02.09.19

02.09.20

02.09.21

02.09.22

(siehe Detailplan Verlegemuster Plan-Nr.: 125268-FP-5-D-10)

Zulage fiir das Auspflastern Abdeckung-
Maibaumfundament 2,000 m?

Zulage zu Pflasterdecke aus Naturpflasterst. herstellen
(Dicke 10 cm) fiir das Auspflastern der Abdeckungen
des Maibaumfundamentes.

GroRe der Abdeckung (L x B ): 1780 x 780 mm (2 Stlick)
Die Zulage muss enthalten:

- Das Zuschneiden/ Einpassen der Pflasterplatten
in den Deckelrahmen (auspflasterbare Wanne)
unter Berlicksichtigung/ Anlehnung des angrenzenden
Verlegeverbandes

- Das Verlegen der Steine mit Epoxidharzmortel

- Das Grundieren der Verlegeflache

- Verfiillung der Fugen in gebundener Ausfiihrung mit
geeignetem Fugenmaterial

- Fugenspalt der auReren Fugen entlang des Wannenrandes
m oberen Bereich auf eine Tiefe von 10 bis 15 mm mit
dauerelastischer Fugenfillung.

Laufer aus Naturstein (Stirke 10 cm) 210,000 m

Laufer aus Naturstein

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.

in ungebundene Pflasterbauweise,

Steinformate 'rechteckig'

Format B x L: 16 x 25 cm

Starke: 10 cm,

Bettung gem. ZTV-Pflaster -StB 20 mit Dicke 4-6 cm,
Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 6 mm.

Klein-/ Mosaikpflaster aus Naturstein (Starke 10
cm) 20,000 m?

Zwickelflachen aus Natursteinpflaster als Zulage

zum Flachenplaster ""Pflasterdecke mit Dicke 10,0 cm"
Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung
auf vorhandener Tragschicht herstellen.

in ungebundene Pflasterbauweise,

Steinformate: 50x50mm bis 80x80 mm

Starke: 100 mm,

Oberflache gesagt und gestockt

Bettung gem. ZTV-Pflaster -StB 20 mit Dicke 4-6 cm,
Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 6 mm.

Pflasterdecke aus Naturpflasterst. herstellen
(Dicke 14 cm) 420,000 m2

Pflasterdecke aus Naturpflastersteinen

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

Bettungsdicke 3 bis 5 cm,

(11)Steinform 'rechteckig’

Die Formteile flir Randanschliisse und Einfassungen ge-
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02.09.23

02.09.24

02.09.25

héren zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder
Trennen von Pflastersteinen wird gesondert vergiitet.
Formate:

Langen: 28-40 cm freie Langen

Breite: 25,0 cm

Dicke: 14 cm

Oberflache/ Sichtflache: gesagt und gestockt,
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt
Kantenausbildung 'leicht gefast, gerade Kanten'
Farbe 'Braun / Grau / Beige'

Verband 'Reihe’

Einbaubereich:
in Fahrbahnen und Parkplatz auf Drainasphalttragschicht
Belastungsklasse: Bk 3,2 gem. RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1

in Einzelflachen verschiedener GroR3e

nach Unterlagen des AG,

auf Pflasterbett aus Granitsplitt mit SZ-Wert <=18,

Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 5-6 mm.
unter Verwendung von Granitspitt mit SZ <=18,

(siehe Detailplan Verlegemuster Plan-Nr.: 125268-FP-5-D-10)

Laufer aus Naturstein (Stirke 14 cm) 180,000 m

Laufer aus Naturstein

Material: Wachenzeller Dolomit gem. Vorbemerkung

auf vorhandener Tragschicht herstellen.

in ungebundene Pflasterbauweise,

Steinformate 'rechteckig'

Format B x L: 16 x 25 cm

Starke: 14 cm,

auf Pflasterbett aus Granit- bzw. Basaltsplitt mit SZ-Wert <=18,
Fugenfiillung gem. ZTV-Pflaster-StB 20 mit Fugenbreite 5-6 mm.
unter Verwendung von Granitspitt mit SZ <=18,

Zulage zu Pflasterdecke (Dicke 14 cm ) fiir Granit-
Einzelsteine 40,000 St

Pflasterseine/ -platten aus Naturstein-Granit

liefern und verlegen als Zulge zum Flachenplaster
Parkplatz "Pflasterdecke mit Dicke 14 cm"

Verlegung als Einzelplatten im Parkplatzbereich als
Markierungssteine fiir Parkplatzabgrenzungen,
Format: 40 cm x 25 cm, Starke 14 cm

Oberflache/ Sichtflache: gesagt und gestockt,
Seitenflachen/ Unterseite: grob sandgestrahlt

gem. Detailplan-Parkplatz Plan-Nr. 125268-FP-5-D-11.

Stl-Nr.: 17 913/ 12501 06 04 01

Anpassung von Pflasterdecke herstellen
(Naturstein, d 8 cm) 100,000 m

Anpassung von Pflasterdecke herstellen.
Pflastersteine auf Passmal} zuarbeiten und an Kanten
und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
Einbauten Uber 1 m2 EinzelgréRe verlegen.

Kanten wie Hausmauer, Zaunsockel, Borde,

Rinnen und dgl.,

(31)Pflaster 'Naturstein'

(41)Dicke mm '80'

Steine schneiden.
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02.09.26

02.09.27

02.09.28

Summe Titel

StI-Nr.: 17 913/ 125 01 06 04 01

Anpassung von Pflasterdecke herstellen
(Naturstein, d 10 cm) 320,000 m

Anpassung von Pflasterdecke herstellen.
Pflastersteine auf Passmal} zuarbeiten und an Kanten
und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
Einbauten tiber 1 m2 EinzelgréRe verlegen.

Kanten wie Hausmauer, Zaunsockel, Borde,

Rinnen und dgl.,

(31)Pflaster 'Naturstein'

(41)Dicke mm 100’

Steine schneiden.

Stl-Nr.: 17 913/ 125 01 06 04 01

Anpassung von Pflasterdecke herstellen
(Naturstein, d 14 cm) 130,000 m

Anpassung von Pflasterdecke herstellen.
Pflastersteine auf Passmal zuarbeiten und an Kanten
und Einfassungen bzw. an Aussparungen und
Einbauten Giber 1 m2 EinzelgréRe verlegen.

Kanten wie Hausmauer, Zaunsockel, Borde,

Rinnen und dgl.,

(31)Pflaster 'Naturstein'

(41)Dicke mm '140'

Steine schneiden.

Bohrung/ bzw. runde Aussparung in Plasterplatte
(Naturstein) 5,000 St

Bohrung/ bzw. runde Aussparung in Plasterplatte

aus Naturstein mit Dicke 8 bis 14 cm herstellen,

mittels Kernbohrgerat im Nassschneideverfahren

bzw. mittels Wasserstrahlschneiden,

Ausflihrung rund bzw. oval fir die Einpassung von
WL-Schieber- und Hydrantenkappen.

Die genaue Lageeinmessung auf der zu bearbeitenden
Pflasterplatte bzw. das Anfertigen einer Messschablone
zur Lageiibertragung ist hier mit einzurechnen.

09 Pflasterarbeiten
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Titel 10 Ausstattungen

Stl-Nr.: 18 914/ 000

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zu LB 914

1. Beton und Zementmortel

1.1 Die Angaben in Klammern unterhalb von Begriffen
wie z.B. der Druckfestigkeitsklasse und der
Expositionsklasse werden nicht Vertragsbestandteil.
2. Abrechnung

2.1 Bewehrung aus Spannstahl

Fur die Ermittlung der Masse der Spannglieder ist
ausschlief3lich die Spannstahimasse anzusetzen.
Die Masse der Hullrohre, der Korrosionsschutzver-
fllungen und Verankerungen, etc. bleibt bei der
Massenermittlung unberticksichtigt.

StI-Nr.: 07 929/ 000

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Die Ausfiihrung der Verkehrszeichen darf nicht unter
den Anforderungen anerkannter Gutebindungen liegen.
Dem Bieter (bzw. dessen Nachunternehmer bzw.
Lieferant) muss von der Giiteschutzgemeinschaft Ver-
kehrszeichen e.V. das Recht zum Fihren des RAL-
Gutezeichens fur Verkehrszeichen zuerkannt worden sein.
1.2 Bei Lieferung muss das RAL-Gltezeichen auf der
Rickseite jedes Schildes angebracht sein. Auferdem
sind der Name der Herstellerfirma und das Herstellungs-
jahr und -quartal witterungsbestandig anzubringen.

1.3 Erganzend zu StVO, VzKat und Regelwerken

gelten folgende DIN-Vorschriften:

DIN 1450 Schriften, Leserlichkeit

DIN 1451 Schriften, Serifenlose Linear-Antiqua

DIN 6171-1 Aufsichtsfarben fir Verkehrszeichen

DIN 67520 Reflektierende Materialien fur Verkehrs-
sicherung

1.4 Der Korrosionsschutz bei Stahl ist gemaR den
ZTV-ING und den ZTV-KOR durchzufiihren.

1.5 Der Beton muss, soweit in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes enthalten ist, der DIN EN 206-1 und der
DIN 1045-2 sowie der ZTV-ING entsprechen.

1.6 Bei der Bezeichnung der Expositionsklassen handelt
es sich um eine verkirzte Schreibweise. Die Erganzung
(D) fur die deutsche Regelung entsprechend
DIN-Fachbericht 100 Beton gilt als vereinbart.

1.7 Soweit Mindestdruckfestigkeitsklassen bei den
Expositionsklassen angegeben sind, resultieren diese
allein aus der Expositionsklasse bzw. der Kombination
der Expositionsklassen.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Aufstellen der priffahigen statischen Berech-
nungen und der Ausfiihrungszeichnungen sowie die
Prufung durch einen amtlichen Prifingenieur.

2.2 Das in den einschlagigen Positionen zur

Montage erforderliche Kleinmaterial sowie die Abdeck-
kappen, Bodenanker und ggf. Klebeanker, sofern im
Leistungstext nichts anderes festgelegt ist.
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StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Ausstattungen

Menge Einheit EP

GP

02.10.1

02.10.2

02.10.3

02.10.4

02.10.5

2.3 Die fir die Herstellung von Fundamenten notwendigen
Erd- und Betonarbeiten und ggf. Ankerkérbe, sofern im
Leistungstext nichts anderes festgelegt ist.

Stl-Nr.: 07 929/202 03 03
Rohrpfosten setzen 5,000 St

Rohrpfosten und Rohrrahmen aus Stahl feuerver-

zinkt oder Aluminium mit Abschlusskappe und Boden-
anker einschl. Fundament aus Beton C 10/15 setzen.
Anfallende Erdarbeiten gehéren zum Leistungsumfang.
Uberschiissiges Aushubmaterial in Eigentum des

AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen,
Rohrpfosten aus Stahl D = 76 mm,

Wanddicke 2,0 mm,

Pfostenlange tiber 3000 mm bis 4500 mm.

StI-Nr.: 07 929/ 201 0104 0101
Schild anbringen 10,000 St

Schild mit Zeichen nach StVO an Aufstellvorrichtung
anbringen. Anbringen mit oder ohne Befestigungs-

material.

(11)Nummer des Zeichens nach StVO '220, 267, 314 und dgl.'
(12)Sonderschilder 'keine'

(13)Abmessungen des Schildes 'Grofie 2'

an Rohrpfosten,

Blech mit profilverstarktem Rand,

Einseitiges Zeichen,

Befestigungsmaterial des AN.

Stl-Nr.: 11 914/ 109 05 06 04 00
Bauteil aus Stahlb. herst. 2,000 m3

Bauteil nach Unterlagen des AG

aus Stahlbeton mit Schalung herstellen.

Gdf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG gehdren zum Leistungsumfang.
Die Bewehrung wird gesondert vergitet.
(11)Bauwerksteil(e) 'Einzelfundamente -geschalt-'
(21)Bauteil 'Fundamente fiir Lichtmasten und sonstige
Einbauten'

(31)Sichtflachenschalung aus 'Brettern nach Wahl des AN’
Expositionsklassen XC4, XD2, XF2,
(41)Druckfestigkeitsklasse C '30/37'

(min. C30/37)

StI-Nr.: 11 914/ 401 01
Bewehrung aus Betonst. herst. 300,000 kg

Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG
herstellen.

(11)Bauwerksteil(e) 'Einzelfundamente’
Stahlsorte BSt 500 S.

Fahrradanlehnbiigel (3-fach-Satz) 1,000 St

Fahrradanlehnbuigel (3-fach-Satz) aus Flachstahl
zum Aufschrauben liefern und montieren,
gem. Detail-Fahrradbiigel Plan-Nr.: 125268-FP--5-D-4.
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StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze)
Ausstattungen

Menge Einheit EP

GP

02.10.6

Beschreibung:

pro Bligel 2 Befestigungspunte (d.h. 4 Schrauben)
Bugel aus Flachstahl 60 x 12 mm

Grésse: B/H: 1000/900 mm

Material Stahl verzinkt und beschichtet.

Farbe: anthrazit

EinschlieBlich Montagematerial und -leistungen:
Montage durch Aufschrauben auf Pfflasterbelag.

Leitprodukt.
Runge "Ekkiflex"

Hersteller:

Fa. Runge GmbH & Co.KG
Rudolf-Runge-Str. 2

49143 Bissendorf LK Osnabriick

Tel.: +49 (0) 5402 98448-0
E-Mail: info@mail-runge.de

oder gleichwertig

Hersteller / Fabrikat:

(vom Bieter auszuftllen)

Wird hier kein Fabrikat eingetragen gilt das Leitprodukt
als angeboten:

Abfalleimer liefern und einbauen 1,000 St

Abfalleimer, rund, mit integrierten Aschenbecher im
abgerundeten Vordach liefern und einbauen,
gem. Detail-Abfalllbehalter Plan-Nr.: D-7

Ausstattung:

- Gefertigt aus Baustahlblech, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet (Standardfarbe anthrazit-eisenglimmer,
ahnlich DB 703),

- Behélterkanten gebérdelt,

- Abfallbehalter rund, Inhat ca. 45 Liter
Durchmesser 340 mm , Behalerhohe 485 mm,

- Ascher rund, Inhalt 7 Liter, Durchmesser 340 mm,
Behalterhéhe 80 mm,

- flaches Dach aus Stahlblech tber Ascher angeordnet,

- Hohe GOK ca. 1020 mm,

- flaches Dach aus Stahlblech iber Ascher angeordnet

- Ausfuihrung mit Klappmechanismus und Schnapverschluss
fur schnelle Streuentsorgung,

Aschenbecher im Dach integriert mit runden Offnungen,

Verzinkter Innenbehélter aus Drahtgeflecht oder Blech zur

einfachen Entfernung,

Einbau/ Montage gemaf den Einbauanweisungen des
Herstellers.

Hersteller/ Lieferant:
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Ausstattungen

Menge Einheit EP

GP

02.10.7

02.10.8

Nusser Stadtmdbel
Fabrikat: Nusser "ZWILLINGtop Serie AB13/4

oder gleichwertig

Angbotenes Fabrikat/ Hersteller:

Parkbank liefern und einbauen 1,000 St

Parkbank mit Riickenlehne und Armlehnen
liefern und einbauen/ montieren
gem. Detail - Bank mit Lehne, Plan-Nr.: D-3.A

Beschreibung:

- Sitzbelag und Riickenlehne aus FSC -zertifiziertem Hartholz,
Oberflache lasiert,

- Sitzhoéhe vorne 48 cm, Sitz fiir hohen Sitzkomfort nach oben
gewdlbt, Sitzlange 202 cm,

- Gewicht 56 kg

- 4 Sitz- und 2 Riickenbohlen 10,5 x 3,5 cm, mit
sabilisierenden, mittig verschraubtem Edelstahlband

- AlugussfiiRe (gem. DIN EN AB 43200) und

Mittelbander (gem. DIN EN 10025)

farbbeschichtet nach DB 703 (Eisenglimmer Anthrazit),

Abmessung: H 84 cm, Lange 230 cm

Montage:

Aufzuschrauben auf Flur (Pflsterbelag)

mittels 4 FuRlaschen und 4 Ankerdiibeln S 10 x 60
gem. Herstellerangaben

Lieferant/ Hersteller: Runge
Fabrikat/ Modell: Calma

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

Maibaumsténder liefern und einbauen 1,000 St

Maibaumstander, bestehend aus Einbauteil und schwenkbarer
Spannvorrichtung, Trogfundament, inkl. Winkelrahmen, inkl.
Tréanenblechabdeckung bzw. gekanteter Wannen, liefern und
nach Herstellerangabe einbauen.

Ausgelegt fir:

Maibaumhdhen bis 26 m

Durchmesser von 20 bis 35 cm

Beschilderung bis 5 m2 bei einem Flachenschwerpunkt auf
10 m Hohe

Baumkronenflache bis 4,5 m2

(Weihnachtsbaumhéhen bis 14 m und Durchmesser von 20 bis
35 cm)

- Winkelrahmen fiur die Aufnahme der Abdeckbleche; inkl.12
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Stick VA Dubel M12 x 105
- Aluminium Tranenblechabdeckung mit Reduktionsblech,
belastbar 100 kg, zur Sicherung der Grube wahrend der
Maibaum ( Weihnachtsbaum ) steht
- 2 Stlick gekantete Wannen aus 8 mm verzinktem Blech,
befahrbar mit 1,5 to Radlast
Abmessung (L xB ). 1780 x 780 mm
Innnere Hohe: 132 mm ( fiir Pflastersteine mit 100 mm Hoéhe)
- 4 Stlick Schachthaken
- Fundamentstatik und Fundamentplan, Statik flr Stahlbau
nach Eurocode 3, Stahlbau in feuerverzinkter Ausfiihrung
nach Dast 022 und DIN EN ISO 1461, Stahlbau hergestellt
nach DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2, Auslieferung mit CE
Kenzeichnung und Leistungserklarung und Betriebsanleitung,
feuerverzinkte Gewindestangen 8.8 zur Befestigung der
Spannklammern
- Trogfundament als Stahlbeton Fertigteil, nach DIN 1045 mit
eingebautem Stahlteil fur die Aufnahme der
Spannvorrichtung .
Bodenstéarke 25 cm
Gewicht ca. 9,2 to
Wandstéarke: 25 cm an den Seiten, 41 cm an den Stirnseiten,
inkl. der statischen Bewehrungen, inkl. der Transportanker,
inkl. Zulage fiir die Anschlussmuffen DN 100 PVC - fiir die
Stromzufuhr bzw. der Entwasserung, inkl. 4 Stuck
Seilschlaufen M24 / 2,5 to zum Abladen
- Das auftretende Tagwasser wird Uber einen
Abwasseranschluss ( DN 100 ) in den Kanalschachten
abgefiihrt ( wird in eigener Position erfasst ). Der Anschluss
der Stromzufuhr erfolgt ebenfalls in eigener Position.
Erdarbeiten:
- Einschl. der Baugrube zum Einbringen des Schachtes,
profilgerecht ausheben, Bodenklasse nach Bodengutachten
- Sicherung der Baugrube gemaf UVV
- Schachtuntergrund vorbereiten nach Angabe
Baugrundgutachter ( wird in eigener Position erfasst )
- Abfuhr und Lagerung des UberschuRmaterials, inkl.
anfallender Kippgebuhren
- Fundament liefern und einbringen, sowie mechanisch
einwandfrei verankern und ausnivellieren
- Verfiillen und verdichten der Baugrube
Leitfabrikat:
Maibaumstander - Herkules
Bidlingmaier Technologie GmbH
Zum Muihlbach 18
88422 Betzenweiler
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat / Typ: "o, !
02.10.9 Infotafel, einseitig, selbststehend, herstellen

(Breite ca. 1,50 m) 2,000 St

Infotafel, einseitig, selbststehend, aus Stahl, FVZ,
in Anlehnung an schon bestehende Infotafeln liefern und einbauen,
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Ausstattungen

02.10.10

02.10.11

02.10.12

- Gesamthohe ca. 1900 mm,

- Gesamtbreite ca. 1052 mm,

- Breite Info-Schild = ca. 940 mm (finale Breite Abhanging von Druck-Format)

- Info-Schild aus bedruckter HPL-Platte, ca. 940x770mm, d=5mm

- Aussteifung und Fixierung mittels Flachstahl-Leisten, 990x60mm, d=6mm,
jeweils an Ober- und Unterkante der Platte, mit denen die Platte verschraubt
10fach verschraubt ist

- Pfosten bestehend aus 4xStahl-Winkelelement, 25x25mm, d=5mm,

diese sind mit einem Fugenabstand von 6mm mit Zwischenstlicken so gegeneinander
verschraubt, dass sich in der Draufsicht ein Stern ergibt

- Verschraubung der Leisten mit den Pfosten

- Alle Schraubverbindungen ausgefiihrt in A2-70

- die Pfosten werden mit einem Drittel, mindestens jedoch mit 950mm einbetoniert,
in Beton C20/25

siehe hierzu Detail Infotafel Plan-Nr. 125268-FP-5-D-12

EinschlieBlich aller hierfir erfordelichen Erd- und Fundmenttierungsarbeiten.

Infotafel, einseitig, selbststehend, herstellen
(Breite ca. 1,80 m) 1,000 St

Infotafel, einseitig, selbststehend, aus Stahl, FVZ, liefern und einbauen,
wie in vorgenannter Position beschrieben,
jedoch Ausflihrung in Gesamtbreite ca. 1802 mm.

Terrasse komplett herstellen 1,000 psch

Terrasse komplett herstellen
gemal Detail Terasse Plan-Nr.: 125268-FP-5-D-13

Diese Position beinhaltet folgende Leistungen:

- Terrassenbelag aus Eichenbohlen

- Unterkonstruktionen mit samtlichen Tragerelementen

- alle erforderlichen Befestigungselemente/ Verschraubungen

- Seitenverkleidungen/ Verblendungen aus Stahlbleche

- Fundamentierungen einschl. Schal- u. Erdarbeiten
(Streifenfundamente C 25/30, Tiefborde auf Beton C25/30

siehe hierzu auch Plan-Nr. 125268-FP--5-S-6
(Schnitt Terasse).

Erd- und Fundamentierungsarbeiten sowie Kies-und
Schotterrtragschichten werden gesondert vergtitet.

Stl-Nr.: 18 914/ 103 02 01 00
Fundam. aus Beton unbew. herst. 1,000 m3

Fundamente, Sockel und dgl. aus unbewehrtem

Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
(11)Bauwerksteil(e) 'Streifenfundamente- Terrassenbereich’
Herstellung mit Schalung.

Expositionsklasse XF1,

(31)Druckfestigkeitsklasse C '25/30'

(min. C25/30)
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Titel 10 Ausstattungen
02.10.13 Stl-Nr.: 17 913/ 416 01 01 01 01

Betonbord herstellen 2,000 m

Summe Titel

Bord aus Betonbordsteinen

auf 20 cm dickem Fundament herstellen.

Den Fundamentbeton als Riickenstlitze

mit einer Breite von 15 cm hochziehen. Oberkante
nach Dicke der angenzenden Flachenbefestigung.
(21)Form HB mm x mm '100x250"
Fundamentbeton C25/30.

Gerader Stein,

mit einer Fugenbreite von 10 mm,

Fugen mit Fertigzementmortel verfiillen,
Druckfestigkeit fck,cube des Mértels min. 50 MPa,
Zement Art CEM |, max. w/z 0,50,
frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

10  Ausstattungen
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BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Pléatze) Menge Einheit EP GP
Titel 11 Asphaltarbeiten
Stl-Nr.: 18 911/ 000

Vorbemerkungen zu LB 911

1. Allgemeines

1.1 Die in der Leistungbeschreibung angegebenen
Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer
Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Aus-
fihrung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten
bleiben unberiicksichtigt.

1.2 Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.

1.3 Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschliissen, Quernahten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten fir diese
Flachen die gleichen Grenzwerte fiir die Unebenheit
wie bei maschinellem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dirfen
fir diese Flachen Unebenheiten in Langs- und
Querrichtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
héchstens 10 mm betragen.

1.4 Bei gefrasten Flachen diirfen Unebenheiten nur mit
allmahlichem Ubergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dirfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten in Langs-

und Querrichtung nach dem letzten Frasgang
folgende Werte nicht Giberschreiten:

- 10 mm bei Frasflachen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten sowie als Unterlage von Deck-
schichten der Belastungsklasse 1,8 bis 0,3.

- 6 mm bei Frasflachen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
flache.

Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht Uberschreiten.

1.5 Pechhaltige Schichten durfen nicht heiss gefrast
werden.

Das teer-/pechhaltige Material, das einer Entsorgung
nach Wahl des AN zuzufiihren ist, darf nur einer
Verwertung/Beseitigung auf Deponie, einer
thermischen Behandlung oder einer thermischen
Verwertung zugefihrt werden.

1.6 Entsorgung / Verwertung nach Wahl des AN bedeutet,

dass das Material auch in Eigentum des AN Ubergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Erstellung und Vorlage eines Einbau-/Logistik-
konzepts nach Unterlagen des AG

2.2 Die Herstellung in wechselnder Breite.

2.3 Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim
Einbau auf Frasflachen durch die Strukturtiefe gehort
zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.

2.4 SchutzmalRnahmen gegen mineralische Staube
(TRGS 559) und potenziell asbesthaltige Staube
(TRGS 517) gehdren zum Leistungsumfang.

2.5 Beim Feinfrasen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrasten Flache zu gewahrleisten.

2.6 Tagesanschlisse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.

2.7 Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc.
im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehdren alle
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dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.8 Die erforderliche Grobreinigung von Frasflachen
gehort zum Leistungsumfang.

3. Abrechnung

3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt folgendes:
Der Abzugsbetrag wird fiir jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbetrage der
einzelnen Schichten werden addiert.

3.2 Wenn sich die Frastiefe auf Anordnung des AG
andert, dann werden die Einheitspreise fir die Fras-
positionen und den Mischguteinbau der direkt dartiber
liegenden Schicht linear angepasst.

3.3 Wenn in einer Position die Mengenangabe in kg/m2 im
Mittel erfolgt, ist diese Angabe die Grundlage fir die
Ermittlung der Mehr- oder Mindermengen.

3.4 Andert sich der Einheitspreis einer m2-Position
beim Asphalteinbau infolge von Mehr- oder Minder-
dicken, andern sich die Einheitspreise der

Zulagen fir Beschicker und Thermofahrzeuge nicht.

02.11.1 Stl-Nr. 18 911/201 04 04 01 00

ATS aus AC 32 T S herstellen 190,000 m2

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
(11)AC 32 T S herstellen auf 'ungebundener
Frostschutzschicht'

in Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk3,2,
Einbaudicke 12,0 cm,

mit Bindemittel 50/70,

02.11.2 Stl-Nr. 18 911/ 303 04 03 01 01

ABi aus AC 16 B S herstellen 190,000 m2

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S
herstellen

in Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk3,2,
(31)Einbaudicke cm '6'

mit Bindemittel 25/55-55 A,

Gesteinskérnungen mit Widerstand gegen
Zertrummerung SZ18/LA20.

02.11.3 Stl-Nr.: 18 911/ 401 02 01 01

ADS aus AC 11 D S herstellen 190,000 m2

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC11D S
herstellen. Das Abstumpfen der Oberflache wird
gesondert vergltet.

In Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk3,2,
Einbaudicke 4,0 cm,

mit Bindemittel 25/55-55 A.

02.11.4 Stl-Nr. 18 911/ 401 06 01 01

ADS aus AC 11 D S herstellen (Briickentafel) 170,000 m2

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC11D S
herstellen. Das Abstumpfen der Oberflache wird
gesondert vergltet.

(21)Einbaubereich 'Fahrbahnstreifen-Briickeniberbau der
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02.11.5

02.11.6

02.11.7

02.11.8

02.11.9

Belastungsklasse 3,2 in einer Breite von 6,5 m bis 11,5 m'

Einbaudicke 4,0 cm,
mit Bindemittel 25/55-55 A.

StI-Nr.: 18 911/111 02 01 01 02

Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Gber 3 cm bis 6 cm.

Stl-Nr.: 18 911/111 03 01 01 03

Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen
in Einzelflachen langs und quer zur
Fahrbahnachse,

durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Giber 6 cm bis 12 cm.

StI-Nr.: 18 911/111 02 01 01 04

Asphalt trennen

Asphaltoberbau geradlinig trennen

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
durch Schneiden

senkrecht,

Trenntiefe Gber 12 cm bis 18 cm.

Stl-Nr.: 18 911/ 114 01 01 02

Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage reinigen.
Anfallendes Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zuflhren.

Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und An-
schlissen von Hand gehdrt zum Leistungs-
umfang.

Unterlage aus Asphaltbefestigung

in zusammenhangenden Teilflachen
reinigen mit Hochdruckreinigungsgerat

und sofortiger Absaugung des
Schmutz-Wasser-Gemisches.

Vorhandene Unterlage (Briickentafel)

Vorhandene Unterlage

auf der Brickentafel reinigen.

Anfallendes Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und An-
schlissen von Hand gehdrt zum Leistungs-
umfang.

Unterlage aus GuRasphalt-Schutzschicht
in zusammenhangenden Teilflachen
reinigen mit Hochdruckreinigungsgerat

und sofortiger Absaugung des
Schmutz-Wasser-Gemisches.

50,000 m

15,000 m

30,000 m

380,000 m2

170,000 m2
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02.11.10

02.11.11

02.11.12

02.11.13

02.11.14

Stl-Nr.: 18 911/ 116 01 01 01
Schichtenverbund herstellen (Briickentafel) 380,000 m2

Schichtenverbund durch Anspriihen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
Das Reinigen wird gesondert vergiitet.
Bindemittel C60BP4-S,

Anspriihmenge ca. 200 g/m2.

Schichtenverbund durch Anspriihen (Briickentafel} 70,000 m2

Schichtenverbund durch Anspriihen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel

auf der Briickentafel herstellen,

Das Reinigen wird gesondert vergiitet.
Bindemittel C60BP4-S,

Anspriihmenge ca. 200 g/m2.

Stl-Nr.: 18 911/903 03 01 01 05
Anschluss als Fuge herstellen 50,000 m

Anschluss von Asphaltdecken als Fuge herstellen.
(11)Fugenspalttiefe min. mm '30'
(12)Fugenspaltbreite mm '10'

Langs- und Querfuge

in der Deckschicht

mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2,
(51)Fugenraum 'verfiillen und abstreuen'

Stl-Nr.: 18 911/913 00 02 04

Zul. fir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau
von Asphaltschichten 3,000 St

Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschliel3-

lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Flache.

Die Erschwernisse fir das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen

den einzubauenden Asphaltschichten

gehoren zum Leistungsumfang.

Hydranten- und Schieberkappen.

Deck-, Binder- und Tragschicht

Stl-Nr. 18 911/913 00 01 04

Zul. fiir Erschwern. durch Einbauten beim Einbau
von Asphaltschichten 3,000 St

Zulage fir Mehraufwendungen durch Erschwer-
nisse beim Einbau von Asphaltschichten
infolge von Einbauten einschliel3-

lich des verminderten Leistungsansatzes in der
Flache.

Die Erschwernisse fiir das Herstellen des
Schichtenverbundes unter, bzw. zwischen

den einzubauenden Asphaltschichten

gehoéren zum Leistungsumfang.

Schéachte.

Deck-, Binder- und Tragschicht
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Menge Einheit EP

GP

02.11.15

02.11.16

02.11.17

Stl-Nr.: 18 911/ 920
Probenentnahme 3,000 St

Entnahme von Proben fiir Kontrollpriifungen

von Asphaltmischgut, Bindemittel, Fugenvergussmassen
usw. einschlieBlich Beschriften und Verpacken.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

StI-Nr.: 18 911/ 921 01 01
Bohrkern enthehmen 3,000 St

Bohrkern aus dem Asphaltoberbau enthnehmen

und die Bohrlécher bis Oberkante schliel3en.
Bohrkerne beschriften.

(11)Gesamtdicke des Oberbaues cm '22'
Uberschiissiges Abstreumaterial aufnehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Durchmesser des Bohrkerns 15 cm,

Verfiillung mit Beton C12/15, Expositionsklasse X0,
bis Unterkante Deckschicht, Rest mit Kaltasphalt,
mit Bitumen umhdiillte feine Gesteinskdrnung auf die
Oberflache aufbringen und andriicken.

Versenden der Proben fiir Kontrollpriifungen 1,000 Psch

Versenden der Proben fir Kontrollprifungen und

der Bohrkerne

(11)von 'Enkering’

(12)nach 'Eichstatt'

auf Anordnung des AG. Werden die Proben mit einem
Fahrzeug des AN transportiert, ist fiir einen Beauftrag-
ten des AG eine Mitfahrmdglichkeit zu geben.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.

Vorbemerkung Aspahlt mit
Oberflachenbehandlung

Vorbemerkung Aspahlt mit Oberflaichenbehandlung

Oberflachenbehandlung / -gestaltung mit speziell flexibilisiertem
Zwei-Komponenten-Reaktionsharz

Hinweise zur Kalkulation

Beim Einbau sind die vom Bindemittelhersteller empfohlenen Wetterverhaltnisse

(stabile Witterung, trockene Oberflache und ausreichende Bauteiltemperatur)

zwingend einzuhalten, gleiches gilt fir die folgenden Punkte:

- technische Lieferbedingungen

- zusatzliche technische Vertragsbedingungen

- Verarbeitungsvorschriften des Herstellers

- Die Arbeiten werden in einem Abschnitt ausgefuhrt, entsprechende Baufreiheit ist
herzustellen.

- Der neue Asphaltuntergrund ist ohne Absplittung auszufiihren.

- Korrekturen der neuen Oberflache mittels bituminésen Schldmmens oder
Kaltmischgutern sind nicht zugelassen.

Folgende Unterlagen sind zwingend mit dem Angebot vorzulegen

- Der Bieter hat das Prifzeugnisses gem. TL/TP BEB RH-StB fiir das speziell
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flexibilisierte Komponenten-Reaktionsharz fiir Oberflachen  vorzulegen.
- Der Bieter hat das Priifzeugnis des geplanten Abstreugesteins und
dessen Eignung vorzulegen.
- Der Bieter hat ein Gerateverzeichnis tber die in der
Leistungsposition geforderten Verlegegerate vorzulegen.
- Der Bieter hat in den letzten 2 oder 3 Jahren entsprechende
Arbeiten ausgefihrt.
- Der Bieter hat iber die entsprechenden Arbeiten Referenzen /
Referenzlisten mit Ansprechpartner nachzuweisen.
Die nachfolgenden Positonen "Oberflachenbehandlung" beziehen sich auf die
Asphaltfahrbahn einschlieRlich des Fahrbahnbereiches auf der Briickekentafel.
02.11.18 Mehraufwand Schutz vorhandener
Fahrbahneinbauten 5,000 St
Mehraufwand Schutz vorhandener Fahrbahneinbauten
Vorhandene Fahrbahneinbauten werden mittels geeigneter Malnahmen geschitzt.
Diese kdnnen je nach értlicher Gegebenheit variieren. Zu den geeigneten Mal3nahmen
zahlen unter anderem Abkleben, mit dem Pinsel anarbeiten, usw.
Zu den Fahrbahneinbauten zahlen unter anderem:
Schachtabdeckungen
Schieber
Hydranten
Einlaufe
02.11.19 Mehraufwand durch Rinder und Flichen 130,000 m
Mehraufwand durch Rander und Flachen
Um eine Verschmutzung durch das Bindemittel zu verhindern, werden
etwaige Rander und Flachen mittels geeigneter MalRnahmen geschiitzt.
Dazu zahlen:
Rinnen und Randeinfassungen
Tiefbord
Hochbord
Entwasserungsrinnen
Nach dem Einbau der Beschichtung werden eventuelle Riickstéande der
Schutzmalnahmen vollstandig entfernt und ordnungsgeman entsorgt.
Eventuelle Schutzverklebungen fiir aufgehende Bauteile wie Tiefborde,
die 5 cm Uber den Belag hinausgehen, werden nicht vergutet.
Sollten Schutzverklebungen bendtigt werden, sind diese im Angebot
gesondert zu berlcksichtigen.
02.11.20 Vorbereitung der Oberflache 360,000 m2
Vorbereitung der Oberflache
Um eine optimale Aufnahme des Bindemittels auf Epoxidharzbasis
sicherzustellen, wird die Oberflachen mittels Stahlkugelstrahlen vorbereitet.
Die Behandlung erfolgt abgestimmt auf die ortlichen Gegebenheiten.
Die Entsorgung und Weiterverwertung des Uberschissigen Strahlguts
ist Teil dieses Prozesses.
Oberflache: Asphaltdeckschicht 0/11 S
02.11.21 EP-GRIP URBAN: Oberflaichenbehandlung / -

gestaltung 360,000 m2

EP-GRIP URBAN: Oberflachenbehandlung / -gestaltung
mit speziell flexibilisiertem Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis
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Die Oberflachenbehandlung umfasst die Anwendung mit EP-GRIP URBAN,
einem speziell flexibilisierten Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis
(gemal den Vorgaben der TL/TP BEB-StB).
Das Epoxidharz wird maschinell mittels eines computergesteuerten
Misch-/Verlegegerats entweder iber eine Rampe oder in Handarbeit
nahtlos im GieRverfahren aufgetragen.
Der Farbton des Harzes wird an das Gestein angepasst, wofiir eine Bemusterung
durch den Auftraggeber (AG) vorgesehen ist. AnschlieRend wird die behandelte
Flache sofort mit einer trockenen Gesteinskdrnung im Uberschuss bestreut.
Die verwendete Gesteinsmischung ist feuergetrocknet und staubfrei und wird
gemal den Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / 07 ausgewahlt.
Nach dem Ausharten der Oberflachenbehandlung wird iberschiissiges Material
maschinell ausgekehrt. Dieses Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers
(AN) Uber und ist fur eine Wiederverwertung vorzusehen.
Die Herstellung der Oberflachenbehandlung erfolgt spiegelfrei. Wahrend des Einbaus
mussen die empfohlenen Wetterverhéltnisse des Bindemittelherstellers zwingend
eingehalten werden.
Das vorgesehene Produkt fur diese Behandlung ist das EP-GRIP URBAN:
Siligran
Kérnung: 1,0 - 2,0 mm
Ral-Farbe Bindemittel: 7032
Verfahren: kombinierte Maschinen- / Handarbeit
Bindemittel: CDS-EP-Harz Grip ASK
Harzverbrauch ca. 1.800 g/m?
Abstreuung: feuergetrocknete, staubfreie Gesteinsmischung in der
Kdérnung TL Gestein-StB 04 / 07
Vor der Ausflihrung sind Gesteinsmuster vorzulegen, die vom AG sowie der
Bauuberwachung freigegeben werden.
Leitprodukt:
Possehl Spezialbau GmbH
Sonnenstr. 1, 85232 Bergkirchen
www.possehl-spezialbau.de
oder gleichwertig
Hersteller / Fabrikat:
(vom Bieter auszuftllen)
Wird hier kein Fabrikat eingetragen gilt das Leitprodukt als angeboten:
02.11.22 Mehrverbrauch speziell flexibilisierten

Summe Titel

Komponenten-Reaktionsharz 150,000 kg

Mehrverbrauch speziell flexibilisierten Komponenten-Reaktionsharz
fur Oberflachen nach TL/TP BEB-StB

Bei einem Mehrverbrauch des Komponenten-Reaktionsharz wird dieser nach
Beendigung der MaRnahme zusammen mit dem Lieferschein ausgewiesen.

Der Mehrverbrauch begriindet sich in der bauseits vorhandenen Oberflache
(beispielsweise ibermafig grofler Hohlraumgehalt) Grundlage fiir den Mehrverbrauch
bildet die zur Preisbildung angesetzte Verbrauchsmenge von circa 1.800 g/m?2.

11 Asphaltarbeiten
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Summe BT 02 StraBenbau (StraBen, Wege, Platze) @ e
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Briickenbauarbeiten Menge Einheit EP
Baustelleneinrichtung

GP

03.01.1

03.01.2

Arbeits- und Schutzgeriiste

Die zur Ausfiihrung der Briickenbauarbeiten ggf. bendtigten
Arbeits- und Schutzgeriste sind mit allen erforderlichen
Lieferungen und Leistungen in die entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Vorbemerkung:
Vorbemerkung:
Die nachfolgende Positionen "Baustelleneinrichtung und Vermessung" beziehen

sich nur auf den Titel 03 "Briickenbauarbeiten”.

Baustelleneinrichtung herstellen,
unterhalten,vorhalten, radumen 1,000 psch

Baustelleneinrichtung herstellen, unterhalten,vorhalten
sowie Baustelle raumen.

Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlieflich Beschaffen von Lager- und Arbeits-

flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfligung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen.

Baubtiros, Unterklinfte, Werkstatten, abschlielbare
Lagerrdume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fiir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
gehoéren zum Leistungsumfang.

Baustelleneinrichtung vorhalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl..
Raumen der Baustelle von allen Geraten,

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlief3lich Riickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege.

Alle benutzten Flachen entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen
Belange ordnungsgemaf herrichten.

Fur die gesamte Bauzeit.

Durchfiihrung der Bauvermessung
Briickenbauarbeiten 1,000 psch

Durchfiihrung der Bauvermessung fiir sdmtliche fur die
Erstellung des Gewerkes notwendigen MefRpunkte.
(H6henfestpunkte, Hauptpunkte, Grenzpunkte, Kleinpunkte,
Lage der Schachtmittelpunkte, etc.)

Der AN hat sdmtliche fir die Erbringung der Leistung
erforderlichen Vermessungsarbeiten durchzufihren.
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03.01.3 Erstellen einer Fotodokumentation-

Summe Titel

Briickenbauarbeiten 1,000 psch

Erstellen einer Fotodokumentation-Briickenbauarbeiten
als Anlage im Bild-Format 9 x 13 cm.

Die Fotdokumentation ist in 2-facher Ausfertigung
vorzulegen inkl. Ubergabe der Bilder in digitaler Form
auf CD ROM.

Bilderanzahl mindestens 25 Stlck

01 Baustelleneinrichtung
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Stl-Nr.: 14 926/ 000

Vorbemerkungen zu LB 926

1. Allgemeines

1.1 Der Begriff Abbruchgut schliefdt Strahlgut und
ausgebaute Bauteile ein.

2. Baubehelfe

2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gerliste, Arbeitsbliihnen oder
Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
der Umgebung gehoéren zum Leistungsumfang, soweit
hierfur keine gesonderten OZ vorhanden sind.

3. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

3.1 Bei Abbruch und Abtrag von Betonbauteilen und bei
Bohrungen und Trennschnitten in Betonbauteilen ist
eine Erhéhung der Betondruckfestigkeiten, z.B.
aufgrund der Nacherhartung gegeniiber den Angaben
in den Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestig-
keitsklassenstufen zu berticksichtigen und gehort

zum vertraglichen Leistungsumfang.

3.2 Das Trennen und Einflllen von Abbruch- und
Ausbaumaterial mit gefahrlichen Stoffen im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes in bereitgestellte
Behalter gehort zum vertraglichen Leistungsumfang.

Stl-Nr.: 12 927/ 000

Vorbemerkungen zu LB 927

1. Allgemeines

1.1 Der Begriff Abbruchgut schlie3t ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

2.1 Bei Abbruch von Betonbauteilen ist eine Er-
héhung der Betondruckfestigkeiten, z.B. aufgrund
der Nacherhartung, gegeniiber den Angaben in den
Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestigkeits-
klassenstufen zu bertcksichtigen und gehdrt zum
Leistungsumfang. Betondruckfestigkeiten, die Uber
dieser Schwelle liegen, werden gesondert vergtet.

Vorbemerkung Ausbaumateralien:
Vorbemerkung Ausbaumateralien:

Ausbaumateralien der Brickensanierung (Kappenbeton, Dichtungsschichten,
Oberflachenbeschichtungen und dgl.) werden auf einem Zwischenlagerplatz
des AG zwischengelagert.

Entfernung zur Baustelle max. 1,0 km.

Die Beprobungen und Entsorgungen erfolgen durch Veranlassung AG und sind
nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Hinweis Asbestzementprodukte:

Hinweis Asbestzementprodukte:

Die folgende Position beschreibt die Demontage von
asbestfaserhaltigen Bauteilen. Die Arbeiten sind unter
Beachtung des Anhangs Il Nr. 2.4 der
Gefahrstoffverordnung und der Technischen Regeln fir
Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs-
oder

Instandhaltungsarbeiten" durchzufihren. Der darin
geforderte Sachkundenachweis ist vom AN vorzulegen. Die
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03.02.1

03.02.2

03.02.3

03.02.4

Einhaltung der TRGS 519, samtlicher
berufsgenossenschaftlicher Vorschriften und das

Einholen sdmtlicher behérdlicher Genehmigungen und die
Erfillung

samtlicher Entsorgungsauflagen(Handschutz, Mundschutz,
Verpackung, Bespriihen mit Faserbindemittel etc.) sind

in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Stl-Nr.: 14 926/ 201 02 01
Geldnder ausb. 72,000 m

Gelander nach Unterlagen des AG

ausbauen.

Abgerechnet wird die Lange in Achse des
Handlaufes, zwischen den Achsen

der Endpfosten bzw. Endstédbe gemessen.
(11)Bauteil(e) 'Briickengelander-Kappenbereich'
Gelanderpfosten oberflachenbiindig

abtrennen,

Abbruchgut in Eigentum

des AN Ubernehmen und entsorgen.

Beschichtung auf Kappenbeton abtragen 145,000 m2

Beschichtung auf Kappenbeton

nach Unterlagen des AG abtragen,
Ausfliihrung .vor Abbruch des Kappenbetons,
in separaten Arbeitsgang.

Beschichtung laut Analyse kupferhaltig
Analyseergebnis:

RC-3 (Kupfer 310 bis 420 ug/l malRgebend)

Ohne Rickstdnde vom Kappenbeton abtragen,

Gestellen und Anliefern von verschlieRbaren und wasserdichten
Behaltern nach TRLS 519 zur Aufnahme des Ausbaumaterials
Abbruchmaterial einer Deponie zufihren und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungskosten werden auf Nachweis vergtet.

Vergussfuge (teerhaltig) ausbauen 50,000 m

Vergussfuge zwischen Asphaltbelag und Briickenrandstein
ausbauen und fachgerecht entsorgen,

Vergussmasse teerhaltig

Analyseergebnis:

Entsorgungsklasse (PAK16 46,970 mg/kg; Phenolindex u.d.B.)
Fugensapltbreite 15 - 20 mm

Fugespalttiefe 30 - 40 mm.

Ohne Rickstédnde von den Fugenflanken abtragen,

Gestellen und Anliefern von verschlie3baren und
wasserdichten Behaltern nach TRLS 519 zur Aufnahme des
Ausbaumaterials Abbruchmaterial einer Deponie zufihren und
fachgerecht entsorgen. Die Entsorgungskosten werden auf
Nachweis verglitet.

Beton abbrechen, Kappe 35,000 m3

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Kappe.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse tGber C20/25 bis C35/45.
in einer Gesamtbreite von cm '235 bis 250'".
Abbruch erschitterungsarm.
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03.02.5

03.02.6

03.02.7

03.02.8

03.02.9

Abbruchgut 'auf Bereitstellungsflache des AG transportieren
und in Haufwerken lagern.
Entfernung zur Baustelle max. 1,0 km.

Stl-Nr.: 14 926/ 206 00 00
Bordsteine ausb. 70,000 m

Granitbordsteine nach Unterlagen des AG

ausbauen. Auflager beseitigen.

Abbruchgut in Eigentum des AN lbernehmen

und entsorgen.

(11)Bauteil(e) 'Briickenrandsteine-Fahrbahnrand (Ausbau im
Zuge des Abbruches der Betonkappen) '

Briickenablauf ausbauen 4,000 St

Briickenablauf mit Ablaufleitung nach Unterlagen des AG
ausbauen.

Das Ausbauen hat schonend, ggf. in Handarbeit zu erfolgen.
Die vorhandene Bewehrung darf nicht beschadigt werden.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ausbauort = Stahlbetonuberbau.

Unterteil mit senkrechtem Abgang, DN/ID 150.

Tropftiille ausbauen 4,000 St

Tropftille mit Ablaufleitung nach Unterlagen des AG ausbauen.
Das Ausbauen hat schonend, ggf. in Handarbeit zu erfolgen.
Die vorhandene Bewehrung darf nicht beschadigt werden.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Ausbauort = Stahlbetonuberbau.

Stl-Nr.: 14 926/ 105 06 03
Abdichtung und Schutzschicht abtragen 170,000 m2

Abdichtung ohne Beschadigung des Uberbau-
betons ggf. in mehreren Arbeitsgdngen und
unterschiedlichen Verfahren bis OK Beton

nach Unterlagen des AG abtragen.

Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Abbruchgut in Eigentum des AN udbernehmen
und entsorgen.

Erschwernisse beim Abtrag wie z.B.

durch Briickenablaufe und unterschiedliche
Belagsdicken u. dgl. gehdren zum
Leistungsumfang.

Das ggf. vollstandige Abtragen von Resten
eines bitum. Voranstriches in Raustellen der
Betonoberflache wird gesondert vergutet.
(11)Bauteil(e) 'Briicke iber die Strogn in Aurlfing'
(21)Abdichtung 'im Fahrbahnbereich in voller Breite abtragen'
Schutzschicht und Dichtungstrager

abtragen.

Abdichtung aufnehmen,
unter Kappen, asbesthaltig 145,000 m2

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-

liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf Uberbau im Kappenbereich.

Dichtungsschicht 'bituminés, asbesthaltig, Klasse 2 fest gebunden’
Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstarkungs-
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03.02.10

03.02.11

03.02.12

03.02.13

Summe Titel

streifen.

Ohne Riickstdnde vom Uberbau trennen.

Gestellen und Anliefern von verschlieRbaren und wasserdichten
Behaltern nach TRLS 519 zur Aufnahme asbesthaltigen Materials.
Abbruchmaterial einer Deponie zufiihren und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungskosten werden auf Nachweis vergutet. Der
Abtransport und die Entsorgung sind gem. TRGS 519 von zertifizierten
Entsorgungsfachbetrieben durchzufiihren. Dem AG sind vor dem
Abtransport asbesthaltiger Materialien die entsprechenden
Zertifizierungen fir den Transport und die Entsorgung unaufgefordert
vorzulegen.

Abdichtung aufnehmen,
Kappenunterseite 145,000 m2

Anhaftende Abdichtung mit geignetem Verfahren |6sen und
aufnehmen.

Erforderliche Trennschnitte herstellen.

Anhaftungen der Abdichtung auf der Unterseite der Briickenkappen.
Dichtungsschicht 'bituminés, asbesthaltig, Klasse 2 fest gebunden’
Ohne Rickstande vom Kappenbeton trennen.

Gestellen und Anliefern von verschlielRbaren und wasserdichten
Behaltern nach TRLS 519 zur Aufnahme asbesthaltigen Materials.
Abbruchmaterial einer Deponie zufiihren und fachgerecht entsorgen.
Die Entsorgungskosten werden auf Nachweis vergutet. Der
Abtransport und die Entsorgung sind gem. TRGS 519 von zertifizierten
Entsorgungsfachbetrieben durchzufiihren. Dem AG sind vor dem
Abtransport asbesthaltiger Materialien die entsprechenden
Zertifizierungen fiir den Transport und die Entsorgung unaufgefordert
vorzulegen.

Versiegelung/Grundierung abtragen 300,000 m*

Versiegelung/Grundierung ohne Beschadigung des Uberbaus
abtragen und entsorgen.
Abbruchgut geht in Eigentum des AG uber.

StI-Nr.: 12 927/ 101 03 03 01
Beton flachig abtragen 300,000 m2

Beton nach Unterlagen des AG flachig abtragen.
Abtragsflachen sdubern, absaugen und ggf. trocknen.
Abbruchgut in Eigentum des AN udbernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
(11)Bauteil(e) 'Uberbau’

(12)Abtragstiefe cm 'bis 3 '

(21)auf 'Teilflache-Fahrbahnbereich'

Oberflache unterschiedlich geneigt.

Beton druckwasserstrahlen,

Entsorgung des Strahlwassers gehdrt zum Leistungs-
umfang.

Betonmehrabtrag 600,000 m2

Betonabtrag lber die nach OZ 'vorherige Position'
vereinbarte Tiefe von 3,0 cm hinaus.
Mehrabtrag wird pro cm und m2 abgerechnet.

02 Abbruch- / Ausbauarbeiten
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StI-Nr.: 14 918/ 000

Vorbemerkungen zu LB 918

1. Allgemeines

1.1 Der Begriff Abbruchgut schlief3t ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Baubehelfe, wie z.B. Gertiiste, gehdren zum
Leistungsumfang, soweit hierfiir keine gesonderten
Positionen vorhanden sind.

2.2 Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum
Schutz der Umgebung gehdren zum
Leistungsumfang.

Stl-Nr.: 12 927/ 000

Vorbemerkungen zu LB 927

1. Allgemeines

1.1 Der Begriff Abbruchgut schlief3t ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

2.1 Bei Abbruch von Betonbauteilen ist eine Er-
héhung der Betondruckfestigkeiten, z.B. aufgrund
der Nacherhartung, gegeniber den Angaben in den
Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestigkeits-
klassenstufen zu berticksichtigen und gehdrt zum
Leistungsumfang. Betondruckfestigkeiten, die Gber
dieser Schwelle liegen, werden gesondert vergtet.

Stl-Nr.: 14 918/ 101 03 01 02
Betonoberfldche strahlen 270,000 m2

Betonoberflache im Abdichtungsbereich

nach Unterlagen des AG strahlen.

Strahlen im Kreuzgang. Abbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und entsorgen.

Druckwasserstrahlen mit min. 800 bar und

saubern,

auf Gesamtflache,

im Fahrbahnbereich.

Ebenflachigkeit aufnehmen 1,000 Psch

Ebenflachigkeit der vorhandenen Betonoberflache
aufnehmen und dokumentieren.
(11)Bauteil(e) 'Uberbau’

AbreiRfestigkeitsuntersuchung durchfiihren 10,000 St

AbreiRfestigkeitsuntersuchung

auf vorhandener Betonoberflache des AG
durchfihren einschl. Dokumentation der
Ergebnisse. Beschadigte Oberflache instandsetzen.
(11)Bauteil(e) 'Uberbau’

Oberflache unterschiedlich geneigt.

Rautiefen

Bei Rautiefen der behandelten Briickenoberflache von
mehr als 1,5 mm ist eine Kratzspachtelung nach
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03.03.4

03.03.5

03.03.6

03.03.7

03.03.8

ZTV-Ing Teil 7 Abschnitt 1 vorzusehen.
Eine gesonderte Vergutung hierfiir erfolgt nicht.

Stl-Nr.: 14 918/ 103 04 01 01 01
Betonoberflach.- schutz herstellen (Versiegelung) 360,000 m2

Betonoberflachenschutz im Abdichtungsbereich

mit Reaktionsharz

nach Unterlagen des AG herstellen.
Oberflachenschutz als Versiegelung aufbringen,
Gesamtverbrauch mind. 1000 g/m2.

Erste Schicht mit Quarzsand der Kérnung 0,7/1,2 mm
im Uberschuss absanden.

Reaktionsharz mit Verwendbarkeit auf jungem Beton,
auf Gesamtflache,

im Fahrbahn- und Kappenbereich.

StI-Nr.: 14 918/ 301 01 01 09
Dicht. aus einer Bitumenb. herst. (FB-Bereich) 220,000 m2

Dichtungsschicht aus einer Bitumenschweil’bahn
nach Unterlagen des AG herstellen.
Verstarkungsstreifen und Anschliisse an Einbauten,
bestehende Abdichtungen u. dgl.

werden gesondert vergltet.

BitumenschweilRbahn ohne Metallkaschierung,
Polymerbitumen-Schweiflbahn mit hochliegender
Tragereinlage,

auf Gesamtflache,

(41)Einbaubereich 'bisheriger Fahrbahnbereich'

Stl-Nr.: 14 918/ 301 01 01 09
Dicht. aus einer Bitumenb. herst. (GW-Bereich) 140,000 m2

Dichtungsschicht aus einer Bitumenschweiflbahn
nach Unterlagen des AG herstellen.
Verstarkungsstreifen und Anschliisse an Einbauten,
bestehende Abdichtungen u. dgl.

werden gesondert vergutet.

BitumenschweilRbahn ohne Metallkaschierung,
Polymerbitumen-Schweiflbahn mit hochliegender
Tragereinlage,

auf Gesamtflache,

(41)Einbaubereich 'Gehwegbereich-Briickentafel'

Dichtungsanschliisse herstellen 40,000 m

Anschlisse der Dichtungsschicht an

bestehende Abschlussprofile-Briickenlibergang
nach Unterlagen des AG herstellen.

Erforderliche Oberflachenvorbereitung an den
Abschlussprofilen.

Dichtungsschicht aus einer Bitumenschwei3bahn.

StI-Nr.: 14 918/ 307 01 01
Verstirkungsstreifen herstellen 46,000 m

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG
herstellen.

Mindestbreite 30 cm,

Streifen aus einer edelstahlkaschierten Bitumen-
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03.03.9

03.03.10

03.03.11

03.03.12

schweillbahn im Schrammbordbereich.

Entrosten der Abschlussprofile 38,000 m

Fachgerechtes Entrosten der freigelegten Teile der Abschlussprofile
mit einem geeigneten Strahlgerat.
Die Entsorgung des anfallenden Strahlgutes ist einzukalkulieren.

Korrosionschutz der Abschlussprofile 38,000 m

Die freiliegenden und entrosteten Abschlussprofile
unmittelbar nach dem Entrosten mit einer einkomponentigen,
mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei

Lagen beschichten. Dabei ist zwischen der 1. und 2.

Lage bei + 20° C eine Uberarbeitungszeit von 3 Stunden
einzuhalten. Die Verarbeitungsvorschriften des
Produktherstellers sind zu beachten.

Produkt: PCI Legaran RP
oder gleichwertiges Produkt mit BASt- Zulassung

Die Eignung der Korrosionsschutzbeschichtung ist durch
Vorlage eines Priifzeugnisses einer amtlichen
Materialpriifanstalt nachzuweisen.

Insbesondere muss die Bestandigkeit gegenlber
Schwitzwasser nach DIN 50017 (10 Zyklen), Schwitzwasser
mit SO2 nach DIN 50018 (10 Zyklen) und Salzsprihpriifung
nach DIN 50021 (5 Tage) gegeben sein.

Stl-Nr.: 18 911/601 09 01 08 00
ADS aus MA 11 S herstellen (Schutzschicht-FB) 155,000 m2

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S
herstellen, Einbaudicke bzw. Einbaumasse ein-
schlief3lich eingedricktem Abstreumaterial.

Die Herstellung der Randstreifen gehdrt zum
Leistungsumfang. Breite nach Wahl des AN. Sie ist
auf das maschinentechnisch notwendige Maf} zu be-
schranken. Der Anschluss darf nicht unter der
Markierung sowie im Bereich der Rollspur liegen.
Lage der Markierung nach Unterlagen des AG.
Material wie Deckschicht. Der Anschluss

zwischen Randstreifen und Gussasphaltdeckschicht
ist als Fuge herzustellen. Diese Fuge gehdrt zum
Leistungsumfang.

Die Bearbeitung der Oberflache wird gesondert
vergutet.

(21)Einbaubereich 'In Fahrbahn-Briickeniberbau als
Schutzschicht, Belastungsklasse Bk 3,2 in einer Breite von ca.
6,5m'

Einbaudicke 3,5 cm,

(41)mit Bindemittel 25/55-55 A, mit Zusatz 'zur
Temperaturabsenkung'

StI-Nr.: 18 911/ 601 09 01 08 00
ADS aus MA 11 S herstellen (Schutzschicht-GW) 115,000 m2

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S
herstellen, Einbaudicke bzw. Einbaumasse ein-
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03.03.13

03.03.14

03.03.15
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schlief3lich eingedriicktem Abstreumaterial.

Die Herstellung der Randstreifen gehort zum
Leistungsumfang. Breite nach Wahl des AN. Sie ist
auf das maschinentechnisch notwendige MafR} zu be-
schranken. Der Anschluss darf nicht unter der
Markierung sowie im Bereich der Rollspur liegen.
Lage der Markierung nach Unterlagen des AG.
Material wie Deckschicht. Der Anschluss

zwischen Randstreifen und Gussasphaltdeckschicht
ist als Fuge herzustellen. Diese Fuge gehért zum
Leistungsumfang.

Die Bearbeitung der Oberflache wird gesondert
vergutet.

(21)Einbaubereich 'Gehwegbereiche-Briickeniberbau als
Schutzschicht'

Einbaudicke 3,5 cm,

(41)mit Bindemittel 25/55-55 A, mit Zusatz 'zur
Temperaturabsenkung'

Fuge Schutzschicht/ Randstein 45,000 m

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge entlang Briickenrandstein,.

In der Asphaltschutzschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 35 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Fuge Fahrbahn/ Randstein 45,000 m

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

(21)Fuge 'zwischen Fahrbahndeckschicht und Briickenrandstein
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-

Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Fuge Abschlussprofil 38,000 m

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
(21)Fuge 'an Abschlussprofil

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 35 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfiillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

03  Abdichtungsarbeiten, Schutzschicht

06.02.2026

Seite

98



Projekt: Markt Kinding, Neugestaltung Ortsmitte Enkering
LV-Nr.: 01BS Neugestaltung Ortsmitte Enkering

BT 03 Briickenbauarbeiten Menge Einheit EP GP
Titel 04  Stahlbetonarbeiten-Kappen, Fiillbeton, Instandsetzung PCC
Stl-Nr.: 18 914/ 000

Vorbemerkungen zu LB 914

1. Beton und Zementmortel

1.1 Die Angaben in Klammern unterhalb von Begriffen
wie z.B. der Druckfestigkeitsklasse und der
Expositionsklasse werden nicht Vertragsbestandteil.
2. Abrechnung

2.1 Bewehrung aus Spannstahl

Fir die Ermittlung der Masse der Spannglieder ist
ausschlie3lich die Spannstahlmasse anzusetzen.
Die Masse der Hullrohre, der Korrosionsschutzver-
fillungen und Verankerungen, etc. bleibt bei der
Massenermittlung unberticksichtigt.

Stl-Nr.: 12 916/ 000

Vorbemerkungen zu LB 916

1. Allgemeines

1.1 Die Kosten fir die Prifung der Standsicherheits-
nachweise und Ausflihrungsunterlagen sowie fiir die
Abnahme tragt der AG.

1.2 FUr Trag- und Schutzgeruste sind Ausfiihrungs-
protokolle gemaf Abschnitt 7.33 der DIN 4421 nach
Muster des AG sowie Bestatigungen der Abnahme
durch einen Sachverstandigen des AG nach Muster
des AG vorzulegen.

Stl-Nr.: 12 927/ 000

Vorbemerkungen zu LB 927

1. Allgemeines

1.1 Der Begriff Abbruchgut schlie3t ggf. Strahlgut ein.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

2.1 Bei Abbruch von Betonbauteilen ist eine Er-
héhung der Betondruckfestigkeiten, z.B. aufgrund
der Nacherhartung, gegeniiber den Angaben in den
Bestandsunterlagen um bis zu 2 Druckfestigkeits-
klassenstufen zu bertcksichtigen und gehdrt zum
Leistungsumfang. Betondruckfestigkeiten, die Gber
dieser Schwelle liegen, werden gesondert vergitet.

Verarbeitungsbedingungen
Verarbeitungsbedingungen

Grundsatzlich sind die Ausfiihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter sowie die
Sicherheitsdatenblatter des Herstellers genauestens zu
beachten.

Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigem Material auf
der Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben Uber
Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit,
Feuchtgehalt des Untergrundes und Bearbeitungszeiten
gem. den Angaben der Technischen Merkblatter

des Herstellers genauestens einzuhalten.

Bei allen Materialien durfen die angegebenen
Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten
werden. Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung
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03.04.1

03.04.2

von der jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K
einzustellen. Dabei ist die Bauteiltemperatur zugrunde
zu legen.

Die Nachbehandlungsfristen mineralischer
Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten.
Bei Uberarbeitung sind die angegebenen
Trocknungszeiten einzuhalten.

Zulassungen

Die angebotenen Korrosionsschutzmaterialien,
SPCC- und PCC-Mértel, sowie geprifte Stoffe
fir den Oberflachenschutz missen in der
jeweils aktuellen Stoffliste der Bundesanstalt
flr StraBenwesen enthalten sein.

siehe: www.bast.de

Unterordner

# Qualitatsbewertung

# Zulassung

# Briicken und Ingenierbau

StI-Nr.: 12 916/ 301 07 04
Arbeitsger. herst. und vorhalten 1,000 Psch

Arbeitsgerust, einschl. ggf. erforderlicher Griindung,
entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheits-
technischen Erfordernissen herstellen und vorhalten,
ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren.
Einrichtungen fiir Verkehrssicherung sowie Offnungen
nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungs-
einrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten,
betreiben, abbauen und abfahren. Gertist im Verkehrs-
bereich mit wasserdichter Abdeckung und dicht ver-
schaltem Schutzgelander ausfihren.

(11)Einsatzort(e) 'Briickenkappen’

Ausfliihrung nach Wahl des AN.

(31)Gerist 'mit zusatzlichen Einrichtungen zum Schutz des
Gewassers'

Fremdiiberwachungen

Die Fremdiberwachungen, wie z.B. bei Betonen mit der
Uberwachungsklasse 2 durch anerkannte Priifstellen,
werden nicht eigens vergutet.

Die Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Kappe herstellen 12,000 m3

Kappe nach Unterlagen des AG aus Stahlbeton
Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, WA, LP
Betonfestigkeitsentwicklung r <= 0,30/0,5
Druckfestigkeitsklasse C30/37

mit Schalung herstellen.

Gdf. erforderliche Aussparungen und Nischen nach
Unterlagen des AG gehdren zum Leistungsumfang.
Bewehrung wird gesondert vergutet.
(11)Bauwerksteil(e) 'Brickenkappen (siehe Plan-Nr. 125268-01-IB)'
Sichtflachenschalung aus gehobelten,
gespundeten Brettern.

Oberflache ohne Besenstrich.
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03.04.3

03.04.4

03.04.5

03.04.6

03.04.7

Verbundanker Kappe herstellen 62,000 St

Verbundanker herstellen.
Bauteil = Kappe.
Verbundanker in Stahlbeton.

Kappenverankerung:

HPA A4 M16 x 240

Mutter und Stauscheibe
hef =115 mm

Mortel HIT-RE 500 500 V4
Abstand 1000 mm

EinschlieRlich Bohrloch herstellen.

Bewehrung aus Betonst. herst. 4,000 t

Betonstahlbewehrung nach Unterlagen des AG

herstellen.

(11)Bauwerksteil(e) 'Briickenkappen (siehe Plan-Nr. 125268 01-IB)'
Betonstahl B 500 B

Leerrohr PVC DN 100
liefern und im Briickenkappenbereich 32,000 m

Leerrohr PVC DN 100
liefern und im Briickenkappenbereich
fachgerecht einbauen.

Samtliche Erschwernisse insbersondere durch

die Kappenbewehrung sowie fiir die erforderlichen
Lagefixierungen und Muffenabdichtungen sind sind
hier miteinzurechnen.

Stl-Nr.: 18 914/ 501 01 02
Probekorper herstellen 6,000 St

Probekorper fir Kontrollpriifungen nach
Unterlagen des AG herstellen.

Die Leistung ist gesondert in Rechnung zu stellen.
Warfel 150/150/150 mm.

(z. B. fur Druckfestigkeitpriifung, CDF - Versuch )
An Prifinstitut nach Unterlagen des AG liefern.

StI-Nr.: 12 927/ 216 01 01 03
Instandsetzung mit PCC herst. 300,000 m2

Instandsetzung von Betonbauteilen mit
Zementmortel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC)
auf vorbereiteten Flachen

nach Unterlagen des AG herstellen, einschl. ggf.
erforderlicher Schalung sowie Aussparungen und
Nischen. Oberflachen eben abziehen und zureiben.
(11)Bauteil(e) 'Uberbau’

(12)Einbaudicke cm '3,0'

auf Gesamtflache.

PCC I

Oberflache unterschiedlich geneigt.
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03.04.8

03.04.9

03.04.10

03.04.11

Instandsezung mit PCC herst. (Mehreinbau) 600,000 m2

Instandsetzung von Betonbauteilen mit
Zementmortel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC)
auf vorbereiteten Flachen herstellen

Uber die nach OZ 'vorherige Position'
vereinbarte Einbaudeicke von 3,0 cm hinaus.
Mehreinbau wird pro cm und m2 abgerechnet.

Verfiillung Briickenablaufbereiche herst. 4,000 St

Ausbaubereiche der alten Briickenablaufe einschl.
der Ablaufrohrbereiche mit Zementmoértel/Beton

mit Kunststoffzusatz (PCC I)

auf vorbereiteten Flachen fachgerecht verfiillen,
nach Unterlagen des AG herstellen, einschl. ggf.
erforderlicher Schalung sowie Aussparungen und
Nischen. Oberflachen eben abziehen und zureiben.
Bauteil(e) 'Briickenuberbau’

Stl-Nr.: 18 914/ 101 05 04 01 00

Ausgleich u.dgl.a. unb.Beton herst. 5,000 m3

Ausgleich, Verfiillung und dgl. aus unbewehrtem

Beton herstellen.

(11)Bauwerksteil(e) 'Briickentafel'

(21)Ausgleich, Verfullung 'Flllbeton fiir Verbreiterung
Briickengehwegbereiche'

(31)Herstellung 'auf Abdichtungsschicht, Oberflache geneigt
(siehe Detail Kappe, Plan-Nr. 125268-45-IB)'
(41)Druckfestigkeitsklasse C '10/12'

Beschichtung der Briickenkappen
Beschichtung der Briickenkappen

mit EP-GRIP URBAN: Oberflachenbehandlung / -gestaltung mit
speziell flexibilisiertem Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis.

Die Oberflachenbehandlunf/ -gestaltung erfolgt nur an der oberen
Seite (Draufsichtflache) der Briickenkappe.

Hinweis:
Die Oberflachenbehandlung/ -gesaltung der Kappen ist vor der
Gelandermontage auszufihren.

Mehraufwand durch Rander 120,000 m

Mehraufwand durch Rander und Flachen

Um eine Verschmutzung durch das Bindemittel zu verhindern, werden
etwaige Rander und Flachen mittels geeigneter Mallnahmen
geschutzt.

Dazu zahlen:

- angrenzender Pflasterbelag des Briickengehwegbereiches

- zu schitzende Stirnflache der Briickenkappe

Nach dem Einbau der Beschichtung werden eventuelle Riicksténde der SchutzmaRRnahmen vollstéandig entfernt und
ordnungsgemal entsorgt. Eventuelle Schutzverklebungen fiir aufgehende Bauteile wie Tiefborde, die 5 cm ber den
Belag hinausgehen, werden nicht vergutet. Sollten Schutzverklebungen bendétigt werden, sind diese im Angebot
gesondert zu bertlcksichtigen.
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03.04.12

03.04.13

Vorbereitung der Oberflache 50,000 m2
Vorbereitung der Oberflache

Um eine optimale Aufnahme des Bindemittels auf Epoxidharzbasis sicherzustellen,
wird die Oberflachen mittels Stahlkugelstrahlen vorbereitet. Die Behandlung erfolgt
abgestimmt auf die 6rtlichen Gegebenheiten. Die Entsorgung und Weiterverwertung
des Uberschussigen Strahlguts ist Teil dieses Prozesses.

Bauteil: Beton-Briickenkappen

Vorbereiten fiir EP-GRIP URBAN: Oberflachenbehandlung / -gestaltung
mit speziell flexibilisiertem Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis
EinschlieBlich erfoderlicher Untergrundvorbehandlung der Betonoberflache.

Oberflaichenbehandlung / -gestaltung (Beton-
Kappenoberflachen) 50,000 m2
EP-GRIP URBAN: Oberflachenbehandlung / -gestaltung

mit speziell flexibilisiertem Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis

auf den Beton-Kappenoberflachen

Die Oberflachenbehandlung umfasst die Anwendung mit EP-GRIP URBAN,
einem speziell flexibilisierten Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis

(gemal den Vorgaben der TL/TP BEB-StB).

Das Epoxidharz wird maschinell mittels eines computergesteuerten
Misch-/Verlegegerats entweder iber eine Rampe oder in Handarbeit

nahtlos im GieRverfahren aufgetragen.

Der Farbton des Harzes wird an das Gestein angepasst, wofiir eine Bemusterung
durch den Auftraggeber (AG) vorgesehen ist. AnschlieRend wird die behandelte
Flache sofort mit einer trockenen Gesteinskdrnung im Uberschuss bestreut.

Die verwendete Gesteinsmischung ist feuergetrocknet und staubfrei und wird
gemal den Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / 07 ausgewahlt.

Nach dem Ausharten der Oberflachenbehandlung wird Uberschiissiges Material
maschinell ausgekehrt. Dieses Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers
(AN) Uber und ist fur eine Wiederverwertung vorzusehen.

Die Herstellung der Oberflachenbehandlung erfolgt spiegelfrei. Wahrend des Einbaus
mussen die empfohlenen Wetterverhéltnisse des Bindemittelherstellers zwingend
eingehalten werden.

Das vorgesehene Produkt fur diese Behandlung ist das EP-GRIP URBAN:
Siligran

Kérnung: 0,7 - 1,2 mm

Ral-Farbe Bindemittel: 7030

Verfahren: kombinierte Maschinen- / Handarbeit

Bindemittel: CDS-EP-Harz Grip ASK

Harzverbrauch ca. 1.800 g/m?

Abstreuung: feuergetrocknete, staubfreie Gesteinsmischung in der

Koérnung TL Gestein-StB 04 / 07

Vor der Ausfliihrung sind Gesteinsmuster vorzulegen, die vom AG sowie der

Bautberwachung freigegeben werden.

Leitprodukt:

Possehl Spezialbau GmbH
Sonnenstr. 1, 85232 Bergkirchen
www.possehl-spezialbau.de
oder gleichwertig

Hersteller / Fabrikat:
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(vom Bieter auszufiillen)

Wird hier kein Fabrikat eingetragen gilt das Leitprodukt als angeboten:

03.04.14 Mehrverbrauch speziell flexibilisierten
Komponenten-Reaktionsharz 20,000 kg

Mehrverbrauch speziell flexibilisierten Komponenten-Reaktionsharz
fir Oberflachen nach TL/TP BEB-StB

Bei einem Mehrverbrauch des Komponenten-Reaktionsharz wird dieser nach
Beendigung der MalRnahme zusammen mit dem Lieferschein ausgewiesen.

Der Mehrverbrauch begriindet sich in der bauseits vorhandenen Oberflache
(beispielsweise ibermafig grofler Hohlraumgehalt) Grundlage fiir den Mehrverbrauch
bildet die zur Preisbildung angesetzte Verbrauchsmenge von circa 1.800 g/m?2.

03.04.15 Stl-Nr.: 14 918/ 608

Fugenfiillung herstellen, Kappen 3,000 m

Fugenfiillung fir Fuge in Betonbauteilen

mit an den Fugenflachen haftender, alterungs-,
witterungs-, und tausalzbestandiger dauer-
elastischer Dichtungsmasse

nach Unterlagen des AG herstellen.

Fugen reinigen, trocknen,

vorbehandeln und fillen.

(11)Bauteil(e) 'Brickenkappen’

(12)Fugenart 'Raumfugen quer'
(13)Fugenquerschnitt mm x mm '20 x20'

03.04.16 Stl-Nr.: 12 921/ 502 02 02

Hohenmesspunkte herstellen 6,000 St

Hoéhenmesspunkte am Bauwerk nach Unterlagen des
AG herstellen.

(11)Bauteil(e) 'Kappen'

Héhenmesspunkte mit Linsenkopfbolzen,
(Senkniete), aus Messing.

Messpunkte liefern.

Summe Titel 04  Stahlbetonarbeiten-Kappen, Flllbeton, Instandsetzung PC ...,
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Titel 05 Briickenbordsteine
Stl-Nr.: 17 913/ 000

Vorbemerkungen zu LB 913

1. Allgemeines

1.1 Zementmortel muss den Anforderungen der

DIN 1045-2 Ziffer 5.3.8 entsprechen.

Bei Verwendung des Mortels als Verbindung von Beton-
fertigteilen mit Falz darf das Grofstkorn der Gesteins-
kérnung 1 mm - im dbrigen héchstens 4 mm - betragen.
Die Fugenverbindungsflachen sind vor dem Aufbringen
des Mobrtels anzufeuchten. Die Fugenfiillung ist an

den Sichtseiten glatt zu streichen.

1.2 Fir Pflasterdecken auf hydraulisch gebundener
Bettung mit hydraulisch gebundener Fugenfillung gilt
fur die Pflastersteine die TL Pflaster.

1.3 Alle Naturwerksteine miissen aus verwitterungs-
bestandigem Material bestehen. Alle Naturwerksteine
missen auf Tonzwischenlagen, Anwitterung und Rosten
geprift werden. Naturwerksteine aus Basalt sind zu-
satzlich nach DIN 52106 auf Sonnenbrand zu prifen.
1.4 Bei Positionen, in denen Granit gefordert wird,

gilt Granodiorit als gleichwertig.

1.5 Bei Borden aus Naturstein der Form A sowie der
Form B, GroRRe 6 missen alle sichtbaren Flachen und
die Stolflachen gestockt oder sandgestrahlt sein.

Die Rickflachen mussen aufgeraut sein. Bei Borden aus
Naturstein der Form A missen die oberen 100 mm
ebenflachig und rechtwinkling abgearbeitet sein. Diese
Anforderung gilt auch fur Naturstein der Form B, wenn
an der Ruckseite Pflaster angeschlossen wird.

1.6 Bordsteine aus Naturstein auf Briicken und
anderen Ingenieurbauwerken:

Bordsteine aus Naturstein missen aus feinkdrnigem,
gleichfarbigem Material mit hohem Verwitterungswider-
stand hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine
Adern, Risse, Briiche, Blatterungen,schiefrige Ab-
sonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus
festen nicht verwitterten Lagen stammen und darf
keine schadlichen Einsprengungen enthalten.

Die Formen und GréRen der Granitbordsteine auf
Briicken und anderen Ingenieurbauwerken entsprechen
DIN 482, Form A, jedoch im Sondermal.

Fir die Ausfiihrung der Bordsteinflachen

wird festgelegt:

- Vorderflachen auf gesamte Héhe gestockt

oder sandgestrahlt.

- Obere Flachen gestockt oder sandgestrahlt.

- Stof¥flachen grob bearbeitet

- Ruckflachen i. d. Regel bruchrau.

Die Lange eines Einzelsteines muss in der Geraden
mindestens 1,0 m betragen. Bei Kurven mit Radius
gréfRer 25 m kénnen Einzelsteine mit einer Ladnge von
mind. 0,80 m verwendet werden. Bei Kurven mit
Radien bis 25 m sind Radiensteine zu verwenden.

1.7 Pflastersteine aus Naturstein in Streifen, Rinnen
und Mulden missen die Anforderungen der

DIN EN 1342 fur die Bauklasse Ill erfullen.

1.8 In Rinnen und Mulden darf die Unebenheit der
Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
nicht gréRer als 1 cm sein. Das gilt auch bei
Verwendung von Natursteinen.

1.9 Werden Streifen gleichzeitig als Randeinfassung
verwendet, muss die Rickenstitze wie bei Einfassungen
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03.05.1

03.05.2

und Entwasserungsrinnen gemaf DIN 18318,
Abschnitt 3.8 hergestellt werden.

1.10 Wenn hinter Borden und Rinnen keine Flachen
befestigung vorhanden ist, ist die Riickenstiitze

nach DIN 18318 auszufiihren, sofern in den Unterlagen
des AG nichts anderes enthalten ist.

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgeflihrten Leistungen gehéren
zum Leistungsumfang:

2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Langenausgleich, soweit es nicht durch Einbauten
0.a. verursacht wird.

2.2 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-,
Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen.
2.3 Das Versetzen von geraden Bord- oder Ein-
fassungssteinen im Bogen mit Radius groRer 12 m.
2.4 Das Herstellen von Baugruben fiir Borde, Streifen
und Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Bauvertrag beauftragt wird.

3. Abrechnung

3.1 Bei Zeilen, Rinnen und Mulden vor Bordsteinen und
dgl. wird nach der Lange der Bordsteine abgerechnet.
Ansonsten wird nach der langsten Kante abgerechnet.

Granitbord gerade auf Bauwerk herstellen 26,000 m

Bord aus Granitbordsteinen Form A, Sondermal,
gerade mit Anlauf nach RZ Kap 12 herstellen.
Fugen mit PCC-Mbrtel schlieRen.

Lange der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.
(11)Bauteil(e) 'Bordstein Kappe Uberbau'

Grofte b x h: 15/18 x 20 cm

Gerader Stein, Lange der Einzelsteien 80 bis 150 cm,
Bordsteine auf wasserdurchlassigem
Reaktionsharzbeton versetzen.
Verstarkungsstreifen wird gesondert vergiitet.
Schlupffreie Verankerung mit Uberbaubeton
durch in den Stein unterseitig mindestens 10 cm
eingebohrte und mit Epoxidharz vergossene
Gewindestange M 14 nach Ausflihrungsstatik
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,
Abstand 50 cm, Randabstand 15 cm.

Einschl. Herstellen der Bohrungen in die bestehende

Briickentafel und Verankerung der Gewindestangen
mittels Einkleben.

Granitbord-Bogenstein auf Bauwerk herstellen 7,000 m

Bord aus Granitbordsteinen Form A, Sondermal,
gerade mit Anlauf nach RZ Kap 12 herstellen.
Fugen mit PCC-Mortel schlieRen.

Lange der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.
(11)Bauteil(e) 'Bordstein Kappe Uberbau'

Grofle b x h: 15/18 x 20 cm

Bogen-Stein fiir AuRenbogen R =8 m,
Bordsteine auf wasserdurchlassigem
Reaktionsharzbeton versetzen.
Verstarkungsstreifen wird gesondert vergltet.
Schlupffreie Verankerung mit dem Kappenbeton
Schlupffreie Verankerung mit Uberbaubeton
durch in den Stein unterseitig mindestens 10 cm
eingebohrte und mit Epoxidharz vergossene
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03.05.3

03.05.4

03.05.5

Summe Titel

Gewindestange M 14 nach Ausfiihrungsstatik
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,
Abstand 50 cm, Randabstand 15 cm.

Einschl. Herstellen der Bohrungen in die bestehende

Bruickentafel und Verankerung der Gewindestangen
mittels Einkleben.

Granitbord-Bogenstein auf Bauwerk herstellen 13,000 m

Bord aus Granitbordsteinen Form A, Sondermal,
gerade mit Anlauf nach RZ Kap 12 herstellen.
Fugen mit PCC-Mobrtel schlieRen.

Lange der Einzelsteine zwischen 80 und 150 cm.
(11)Bauteil(e) 'Bordstein Kappe Uberbau'

Grofle b x h: 15/18 x 20 cm

Bogen-Stein fiir AulRenbogen R = 15 bis 16,5 m
Bordsteine auf wasserdurchlassigem
Reaktionsharzbeton versetzen.
Verstarkungsstreifen wird gesondert vergiitet.
Schlupffreie Verankerung mit Uberbaubeton
durch in den Stein unterseitig mindestens 10 cm
eingebohrte und mit Epoxidharz vergossene
Gewindestange M 14 nach Ausfiihrungsstatik
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,
Abstand 50 cm, Randabstand 15 cm.

Einschl. Herstellen der Bohrungen in die bestehende
Briickentafel und Verankerung der Gewindestangen
mittels Einkleben.

StI-Nr.: 17 913/ 421 01 01 05
Anpassung von Bordst. herstellen 4,000 St

Anpassung von Bordsteinen

herstellen.

Naturstein, Form A

(21)GréRe mm x mm ‘(b x h) 150/180 x 200-250'
Senkrechter Schnitt

(41)fir Anpassung an 'Ubergéngen-Briickeniiberbau’

StI-Nr.: 17 913/ 805 01 01
Dehnungsfuge in Borden herstellen 4,000 St

Dehnungsfuge in Borden herstellen.
Fugenbreite 10 mm,

(11)Fugentiefe mm '15'

Fuge in Naturbordstein

(21)Form 'B7 bzw. A2'

mit Unterfullung aus Kunststoffhartschaum-
platten und elastischer Fugenmasse verfiillen.

05 Briickenbordsteine
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03.06.1

03.06.2

03.06.3

Vorbemerkung Briickengelander
Vorbemerkung Briickengelander:

Die tatsachliche Dimensionierung des Gelanders und seiner Komponenten erfolgt
gemal der RPS 2009, RIZ ING GEL 9-11+14, sowie nach den statischen
Erfordernissen, um als passiv schiitzendes Fahrzeug-Riickhaltesystem neben dem
angrenzenden Gewasser fungieren zu kénnen.

Gestaltung und Ausfiihrung des Gelanders gem. den Vorgaben des RIZ GEL9,10,11
Verankerung des Gelanders gem. den Vorgaben des RIZ GEL 14.

Die Mindestanforderung samtlicher Verbindungsmittel entspricht A2-70.

Vorbemerkung

Die Werkstattzeichnungen sowie alle dafir erforderlichen Leistungen wie
ortliches AufmalR etc. sind in die nachfolgenden Positionen einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

Stands.nachweis aufstellen 1,000 Psch

Standsicherheitsnachweis nach ZTV-ING

fur das Briickengelander in Anlehnung an die
Ausschreibungsplanung siehe "Detailplan Briickengelander"
Plan-Nr. 125268-FP-5-D-5 und Plan "nsatandsetzung Brlicke
Uber die Anlauter" Plan-Nr.125268-01-I1B.

Bauwerk 'Briickengelander’

Ausfertigungen zur Prifung liefern.

Ausfiihr.zeichn. herstellen 1,000 Psch

Ausflhrungszeichnungen nach ZTV-ING fir
das Bauwerk einschl. Baubehelfe herstellen.

Der Ausfiuihrungsplaung ist gem. den Vorgaben der zur Ausschreibung
beiliegenden Planen "Detailplan Brickengeladnder" (Plan-Nr.
125268-FP-5-D-5) und "Instandsetzung Briicke Uber die Anlauter"”
(Plan-Nr. 125268-01-IB) zu erstellen und mit dem AG abzustimmen.
(11)Bauwerk 'Briickengelander'

(21)Ausfertigungen '2-fach in Papierforn und 1-fach digital’

3 Ausfertigungen -1 Original und 2 Pausen-

nach Berichtigung an den AG liefern.

Die Ausfiihrungdsplanung ist dem AG so rechtzeitig zur Uberpriifung
vorzulegen, dass unter Beachtung von 14 Tagen Prifzeit und der
jeweiligen Lieferzeit eine rechtzeitige Montage auf der Baustelle
gewahrleistet ist.

Die Vergutung erfolgt pauschal.

Gelander aus Stahl auf Briicke herstellen 61,000 m

Gelander aus Stahl auf Bauwerk herstellen.
Stahlgelander feuerverzinkt, bestehend aus Kaltprofilen
einschl. Endstiicken, Passstlicken, Bewegungs- und
Montagefugen gem. RiZ-ING Gel 9 und Entwasserungs-
6ffnungen nach Unterlagen des AG.

Bauteil(e) 'Briicke'
Gelanderhéhe cm 110
Gestaltung und Ausflihrung des Gelanders
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BT 03
Titel 06

Briickenbauarbeiten Menge Einheit EP
Gelénder, Fahnenmastverankerungen

GP

03.06.4

03.06.5

03.06.6

gemal den den Vorgaben des RIZ GEL 9, 10, 11
Vorgaben des Il GEL 10, 11

Gelanderausfiihrung gerade und gekriimmt

nach Unterlagen des AG,

siehe hierzu Ausschreibungsplan

"Detailplan Briickengelander" Plan-Nr. 125268-FP-5-D-5
"Briicke Uber die Anlauter " Plan-Nr. 125268-45-IB

Handlauf bestehend aus:

- U-Stahlprofil, FVZ analog RIZ GEL 10 +11

- Stahlseil analog RIZ GEL 10 +11

- Holzauflage-Handlauf, z.B. Larche ca. 150 x 35mm,
geschliffen, Fase 5mm, mit Nut und Tropfkante, impragniert,

- befestigt auf U-Stahlprofil mit Schrauben A2-70,

Verankerung mit FuBplatte und Betonschrauben

gem. RiZ-ING Gel 14, einschlieRlich Bohrungen

und Ausgleichsschicht,

Ausfliihrung mit einer Eckausbildung nach Unterlagen AG.
-Pfostenwangen und FuBplatten, Stahl S 235 JR,

FVZ & Pulvebeschichtet

mit ZB EP702 + DB PUR 703

- Gelanderfullung aus Edelstahlseilen, V"A 1.4301
Durchmesser 6-10 mm, flexibel, 7x19 Drahte

Vor der Fertigung ist ein ortliches Aufmaf} durchzufiihren.

Gelander aus Stahl auf Mauerkrone herstellen 12,000 m

Gelander aus Stahl auf Bauwerk herstellen
wie vor beschrieben

jedoch Ausflihrung auf bestehende Ufermauer
ohne Drahtseil im Handlauf,

Ausflihrung gerade mit 1x Gelanderknick,
Ausfiihrung nach Angabe des AG,

siehe Ausschreibungsplane:

Plan-Nr. 125268-45-1B

Plan-Nr. 125268-FP-5-D-5

Plan-Nr. 125268-FP-5-P-2.A.

Zulage fiir Stahlblatte/ Emblemtafel 1,000 St

Zulage zu vorbeschriebenen Briickengelander

fur die Herstellung und Montage einer Stahlplatte/

Emblemtafel mit Wappen der Gemeinde Enkering,
aus Stahl S 235 JR, FVZ & Pulvebeschichtet

mit ZB EP702 + DB PUR 703,

Abmessung bxh ca. 90 x 73 cm,

Verschraubung der Stahlplatte mit Pfostenwangen,

siehe Detailplan Briickengelander Plan-Nr..125268-FP-5-D-5.

Ausflihrung in Abstimmung mit dem AG.

Fahrenmasthalterung herstellen 4,000 St

Fahrenmasthalterung einschlieBlich Verankerung
liefern und an der Stirnseite der Biickenkappe montieren.
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BT 03 Briickenbauarbeiten Menge Einheit EP GP
Titel 06 Gelénder, Fahnenmastverankerungen

siehe hierzu Plan-Nr. 125268-45-1B, Querschnitt A-A.
Beschreibung:
Ausfliihrung gem. RiZ Mast 1

Die Einmessen sowie samtliche Erschwernisse bei der
Montage sind hier miteinzurechnen.

03.06.7 Drainagerohr aus Edelstahl 46,000 m

Drainagerohr aus Edelstahl Durchmesser 40 mm

liefern und hinterhalb der Briickenrandsteine im Bereich
der Briickentafel zur Entwasserung der ungebundenen
Pflasterbelagbettung einbauen.

siehe hierzu Ausschreibungsplan Plan-Nr. 125268-45-1B
"Insatndsetzung Briicke uber die Anlauter”

03.06.8 Zulage zu vorgenannter Position "Drainagerohr”
fiir gebogene Ausfiihrung entsprechend 20,000 m
Zulage zu vorgenannter Position "Drainagerohr"

fir gebogene Ausfliihrung entsprechend der
Randsteinflihrung auf der Briickentafel.

Summe Titel 06 Gelander, Fahnenmastverankerungen L,

Summe BT 03 Briickenbauarbeiten
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BT 04  Stundenlohnarbeiten Menge Einheit EP GP
Titel 01 Arbeitskrifte, Maschinen, Stoffe
Vorbemerkung

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdren zur

vertraglichen Leistung:

Samtliche Aufwendungen fir die jeweilige Arbeitskraft,

insbesondere den tatsachlichen Lohn einschlieRlich

Vermdgenswirksame Leistungen mit den Zuschlagen fiir

Gemeinkosten sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und

Zuschlage fir Uberstunden, ausgenommen

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,

die gesondert vergltet werden.

Samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des Gerates bzw.
Lastkraftwagens, insbesondere Geratevorhalte- und

Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage

einschlief3lich der Kosten firr das Bedienungspersonal

bzw. den Fahrer. Vergiitet werden die tatsachlich

geleisteten Arbeitsstunden.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergltet wenn diese vom

AG angeordnet worden sind.

04.01.1 Polier/Vorarbeiter 10,000 h
Polier/Vorarbeiter

04.01.2 Facharbeiter 15,000 h
Facharbeiter

04.01.3 Helfer 20,000 h
Helfer
04.01.4 Bagger bis zu 1 m® Tiefl6ffelinhalt 15,000 h

Bagger bis zu 1 m? Tiefl6ffelinhalt

04.01.5 LKW bis zu 15 to Nutzlast 15,000 h
LKW bis zu15 to Nutzlast

04.01.6 Kombi bis zu 1,5 to Nutzlast 10,000 h
Kombi bis zu 1,5 to Nutzlast

04.01.7 Kompressor mit Abbauhammer 5,000 h
Kompressor mit Abbauhammer

04.01.8 Zuschlag fiir jeden weiteren Hammer 5,000 h
Zuschlag fur jeden weiteren Hammer

04.01.9 Verdichtungsgerét 5,000 h

Verdichtungsgerat
z.B. AT 3000, Wackerstampfer
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Titel 01 Arbeitskrafte, Maschinen, Stoffe
04.01.10 Kabelsuchgerit 5,000 h
Kabelsuchgerat
04.01.11 Saugwagen 10 m? 5,000 h
Saugwagen 10 m? Inhalt
04.01.12 Hilti-Bohrhammer, Elektroflex 5,000 h
Hilti-Bohrhammer, Elektroflex (incl. Stromaggregat)
04.01.13 Motorflex, Motorséige 5,000 h
Motorflex, Motorsage
04.01.14 Zementmortel (Sandbeton 0/4) 600 kg/m3 1,000 m3
Zementmortel (Sandbeton 0/2) 600 kg/m3
04.01.15 Beton mindestens C25/30, XC4 1,000 m3
Beton mindestens C25/30
Expositionsklasse XC4
04.01.16 Bewehrung BSt 500 S 300,000 kg
Bewehrung BSt 500 S
04.01.17 Leerkies 16/32 5,000 m3
Liefern von Stoffen
Leerkies 16/32
Mengenermittlung nach Wiegeschein
04.01.18 Frostschutzkies 0/32 5,000 m3
Liefern von Stoffen
Frostschutzkies 0/32
Mengenermittlung nach Wiegeschein
Summe Titel 01 Arbeitskrafte, Maschinen, Stoffe
Summe BT 04 Stundenlohnarbeiten s
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BT 05
Titel 01

Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit EP

Erdarbeiten

GP

05.01.1

05.01.2

05.01.3

05.01.4

05.01.5

05.01.6

05.01.7

Grasnarbe abschieben 845,000 m?

Krautschicht bzw. Grasnarbe gleichmaflig abschieben,
laden und abfahren.

In den Einheitspreis sind die Kippgebihren einzukalkulieren.
Abtragsdicke: 15 cm

Oberboden abtragen und lagern 40,000 m*

Oberboden gemaf DIN 18300, Ziffer 2.2,

Klasse 1 abtragen, laden und in mef3baren Mieten von

max. 250 m?® auf dem Grundsttick fir den Wiedereinbau lagern
Anfallende Stoffe wie Steine und Wurzeln

werden Eigentum des AN und sind abzufahren.

Dicke der Humusschicht: 20-40 cm

Transportdistanz: 50-100 m

Ort: kunftige Stufenanlagen, Terrasse und Sitzsteine

Oberboden sieben, Bodengruppe 5 - 10mm 40,000 m*

Oberboden, sieben, Bodengruppe 5 DIN 18915
(schwach bindig, steinig), mit maschineller Siebanlage,
Siebdurchgang 10mm,

Anfallende Siebriickstande laden,

zu geeigneter Verwertung zuflihren.

Die Gebuhren der Verwertung sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Vegetationsschicht lockern 750,000 m?

Vegetationsschicht lockern durch kreuz-
weises Frasen, nach Aufbringen der
Bodenverbesserungsstoffe. Steine und
Fremdkoérper Gber 3 cm Durchmesser, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen.
Sie werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen. Lockerungstiefe 20 bis 30 cm.

Rohplanie herstellen 750,000 m?

Rohplanie herstellen fir Vegetations-
flachen und verdichten.

Setzungen sind nachzuplanieren.
Ebenheit: +- 5 cm
Erdmassenausgleich: +- 15 cm
Bodenart: Kies

Vegetationsschicht herstellen 30,000 m?

Vegetationsschicht aus bauseits lagerndem
Oberboden gemal DIN 18915, herstellen.

Einschl. Rohplanie.

Einbaudicke: 10-15 cm in Rasen- und Wiesenflachen
Ebenheit: +- 5 cm

Einbauort: Rasen- und Wiesenflachen

Vegetationsschicht herstellen. 100,000 m®

Vegetationsschicht aus Oberboden liefern und gemaf DIN
18915, herstellen.

Einschl. Rohplanie.

Einbaudicke: 10-15 cm in Rasen- und Wiesenflachen
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Titel

05
01

Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit EP

Erdarbeiten

GP

05.01.8

05.01.9

05.01.10

05.01.11

05.01.12

05.01.13

Ebenheit: +- 5 cm
Einbauort: in Rasen- und Wiesenflachen

Vegetationsschicht herstellen 7,000 m?

Vegetationsschicht aus Oberboden liefern und geman DIN
18915, herstellen.

Einschl. Rohplanie.

Einbaudicke: 30-40 cm in Rasen- und Wiesenflachen
Ebenheit: +- 5 cm

Einbauort: Staudenflache vor Gasthaus

Baumgrubenaushub 5,000 St

Herstellen von Baumgruben. Material
ausheben, im Gelande einplanieren.
Bodenart: Kies

Aushubmenge: 200/200/100 cm

Ort: Rasenflachen

Baumgruben Vegetationsschicht 5,000 St

Vegetationsschicht flir Baumgruben aus zu lieferndem
Oberboden gemal DIN 18915 herstellen.
Anfillmenge: 200/200/75 cm

Ort: Rasenflachen

Baumgrubenaushub 2,000 St

Herstellen von Baumgruben. Material
ausheben, im Gelande einplanieren.
Bodenart: Kies

Aushubmenge: 400/400/100 cm

Ort: Baum in Pflanzinsel, vor Gasthaus

Strukturstabilies Vegetationssubstrat B 26,000 m?

Vegetationssubstrat liefern im Bereich der Baumgrube
entsprechend den Regelungen der ZTV-Vegtra-Mu

und einbauen. Das Substrat ist nach Sieblinie B der
ZTV-Vegtra-Mi 2016 herzustellen. Die Eignungsprifungen und
Eigeniiberwachungspriifungen des AN sind dem AG vor
Bauausfiihrung schriftlich zu Ubergeben.
Substratbezeichnung: unterbaufahiges
StralRenbaumsubstrat, Sieblinie B

MafRe: 400x400x100 cm

Anzahl der Baume: 2

Ort: Baum in Pflanzinsel vor Gasthaus

Strukturstabiles Vegetationssubstrat A 6,000 m?

Vegetationssubstrat liefern im Bereich der Baumgrube
entsprechend den Regelungen der ZTV-Vegtra-Mu

und einbauen. Das Substrat ist nach Sieblinie A der
ZTV-Vegtra-Mi 2016 herzustellen. Die Eignungsprifungen und
Eigenliberwachungspriifungen des AN sind dem AG vor
Bauausfiihrung schriftlich zu tibergeben.
Substratbezeichnung: unterbaufahiges
Strallenbaumsubstrat, Sieblinie A

Mafe:175 x 175 x 100 cm

Anzahl der Bdume: 2

Ort: wie vor
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Titel 01 Erdarbeiten
Summe Titel 01 Erdarbeiten
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BT 05 Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit EP GP
Titel 02 Bodenverbesserungsarbeiten
05.02.1 Bodenverbesserung-Diinger 16,000 m?

Summe Titel

Bodenverbesserung der Vegetationsflache
mit granuliertem organisch-mineralischen NPK-Duinger.
Stoff gleichmaRig aufbringen.
Produkt: Hornoska 8 + 3 + 10 (+3) Spezial
Sphero Granulat
Nahrstoffgehalte:
8% N Gesamtstickstoff
3,3 % N Ammoniumstickstoff
2,4 % N Carbamidstickstoff
3 % P205 Gesamtphosphat
10 % K 20 Gesamtkaliumoxid
3 % MgO Gesamtmagnesiumoxid
sowie Spurenelemente Bor, Eisen, Mangan, Kupfer und Zink.
Organische Substanz 35 %
Dingermenge: 50 g/m?

Hersteller:

Hauert Giinther Dingerwerke GmbH
Beuthener Str. 41

90471 Nurnberg

Tel. 0911 703704 0

Fax 0911 703704 1
info@hauert-guenther.de
www.hauert-guenther.de

o.glw.

(Produkt des Bieters)

02 Bodenverbesserungsarbeiten
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Titel 03 Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten
05.03.1 Hochstimme und Stammbiische 1,000 St

Lieferung von Solitarbdumen.

Art, Sorte: Acer campestre

Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 200-300 cm

Hoéhe: 400-500 cm

Lieferform: 5 x v. mDB., Solitarbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:
Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
o.glw

Baumschule des Bieters

05.03.2 Hochstimme und Stammbiische 1,000 St

Lieferung von Solitarbdumen.

Art, Sorte: Fraxinus ornus

Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 200-300 cm

Lieferform: 4 x v. mDB., Solitdrbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:
Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
o.glw

Baumschule des Bieters

05.03.3 Hochstimme und Stammbiische 1,000 St

Lieferung von Solitdrbdumen.

Art, Sorte: Malus-Hybride "Rudolph’
Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 100-150 cm

Lieferform: 4 x v. mDB., Solitdrbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:
Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
o.glw

Baumschule des Bieters

05.03.4 Hochstimme und Stammbiische 2,000 St

Lieferung von Solitdrbdumen.

Art, Sorte: Malus-Hybride "Street Parade’
Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 150-200 cm

Héhe: 300-350 cm

Lieferform: 4 x v. mDB., Solitarbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:
Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
0.glw

Baumschule des Bieters
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Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

GP

05.03.5

05.03.6

05.03.7

Hochstamme und Stammbiische 1,000 St

Lieferung von Solitarbdumen.

Art, Sorte: Prunus padus "Schloss Tiefurt”
Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 150-200 cm

Hoéhe: 400-500 cm

Lieferform: 4 x v. DB., Solitarbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:

Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
o.glw

Baumschule des Bieters

Hochstamme und und Stammbiische 1,000 St

Lieferung von Solitarbdumen.

Art, Sorte: Salix alba "Tristis”

Stammumfang: 25-30 cm

Breite: 200-300 cm

Lieferform: 4 x v. mDB., Solitdrbaum, a.e.w.St.

Baumschulenvorschlag:

Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co.KG
o.glw

Baumschule des Bieters

Stauden 16,000 m?

Lieferung von Stauden und Zwiebeln als vorgemischte Fertigmischung.
Mischung: Prariesommer

Gerustbildner-Stauden:
Agastache rugosa ,Blue Fortune’
Aster ericoides ,Pink Star’
Baptisia australis

Panicum virgatum

Solidago caesia

Gruppenstauden:

Echinacea pallida

Echinacea purpurea ,Magnus’

Liatris spicata

Monarda fistulosa var. Menthifolia
Penstemon digitalis ,Husker's Red’
Tradescantia x andersoniana ,Blue Stone’

Bodendecker-Stauden:

Artemisia ludoviciana var. Albula ,Silver Queen'
Aster divaricatus

Oenothera fruticosa ,Sonnenwende’
Pycnanthemum tenuifolium

Streupflanzen:
Gaura lindheimerii

Verbena bonariensis

Zwiebeln:
Camassia leichtlinii ,Caerulea’
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Titel 03

Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit

Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

EP

GP

05.03.8

05.03.9

05.03.10

05.03.11

05.03.12

05.03.13

05.03.14

Narcissus jonquilla ,Sailboat’

Lieferform: Container
Ort: Pflanzinsel vor Gasthaus

Gartnereivorschlag:
durchgeblueht.de

Simonsen Freianlagen FP GmbH
Dresdner StralRe 28

D-01723 Wilsdruff bei Dresden
E-Mail: service@durchgeblueht.de
Fax: +49 (0) 35204 7854880.glw

Gartnerei des Bieters

Stauden-Zwiebel 370,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.
Art, Sorte: Chionodoxa luciliae
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 3/ m?

Stauden-Zwiebel 370,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.
Art, Sorte: Crocus Blue Pearl
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 3/ m?

Stauden-Zwiebel 370,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.

Art, Sorte: Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 3/ m?

Stauden-Zwiebel 470,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.
Art, Sorte: Galanthus nivalis
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 4 | m?

Stauden-Zwiebel 470,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.

Art, Sorte: Iris 'Sheila Ann Germaney'
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 4 / m?

Stauden-Zwiebel 370,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.
Art, Sorte: Iris reticulata 'Harmony'
Lieferform: Zwiebel

Anzahl: 3/ m?

Stauden-Zwiebel 370,000 St

Lieferung von Blumenzwiebeln.
Art, Sorte: Scilla siberica
Lieferform: Zwiebel
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Titel

05
03

Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit EP
Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

GP

05.03.15

05.03.16

05.03.17

05.03.18

Anzahl: 3/ m?

Pflanzarbeiten-Hochstamme 7,000 St

Hochstamme und Solitarbaume, inkl. Oberbodenaushub
der Pflanzgruben,

pflanzen, herstellen des GiefRrandes, etc.

STU 25-30 cm, m.Db. oder Container

Ort: Baume in Rasenflachen

Wurzelleitplatte fiir Baumquartiere 43,000 St

Wourzelleitplatte flr Solitarbaume liefern und geman
Herstellervorschrift einbauen. Die Platten werden mit den
FUhrungsrippen zum Baumstamm hin ausgerichtet.

Es erfolgt jedoch kein bodenblndiger Anschluss gemaf
Einbauempfehlung. Vielmehr dienen die Platten als
Begrenzung des Baumsubstrates der Sieblinie B und
werden unterhalb der Kiestragschicht in einem Winkel
von etwa 75grad eingebaut.

Typ: GEFAguard Wurzelfihrung TRG 120
Art.-Nr.: 30.1.05.120.075.1
Ort: Baume vor Gasthaus

Herstellervorschlag:

GEFA Produkte Fabritz GmbH
0.glw

Lieferant des Bieters

Waurzelleitplatte Passform 16,000 St

Wie vor, jedoch Gehrungsschnitt an den Eckpunkten,
um die Platte bei einem Winkel von etwa 75grad
geschlossen einbauen zu kénnen.

Typ: GEFAguard Wurzelfiihrung TRG 120
Art.-Nr.: 30.1.05.120.075.1

Ort: Badume vor Gasthaus
Herstellervorschlag:

GEFA Produkte Fabritz GmbH
o.glw

Lieferant des Bieters

Abgerechnet wier die Anzahl der Schnitte.

Ballenverankerung fiir Biume bis STU 35 cm 2,000 St

Ballenverankerung fur Solitdrbdume liefern und einbauen.
Solitarbdume mit GEFA-Ballenverankerung nach
Herstellervorschrift unterirdisch verankern. Zur Anwendung
kommen unbehandelte Stahlanker mit 50 mm breiten
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Titel 03 Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten

Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyestergewebe. Zur
Schonung der Ballenoberflache wird eine langsam verrottbare
Kokosfaserscheibe unterlegt.

Typ: Treelock 35 BIO
Art.-Nr.: 01.2.02.050.000.0
Ort: Baume vor Gasthaus

Herstellervorschlag:
GEFA Produkte Fabritz GmbH
o.glw

Lieferant des Bieters

05.03.19 Pflanzenverankerungen 5,000 St

Pflanzenverankerungen herstellen aus

Baumpfahlen.

Ausfliihrung: Dreibock, mit Lattenrahmen

Pfahllange: 250 cm

Zopfdicke: 8/10 cm

Pfahle angespitzt, weill geschalt

Pfahle standfest einschlagen und durch Querhdlzer (Latten
40/60 mm) miteinander verbinden. Baum mit Kokosstrick (dicke
Sorte 25 g/m) an den Pfahlkopfen mit 4facher 8er-Schlaufe
binden, die einzelnen Bindungen an den Pfahlen mit Krampen
annageln.

EinschlieBlich Rickbau nach Gewahrleistungsende.
Ort: Baume in Rasenflachen

05.03.20 Baumschattierung 7,000 St

Anbringung einer Baumschattierung aus Stroh- oder
Schilfrohrmatten am Stamm der Baume herstellen. Die
Einzelelemente missen mit stabilen Drahten verbunden sein.
Die Abstande zwischen den Elementen sollen 2-5 mm
betragen. Die Matten sind locker, um den Stamm zu legen und
mussen bis zur Baumbindung reichen.

Héhe: mind. 2,0 m

An der Nordseite sind die Matten um bis zu einem Drittel des
Stammumfangs zu Uberlappen. Die Matten sind 2-fach (im
oberen und unteren Drittel) mit dickem Draht am Stamm zu
befestigen.

Ort: Baume mit Dreibock, Baume mit Unterflurverankerung

05.03.21 Pflanzarbeiten Stauden 16,000 m?
Pflanzarbeit der Bodendecker und Stauden.

Abgerechnet wird die zu bearbeitende Flache.

05.03.22 Pflanzarbeiten Zwiebel 120,000 m?
Pflanzarbeit der Blumenzwiebeln.

Abgerechnet wird die zu bearbeitende Flache.
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05.03.23

05.03.24

Summe Titel

Baumscheibe mulchen 3,000 m?

Mulchmaterial aus zerkleinerten fraktionierten Nadelholzrinde
zum Schutz der Vegetation und des Oberbodens liefern und
fachgerecht verteilen. Der Rindenmulch ist gleichmaRig auf
die gesamte unkrautfreie Baumscheibe auszubringen.
Schichtstarke: 8 cm

Material: Rindenmulch fein 0/20 mm

Der Nachweis des Gutezeichens RAL "Substrate fur Pflanzen"
RAL GZ-250/1-1 Rindenmulch ist unaufgefordert der
Bauleitung vorzulegen.

Produkt des Bieters
Ort: Baumscheiben um Baume vor Gasthaus

Pflanzflache mulchen 13,000 m?

Mulchmaterial aus zerkleinerten fraktionierten Nadelholzrinde
zum Schutz der Vegetation und des Oberbodens liefern und
fachgerecht verteilen. Der Rindenmulch ist gleichmaRig auf
die gesamte unkrautfreie Baumscheibe auszubringen.
Schichtstarke: 8 cm

Material: Rindenmulch fein 0/20 mm

Der Nachweis des Gitezeichens RAL "Substrate fur Pflanzen"
RAL GZ-250/1-1 Rindenmulch ist unaufgefordert der
Bauleitung vorzulegen.

Produkt des Bieters
Ort: Pflanzflache vor Gasthaus

03 Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten
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Rasenarbieten

GP

05.04.1

05.04.2

05.04.3

05.04.4

Rasenfeinplanie-Rasen 700,000 m?

Feinplanung fir Rasenflachen herstellen.
Abweichung von der Sollhéhe +-2 cm. An-
schluf an Belage 2 cm unter Belagsober-
kante. Steine, Fremdkorper tiber 3 cm
Durchmesser, schwerverrottbare Pflanzen-
teile ablesen. Sie werden Eigentum des
AN und sind zu beseitigen.

Ort: Rasenflachen

Ansaat-Gebrauchsrasen 700,000 m?

Ansaat von Gebrauchsrasen. Das Saatgut
ist gleichmafig aufzubringen und einzuar-
beiten. Einschl. 1. Schnitt mit Sichel-
maher bei einer Halmlange von ca. 10 cm.
Das Mahgut ist sauber abzurechen und
abzufahren.

Fehlstellen sind nachzuséen.
Saatgutmischung: RSM 2.3

Einbaumenge pro m% 25 g

Ort: Rasenflachen

Artikelnummer JULIWA-HESA: G 230

Hersteller:
JULIWA-HESA GmbH
o.glw

Feinplanie-Wiesenflachen 12,000 m?

Feinplanum fir Wiesenflachen herstellen.
Abweichung von der Sollhéhe +-5 cm. An-

schluf an Belage 2 cm unter Belagsober-

kante. Vegetationsflache lockern durch kreuz-
weises Frasen. Steine und Fremdkorper Gber 3 cm
Durchmesser, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen. Sie werden Eigentum des
AN und sind zu beseitigen.

Lockerungstiefe 20 bis 30 cm.

Ort: Wiesenflachen

Wiesenansaat 12,000 m?

Ansaat einer Magerwiese. Liefern des Saatgutes inkl.
Fullstoffe. Das Saatgut ist gleichmaRig aufzubringen und
einzuarbeiten geman Herstellerangaben. Die Leistung
beinhaltet den. 1. Schnitt mit geeignetem Gerat ca. 6-8 Wochen
nach der Ansaat. Schnitthéhe > 5 cm.

Das anfallende Mahgut ist sauber abzurechen und abzufahren.
Fehlstellen sind nach Ricksprache mit der Bauleitung ggf.
nachzusaen.

Saatgutmischung: Blumenansaat "Warmeliebender Saum’
100% Wildblumen

Einbaumenge pro m% 2 g

Ort: Wiesenflache

Saatgut: mit Nachweis aus regionaler Herkunft
Produktionsraum: 7

Ursprungsgebiet: 14
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Rasenarbieten

Menge Einheit

Wildblumen 100%
Achillea millefolium
Agrimonia procera
Anchusa officinalis
Anthemis tinctoria
Anthericum ramosum
Aquilegia vulgaris
Aster amellus

Ballota nigra
Buphthalmum salicifolium
Calendula arvensis
Campanula glomerata
Campanula rapunculus
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Cichorium intybus
Clinopodium vulgare
Consolida regalis
Cynoglossum officinale
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Dianthus superbus
Echium vulgare
Filipendula vulgaris
Galatella linosyris
Hesperis matronalis
Hypericum perforatum
Isatis tinctoria

Knautia arvensis
Leonurus cardiaca

Leucanthemum ircutianum/vulgare 2.0%

Linaria vulgaris
Linum austriacum
Malva alcea

Malva moschata
Oenothera biennis
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Pimpinella saxifraga
Primula veris
Reseda lutea
Reseda luteola
Rhinanthus minor
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Scabiosa columbaria
Silene latifolia ssp. Alba
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Tanacetum corymbosum
Trifolium dubium
Trifolium rubens
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica teucrium

Herstellervorschlag:
Rieger-Hofmann GmbH
o.glw

1.0%
0.5%
1.0%

0.2%
0.1%

1.3%
4.0%
1.0%
1.2%
2.5%

2.0%

1.0%
1.0%
2.0%

0.3%

4.0%

3.0%
1.5%

1.0%

6.2%
4.0%

0.4%
3.5%
3.0%

1.0%
0.8%
1.0%

0.8%
2.0%
1.5%
1.5%

1.0%
0.5%
5.0%
3.0%

1.0%
2.0%

0.5%

2.0%
0.2%
2.0%

1.5%

3.3%
3.0%

2.0%
0.2%

2.0%
0.5%
1.3%

0.5%

5.0%
2.0%

0.5%

1.5%
1.5%
1.5%
0.2%
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Lieferant des Bieters

Summe Titel 04 Rasenarbieten s
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BT 05
Titel 05

Vegetationstechnische Arbeiten Menge Einheit EP
Fertigstellungspflege - Pflanzflachen

GP

05.05.1

05.05.2

05.05.3

05.05.4

05.05.5

Summe Titel

Pflanzenflachen lockern 52,000 m?

Pflanzenflachen nach der Pflanzung in
Handarbeit lockern, einschlieRlich Herstellen
von Gieldrandern. Steine, Fremdkorper ab

3 cm Durchmesser, schwer verrottbare
Pflanzenteile und Unkrauter aufnehmen.

Sie werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen. Abrechnung nach Arbeitsgangen
Abstand der Arbeitsgdnge mind. 4 Wochen

Lockerungstiefe: 5 cm
Arbeitsgange: 4 x 13 m?

Diingen der Pflanzenflachen 13,000 m?

Dungen der Pflanzenflache mit mineralischem
NPK-Diinger. Ausflihrung im dritten Wachstums-
monat. Diinger gleichmafig aufbringen.

Dingermenge: 50 g/m?

Waissern der Pflanzflache 195,000 m?

Wassern der Pflanzflache bei Bedarf.
Das Wasser ist vorhanden.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung
zu bestatigen.

Arbeitsgange: 15 x 13 m?
Wassermenge: mind. 20 I/m?

Pflege GroRgehodlze 7,000 St

Grofligehdlze bis zur Abnahme pflegen.

Abgestorbene Triebe ausschneiden, Verankerungen

nach richten, Gie3rander nach richten.

Abrechnung nach bearbeiteten Einheiten.

An allen Baumen sollen einen Erhaltungs- und
Erziehungsschnitt durch qualifiziertes Personal durchgefiihrt
werden.

Wissern Solitarbaume 105,000 St

Solitarbaume bei Bedarf wassern. Das
Wasser ist vorhanden. Die erforderliche
Wassermenge, sowie die Haufigkeit sind den
Witterungsverhaltnissen anzupassen.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Arbeitsgénge: 15

Anzahl der Baume: 7
Wassermenge pro Baum: mind. 50 |

05 Fertigstellungspflege - Pflanzflachen
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05.06.1

05.06.2

05.06.3

05.06.4

Summe Titel

Fertigstellungspflege-Wassern 11.250,000 m?

Rasen- und Wiesenflache, bei Bedarf wassern.
Das Wasser kann den vorhandenen
Zapfstellen enthommen werden.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

mit Unterschrift zu bestatigen.

Arbeitsgange: 15 x 750 m?

Wassermenge: mind. 10 I/m?
Ort: Rasenflachen, Wiesenflachen

Fertigstellungspflege-Diingen 1.400,000 m?

Dingen der Rasenflachen nach dem Auflaufen
mit Eurogreen - Starter Diinger oder gleich-
wertig.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Ort: Rasenflachen

Arbeitsgange: 2 x 700 m2

Menge: 25 g/m?

Fertigstellungspflege Mdhen 5.600,000 m?

Rasenflachen und Rasenpflasterflichen mahen.
Das Schnittgut ist aufzunehmen,

es wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Anzahl der Schnitte: 8 x 700 m?

Fertigstellungspflege-Mahen, Wiese 12,000 m?

Wiesenflachenmahen

Mahgerat: Sense / Balkenmaher

Schnitthéhe: 10-15 cm

Das Schnittgut 2-3 Tage liegen lassen.

Danach aufzunehmen,

es wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Mahzeitpunkt der Wiese

Mahgang: Pflegemahd zwischen Ende Februar bis Mitte Marz
(bei Temperaturen tber 15°C)

Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1

06 Fertigstellungspflege - Rasenflachen
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05.07.1

05.07.2

05.07.3

05.07.4

Summe Titel

Vorbemerkung Entwicklungspflege-Pflanzung
Vorbemerkung:

Die Entwicklungspflege ist (iber einen Zeitraum von 2 Jahren auszufiihren.

Die Anzahl der in den einzelnen Positionen vorgegebenen Pflegegénge bezieht sich
auf diesen Zeitraum. Alle Pflegegénge sind mind. 1 Woche vor Ausflihrung schriftlich
(z.B. per E-Mail) der Bauleitung anzuzeigen.

Entwicklungspflege-Hacken 104,000 m?

Hacken der Pflanzenflache, einschl.
Nachschneiden von trockenen Trieben

und Nachrichten von Verankerungen, bei
Bedarf ersetzen. Flache von Unkraut,
Steinen ab 3 cm Durchmesser und sonstigen
Unrat saubern, Dauerunkrauter sind auszugraben.
Der anfallende Unrat wird

Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Die Bearbeitungstiefe ist der jeweiligen
Pflanzenart anzupassen.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Arbeitsgange: 8 x 13 m?

Entwicklungspflege-Diingen 26,000 m?

Dungen der Pflanzenflache mit mineralischem
NPK-Dinger. Ausfihrung im dritten Wachstums-
monat. Diinger gleichmaRig aufbringen.

Anzahl der Arbeitsgange: 2 x 13 m?
Dungermenge: 50 g/m?

Entwicklungspflege-Wassern 260,000 m*

Wassern der Pflanzflache bei Bedarf.
Das Giel3wasser ist zu liefern.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung
zu bestatigen.

Arbeitsgange: 20 x 13 m?

Wassern-Grossgehdélze 140,000 St

Solitargeholze bei Bedarf wassern.

Das GieRwasser ist zu liefern.

Die erforderliche Wassermenge, sowie die Haufigkeit sind den
Witterungsverhaltnissen anzupassen.

Arbeitsgange: 20
Anzahl der Baume: 7

07 Entwicklungspflege - Pflanzung
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Titel 08 Entwicklungspflege - Rasen

Vorbemerkung Entwicklungspflege-Rasen

Vorbemerkung:

Die Entwicklungspflege ist (iber einen Zeitraum von 2 Jahren auszufiihren.

Die Anzahl der in den einzelnen Positionen vorgegebenen Pflegegénge bezieht sich
auf diesen Zeitraum. Alle Pflegegange sind mind. 1 Woche vor Ausflihrung schriftlich
(z.B. per E-Mail) der Bauleitung anzuzeigen.

05.08.1 Entwicklungspflege-Mihen 8.400,000 m?

Gebrauchsrasen mahen. Das Schnittgut ist
aufzunehmen, es wird Eigentum des AN und
ist zu beseitigen. Jeder Arbeitsgang ist von der
Bauleitung zu bestétigen.

Anzahl der Schnitte: 12 x 700 m?

05.08.2 Entwicklungspflege-Mihen, Wiese 12,000 m?

Wiesenflachen mahen

Mahgerat: Sense / Balkenméaher

Schnitthéhe: 10-15 cm

Das Schnittgut 2-3 Tage liegen lassen.

Danach aufzunehmen,

es wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

zu bestatigen.

Mahzeitpunkt der Wiese

Mahgang: Pflegemahd zwischen Ende Februar bis Mitte Marz
(bei Temperaturen iber 15°C)

Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1

05.08.3 Entwicklungspflege-Wissern 15.000,000 m?

Rasen- und Wiesenflache, bei Bedarf wassern.
Das Wasser kann den vorhandenen
Zapfstellen enthommen werden.

Jeder Arbeitsgang ist von der Bauleitung

mit Unterschrift zu bestatigen.

Arbeitsgange: 20 x 750 m?

Wassermenge: mind. 10 I/m?

Ort: Rasenflachen, Wiesenflachen

05.08.4 Entwicklungspflege-Diingen 1.400,000 m?

Dungen der Rasenflachen mit Stickstoffdliinger.
Reinnahrstoffmenge 5g N/m>.

Ausfliihrung nach Angabe der Bauleitung.
Arbeitsgange: 2 x 700 m?

Summe Titel 08 Entwicklungspflege-Rasen

Summe BT 05 Vegetationstechnische Arbeiten L
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ZUSAMMENSTELLUNG
BT 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung
Titel 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung €
Summe 01 Baustellenorganisation/ Verkehrssicherung €
BT 02  StraBenbau (StraBen, Wege, Plitze)
Titel 01 Baustelleneinrichtung €
Titel 02  Freimachen Baugelande/ Abbruch-u. Erdarbeiten €
Titel 03 StraBenentwasserung, Leitungsgraben €
Titel 04  Kabelarbeiten, Leitungsgradben €
Titel 05 Ungebundenen Schichten des Oberbaues €
Titel 06 Treppenstufen, Sitzstufen, Querungsblocke €
Titel 07  StraBeneinbauten angleichen €
Titel 08 Gebundene Schichten des Oberbaues L €
Titel 09 Pflasterarbeiten €
Titel 10  Ausstattungen €
Titel 1 Asphaltarbeiten €
Summe 02  StraBenbau (StraBen, Wege, Platze) @ e €
BT 03 Briickenbauarbeiten
Titel 01 Baustelleneinrichtung €
Titel 02  Abbruch-/ Ausbauarbeiten €
Titel 03  Abdichtungsarbeiten, Schutzschicht €
Titel 04  Stahlbetonarbeiten-Kappen, Fiillbeton, Instandsetzung PC =~ ...l €
Titel 05 Briickenbordsteine €
Titel 06 Gelander, Fahnenmastverankerungen €
Summe 03  Briickenbauarbeiten ~ —— €
BT 04  Stundenlohnarbeiten
Titel 01 Arbeitskrafte, Maschinen, Stoffe @~ €
Summe 04  Stundenlohnarbeiten ~ ——— €
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BT 05 Vegetationstechnische Arbeiten

Titel 01 Erdarbeiten €
Titel 02 Bodenverbesserungsarbeiten €
Titel 03  Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten @~ L €
Titel 04 Rasenarbieten €
Titel 05 Fertigstellungspflege - Pflanzflaichen @~ L €
Titel 06 Fertigstellungspflege - Rasenflichen €
Titel 07 Entwicklungspflege - Pflanzung €
Titel 08 Entwicklungspflege-Rasen €
Summe 05  Vegetationstechnische Arbeiten L — €
SummelV €
zuziiglich 19,00 % Mwst e ——— €
Gesamtsumme ——————— €
Datum: ... Unterschrift / Stempel: ..o
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