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10. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

(Ergdnzung zu den Besonderen Vertragsbedingungen)

10.1. Geltung der VOB

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) und die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) werden Vertragsbestandteil. Dies gilt auch
fur etwaige Zusatzliche Vertragsbedingungen und zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und
den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen. Es gilt die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung
aktuell gultige VOB.

10.2. Erganzung zu 5.1

Spéatestens nach vollstandigem Ablauf der Verjahrungsfrist fur Mangelrechte sowie Erfullung der bis
dahin erhobenen Anspriche.

10.3. Betriebshaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber wirksames Bestehen einer
Betriebshaftpflichtversicherung, einschlieBlich einer Basisumweltdeckung fir die Zeit der
Auftragserfullung fir seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen missen pro Schadensfall
mindestens betragen:

Euro  3.000.000 fuir Personenschaden
Euro  3.000.000 fiir sonstige Schaden
Euro  1.000.000 Basis Umweltdeckung

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegentiber dem
Auftraggeber nicht eingeschrankt.

10.4. Bauwesenversicherung

Der Auftraggeber schlief3t eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von
ihm zu erbringenden Leistung einschlie3t. Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem
Selbstbehalt von 1.000,-- Euro netto belastet.

10.5. Freistellungsbescheinigung / Ricknahme — Widerruf

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzlglich, innerhalb von einem Werktag, von der
Ricknahme oder dem Widerruf der Freistellungsbescheinigung schriftlich zu unterrichten. Fir den
Fall, dass keine giiltige Freistellungsbescheinigung fir eine Schlusszahlung vorliegt, gilt als Tag der
Schlusszahlung die Zahlung an den Auftragnehmer, nicht die Zahlung an das Finanzamt. Die
Mitteilung nach 8 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B ist daher nach der Zahlung an den Auftragnehmer zu
machen und gemeinsam mit der Unterrichtung Uber die Hohe des Steuerabzugs dem Auftragnehmer
zu Ubersenden.

10.6. Baustelleneinrichtung und Container

Fur die tagliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschlie3lich absperrbare Schuttcontainer des
Auftragnehmers zu verwenden. Wird dies trotz Aufforderung durch die Bauleitung unterlassen, ist die
Bauleitung berechtigt, eine Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei
zu Lasten des Auftragnehmers.
Siehe ergénzend Formblatt 241.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfélle (Bauschutt, Abbruch- und
eigenes Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschadigungen auf dem Baugrundstiick, den
umliegenden Grundsticken sowie den offentlichen Verkehrswegen grundsétzlich téglich zu
beseitigen. Geschieht dies trotz Aufforderung der Bauleitung und unter Setzung einer angemessenen
Nachfrist nicht, ist die Bauleitung nach Ablauf der Nachfrist berechtigt, eine Fremdfirma mit der
Leistung zu beauftragen. GroRReres Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene
Kosten abzufahren.

Die Vorschriften der Verordnung tber die Verwendung geféhrlicher Arbeitsstoffe, die TRGS 519,
sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Baubehérden sind zu beachten und einzuhalten.
Alle Materialtransporte zu den Einbaustellen bzw. von den Ausbaustellen bis zur Entsorgung sowie
alle Hebezeuge, Montagehilfen etc. sind Sache des AN und einzukalkulieren. Zwischenlagerung auf
der Baustelle ist ausschlielich in geschlossenen, abschlieBbaren Behéltern oder Containern auf den
zugewiesenen Standorten mdoglich. Das Stellen der Container fur den Eigenbedarf des AN, fur
Abtransport, Beseitigen und Entsorgen von Abbruchmaterial und aller Verunreinigungen des AN
(Abfalle, Bauschutt und dergl.) ist einschlieBlich der anfallenden Trenn-, Kipp-, Transport,
Sicherungskosten, Entsorgungsgebiihren und Nachweise einzukalkulieren. Die Entsorgung von
Abfallen, Bauabfall, Bauschuttentsorgung, Abbruchmaterial haben nach den einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien, insbesondere nach "Abfallwirtschaftssatzung" der
Kommunalbetriebe sowie gemalR KrwG zu erfolgen. Die Lagerung hat getrennt zu erfolgen. Die
ordnungsgemafe Entsorgung von Bauschutt und Abbruchmaterial ist dem AG durch die Vorlage
geeigneter Unterlagen, Ubernahmescheine und Annahmegenehmigungen nachzuweisen.

Samtliche Entsorgungsnachweise sind in Kopie der Objektiberwachung spatestens mit
Rechnungstellung  vorzulegen, sowie gesammelt mit der Schlussdokumentation vor
Schlussrechnungslegung. Soweit der AN fir die zu entsorgenden Materialien Uber eine
Sammelentsorgungsnachweis verfligt kann die Entsorgung Uber diesen abgewickelt werden und der
Nachweis anhand der Ubernahmescheine gefiihrt werden. Die Originale der Aufmassblatter,
Wiegescheine, Abrechnungsbelege und Ubernahmescheine erhalt der AG, die Durchschriften behalt
der AN. AuRRerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungs- Flachen sind keine Materiallagerungen
oder Aufenthalt von Mitarbeitern des Auftragnehmers geduldet.

Unterkiinfte fiir Ubernachtungen sowie Kantinen diirfen in der Liegenschaft nicht aufgestellt
werden. Dem AN werden lediglich die gewerblichen Unterkiinfte wie Sanitar- und gemeinsame
Besprechungsraume fir Baustellen-Jour Fixe etc. zur Verfligung gestellt.

Fur die eigenen Tagesunterkiinfte hat sich der AN selbst zu sorgen, die zur Verfiigung stehenden
Flachen sind der Anlage Baustelleneinrichtungsplan ersichtlich.

Auf der Baustelle kdnnen keine eigenen Toiletten fir alle Firmen aufgestellt werden. Eine Benutzung
zentraler Bauarbeitertoiletten auf der BE-Flache ist vorgesehen. Die Kosten hierfur tragt der AG.

10.7. Wege und Zutritt zur Baustelle

Handwerker durfen keinesfalls auferhalb der Baustelle durch andere Funktionsbereiche des
Klinikgebaudes laufen. Verstol3e hiergegen haben den sofortigen Verweis der Mitarbeiter vom
Klinikgelande zur Folge.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Personen, die nicht in seinem Auftrag handeln, und sonst mit
der Bauausfuhrung nicht befasst sind, das Betreten der Baustelle zu gestatten, es sei denn, dass der
Auftraggeber sein ausdriickliches Einverstandnis hierzu gegeben hat. Der Auftraggeber ist berechtigt,
nach seinem Ermessen Dritten den Zutritt zur Baustelle auf deren eigene Gefahr zu gestatten, sofern
dadurch der Baustellenbetrieb nicht behindert wird oder Konkurrenzgriinde entgegenstehen.

Aufziige oder Treppenhauser im Bestand (Personen- oder Bettenaufziige) der Klinik dirfen von den
Handwerkern grundsétzlich nicht benutzt werden.

10.8. Parkpléatze

Die Anzahl der Parkplatze auf der Baustelle (innerhalb des Bauzaunes) ist begrenzt. Es besteht kein
Anspruch auf einen Parkplatz. Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich und rechtzeitig
Parkmdglichkeiten zu beschaffen. Das Parken auf dem Klinikgeldande bzw. auf Patienten-, Besucher-
oder Personalparkplatzen ist strengstens untersagt. Es wird darauf hingewiesen, dass unerlaubt im
Bezirkskliniken (BM) abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig fir den Fahrer oder Fahrzeughalter auf
Veranlassung der BM abgeschleppt werden.
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Alle Fahrwege sind so freizuhalten, dass der Rettungs- und Patientenfahrdienst sowie z.B. die
Feuerwehr/Werkfeuerwehr Logistikfahrten, Speisentransporte, Waschetransporte etc. zu keiner Zeit
behindert wird.

Die markierten Feuerwehrzufahrten zu den Geb&uden sind zwingend freizuhalten.

Den Mitarbeitern der am Bau beteiligten Firmen ist es nicht gestattet, mit ihren Privatfahrzeugen in das
BM einzufahren. Firmeneigene Fahrzeuge kénnen am Gelande der Bezirkskliniken Mittelfranken auf
ausgewiesenen Stellflachen parken.

Fahrzeuge dirfen im Baustellenbereich nur fir die unbedingt notwendige Zeit des Be- oder Entladens
abgestellt werden.

Nach dem Be- und Entladen sind die Fahrzeuge wieder auf dem GroRparkplatz zu parken.

Fahrzeuge missen immer abgesperrt sein.

10.9. Baularm und Erschitterungen

Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt dafiir zu sorgen, dass die von
der Baustelle oder vom Baubetrieb ausgehenden Gerauschimmissionen die zuldssigen
Schallpegelwerte nicht tiberschreiten. Die aufgrund des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)
zuletzt geandert am 13.08.1980 (Bundesgesetzblatt 1, Seite 1310) von der Bundesregierung
erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Bauldrm-Immissionen vom
19.08.1970 AVV Baularm (Anlage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) sind unbedingt zu
beachten.

10.10.Baustrom / Bauwasser

Fur die BaumalRnahmen der Bezirkskliniken Mittelfranken werden Bauwasser und Baustrom vom AG
gestellt.

Ausgenommen hiervon sind Kosten fur den Eigenbedarf des AN (Containerheizung, Containerstrom
etc.) Diese sind vom AN zu tragen. Ein entsprechender Zwischenzéhler fur die Heizung ist vom AN zu
setzen. Die Zahlerstande (Beginn und Ende der Nutzungsdauer) sind gemeinsam mit der Bauleitung
zu dokumentieren.

10.11.Bauleiter

Der Auftragnehmer stellt bis zur Fertigstellung der Vertragsleistungen den verantwortlichen Bauleiter
und benennt dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn eine hierflr geeignete Person, die nicht ohne
Genehmigung des Auftraggebers gegen eine andere ausgetauscht werden darf.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit mit einem, der
deutschen Sprache machtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller
SicherheitsmalBnahmen gemall BayBO, Unfallverhitungsvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien,
Auflagen der Berufsgenossenschaften tdberwacht und entsprechende MaRRnahmen ergreift. Darlber
hinaus ist der SiGe-Plan sowie die Baustellenordnung zu beachten und den Weisungen des SiGe-
Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die
angrenzenden Flachen, fir die Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der
firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu benennen.

10.12.Mindestlohnpflichten

Bei begrindetem Verdacht gegen VersttRe gegen die Mindestlohnpflichten hat der AN dem AG
nachzuweisen, dass alle Arbeitskrafte den ihnen tariflich zustehenden Lohn auch tatséchlich erhalten.
Dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprifers erfolgen. Bis zum Nachweis der vollstandigen
Erfullung der Mindestlohnpflichten ist der AG berechtigt, féllige Zahlungen bis zu 5% der
Auftragssumme zuriickzubehalten.

10.13.Hygiene und Sprache

Die Arbeiten sind auf dem Klinikgelande zu leisten. Es ist deshalb auf die Hygiene besondere
Rucksicht zu nehmen. Es darf nur einwandfrei gewartetes und gereinigtes, sowie rostfreies und
neuwertiges Gerat verwendet werden. Das Handwerkerpersonal muss den in Mitteleuropa geltenden

3



214.H Teil 2

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Hygienestandard unbedingt erfillen (Kleidung, Auftreten, Sauberkeit). Die Vorarbeiter bzw.
Aufsichtspersonen missen der deutschen Sprache flieRend in Wort und Schrift méchtig sein.

10.14.Verhalten auf der Baustelle

Hauseigenes Personal, Krankenschwestern etc. dirfen keinesfalls belastigt oder in ihrer Arbeit
behindert werden. VerstéRe hiergegen haben den sofortigen Ausschluss der Firma zur Folge.
Schalltréager (Radio etc.) sind im Haus nicht erlaubt.

Samtliche Mitarbeiter des AN mussen wahrend der Tatigkeit auf der Baustelle den durch den AG
ausgegebenen Baustellenausweis sichtbar am Korper tragen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Verweis
von der Baustelle. Die Anmeldung und Ausgabe von Bauausweisen erfolgt durch die
Bautuberwachung des AG, und nur zu den durch die Bautberwachung vorgegebenen Anmelde- und
Ausgabezeiten.

Innerhalb der Gebdude der Baustelle ist es strikt verboten zu Rauchen und Nahrung zu sich zu
nehmen (Brandgefahr bzw. Verunreinigungen). Im gesamten Baustellenbereich herrscht striktes
Alkoholverbot. Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf oder die Abgabe von alkoholischen
Getranken oder anderweitiger Suchtmittel an die Patienten strengstens verboten ist.

10.15.Firmenwerbung

Das Aufstellen von Firmentafeln kann nur nach Genehmigung durch die 6rtliche Bauleitung bzw. den
Auftraggeber erfolgen.

Wahllos aufgestellte Firmenschilder und Tafeln sind nicht erlaubt und mussen auf eigene Kosten
umgehend entfernt werden.

10.16.Terminplan

Innerhalb von 7-10 Werktagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf Basis des
Projektterminplanes (Architekt) ein detaillierter Terminplan vorzulegen. Die terminliche Abwicklung und
zeitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels aufgestellten Balkenplanen und Terminlisten.
Der Auftragnehmer erkennt diese Steuerung als verbindlich an. Er ist verpflichtet, auf Anforderung
unverzlglich alle Angaben zu machen, die zur Steuerung des Projektes erforderlich sind (z.B. Dauer
von Vorgangen, Abhangigkeiten, geplante bzw. vorhandene Kapazitaten).

10.17.Koordinationsbesprechungen

Es ist geplant, wahrend der Errichtung vor Ort tagliche/wdchentliche Koordinationsbesprechungen mit
dem AN durchzufihren. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen
eingewiesenen, weisungs- und entscheidungsbefugten Vertreter zu entsenden. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10.18.Haftung

Uber die Bestimmungen des § 4 Abs. 5, VOB/B hinaus (bernimmt der Auftraggeber ebenso keine
Haftung fir auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.

10.19.Arbeitssicherheit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszufiihren, dass das Gesetz Uber technische
Arbeitsmittel, die mafl3geblichen Unfallverhiitungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie
im Ubrigen die ,allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln®
beachtet werden.

Der SiGeKo hat Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes. Diese Weisungsbefugnis berthrt nicht die Verantwortung der Unternehmen zur Einhaltung
der einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften bzw. der sonstigen fur den Arbeitsschutz und die
Unfallverhiitung geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchfiihrungsanweisungen. Die
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vorgenannte Weisungsbefugnis befreit die Unternehmer ebenfalls nicht von ihrer Abstimmungspflicht
mit anderen Unternehmern entsprechend der Unfallverhiutungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften”
(VBG 1, § 6, Abs. 2) sowie der betreffenden Landesbauordnung. Diese Verpflichtung ist ein Teil des
Vertrages.

Der AN hat sich spatestens bei Betreten der Baustelle liber die Lokalitat der Erste-Hilfe Einrichtung zu
informieren ggf. ist die Bauleitung zu befragen.

10.20.Arbeitszeit

Fur die Ausfihrung der Arbeiten gelten die Rahmenarbeitszeiten von Montag bis Samstag von 7.00
bis 20.00 Uhr. Larm- und erschutterungsintensive Arbeiten mussen mit der zustandigen Bauleitung
vor Ort abgestimmt werden.

10.21.Vertragsstrafe

Siehe beigefligte Formblatter.

10.22.Ausfuhrungszeichnungen Vorlage zur Prifung

Die Werkzeichnungen sind anhand der vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen zu
erstellen und vor Beginn der Arbeiten in einfacher Fertigung zur Prifung vorzulegen sowie auf den
vorgesehen Projektserver (PPM Raum) digital zur Verfigung zu stellen. Die Freigabe erfolgt nach
angemessener Prifzeit (3 Wochen) durch den Auftraggeber bzw. der zusténdigen Planung bzw.
Fachplanung. Prifung und Freigabe von Planen entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner vollen
Verantwortung fir die Planung und Ausfiihrung.

10.23.Bestandszeichnungen

Der Auftragnehmer hat bis zur technischen Abnahme Bestandszeichnungen Uber alle Bauwerke zu
erstellen. Die Zeichnungen sollen auf der Ausfiihrungsplanung des Auftraggebers aufbauen und alle
Anderungen der Bauausfithrung enthalten. Alle Einzelheiten sind in iiblicher Darstellungsweise sowie
mafstabsgerecht einzuzeichnen und zu vermafien, der Mal3stab der Plane ist mit dem Auftraggeber
zu vereinbaren. Die Planunterlagen und Datentrager sind dem Auftraggeber spatestens bis zum
Termin der technischen Abnahme zu Uberlassen, die Dokumentations-Richtlinie ist dabei zu beachten.
Fur die Ubereinstimmung der Planeintragungen mit der tatsachlichen Ausfiihrung haftet der
Auftragnehmer allein. Abrechnung und Vergiitung nach LV-Positionen.

10.24.Leitungen

Auf Leitungen aller Art ist bei den Erdarbeiten besonders zu achten. Fir Beschadigungen ist der
Auftragnehmer kostenersatzpflichtig.

Die gleichzeitig mit den Bauarbeiten anfallenden Spartenarbeiten missen im Benehmen mit der
Bauleitung des Auftraggebers abgestimmt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich zusétzlich zu den Angaben des Auftraggebers vor Baubeginn
genaue Unterlagen Uber die Lage aller Leitungen, Kabel etc. zu beschaffen und bei den
Versorgungsunternehmern rechtzeitig eine Einweisung zu beantragen. Vor Aufgrabungen ist
grundsétzlich eine Ortung z.B. Uber Suchschlitze durchzufiihren. Im Abstand von 50 cm und weniger
von Versorgungsleitungen darf im Allgemeinen nur in Handschachtung ausgehoben werden.

Die Leitungsschutzanweisungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

10.25.Absteckungen/Achs- und Festpunkte

Der Auftragnehmer hat auch die in 8 3 Abs. 2 VOB/B erwdhnten Absteckungs- und
Vermessungsarbeiten, und zwar im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, durchzufiihren und haftet
auch fur seine hierzu erforderlichen Konstruktionen. Vom Auftraggeber Ubergebene Achs- und
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Festpunkte hat der Auftragnehmer zu sichern und zu schiitzen. Notwendige Anderungen diirfen nur
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durchgefiihrt werden.

10.26.Sonstiger Schriftverkehr

Schriftverkehr mit dem Aufrageber ist ausschlieBlich wie folgt zu fiihren:

a) Schriftverkehr per E-Mail:

Der Bauherr wiinscht, dass samtlicher SV (v.a. E-Mails) wg. Wiederauffindbarkeit eine einheitliche
Betreff-Struktur aufweist. Es sind deshalb zwingend zu verwenden:

- E-Mail Betreff: KaE_GAP_BAO bzw. BA1_Anliegen

- Dokumentenbezeichnung: JJJJMMTT_KaE_GAP_BAO bzw. BA1_Ersteller_Inhalt

Projektmailadressen sind zwingend zu verwenden.

b) Schriftverkehr mit dem Bauherrn bzw. der Projektsteuerung, Uber Behinderungen und deren
Anzeige, Anmeldung von Nachtragen oder Vergitungsansprichen, Bedenkenanmeldungen und
Schreiben mit Auswirkungen auf den Inhalt des geschlossenen Bauwerkvertrages
(Vertragsanderungen) per E-Mail an die zustandige Objektliberwachung. Der Bauherr erhalt diesen
Schriftverkehr im Original und in Ablichtung per E-Mail.

c) alle anderen Schreiben per E-Mail an das beauftragte und zustandige Planungs- bzw.
Bauuberwachungsbiiro.

Sollten sich durch einen Versand Verzdgerungen oder andere Folgen ergeben, gehen diese
ausschlieBlich zu Lasten des Auftragnehmers.

10.27.Urkalkulation

Nach Sichtung der Urkalkulation wird diese vom AN im Beisein des AG in einen Umschlag gesteckt
und verschlossen. Dem AG, sowie stellvertretend der Projektsteuerung, wird gestattet, die
Urkalkulation zur Prifung von Nachtragen, zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prifung sonstiger
vertraglicher Anspriche als Preisermittiung nach Freigabe des AN zu 6ffnen und einzusehen. Danach
ist die Preisermittiung wieder zu verschlieBen und nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung
zurickzugeben. Der AG bzw. die Projektsteuerung verpflichten sich zur Geheimhaltung der in der
Urkalkulation befindlichen Informationen gegenuber Dritten.

10.28.Nachtragsangebot (zu § 2 Abs. 5+6 VOB/B)

Nachtragspositionen sowie LV-Positionen sind nach Ricksprache mit der Bauleitung einheitlich zu
gliedern.

Fdr nicht im Angebot enthaltende oder gednderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert
schriftliche Nachtragsangebote im Original direkt an die Bauleitung einzureichen. Parallel erhalt der
AG eine Ablichtung der Angebotsunterlagen per E-Mail im pdf-Format.

Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehdrigen
Mengenangaben zu enthalten. Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte
Kalkulation aufzustellen, aus der Material-, Geréte- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die
Zuschlagsatze ersichtlich sind.

Im Nachtrag ist anzugeben, ob es sich um geénderte Leistungen (§ 2 Abs. 5 VOB/B) oder um
Zusatzleistungen (8 2 Abs. 6 VOB/B) handelt. Bei geanderten Leistungen ist anzugeben, welche
Positionen des Hauptauftrages durch den Nachtrag ersetzt werden bzw. welche Teilmassen entfallen
(Massengegeniberstellung).

Zur Prufung des Nachtragangebots hat der Auftragnehmer die fir den Nachtrag mafRgebenden
Unterlagen, wie Lieferangebote, Lieferantenrechnungen, Frachtbriefe, Nachunternehmerangebote,
Zeittabellen, Einkaufsbelege, Listenpreise mit Einkaufsrabatten, Material-, Formbléatter 221/223, etc.
oder Rechnungen zur Einsicht, sowie einen Auszug aus der Kalkulation und eine Nachtrags GAEB-
Datei mit Preisen und Kostenstellen (X85) vorzulegen.

Nachtragsangebote missen enthalten: eine genaue Leistungsbeschreibung, Angaben ber Hersteller
und Type der angebotenen Teile, ferner Angaben tber die Mengeneinheit und die Mengen.
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Nicht beauftragte Nachtrdge kénnen bei der Rechnungsprifung nicht frei gegeben werden.

Sofern zum Nachtrag keine ausreichend prifbaren Unterlagen mit eingereicht werden, ergeht eine
schriftliche Nachforderung von Unterlagen mit einer Frist von zwei Wochen. Wenn die Frist erfolglos
verstrichen ist, wird der Nachtrag als nicht prufbar zuriickgewiesen.

10.29.Abrechnung und Abrechnungsunterlagen

Samtliche Abrechnungsunterlagen sind grundsatzlich 1-fach im Original sowie digital per Mail mit allen
Rechnungsanlagen an die Bauleitung mit Rechnungsanschrift des Bauherrn zu Uberstellen. Die
Abrechnungsunterlagen mussen das durch die Bauleitung des AG bestatigte AufmalR enthalten.
Parallel erhalt der AG bzw. die Projektsteuerung eine Ablichtung der Abrechnung (ohne Anlagen) per
E-Mail im pdf-Format.

Uber die Details und die Form der Rechnungsaufstellung hat sich der Auftragnehmer vor Aufnahme
bzw. Organisation der Abrechnungsarbeiten mit der ortlichen Bauiiberwachung abzustimmen. Uber
die erfolgte Abstimmung ist ein gemeinsames Protokoll anzufertigen. In jede Rechnung werden nur
erbrachte und aufgemessene Leistungen aufgenommen. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig um
geprifte AufmalRe zu kimmern.

Nicht abgestimmte, formwidrige Rechnungen kénnen von der Bauleitung im Sinne von 8§ 14 VOB/B als
nicht priffahig zuriickgewiesen werden.

Voraussetzung fir eine fristgerechte Rechnungsprifung sind die vorab vollstandig durch den AN
eingereichte und durch die Bauleitung frei gegebenen Aufmaf3e und Abrechnungsplane in digitaler
Form (zusatzlich D11 (2009)- oder X31-Aufmaf3datei).

Das geprifte AufmalR mit gepruften Abrechnungsplanen ist der Abschlagsrechnung beizulegen;
ebenso eine gultige Freistellungsbescheinigung.

10.30.Massenermittlung, Aufmale, Plananlagen, Skizzen

Durch das gemeinsame Aufmal® wird die Ausfihrung der Leistung in ihrem tatséchlichen Umfang
festgestellt. Vertraglich vereinbarte Aufmal3- und Abrechnungsbestimmungen bleiben unberihrt.
Beteiligt sich der Auftragnehmer nicht ausreichend am Aufmalf3, so gelten die Festlegungen des
Auftraggebers, falls der Auftragnehmer deren Unrichtigkeit anhand von Sachverstandigengutachten
oder dergleichen nicht beweist.

Die Massenermittlung und Rechnungsstellung hat der Auftragnehmer selbststandig vorzunehmen, die
oOrtliche Bauiuberwachung steht nur fur Feststellung der Aufmafle zur Verfligung. Aufmal3e aus
Planunterlagen sind in diesen vollstandig darzustellen; sie werden im Zuge der Rechnungspriifung
anerkannt. Aufmal3e flr Rohrleitungen, Kabeltrassen und &hnliche Einrichtungen sind grundsatzlich in
isometrischer Darstellung mit Einzelvermal3ung zu erstellen.

Zu jeder Abschlagsrechnung sind die zugehorigen Abrechnungspléne/-zeichnungen vorzulegen.
Abrechnungsplane und -zeichnungen sind vom Beginn der MaRnahme an auf der Baustelle zu fiihren
und bereit zu halten.

10.31.Formelle Abnahme (zu § 12 VOB/B)

Der AN hat dem AG zu erméglichen, die Abnahme durchzufihren. Sollte es der Baufortschritt mit sich
bringen, dass Teile des Bauwerks fiir eine Abnahme nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand,
z.B. fur Geréate und Geruste, zuganglich sind, so hat der AN den AG rechtzeitig darauf hinzuweisen
und ihm eine Sachstandsfeststellung zu ermdglichen. Soweit eine Abnahme vor einer eventuellen
erforderlichen behérdlichen oder technischen Abnahme erfolgt, gilt sie vorbehaltlich einschlagiger
Auflagen aus dieser behdrdlichen oder technischen Abnahme.

Als Stichtag der Abnahme der gesamten Leistung gilt der Tag der Ubergabe des Gesamtwerkes an
den Auftraggeber, in dessen Namen der Auftrag vergeben wurde. Der Zeitpunkt der Ubergabe wird
dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Eine vorzeitige Benutzung stellt keine Abnahme
dar (§ 12 VOB/B).
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10.32.Dokumentation

Schlussdokumentation (gepruft und vollsténdig als Voraussetzung zur VOB-Abnahme).

Spatestens 4 Wochen vor VOB-Abnahme hat der Auftragnehmer vollstandige
Dokumentationsunterlagen (Prufblcher, Zulassungen, Abnahmen, Bestandsplane, Prifprotokolle,
Fachunternehmererklarung, Produktlisten, etc.) vorab per E-Malil

in dem folgenden Umfang und in der aufgeflihrten Reihenfolge (mit Inhaltsverzeichnis) der
Baulberwachung digital zur Vorprifung zu Gibersenden.

Die Benennung der Dokumentationsunterlagen muss gem. Vorgaben des AGs erfolgen, z.B.
JIJIMMTT_KAE-GAPO_Firmenname_Bezeichnung, 20230719 KAE-GAPO_Musterfirma_Zertifikat xy

Nach Druckfreigabe durch die Bauleitung ist die Dokumentation (Ruckenschilder nach Vorlage des
AG) 2-fach in Ordnern und 3-fach auf Datentrager (pdf-, dwg-Dateien) zu Ubergeben
und gegen Unterschrift gegenzeichnen zu lassen.

Fur die Dokumentation ist die vorgegebene Dokumentationsstruktur (Musterordner, etc.) zu
verwenden.

01_Inhaltsverzeichnis
02_Abnahme-Einweisung-Mess-Pruf-TUV-Abstimmungs-Protokolle
03_Informationen zum Auftragnehmer
04_Nachweise, Prufergebnisse und Gutachten
05_Herstellerverzeichnisse

06_Bedienungs- und Betriebsanweisungen
07_Plane-Zeichnungen

08_Technische Beschreibungen-Berechnungen
09_Gutachten, Beratung

10_Bautgebiicher

11 Brandschutz

12_Wartungsvertrage

Die Erstellung und Ubergabe der Dokumentationsordner ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Es ist
zu beachten, dass bei Nichtvorlage oder bei unvolistandiger Ubergabe der Objektdokumentation ein
entsprechender Einbehalt in Hohe von bis zu 2.300 € netto in der Rechnung vorgenommen wird.

Die Ubergabe der gepriiften und freigegebenen Dokumentation ist Abnahmevoraussetzung.

10.33.Méangelanspruche (zu 8 13 VOB/B)

Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist fir die Mangelanspriiche eine
gemeinsame Besichtigung der Leistung stattfindet und dabei festgestellte Mangel in einem von beiden
Vertragsteilen zu unterzeichnenden Protokoll niedergelegt werden. Verweigert der AN die Teilnahme
an der Besichtigung aus einem von ihm zu vertretenden Grund, so muss er den vom Auftraggeber
festgestellten Mangel anerkennen. Der AN hat auch die Kosten fir die Beseitigung von Schaden bei
anderen Gewerken zu Ubernehmen, falls diese Schaden durch seine eigene mangelhafte Leistung
verursacht  wurden. Fur  genehmigungspflichtige  technische  Anlagen beginnt  die
Mangelanspruchsverjahrungsfrist friihestens mit dem Tag der Genehmigung und Zulassung zum
Betrieb. War neben mangelfreier Beschaffenheit der Leistung ein wirtschaftlicher oder technischer
Erfolg ausbedungen, so gelten die hierzu erforderlichen Eigenschaften als vertraglich zugesichert.

10.34.Leistungsumfang

Mit den Angebotspreisen sind alle Vertragsleistungen abgegolten, die zur ordnungsgemafen, dem
Bestimmungszweck dienenden MalRnahme notwendig sind, sowie aufgrund der Vertragsfristen und
dem Arbeitseinsatz des Auftragnehmers bzw. der deswegen notwendigen MaflRnahmen erforderlich
sind.

10.35.Nachlasse des Hauptauftrags

Vereinbarte Nachlasse des Hauptauftrags gelten auch fir Nachtragsforderungen.

10.36.Sonstiges
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Die Kosten fur die Koordination etwaiger Nachunternehmer im Sinne der Baustellenverordnung sind in
die Gemeinkosten mit einzurechnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschadigungen, Verschmutzungen und dergleichen durch den
Baubetrieb benutzter StralRenkdrper (Art. 2 BayStrWG) und deren Zubehdr (Verkehrseinrichtungen,
Bepflanzungen usw.) durch geeignete Malinahmen zu verhindern oder, wenn dies nicht méglich ist,
unverziglich und ohne besondere Vergutung zu beseitigen.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe personlich durch Ortsbegehungen mit dem Areal
vertraut zu machen.

Etwaige Vorbereitungen und Beantragungen von Verkehrsrechtlichen Anordnungen obliegen dem
Auftragnehmer.

Folgende der Verdingungsunterlage beigelegten Dokumente und Unterlagen dienen nur zur
Information:

- Planverzeichnis

- Ausfiihrungspléne

- Rahmenterminplan.

Die Ausfiihrungsplanung wird dem Auftragnehmer nach Auftragsvergabe mit Freigabevermerk
Ubergeben.

Als vertraglich festgelegte Ausfiihrungstermine gelten die aufgefihrten Termine in den Besonderen
Vertragsbedingungen unter Punkt 2 “Vertragstermine®.

Die Planverteilung des AG erfolgt tiber PPM-Server. Notwendige Planvervielfaltigungen zur Erstellung
der eigenen Leistungen oder fur Lieferanten und Nachunternehmer ist Leistung und Aufgabe des ANs.

10.37.Verhaltensregeln Corona

Es sind stets die aktuell geltenden Regeln des Staatsministeriums Bayern zu beachten. AuRerdem
sind bei Betreten der Klinik die seitens den Bezirkskliniken Mittelfranken geltenden hauseigenen
Regeln zu befolgen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen.



