

Anlagenverzeichnis

|            |                             |                                   |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stand      | Projekt                     | Auftraggeber                      |
| 25.02.2026 | Neubau Helfensteingymnasium | Stadt<br>Geislingen an der Steige |

Ausschreibungsunterlagen Gewerk Erdbau- und Abbrucharbeiten

Inhaltsverzeichnis

Mit "x" markierte Unterlagen werden dem Bieter zur Verfügung gestellt und sind Teil der Vetragsgrundlage

| Anlagen/Pläne                           | Bezeichnung                                      | Planinhalt      | Maßstab | Datum      | Anlagen<br>zum LV:<br>Erdbau- und Abbrucharbeiten |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------------------------------------------------|
| 01_Leistungsverzeichnis                 |                                                  |                 |         |            |                                                   |
|                                         | 2026_02_24_LV Erdbau- und Abbrucharbeiten (.pdf) | --              |         | 24.02.2026 | x                                                 |
|                                         | 2026_02_24_LV Erdbau- und Abbrucharbeiten (.d83) | --              |         | 24.02.2026 | x                                                 |
| 02_Architektur Planunterlagen           |                                                  |                 |         |            |                                                   |
|                                         | Pläne lt. Planliste Stand 25.02.2026             | vgl. Planliste  |         | 25.02.2026 | x                                                 |
| 03_Vermesserpläne                       |                                                  |                 |         |            |                                                   |
|                                         | Lageplan 170325                                  | Lageplan        | 1:500   | 06.03.2025 | x                                                 |
|                                         | Hegy Plan200 260924                              | Bestandsgelände | 1:200   | 26.09.2024 | x                                                 |
| 04_Geothermie (Vorabmassnahme bauseits) |                                                  |                 |         |            |                                                   |
|                                         | 22199b 2025-09-22 Sondenplan V4_Bestand          | Lageplan        | 1:200   |            | x                                                 |

## Anlagenverzeichnis

| Anlagen/Pläne                   | Bezeichnung                                          | Planinhalt                                                                | Maßstab | Datum      | Anlagen<br>zum LV:<br>Erbau- und Abbrucharbeiten |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|
| 05_Baugrunderkundung            | 22199 2024-09-30 Geot. Bericht HeGy                  | Geotechnischer Bericht                                                    |         | 30.09.2024 | x                                                |
| 06_Schadstofferkundung          | 2024-06-10 HeGy Bodengutachten GA-221-19-1a          | orientierende Baugrunduntersuchung                                        |         | 10.06.2024 | x                                                |
|                                 | GA-221-19-2                                          | Bericht Schürfgruben-<br>orientierende<br>abfallrechtliche<br>Deklaration |         | 26.08.2025 | x                                                |
| 07_Terminpläne                  | 2026_02_25_HEGY Grobterminplan Bauzeit               | Bauzeitenplan                                                             |         | 25.02.2026 | x                                                |
| 08_Sicherheitskoordination      | 250701_Geislingen-SiGePlan                           | SiGe-Plan                                                                 |         | 01.07.2025 | x                                                |
| 09_Arbeits- und Sicherheitsplan | 250925_Geislingen-Kaiser-Wilhelm-Str-HeGy-A+S-Plan-1 | A+S- Plan                                                                 |         | 25.09.2025 | x                                                |
| 10_Wasserrechtsantrag           | 06.08.2025 Bescheid Wasserrecht Gründung             |                                                                           |         | 06.08.2025 | x                                                |

| Anlagen/Pläne     | Bezeichnung                         | Planinhalt | Maßstab | Datum | Anlagen<br>zum LV:<br>Erbau- und Abbrucharbeiten |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------------------------------------|
| 11_Baugenehmigung | wird nachgereicht sobald vorliegend |            |         |       | x                                                |