214.H

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
6211-300-5-14

Baumafinahme
Grund- und Mittelschule Isen, Generalsanierung und Erweiterung

Leistung
Trockenbau BA 5

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

M am 29.06.2026 .

] spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
U

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberiihrt.
1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X am 18.12.2026

] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
1 inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaRk § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

U
2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gemanR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage

4 Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

0 Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.
X  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicher-

heit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5  Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-
er, ohne Nachtrage) zu leisten.
5 Sicherheitsleistung fur M&ngelanspriche

[]  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 Prozent der Summe der Schlussrechnung.

6 Burgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar fr

- die Vertragserfilllung das Formblatt .vertragserfullungsburgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelansprichebirgschaft
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen »~Abschlagszahlungs-/  Voraus-
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsburgschaft®
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
driicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
[J Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 VOB/B ist der Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem Vertrag Munchel

die angegebenen Ausflhrungsfristen betreffen die Arbeiten auf der Baustelle.
Die vorbereitenden Arbeiten wie Aufmaf3, Materialbestellung, Organisationsarbeiten sind vorab
durch den Auftragnehmer ohne gesonderte Aufforderung zu erledigen.
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