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10.0 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die nachfolgenden Regelungen beinhalten teils Anderungen, teils Ergéinzungen zu den Ver-

tragsregelungen in den Ziffern 1 bis 5 der Besonderen Vertrogsbedingun%en (Formblatt 214),
sowie der Baubeschreibung / Allgemeinen Vorgaben im Leistungsverzeichnis. Im Einzelnen:

10.1 Vertragsgrundlagen

(@)

MaRgebend fir die vertragsrechtlichen Regelungen sind in nachstehender Rang- und Reihen-
folge folgende Bestimmungen:

Auftragsschreiben des Auftraggebers;

Regelungen dieser Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen gemdfR Ziffer 10 des

Formblattes 214 ,Besonderen Vertragsbedingungen®;

Regelungen gemdR Ziffer 1 bis 5 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt
214);

Baubeschreibung / Allgemeine Vorgaben des Leistungsverzeichnisses;

Bestimmungen der VOB Teil B;

Vorschriften des BGB, insbesondere die Bestimmungen gemdaf §§ 631 ff. BGB;

Angebot des Auftragnehmers nebst sdmtlichen Anlagen, Erkldrungen und

Nachweisen.

Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus folgen-
den Vertragsbestandteilen:

(aa)

(bb)
(cc)

(dd)

(ee)

Leistungsverzeichnis einschlieBlich Baubeschreibung, Allgemeine Vorgaben und
Anlagen gemdf Inhaltsverzeichnis ,Anlagen zum Leistungsverzeichnis®;

Hinweise und Antworten auf Bieterfragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung;
Angaben und Festlegungen aus einem etwaigen Aufklarungsgespréch mit dem Auf-
tragnehmer;

Angebot des Auftragnehmers nebst sdmtlichen Anlagen, Erklédrungen und
Nachweisen;

Auflagen und behoérdliche Bestimmungen aus der vom Auftraggeber erwirkten
Baugenehmigung nebst Prifstatik nebst allen Auflagen und Nebenbestimmungen
einschlieBlich Nachweisunterlagen, wie etwa den Anforderungen an den
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz gemdf3 Brandschutzkonzept, des
genehmigten Entwdsserungsgesuchs, den Schallschutznachweisen etc.;

Die mit der Leistungserbringung zusammenhdngenden gesetzlichen, behdérdlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, wie beispielsweise die Bauordnung des
Landes Baden-Wirttemberg, die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen, die Arbeitsstattenverordnung, die Unfallverhitungsvorschriften und
die Richtlinien und Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften;

anerkannten Regeln der Technik;

Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB Teil C), den
in den ,Zusdtzlichen Technischen Vertragsbedingungen / Vorschriften
Vergabenummer 37147540 erwdhnten Regelwerken sowie allen (brigen
einschlagigen DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien, Regelwerke des VDS/DVGW
und Herstellervorschriften.

Sind in einer der vorgenannten Vertragsunterlagen Einzelleistungen oder Leistungs-
standards nicht oder anders erwdhnt, als in einer der anderen Vertragsunterlagen, ist
zu prifen, ob die widersprichlichen Angaben auf einer Fortentwicklung oder
Anderung der zu erbringenden Leistungen (unechter Widerspruch) beruhen. In diesem
Fall ist Gegenstand der Leistungspflicht insoweit die fortentwickelte oder gednderte
Leistung und die sie betreffenden Vertragsunterlagen.

Nur dort wo sich widersprechende Angaben nicht aus solchen gednderten oder
fortentwickelten Angaben der Unterlagen ergeben, die Vertragsbestandteile sind, liegt
ein echter Widerspruch mit der Folge vor, dass der Widerspruch durch die Reihenfolge
der



vorstehenden Auflistung aufzuldsen ist, sofern er sich nicht anderweitig durch Ausle-
gung beseitigen Iasst.

10.2 Ergdinzende Pflichten des AN (§ 4 VOB/B)

(a)

Es obliegt dem Auftragnehmer, rechtzeitig auf seine Kosten die Genehmigungen /
Erlaubnisse fir im Zuge seiner Leistungserbringung notwendige stralRenrechtliche
Sondernutzungen einschlieRlich Verkehrsbeschilderungen und Absicherungen zu erwirken.
Ebenso obliegt es dem Auftragnehmer, die fir seine Leistungen vorgeschriebenen
baubehérdlichen Abnahmen und Sachverstdndigenabnahmen auf seine Kosten rechtzeitig
vor der rechtsgeschéftlichen Abnahme des Auftraggebers herbeizufiihren. Im Ubrigen
verbleibt es bei § 4 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den von ihm mit dem Angebot benannten Bauleiter /
stellvertretenden Bauleiter einzusetzen. Ein Wechsel des Bauleiters / stellvertretenden
Bauleiters bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Ein Anspruch auf
Zustimmung des Auf-traggebers besteht nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein
ungenehmigter Wechsel des Bauleiters / stellvertretenden Bauleiters kann den Auftraggeber
nach erfolgloser Abmahnung zur Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, werktdglich ein Bautagebuch Uber die gesamte Dauer der
Bauausfihrung bis zur Abnahme einschlieBlich etwaiger Nachabnahmen von
Mdngelbeseitiungen / Restleistungen zu fuhren. In dem Bautagebuch sind alle wesentlichen
Vorgdnge und Ereignisse auf der Baustelle werktéglich festzuhalten. Insbesondere ist in dem
Bautagebuch einzutragen:

- Zahl und Qualifikation der auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter;

- Angaben Uber eingesetzte Nachunternehmer;

- Art und Umfang der erbrachten Leistungen;

- Zeitpunkt der Anlieferung von Gerdten und Baustoffen;

- Angaben Uber die Witterungsverhdltnisse;

- Auflistung und Begriindung etwaiger Ausfallzeiten;

- Angaben zu etwaigen sonstigen besonderen Vorkommnissen;

- Einmal wochentlich als Anlage Bilddokumentation mit stichpunktartiger Beschreibung,
insbesondere auch fir spdater nicht mehr zugdngliche Bereiche.

Eine Kopie des Bautagebuches nebst simtlichen Anlagen ist dem Auftraggeber wochentlich
zu Uberlassen. Zudem ist das komplette Bautagebuch nebst allen Anlagen nochmals mit den
Revisions- und Dokumentationsunterlagen vom Auftragnehmer einzureichen.

Eintragungen des Auftragnehmers im Bautagebuch ersetzen nicht notwendige Hinweise und
Erkldrungen, wie etwa Bedenkenanzeigen, Mehrkostenanmeldungen, Behinderungsanzeigen
etc., gegenliber dem Auftraggeber. Dies gilt auch, wenn die Bautagebucheintragungen vom
bauseitigen Bauleiter gegengezeichnet worden sein sollten. Mit der Gegenzeichnung
bestatigt der bauseitige Bauleiter nur den Empfang des Bautagebuchauszugs. Die
Gegenzeichnung beinhaltet keine inhaltliche Bestatigung, geschweige denn irgendwelche
rechtsgeschaftlichen Er-klérungen des Auftraggebers.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers, auf seine Kosten bis zur rechtsgeschdaftlichen Abnahme
durch den Auftraggeber seine ausgefihrten Leistungen vor Beschédigung und Diebstahl zu
sichern. Dazu gehért auch der umfassende witterungsbedingte Schutz, wie etwa der Schutz
vor Winterschdden und Grundwasser.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmaRig, mindestens wdéchentlich und auf Verlangen
des Auftraggebers jederzeit an Baubesprechungen und Jour-fix Terminen des Auftraggebers
bzw. der bauseitigen Planer / Baulberwacher teilzunehmen. An den Besprechungen hat
zwingend der vom Auftragnehmer benannte Bauleiter bzw. stellvertretende Bauleiter
anwesend zu sein. Die Baubesprechungen dienen der technischen und terminlichen
Abstimmung, nicht der rechts-geschdftlichen Vertragsdnderung. Die zu den
Baubesprechungen entsandten Vertreter des Auftraggebers sind denn auch nicht zum
Abschluss rechtsgeschdftlicher Vertragsanderungen bevollmdchtigt.



Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Landestariftreue- und
Mindestlohngesetzes gemd&fR der von ihm unterzeichneten Verpflichtungserkldrung. Im
Hinblick auf die Erfullung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten die
Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem LTMG. Ergdnzend wird auf das Merkblatt zum
LTMG verwiesen. Der Auftragnehmer wird ferner auf die Einhaltung seiner Erkldrung zur
Verwendung von Holzprodukten achten und allen daraus resultierenden Verpflichtungen
ordnungs- und fristgemdR nachkommen. Der Auftragnehmer hat zudem die Vorschriften zur
Bekdmpfung  der  Korruption und  Schwarzarbeit sowie  sémtliche  sozi-
alversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen strikt
ein-zuhalten. Dem Auftragnehmer ist bewusst, dass Versté3e gegen die vorgenannten
Verpflichtungen -gegebenenfalls auch ohne vorherige Abmahnung -den Auftraggeber zur
Kindigung aus wichtigem Grund berechtigen kénnen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu erbringenden Planvorlagen und Bemusterungen so
rechtzeitig vorzunehmen, dass dem Auftraggeber nicht nur eine angemessene Zeit zur
Prifung und Freigabe verbleibt, sondern jederzeit auch noch Plandnderungen vorgenommen
und/oder weitere Bemusterungen durchgefiihrt werden kénnen, ohne dass es dadurch zu
Terminproblemen kommt. Planvorlagen und Bemusterungen diirfen vom Auftragnehmer zu
seiner Bauausfihrung nur verwendet werden, wenn sie einen Freigabevermerk des
Auftraggebers tragen. Die Prifung und Freigabe von Planvorlagen, Bemusterungen und
sonstigen Unterlagen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber ldsst die Haftung und
Einstandspflicht des Auftragnehmers fir seine ordnungsgemdfe und vertragsgerechte
Leistungserbringung in allem unberihrt. Ebenso wenig beinhalten Freigabevermerke des
Auftraggebers rechtsgeschéftliche Anderungsanordnungen, die Beauftragung von
Zusatzleistungen oder sonstige vertragsdndernden Willenserklarungen.

Der AG betreibt einen zentralen Entsorgungshof im Baufeld und ermdéglicht dadurch:
eine verursachergerechte Abrechnung

Effizienzsteigerung der Auftragnehmer-Kernleistungen und damit Zeitersparnis
Erhéhung der Arbeitssicherheit, des Brand- und Gesundheitsschutzes
Entlastung der Auftragnehmer in den Bereichen Abfall und Sauberkeit, zur
Erhéhung der Produktivitat

Optimierter Entsorgungsprozess

Optimaler Umgang mit den Bauabfallen

Dem AN werden mobile Abfallbehdlter zur Verfigung gestellt, diese werden nach Erfordernis
vom Entsorgungslogistiker an definierten Ubergabepunkten in den jeweiligen Etagen Uiberge-
ben.

Der durch den Auftraggeber beauftragte Entsorgungslogistiker tbernimmt den Transport von
der Ubergabestelle in der Etage zum zentralen Entsorgungshof sowie die Organisation und
Ko-ordination der Abfalltransporte auf und von der Baustelle.

Im Entsorgungshof wird eine Prifung, Wdgung und Dokumentation der gefillten
Abfallbehdlter durchgefuhrt. Fir die Organisation und Bereitstellung der beschriebenen
Entsorgungslogistik wird eine Umlage in Hoéhe von 0,6 % der gepriften Brutto-
Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen Rechnung vorgenommen. Die eigentliche
Abrechnung der Entsorgung erfolgt direkt zwischen dem Entsorgungslogistiker und dem
Auftragnehmer; die Umlage beinhaltet ausschlieBlich die Kosten fir die Einrichtung,
Vorhaltung und den Betrieb des Entsorgungshofes

Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungs- und Reinigungsverpflichtung trotz
Fristsetzung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abfallentsorgung und / oder
Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durch Dritte durchfihren zu lassen, ohne dass es
hierflr einer vorherigen Auftragsentziehung gemdl §§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8, Abs. 3 VOB/B
bedarf.



10.3 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B)

(a)

Eine Vergltung im Stundenlohnerfolgt nurim Ausnahmefall. Eine Stundenlohnvergltung setzt
zwingend voraus, dass vor dem Beginn der konkreten Arbeiten eine Vergutung im
Stundenlohn zwischen den Parteien vereinbart worden ist. Der allgemeine Ausweis von
Stundenlohnsatzen im Leistungsverzeichnis stellt ebenso wenig eine
Stundenlohnvereinbarung dar wie die Gegenzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den
bauseitigen Bauleiter.

Mit der Gegenzeichnung von Stundenlohnzetteln bestdtigt der bauseitige Bauleiter lediglich
die tatsdchliche Ausfihrung, nicht aber die Angemessenheit und Richtigkeit des
Stundenlohnaufwandes, geschweige denn erteilt der bauseitige Bauleiter mit der
Unterzeichnung einen Stundenlohnauftrag.

10.4 Haftung / Gefahrtragung / Versicherungen / Baustellenversorgung (§4 Abs. 4 Nr. 3, § 7

(@)

VOB/B)

Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich nach § 10 VOB/B mit der MalRgabe, dass die
alleinige Innenausgleichshaftung des Auftragnehmers gemd § 10 Abs. 3 VOB/B nur dann
zum Tragen kommt, wenn den Auftraggeber nicht gleichermaBen ein erhebliches
Mitverschulden trifft.

Der Auftragnehmer hat Bauunfdlle, bei denen Personen und/oder Sachschdden entstanden
sind, dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo-Beauftragten unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Die Verteilung der Gefahr richtet sich entgegen § 7 VOB/B allein nach den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere den §§ 644, 645 BGB.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer
Mindestdeckungssumme pro Versicherung mit € 3.000.000,00fur Personen-bzw. Vermodgens-
und Sachschdden abzuschlieBen und bis zur Beendigung des Vertragsverhdltnisses
aufrechtzuerhalten. Von der Betriebshaftpflichtversicherung miissen auch die bauspezifischen
Risiken, wie beispielsweise Erschiitterungen infolge Rammarbeiten oder aus der allmdhlichen
Einwirkung von Gasen, Dampfen, Feuchtigkeit, Niederschldgen etc. ebenso wie Sachschéden
durch Abwasser erfasst sein. Einen jeweils aktuellen Versicherungsnachweis hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber wdhrend der Vertragslaufzeit jederzeit auf Verlangen
vorzulegen.

Die Bauleistungsversicherung wird vom Auftraggeber abgeschlossen und fir die gesamte
Dauer der Bauzeit aufrechterhalten. Die Leistungen des Auftragnehmers sind zu den Ublichen
Versicherungsbedingungen in der Bauleistungsversicherung mitenthalten. Der Selbstbehalt
belguft sich auf 5.000,00 € Dem Auftragnehmer ist auf Verlangen eine Kopie des
Versicherungsscheins nebst den Versicherungsbedingungen auszuhdndigen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, fir die Bauleistungsversicherung einen pauschalen Abzug in
Hoéhe von 0,3 % der gepriften Brutto-Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen
Rechnung vorzunehmen.

Wegen der Baustellenversorgung sowie der Ubernahme der Verbrauchskosten (Baustrom
und Bauwasser) durch den Auftraggeber, ist dieser berechtigt, fir den Baustrom einen
pauschalen Abzug in Héhe von 0,15 %, sowie einen pauschalen Abzug fur das Bauwasser
mit 0,15 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen Rechnung
vorzunehmen.



10.5 Kiindigung (§ 8 VOB/B)

(@)

Kindigung und Kindigungsfolgen regeln sich nach §§ 8, 9 VOB/B mit der MaRgabe, dass
der

Auftraggeber dem Auftragnehmer den Auftrag gemdR § 8 Abs. 3 VOB/B auch aus sonstigen
wichtigen Grinden entziehen kann. Ein solcher wichtiger Kundigungsgrund liegt
beispielsweise vor, wenn

e der Auftragnehmer auch nach fruchtloser Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung die
vereinbarte Vertragserfillungssicherheit nicht stellt oder

e der Auftragnehmer - gegebenenfalls trotz Abmahnung -schuldhaft gegen seine
Verpflichtung zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG)
verstoRt oder seine Erklérung zur Verwendung von Holzprodukten nicht einhdlt oder
die Vorschriften zur Bekdmpfung der Korruption und Schwarzarbeit bzw. seiner
sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen schuldhaft verletzt bzw. ungenehmigt Nachunternehmer einsetzt bzw.
einen Wechsel seines Bauleiters bzw. stellvertretenden Bauleiters vornimmt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Klindigungen entgegen § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B auf
einzelne Teilleistungen oder Mdngelbeseitigungsleistungen zu beschrdnken, auch wenn die
Teilleistungen / Mdngelbeseitigungsleistungen keinen in sich abgeschlossenen Teil der
vertraglichen Leistung darstellen. Es gendgt vielmehr, dass sich die gekindigten
Teilleistungen bzw. Madngelbeseitigungsleistungen auf einen abgrenzbaren Teil des
geschuldeten Werkes i.S. von § 648a Abs. 2 BGB beziehen.

Nach der Kiindigung oder Teilkiindigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen,
dass sie an einer gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Insofern gilt §
648a Abs. 4 BGB entsprechend.

10.6 Abnahme und Mdngelverjdahrung (§§ 12, 13 VOB/B)

(@)

Der Auftragnehmer kann nach Fertigstellung seiner Vertragsleistungen die rechtsgeschdftliche
Abnahme verlangen. Das Abnahmeverlangen setzt voraus, dass der Auftragnehmer alle fir
seine Vertragsleistungen erforderlichen baubehoérdlichen Abnahmen erwirkt und dem Auftrag-
geber die Revisions- und Dokumentationsunterlagen in der vertraglich vereinbarten Form Uber-
lassen hat. Ausgenommen sind Unterlagen der Revisions- und Bestandsdokumentation, die fir
die Ingebrauchnahme / Nutzung der Vertragsleistungen nicht zwingend erforderlich sind und
die deshalb auch noch bis langstens 4 Wochen nach Abnahme vom Auftragnehmer
nachgereicht werden kénnen. Macht der Auftragnehmer von dieser Moglichkeit Gebrauch, hat
er allerdings mit der Nachreichung der Unterlagen, die Revisions- und Bestandsdokumentation
nochmals insgesamt vollstdndig dem Auftraggeber zu Uberlassen. Umfassen die
Vertragsleistungen des Auftragnehmers technische Anlagen, hat der Auftragnehmer zusétzlich
vor der rechtsgeschdftlichen Abnahme durch den Auftraggeber in dessen Beisein einen
aussagekrdaftigen Probebetrieb der technischen Anlagen vorzunehmen, das Betriebspersonal
des Auftraggebers in die technischen Anlagen einzuweisen und den Probebetrieb nebst
Einweisung zu dokumentieren und die Dokumentation mit den Revisions- und
Dokumentationsunterlagen vorzulegen.

Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die férmliche Abnahme. Die Moglichkeit einer fiktiven
Abnahme gemdf3 § 640 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberthrt. Die Rechtsfolge einer fiktiven Ab-
nahme gemdR § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB tritt allerdings nur ein, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht
erklarten oder ohne Angabe von Mdngeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat. Der
Hinweis des Auftragnehmers bedarf der Textform und muss auch trotz fehlender
Verbrauchereigenschaft des Auftraggebers erfolgen. Die vorstehenden Regelungen gelten
entsprechend fur Abnahmen von Mdngelbeseitigungsleistungen des Auftragnehmers.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Abweichendes gilt allein im Fall von Teilkiindigungen,
sofern die teilgekindigten Leistungen fir sich betrachtet abnahmereif sind. Insofern gelten
die vorstehenden Regelungen unter lit. (a) und (b) entsprechend.



Mit der rechtsgeschdftlichen Abnahme beginnt die Mdngelverjahrungsfrist. Die Verjahrungsfrist
betrdgt abweichend zu sdmtlichen in § 13 Abs. 4 VOB/B genannten Fdllen einheitlich 5 Jahre.
Ausgenommen sind alle Dachabdichtungsarbeiten nebst allen Anschlissen dieser
Dachabdichtungen an aufgehende Bauteile, Licht- und RWA-Kuppeln, artigen und sonstigen
Durchdringungen, fur die eine verldngerte Mdngelverjéhrungsfristen von 10 Jahren ab
Abnahme gilt.

10.7 Abrechnung und Zahlung

(@)

Alle Rechnungen sind vom Auftragnehmer mit der genauen Bezeichnung der
BaumaRnahme auf den Auftraggeber
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auszustellen und im Original bei der Projektleitung des Auftraggebers sowie zweifach in Kopie
beim bauseitigen Planungsbuiro einzureichen einschlieBlich aller Rechnungsunterlagen, wie
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen, Aufmaf3e etc. Die
Rechnungen missen den umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften entsprechen und neben der
abgerechneten Vergutung auch alle hierauf bereits vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen
ausweisen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, von einzelnen Abschlagszahlungen und/oder der
Schlusszahlung einen Steuerabzug in Hohe von 15 % vorzunehmen, wenn ihm nicht vor der
jeweiligen Zahlung eine glltige Freistellungsbescheinigung gemdal § 48b EstG fur den
Auftragnehmer vor-liegt.

Die Falligkeit von Abschlagszahlungen tritt 30 Kalendertage nach Eingang einer priffdhigen
Abschlagsrechnung beim Auftraggeber ein. Die Schlusszahlungsfrist betréigt gemaf Ziffer 4
der Besonderen  Vertragsbedingungen 60  Kalendertage. Diese  verldngerte
Schlusszahlungsfrist  ist dem  konkreten Einzelfall geschuldet, erfordert die
Schlussrechnungsprifung der weitgehend auf Einheitspreisbasis abzurechnenden
Vertragsleistungen aufgrund ihrer Komplexitét doch einen besonderen Prifungsaufwand.

Im Falle einer etwaigen Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag
umgehend zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Rackforderungs-schreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Ver-zug und hat Verzugszinsen in Héhe von 9 Prozentpunkten tber
dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der
Auftragnehmer nicht berufen.

10.8 Sicherheitsleistungen

(@)

Abweichend zu § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B ist die nichtverwertete Sicherheit flr
Mdangelanspriche gemdfR Ziffer 5 der Besonderen Vertragsbedingungen nach Ablauf der
vereinbarten Regel-Verjdhrungsfrist von 5 Jahren zurlickzugeben. Soweit zu diesem
Zeitpunkt vom Auftraggeber geltend gemachte und durch die Sicherheit erfasste Anspriiche
noch nicht erfullt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit
zurlickbehalten.

Wahlt der Auftragnehmer als Sicherheit fir die Mdngelanspriche eine Hinterlegung von Geld
oder die Stellung einer Blrgschaft, sichert der hinterlegte Geldbetrag / die Biirgschaft unter
denselben Voraussetzungen auch verjdhrte Méngel- und Schadensersatzanspriiche, unter
denen der Auftraggeber mit verjdghrten Mdngel- und Schadensersatzanspriichen gemadlR? §
215

BGB Aufrechnung mit dem Rickzahlungsanspruch eines Bareinbehaltes erklé@ren konnte.

Der Anspruch des Auftragnehmers aus § 650e BGB wird ausgeschlossen.



10.9 Erfillungsort, Gerichtsstand, Streitigkeiten, anwendbares Recht, Zustellungsbevoll-
mdchtigte

(a)  Erfullungsort und ausschlieBlicher Gerichtsstand fir sémtliche Streitigkeiten aus und im Zu-
sammenhang mit dem Vertrag ist Sigmaringen/Deutschland.

(b)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch. Verflugt
der Auftragnehmer Uber keinen Sitz in Deutschland und auch lber keine Niederlassung mit
Sitz in Deutschland (§ 21 ZPO), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
spatestens 2 Wochen nach Vertragsschluss einen Zustellungsbevollmdchtigten mit Sitz in
Deutschland zu benennen und bis zum Ablauf der vereinbarten Regel-Verjahrungsfrist von 5
Jahren aufrechtzuerhalten.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



