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Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Landkreis Mühldorf am Inn 
Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf am Inn 

Beschreibung des Bauvorhabens:
Spenglerarbeiten 

Als SiGeKo wurde die Firma ASIKO aus Pocking beauftragt.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: 
, Zimmerer-Holzbau, HLS, ELO, Fenster- und 
Verglasungsarbeiten, Fassadenbauarbeiten

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Aschau am Inn / Waldwinkel 
Waldwinklerstraße 1a Aschau 
84544 Aschau am Inn

Lage des Grundstücks:

Gemarkung Aschau am Inn, Flst. Nr. 329 und 329/1

Luftbild:

Der Landkreis Mühldorf am Inn beabsichtigt den Ersatzneubau 
des Sonderpädagogischen Förder-zentrums in Aschau am Inn / 
Waldwinkel(nachfolgend SFZ Aschau). Der Neubau ist im nord-  
östlichen Teil des Campus „Don Bosco Aschau am Inn“ geplant.

Die Baumaßnahme beginnt mit der Schadstoffsanierung der 
Bestandsgebäude im 4. Quartal 2024 Oktober/ November 2024. 
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Im Anschluss erfolgt der Abbruch der Gebäudeteile T1, T2, T3, 
des Personalhauses, der Garagen sowie der Gebäudeteil über 
der Schwimmhalle. Ausgenommen sind die Turnhalle sowie das 
Schwimmbad. Im Bereich der Turnhalle erfolgt eine 
Schadstoffsanierung.

Nach erfolgtem Abbruch wird der Neubau erstellt. Die 
Erdarbeiten für den Neubau haben m 3. Quartal 2025 
begonnendie gesamte Baumaßnahme soll bis Anfang 2028 
fertiggestellt werden.

Das gesamte UG wird in Stahlbetonbauweise erstellt. Ab 
Oberkante Gelände entsteht ein – zum größten Teil massives – 
Holzbauwerk. Ausgenommen sind die Aula sowie die Treppen-, 
bzw. Technikkerne.

Eine Unterteilung in verschiedene Bauabschnitte erfolgt lediglich 
in Bezug auf das Schwimmbad und die Turnhalle. Hier ist die 
Nutzungsaufnahme des Badebetriebs unmittelbar nach 
Fertigstellung geplant.

Der Hauptkörper erstreckt sich über eine Länge von ca. 110 m 
und einer Breite von ca. 22 m bzw. 18 m von westlicher nach 
östlicher Richtung. Nördlich angebunden befinden sich zwei 
Gebäudefinger. Der mittig angeordnete mit einer Auskragung von 
ca. 17,5 m bzw. 13,5 m und einer Breite von ca. 23 m sowie der 
Anbindung an die bestehende Schwimmhalle in den 
Abmessungen von aus-kragend 17,5 m und einer Breite von ca. 
21,5 m. An diesem Finger schließt westlich die bestehende 1-
fach Turnhalle an.

Im Hauptbaukörper des Neubaus wird die Pausenhalle inkl. 
Mensa untergebracht. Auf allen Ge-schossen befinden sich WC-
Anlagen - davon mind. eine barrierefrei - sowie Putz- und 
Technik-räume. Flurzonen und Fluraufweitungen sollen als 
pädagogische Ergänzungsflächen zur Verfügung stehen.

Der gesamte Schulbau – bestehend aus Aula, Mensa und 
Turnhalle – wird mit schallabsorbieren-der Raumakustik sowie 
zukunftsweisender Heizungstechnik ausgestattet. Alle Räume 
erhalten eine tageslichtgesteuerte Beleuchtung; in Unterrichts-, 
Schul- und Büroräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte 
installiert. Bewegungsmelder in Fluren und WCs schalten sich bei 
Bedarf ein.

Untergeschoss

In östlicher Zufahrt befindet sich die Tiefgarage für 56 Stellplätze, 
davon ein behindertengerechter Parkplatz. Über zwei 
Treppenhäuser mit innenliegenden Aufzügen (erreichbar über 
eine Schleuse) wird das Gebäude barrierefrei erschlossen.
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Im mittleren Gebäudefinger befinden sich zwei Werk- inkl. 
Nebenräume sowie Bereiche für Lehrmittel. Aufgrund des 
Geländeverlaufs zum nördlichen Steinbach hin sind die 
Werkräume ebenerdig mit Ausgang ins Freie.

Im Verbindungsbau zum Bestand und zur Schwimmbadtechnik 
ist die Groß- und Ausbildungskü-che von Don Bosco. Ein 
Speisenaufzug verbindet die Küche mit der Essensausgabe der 
Mensa. Neben einer Spül-, Warm- und Kaltküche ist eine 
Großküchenkühlung vorgesehen. Zusätzlich be-finden sich 
Lagerräume für Trockengüter, Getränke und Leergut sowie für 
den Pausenverkauf.

Sozialräume mit Büro für das Küchenpersonal sind angliedernd 
berücksichtigt. Die Erschließung der Umkleideräume ermöglicht 
eine Trennung in Rein-, und Unrein-Bereiche. Entsorgungsräume 
für den Küchenbetrieb sind im Grundriss berücksichtigt.

In den verbleibenden erdberührten Bereichen sind Technikräume 
für Lüftung, Elektronische Daten-verarbeitung, 
Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung sowie 
Niederspannungshauptverteilung.

Im Außenbereich vor der Tiefgaragenzufahrt erstrecken sich über 
eine separate Einfahrt ca. 64 Parkplätze für Hotelgäste und 
Angestellte sowie Besucherparkplätze für das SFZ. Davon 
werden zwei behindertengerechte Parkplätze ausgebildet.

Erdgeschoss

Der Haupteingang befindet sich auf der Südseite. Durch ihn 
gelangt man in die Aula. Dort ist ne-ben der Mensa mit 
Essensausgabe auch der Pausenverkauf. Die Mensa mit 156 
Sitzplätzen entsteht im südlichen Bereich der Aula. Die Aula 
bietet Platz für max. 400 Personen (Konzertbestuhlung). Die Aula 
wird für schulische Veranstaltungen sowiel für das 
Berufsbildungswerk Don Bosco genutzt.

Nördlich der Aula befinden sich zwei Lehrküchen mit Speise- und 
Theoriebereich sowie ein Vorrats- und Waschraum. Gegenüber 
den Lehrküchen, zum Bereich „Pause I“ ausgerichtet, liegt die 
Werkstatt des Hausmeisters sowie ein Technikraum. Östlich 
angrenzend an die Aula erstreckt sich der Verwaltungsbereich 
mit Schulleitung und Sekretariat.

Im Gebäudegelenk zwischen Neubau, Bestand Einfachturnhalle 
und Schwimmbad erstreckt sich über alle Geschosse ein neues 
Treppenhaus.
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Die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) mit vier Gruppen- und 
Nebenräumen erhält einen separaten Eingang über das östliche 
Außentreppenhaus und die Tiefgarage (beides barrierefrei). 
Direkt neben der SVE befindet sich ein weiteres, innenliegendes 
Treppenhaus. Von diesem gelangt man barrierefrei in die 
Tiefgarage bzw. in den Gartenbereich der SVE. Dieser ist 
nördlich und ebenerdig zur Tiefgarage angelegt.

Im mittig auskragenden Gebäudekomplex befindet sich ein Teil 
des Ganztagesbereiches mit Bibliothek.

1. Obergeschoss

Die Schwimmhalle wird überbaut. In der Aufstockung befinden 
sich Musikräume, der Rhythmikraum und der Konditionsraum für 
den Sportunterricht. Rhythmik- und Konditionsraum können über 
eine mobile Trennwand zu einem großen Sportraum 
umfunktioniert werden.

Im westlichen Bereich des Gebäudes sind bis zum Luftraum der 
Aula separate Bereiche für Lehrkräfte und Fachdienste 
untergebracht. Das Lehrerzimmer ist zum Freibereich Pausenhof 
I ausgerichtet. Ein Raum für Jugendsozialarbeit sowie zwei 
Klassenzimmer mit Nebenraum sind in Richtung Pausenhof II 
orientiert.

In der mittleren Gebäudeauskragung sind – parallel zum 
Erdgeschoss – weitere Räume des Ganztagsbereichs wie Lern-, 
und Ruheräume angeordnet.

In Richtung Osten befinden sich weitere Klassenzimmer mit 
Nebenräumen. Jeder Nebenraum wird mit den Klassenräumen 
über ein großes Glasfenster verbunden. Ein weiterer Raum für 
die Lehrkräfte sowie ein Timeout-Raum befinden sich ebenfalls in 
diesem Gebäudebereich.

Direkt an das Treppenhaus angeschlossen ist der 
Mehrzweckraum, inkl. Nebenzimmer.

2. Obergeschoss

Unmittelbar angrenzend an die Schwimmhalle befinden sich 
Räume für Informationstechnologie (ITG) sowie Textiles 
Gestalten. Der aufgeweitete Flur schafft Raum für eine Spiel- und 
Lernzone. Vom Westen bis zum mittleren Gebäudefinger 
entsteht ein PCB-Lehr- und Übungssaal mit Vorbe-reitungs- und 
Sammlungsraum. Zusätzlich entstehen Räume für die Berufs-
und Lebensorientie-rung. Im mittleren Bereich finden sich 
Klassenzimmer inkl. Nebenräume sowie der Technik- und WC-
Bereich. Weitere Räume sind: ein Raum für Lehrkräfte, ein 
Timeout-Raum, Bereich zum Aggressionsabbau, ein 
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Streitschlichter- sowie ein Elternsprechzimmer. Im östlichen 
Teil – parallel zum 1. OG – befinden sich weitere Klassenzimmer 
mit Nebenraum, ein Raum für die Lehrkraft sowie ein weiterer 
Timeout-Raum.

Außenanlagen

Im östlichen Teil des Schulcampus – auf dem Gelände des 
ehemaligen Hartplatzes – entsteht ein neuer Busbahnhof, von 
dem aus ein Fußweg zum Schulgebäude hinführt.

Es entstehen zwei Pausenhöfe: Zum einen die Freifläche Pause I 
westlich des Neubaus und zum anderen nördlich die Freifläche 
Pause II. Der Freibereich Pause II erstreckt sich zwischen den 
Schulküchen, der Schwimmhalle sowie dem Ganztagesbereich, 
nördlich der Aula. Für die SVE ist im Norden ein eigener Pausen-
bzw. Außenspielbereich vorgesehen.

Auf dem Gelände des bestehenden Rasenspielfeldes, weiter 
westlich auf dem Gelände, en4tstehen folgende 
Außensportflächen:

§ Verkleinertes Rasenspielfeld (60 x 40 m)

§ Ein Allwetterplatz (26 x 44 m) mit Weitsprunganlage

Die bestehende Laufbahn wird – wie auch die vorhandenen 
Umkleidehäuschen mit Nebenräumen – saniert.

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnheime Don Bosco Berufsschulen  Abstand ca.8,00 m
Kirche , Abstand ca. 30,00 m
Berufsschule Don Bosco, Abstand 10,00 m
Gästehaus Don Bosco, Abstand ca. 15,00m 
Bach: Steinbach 
Im Bereich der BE Fläche grenzt noch eine Kapelle an das 
Grundstück, Abstand ca. 8,00m 
Auf Bebeuauungen und Grundstücke in diesem Raum ist größte 
Rüksicht zu nehmen. Jegliche Arbeiten sind so auszuführen, 
dass Beschädigungen andere Gebäude oder Grundstücke, 
Bäume, Grünanlagen, Bäche etc. ausgeschlossen sind. 

Termine und Fristen

Vorgesehener Gesamt- Bauablauf:
Die Spartentrennung, das Freischalten der Abbruchbereiche und 
die Erstellung des Entnahmepunktes Baustrom in der 
Baustelleneinrichtungsfläche erfolgen vor Leistungsbeginn 
bauseits.

Vorgesehener Beginn 
siehe Termine
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Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:
Straßenbreite ca. 3,5m 

Baustellenzufahrt über die "Waldwinkler Straße" 

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
Die Zufahrtsstraße "Waldwinkel" ist  für den öffentlichen Verkehr 
immer freizuhalten. Die Zuwege dürfen nur für An- und 
Abtransport verwendet werden, wenn nicht anders möglich und 
dies, im Vorfeld, mit der Bauleitung abgestimmt wurde. 

Baustellenverkehr:
Die Baustelle darf nur über gekennzeichnete Zu- und Ausfahrten 
befahren werden.
Auf der Baustelle können keine Parkflächen für Kraftfahrzeuge 
zur Verfügung gestellt werden.
Wege für den Personen- und Fahrzeugverkehr auf der Baustelle 
dürfen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden.
Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige 
Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten. Auf der Baustelle gilt die 
Straßenverkehrsordnung.
Liefer- und Abtransporte dürfen nicht zu den Stoßzeiten des 
Schulbetriebs stattfinden, damit das Unfallrisiko auf ein Minimum 
reduziert werden kann. 

Sonstige Baustelleneinrichtung

Erschließung:
Die Baustelle wird allseitig mit einem Bauzaun geschlossen. 
Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Lager- und Aufstellflächen:
Gemäß dem beiliegenden Lageplan ist in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber ein Baustelleneinrichtungskonzept zu erstellen. 
Dieses und die erforderliche Baustelleneinrichtung ist Bestandteil 
der Leistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet geeignete 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten der 
Baustelle durchzuführen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse:
Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Anschlüsse 
vorhanden:
Abwasser
Die Verlegung der dazugehörigen Verbindungsleitungen von der 
Entnahmestelle bis zum Verwendungsort obliegt dem AN. 
Elektrische Geräte sind über einen geeigneten separaten FI-
Schutzschalteradapter zum bestehenden Hausnetz abzusichern.

Zusatz Abwasser:
Durch den Bauprozess belastete Abwässer sind vom AN extern 
zu entsorgen. Eine Einleitung in vorhandene 
Entwässerungsleitungen ist nicht statthaft. Dies gilt speziell für 
Abwasser aus Reinigung von Werkzeugen und Maschinen.
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Genehmigungen:
Behördengenehmigungen, z. B. zur Sondernutzung öffent- lichen 
Straßenraumes, die zur Ausführung der Vertragsleistungen 
erforderlich werden, sind vom AN einzuholen. Damit verbundene 
Gebühren sind die die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Sonstige Angaben zur Baustelle

Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit:

Brennbare Abfallstoffe sind täglich aus dem Bauobjekt zu 
entfernen. 

Falls eine Brandsicherheitswache nach DGUV Regel 100-500 im 
Zuge des Montageablaufes notwendig ist dies in den EP 
einzukalkulieren 

Heißarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Brandschutz:

Schweißarbeiten oder andere Arbeiten mit Feuer, wie z. B. 
Schneiden, Löten, Auftauen oder Trennschleifen stellen im 
gesamten Gebäudebereich durch die Entstehungsmöglichkeit 
von Brand oder Explosion eine besondere Gefahr für Leib und 
Leben dar.
Bei derartigen Arbeiten muss besondere Sorgfalt gewahrt 
werden.
Werden sogenannte "Heißarbeiten" durchgeführt, ist dies 
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Objektüberwachung 
abzustimmen.
Auf die Beachtung der einschlägigen Richtlinien sowie auf den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wird ausdrücklich hingewiesen.

Hindernisse im Erdreich:
Das Grundstück wurde auf vermutete Kampfmittel untersucht.Im 
Projektgebiet "Neubau SFZ Aschau am Inn / Waldwinkel" konnte 
keine potetielle Kampfmittelbelastung ermittelt werden. 
Gem. Baufachlicher Richtlinien Kampfmittelräumung besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf (Kategorie 1).

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 
4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum 
Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der 
Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers 
zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer 
selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese 
Behälter füllen.
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Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen und 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5
Niederspannung- Schaltgerätekombinationen - Teil 5: 
Schaltgerätekombinationen in öffentlichen 
Energieverteilungsnetzen

ASR
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

ASR A5.2
Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf 
Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr –
Straßenbaustellen

BaustelleneinrVV HA
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; 
Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf 
Baustellen

RSA 95
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
(RSA)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die 
ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

Sonstige Angaben
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis 
zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den 
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu 
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom 
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige 
Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und 
geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den 
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine 
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu 
gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig 
von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der 
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben 
zu informieren.
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind 
unverzüglich zu entfernen.
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte 
Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch 
möglich und falls nichts anderes vereinbart ist.
Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus 
(zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in 
Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende 
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. 
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
Gebühren zu tragen.

Verkehrssicherung

Angaben zur Abrechnung
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In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im 
Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung, 
soweit sie nicht sowieso vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Folgende Vorschriften sind zu beachten.
Sie gehören auch ohne besondere weitere Erwähnung in den 
Leistungspositionen mit zur vollständigen Leistung. Evtl. 
Mehraufwendungen, die sich hieraus ergeben, sind als 
Nebenleistung in die Einheitspreise einzurechnen.

Höhenangaben
Der Auftragnehmer übernimmt die Meterrisse des 
Bauhauptunternehmers in eigener Verantwortung.

Beschreibung
Nachfolgend beschriebene Leistungen umfassen 
Dacheindeckungsarbeiten mit Gleit-, Falz-, Profilbahnen, 
Dachentwässerungsarbeiten sowie Verblechungsarbeiten.

Dachentwässerung während der Bauzeit
Für die Abführung von Tagwasser während der Bauzeit sind -
soweit erforderlich- Notknie- und Ablaufrohre vorzuhalten und 
so anzubringen, dass sie über die Fassadengerüste 
hinausragen.

Befestigungen
Die Profilbahnen werden durchdringungsfrei mit Gleitclips, 
Richtclips/- profile oder Clipleiste befestigt. Eine indirekte 
Befestigung von Abdeckungen etc. erfolgt mit Haften, 
Schiebehaften, durchgehenden Haftstreifen, Zahnleisten, 
Einhangprofilen oder Vorstoßblechen unter Gewährleistung 
einer ungehinderten Längenänderung infolge 
Temperatureinflüssen.
Anzahl und Abstände der Gleitclips, Haften sind unter 
Berücksichtigung von Windsogkräften festzulegen. Gemäß 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.1-4, 
Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen im 
Metallleichtbau, Kapitel 3.1.1 Allgemeines, gilt: 
"Verbindungselemente, die vollständig oder teilweise der 
Bewitterung oder einer ähnlichen Feuchtebelastung ausgesetzt 
sind, müssen aus nichtrostendem Werkstoff bestehen.
Die Richtlinien für die Ausführung von Metall- Dächern, -
Außenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten sind zu 
beachten.

Schutz der Leistung des AN bis zur Abnahme sind 
Leistungsbestandteil.

Liefernachweis
Bei den ausgeschriebenen Profilbahnen handelt es sich um 
Produkte der Firma

Zambelli
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Angebotenes Fabrikat Blechdach
'....................................................'

Angebotenes Fabrikat Gründach
'....................................................'

Angebotenes Fabrikat Seilsicherung
'....................................................'

Gleichwertigkeit
Gleichwertige Produkte sind zur Ausschreibung zugelassen. Der 
Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom AN in allen vom AG bzw. 
Architekten geforderten Punkten zu führen. Neben den 
technischen Eigenschaften der Produkte können auch andere 
Gesichtspunkte für die Gleichwertigkeit wesentlich sein, 
insbesondere die gewünschte optische Erscheinung, gesicherte 
Ersatzteilbeschaffung, einheitliche Lagerhaltung für den 
Bauunterhalt etc. 
Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des 
Herstellerwerkes bzw. der Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung gehört jeweils zur Leistung.
Die Verringerung des Leistungsumfangs oder Nachteile für den 
AG durch Wahl eines Produkts ohne entsprechende 
Verarbeitungsrichtlinien werden nicht akzeptiert. Falls der AN 
von genannten Fabrikaten abweichen will, müssen im Angebot 
bei den einzelnen Positionen die zur Ausführung vorgesehenen 
Fabrikate angegeben werden. Wird vom AN kein anderes 
Fabrikat angegeben oder das vom AN vorgeschlagene Produkt 
nicht als gleichwertig anerkannt, ist das im Leistungsverzeichnis 
genannte zu verwenden.

Bei Alternativ- Angeboten ist für die Distanzkonstruktion, in 
Höhe der Wärmedämmung, dem Einfluss auf den U- Wert des 
Dachaufbaus u.a. wegen der Energieeinsparverordnung EnEV 
besondere Beachtung zu schenken. 
Die ungünstigen Wärmedurchlasswiderstände von durchgängig 
metallischen Befestigungs- und Haltekonstruktionen sind 
unbedingt zu berücksichtigen, der U- Wert entsprechend 
nachzuweisen, und erforderlichenfalls die Dicke der 
Dämmstoffe anzugleichen (siehe auch Untersuchungsbericht
"Untersuchung der Wärmebrückenwirkung von 
unterschiedlichen Befestigungen für leichte Metalldächer mittels 
zwei- und dreidimensionalen numerischen Berechnungen mit 
Abschätzung der möglichen Unterschiede des 
Heizenergieverbrauchs für die betrachteten 
Konstruktionsvarianten" des FIW Forschungsinstitut für 
Wärmeschutz e.V. München, Stand 17.01.2020).

Gemäß Untersuchungsbericht vom FIW Forschungsinstitut für 
Wärmeschutz e.V. München vom 17.01.2020 ergibt sich zum 
Beispiel bei Verwendung von:

- Holzlattung, zweilagig, Abstand 1,20 m, folgender U-Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 035), U-Wert inkl. 
Wärmebrückenwirkung 180 mm, 0,204  W/(m2K)

- Clipleiste / Richtprofil 750, Abstand 1,80 m, auf trittfester 
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Wärmedämmung, folgender U-Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 037)   U-Wert inkl. 
Wärmebrückenwirkung 180 mm, 0,206  W/(m2K)

- Thermo-Z Distanzprofil, einlagig, Abstand 1,80 m, folgender U-
Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 035)   U-Wert inkl. 
Wärmebrückenwirkung 180 mm, 0,208  W/(m2K)

Gerüst
Ein geeignetes Gerüst für die Dacheindeckungs- und 
Klempnerarbeiten nach den Unfallverhütungsvorschriften wird 
dem AN bauseits zur Gebrauchsüberlassung gestellt, sofern im 
Leistungsbestandteil nichts anderes beschrieben ist.

Leistungsbestandteil
Herstellen, Liefern und Montieren, einschl. aller erforderlichen 
Nebenleistungen sind auch ohne besondere Erwähnung in den 
Positionstexten Leistungsbestandteil.

Baustelleneinrichtung
Einrichten der Baustelle einschl. An- und Abtransport der 
erforderlichen Geräte und Maschinen für die gesamte 
Vertragszeit ist Leistungsbestandteil. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt nicht; die Aufwendungen für eine 
Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen, 
soweit dies nicht im Leistungsteil gesondert ausgeschrieben ist.

Vorschriften
Für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind:
Montagerichtlinien der Herstellerfirma,
die allgemeinen Regeln der Technik,
die Europäische Technische Bewertungen bzw. 
bauaufsichtliche/baurechtliche Zulassungsbescheide und die 
nachfolgend aufgeführten Normen und Richtlinien einzuhalten.
DIN EN 1991-1: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
DIN 1960-100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und 
Grundstücke
DIN 4102 (DIN EN 13501): Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen
DIN 4108: Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4113: Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender 
Belastung
DIN 18338: VOB-Teil C, Dachdeckung- und 
Dachabdichtungsarbeiten
DIN 18339: VOB-Teil C, Klempnerarbeiten
DIN 18807: Trapezprofile im Hochbau
DIN EN 612: Hängedachrinnen und Regenrohre aus Metallblech
DIN EN 13162: Wärmedämmstoffe für Gebäude

Klempnerfachregeln bzw. Richtlinien für die Ausführung von 
Metalldächern aus industriell vorgefertigten Klemm- Falz-
Profilen (Herausgegeben vom Zentralverband Sanitär- Heizung-
Klima, St. Augustin), sowie Richtlinien und Fachregeln des IFBS 
Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau.

CE- Kennzeichen gemäß Europäisch Technischer Bewertung 
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ETA des Deutschen Institutes für Bautechnik, Berlin bzw. EN 
14782 für die Metalldachsysteme: ETA

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen 
Institutes für Bautechnik, Berlin:
Befestigungsklemmen (Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter): 
Nr. Z-14.4
Absturzsicherungssysteme für Gleit-Falzprofildachsysteme: Nr. 
Z-14.9

Die Profilbahnen mit werkseitig vorgefertigten Gleit-
Falzverbindungen sind selbsttragend, begehbar, ohne 
Querstoss und ab 1,5 Grad Dachneigung einsetzbar.
Die Verbindung der Profilbahnen erfolgt kraft- und 
formschlüssig, ausschließlich durch Klemmwirkung, ohne 
zusätzliches maschinelles Verfalzen oder Verbördeln der 
einzelnen Elemente am Bau auch bei niedrigen 
Außentemperaturen. Die temperaturbedingte 
Längenausdehnung der Profilbahnen wird ermöglicht durch die 
durchdringungsfreie Montage auf Gleitclips, Richtclips / -profile 
oder Clipleiste.
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Abdichtungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 12591
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Anforderungen an 
Straßenbaubitumen

DIN EN 12597
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie

DIN EN 13074-1
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Rückgewinnung des 
Bindemittels aus Bitumenemulsion oder verschnittenen oder 
gefluxten Bitumen - Teil 1: Rückgewinnung durch Verdunstung

DIN EN 13074-2

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Rückgewinnung des 
Bindemittels aus Bitumenemulsion oder verschnittenen oder 
gefluxten Bitumen - Teil 2: Stabilisierung nach Rückgewinnung 
durch Verdunstung

BWA-Richtlinien
BWA-Richtlinien für Bauwerksabdichtungen Grundwissen 
Ausführung von Abdichtungen
Herausgeber: BFA-BWA - Bundesfachabteilung 
Bauwerksabdichtung im Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 3-1
Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär-
und Feuchträumen. Teil 1: Abdichtung mit spritzbaren 
Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 3-2
Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen in Sanitär-
und Feuchträumen Teil 2: Abdichtung von Wannen und 
Duschwannen in Verbindung mit flexiblen 
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Zargenbändern/Wannenrand-Dichtbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden 
Elastomer-Fugenbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall Ursachen – Vorbeugung –
Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 17
Anschlussfugen im Schwimmbadbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der 
Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt
Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit 
Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den 
Innenbereich
Herausgeber: Fachverband Fliesen und Naturstein im ZDB

Richtlinie
Planung und Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen 
Dichtungsschlämmen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie
Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit 
polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC)
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

Richtlinie
Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter 
Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen
Herausgeber: Deutsche Bauchemie e.V.

vdd Technische Regeln
Technische Regeln für die Planung und Ausführung von 
Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen
Herausgeber: vdd-Industrieverband Bitumen- Dach- und 
Dichtungsbahnen e.V.

VdS 2008
Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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VdS 2021
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes 
Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

WTA-Merkblatt 4-5-99/D
Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 4-6-14/D
Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 4-7-15/D
Nachträgliche mechanische Horizontalsperre

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische rbeitsgemeinschaft 
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 4-10-15/D
Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen 
kapillaren Feuchtetransport

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische rbeitsgemeinschaft 
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 4-11-16/D
Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von 
mineralischen Baustoffen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 4-12-16/D
Ziele und Kontrolle von Schimmelpilzschadensanierungen in 
Innenräumen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
e.V. (WTA)

ZDB Merkblatt
Abdichtungen im Verbund (AIV)
Herausgeber: Fachverband Fliesen und Naturstein im ZDB E.V.

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst
Lastklasse 3 (bis 2 kN/m²)
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Breitenklasse W09

Das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für  
eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu 
bekleidende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, sind in die Leistungen, 
für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, 
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. 
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, 
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Der Beginn der Abdichtungsarbeiten ist der Bauleitung 
rechtzeitig mitzuteilen, damit eine Überwachung der Arbeiten 
sichergestellt werden kann.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch 
Vorstellen von Schutzschichten, verdeckt werden, muss die 
Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die 
Bauleitung ist entsprechend frühzeitig zu informieren.

Kelleraußenwände mit Dichtungsschichten sind stets vor dem 
Einhängen von Fertigteilen (Lichtschächte etc.) bis zu den 
Fertigteil-Innenkanten zu beschichten.

Die Überprüfung des Untergrundes umfasst auch den Hinweis 
auf vorstehende Teile, z. B. Drähte, Rundstahlenden, Anker und 
dergleichen sowie auf unverschlossene Öffnungen von 
Spanndrähten, Verbindungsstäben und dergleichen.

Der Anschluss Sohle zur Wand im Außenbereich ist bzgl. 
Sauberkeit entsprechend der Anforderungen des geplanten 
Abdichtungssystems zu untersuchen und ggf. von Mörtelresten 
u. dgl. mechanisch zu befreien.

Zur schnelleren Trocknung bei kühler Witterung dürfen unter 
Beachtung der Herstellervorschriften nur Warmluftgebläse 
eingesetzt werden.

Offene Flammen und Infrarotstrahler sind verboten.

Vor dem Aufbringen oder Vorstellen von Schutzschichten muss 
die Dichtung durchgetrocknet sein.

Beim Kehlenstoß von Dichtungsbahnen als Übergang von 
waagerechten zu senkrechten Flächen sind die 
Stoßüberdeckungen an der senkrechten Fläche anzuordnen.

Beim Kantenstoß von Dichtungsbahnen als Übergang von 
waagerechten zu senkrechten Flächen ist darauf zu achten, 
dass die Abdichtungslagen der waagerechten Fläche die 
entsprechenden Abdichtungslagen der senkrechten Fläche 
überdecken, damit das Wasser nicht gegen den Stoß läuft.
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Das Einstellen der Wasserhaltung, um die Funktionsfähigkeit 
der Dichtung nachweisen zu können, sowie die Sicherung 
gegen Auftrieb ist mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Bituminöse Abdichtungen, die beim Verlegen von 
Bewehrungsstahl gefährdet werden können, sind mit einem 
Anstrich aus Zementmilch zu versehen, um mechanische 
Beschädigungen erkennen zu können.

Bituminöse Abdichtungen, die im vertikalen oder stark 
geneigten Bereich starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, 
sind mit einem Anstrich aus Zementmilch zu versehen oder mit 
Planen abzuhängen, um ein Erwärmen und Abrutschen der 
Dichtung zu verhindern.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Dachabdichtungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf 
flachen und geneigten Dächern

DIN 18531-1
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen - Teil 1: Nicht genutzte und genutzte Dächer -
Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

DIN 18531-3
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer -
Auswahl, Ausführung und Details

DIN 18531-4
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen - Teil 4: Nicht genutzte und genutzte Dächer -
Instandhaltung

DIN 18531-5
Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen - Teil 5: Balkone, Loggien und Laubengänge

DIN 68365
Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem 
Aussehen - Nadelholz

DIN 68800-3
Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit 
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Holzschutzmitteln

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten -
Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und 
Holzprodukten

DIN EN 350
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und 
Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten 
gegen biologischen Angriff

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche 
Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen 
an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den 
Gefährdungsklassen

DIN EN 546
Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien

DIN EN 826
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des 
Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1253-1
Abläufe für Gebäude - Teil 1: Bodenabläufe mit 
Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshöhe von 
mindestens 50 mm

DIN EN 1253-2
Abläufe für Gebäude - Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe 
ohne Geruchverschluss

DIN EN 1253-3
Abläufe für Gebäude - Teil 3: Bewertung der Konformität

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden 
Stähle

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für 
allgemeine Verwendung

VDI 2719
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

AGI-Arbeitsblatt B 10
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung von 
Dächern mit Abdichtungen auf Tragschalen aus 
Stahltrapezprofiltafeln - Porenbeton - Stahlbeton
Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) 

AGI-Arbeitsblatt B 12
Industriedächer. Leitlinien für Planung und Ausführung. 
Mehrschalige nicht belüftete Metallprofil-Systemkonstruktionen
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Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) 
Handlungsanleitung
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und 
andere

FLL Regelwerk
Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und 
Instandhaltung von Dachbegrünungen
Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen – Vorbeugung –
Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-1
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, 
Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. Teil 1 
Außenbereich
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

vdd Technische Regeln
Technische Regeln für die Planung und Ausführung von 
Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen
Herausgeber: vdd-Industrieverband Bitumen- Dach- und 
Dichtungsbahnen e.V.

VdS 2008
Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2021
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes 
Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2216
Brandschutzmaßnahmen für Dächer, Merkblatt für die Planung 
und Ausführung
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

ZVDH-Fachregel
Regeln für Abdichtungen - mit Flachdachrichtlinie -
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.
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ZVDH-Fachregel
Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Fachregel
Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Äußerer Blitzschutz auf Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.

ZVDH-Merkblatt
Merkblatt Solartechnik für Dach und Wand
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst
Lastklasse 3 (bis 2 kN/m²)
Breitenklasse W09

Das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für  
eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu 
bekleidende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, sind in die Leistungen, 
für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.

Art des Daches

Das Dach des Neubaus Westflügel weist vier geneigte 
Dachflächen auf, als Dachdeckung kommt eine 
Metalleindeckung zur Ausführung, auf der Photovoltaikanlagen 
montiert werden. 

Bereich Süd
Pultdach aufsteigend bis zur Brandwand bei Achse G, 
Dachneigung circa 5°,
Draufsicht Länge/Breite circa 33,00/27,00 m,
Traufhöhe circa 18,50 m

Bereich West
Pultdach aufsteigend bis zur Wand bei Achse 3,
Dachneigung circa 10°,
Draufsicht Länge/Breite circa 49,50/17,50 m,
Traufhöhe circa 14,50 m

Bereich Ost
Pultdach aufsteigend bis zur Wand bei Achse 3,
Dachneigung circa 9°
Draufsicht Länge/Breite circa 38,00/8,00 m,
Traufhöhe circa 14,50 m
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Bereich Nord
Pultdach aufsteigend bis zur Wand bei Achse A,
Dachneigung circa 9°
Draufsicht Länge/Breite circa 18,50/8,00 m,
Firsthöhe circa 14,00 m

In den beiden Treppenhäusern Nord und Ost werden RWA 
Anlagen ausgeführt, in den Dachbereichen Süd, Ost und West 
Dachausstiege.

Dämmungen

Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln der 
BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention Mineralwolle-
Dämmstoffe zu beachten.

Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der 
Herstellung der Luftdichtheit des Gebäudes dienen, ist davon 
auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen 
durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte 
Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen 
Blowerdoor-Test durchgeführt wird.
Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur 
Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. 
Die Bauleitung kann einen Nachweis über das 
Herstellungsdatum verlangen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, 
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. 
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, 
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer 
Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-Gefährdungen 
sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und 
zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, 
Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen 
Arbeiten mit offener Flamme in der Nähe von brennbaren 
Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein 
Feuerlöscher in Bereitschaft zu halten.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei 
Arbeitsunterbrechung offene Kanten des Abdichtungsaufbaus 
gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. 
sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen 
wieder zu befreien.

Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den 
Einläufen haben. Werden vor oder bei der Ausführung 
diesbezüglich Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu 
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informieren und mit ihr gemeinsam eine Lösung der Probleme 
zu suchen. Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung 
vorhandener Dachflächen.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch 
Bekiesung, Begrünung, verdeckt werden, muss die Leistung 
durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung 
ist entsprechend frühzeitig zu informieren.

Dämmungen

Randbohlen müssen 1 cm dünner als die vorgesehene 
Dämmschicht sein.

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu 
verlegen. Sie dürfen nicht lediglich mit Klammern befestigt 
werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit 
Dichtband zu versehen. Auch für die Befestigung an 
Anschlüssen und Durchdringungen sind im Regelfall 
Dichtungsbänder zu verwenden. Montageschaum gilt nicht als 
konvektionsdicht.

Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, 
dass keine Wärmebrücken entstehen. Im unmittelbaren Bereich 
von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm 
leicht abzuschrägen.

Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der 
Deckenplatte nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers 
zu verlegen. Dabei dürfen die von den Herstellern 
vorgeschriebenen Verbrauchsmengen von Heißbitumen zum 
Verkleben der Platten nicht unterschritten werden.

Soweit lieferbar sind Dämmplatten mit Stufenfalz zu verlegen, 
anderenfalls soll eine doppellagige Verlegung mit versetzten 
Stößen ausgeführt werden.

Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen dürfen 
ausschließlich nach vorheriger Abstimmung und Genehmigung 
durch die Bauleitung erfolgen.

Voranstriche auf Trapezblechen dürfen nicht in die 
Dachkonstruktion gelangen.

Sanierung

Vorhandene Blasen und Falten sind aufzuschneiden. Risse sind 
mit Schleppstreifen zu überdecken. Anschließend kann unter 
Beachtung der zulässigen Belastung und Ausschluss 
eingedrungener Feuchtigkeit eine neue Abdichtung aufgebracht 
werden.

Im Zweifel ist zwischen alter und neuer Dichtung eine 
Dampfdruckausgleichsschicht oder eine Zusatzdämmung mit 
entsprechender Funktionalität einzubringen.

Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege
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Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen 
nur betreffs der Lage der Fenster dargestellt. Die genauen 
Maße sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der 
erforderlichen Brüstungshöhe vom Auftragnehmer festzulegen.

Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn 
die Wechsel nicht selbst vom Auftragnehmer eingebaut werden.

Werden die Fenster einschließlich Futter ausgeschrieben, sind 
typenspezifische Futter des Fensterherstellers einzubauen, 
sofern der Hersteller solche anbietet.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die 
Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.
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Gerüstarbeiten

Technische Vorbemerkungen 

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 280
Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit -
Bau - Sicherheit - Prüfungen

DIN EN 13374
Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen –
Prüfverfahren

DIN EN 13377
Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz - Anforderungen, 
Klassifikation und Nachweis

DIN EN 13411-5
Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit -
Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel

DIN EN 13414-1
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: 
Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

DIN VDE 0682-742
Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V

ISO 18893
Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Sicherheitsgrundlagen, Prüfung, 
Wartung und Betrieb

DGUV Information 201-011

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und 
Schutzgerüsten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher: BGI 663)
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DGUV Information 201-026

Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher: BGI 825)

DGUV Regel 101-011
Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen)
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher BGR/GUV-R 179)

Standflächen

Die Standflächen der Gerüste befinden sich in der Regel auf 
aufgefüllten Arbeitsräumen ohne Neigung, in Teile auf 
Fertigteilbalkonen oder auskragenden Decken.

In Teilen weisen die Standflächen Neigungen oder 
Geländesprünge auf.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Pro Gerüstseite soll ein Montagepunkt für einen 
Schwenkarmaufzug angegeben werden. Das Gerüst ist an 
diesem Punkt zusätzlich zu verstreben und mit der Wand zu 
verankern.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen 
Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage 
freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, 
Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer 
dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die 
Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese 
Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung 
genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren.

Das Verkleiden von Gerüsten mit Folie kann von der Bauleitung 
geschossweise verlangt werden, um bei ungünstigen 
Verhältnissen eine Kaminwirkung auszuschließen.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt 
die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen 
Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des 
Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder 
dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade 
oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die Verankerung ist so 
zu wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen 
der Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des 
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Bauteilelementes (geputzte Fassade, WDVS, Fassade mit 
Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflächen, 
Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) 
abgestimmt ist.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen 
sind zu beseitigen oder über den Unternehmer für die 
Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten 
ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering 
sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu 
benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung 
anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen der 
Bauleitung anzuzeigen.

Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung sind 
im Zuge des Abbaus der Gerüste mit der Fassade 
entsprechendem Stoff zu verschließen.
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Nebenbestimmungen

1. Grundsätzlich sind alle Tätigkeiten so durchzuführen, dass 
eine Gewässerverunreinigung - auch Grundwasser -
auszuschließen ist.

2. Für die Bauarbeiten dürfen - soweit technisch möglich - nur 
Maschinen mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen und 
Schmierstoffen auf pflanzlicher Basis eingesetzt werden. 
Alternativ können auch biologisch schnell abbaubare 
Hydrauliköle auf synthetischer Basis verwendet werden. 
Dabei ist jeweils das Produkt mit der geringsten 
Wassergefährdungsklasse - WGK - zu verwenden.

3. Sämtliche Baufahrzeuge und -maschinen müssen in einem 
einwandfreien technischen Zustand sein. Sie sind vor ihrem 
erstmaligen Gebrauch und während des Betriebes täglich 
von einer verantwortlichen Person auf Dichtigkeit hinsichtlich 
Schmier- und Treibstoffverlusten zu prüfen. Defekte 
Baufahrzeuge und -maschinen sind unverzüglich zu 
entfernen. Das Reparieren, Warten und Reinigen vor Ort ist 
verboten.

4. Es dürfen nur Maschinen, Geräte und Werkzeuge zum 
Einsatz kommen, die zuvor nicht im Bereich kontaminierter 
Standorte verwendet wurden. Ausnahmen sind nur dann 
zulässig, wenn ein Nachweis vorliegt, dass die zum Einsatz 
vorgesehenen Maschinen, Geräte und Werkzeuge einer 
Grundreinigung unterzogen wurden und frei von jeglichen 
Schadstoffen - z.B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe -
sind.

5. Fahrzeuge und Maschinen, die sich nicht im Einsatz 
befinden, sind auf befestigten, wasserundurchlässigen 
Bereichen abzustellen. An den Wochenenden und über 
Nacht sind sie außerhalb des Trinkwassergebietes und nur 
innerhalb der BE- Fläche abzustellen.

6. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Trinkwassergebiet - hierunter fällt auch das Führen von 
Fahrzeugen und Maschinen - ist Ölbindemittel in 
ausreichender Menge - mindestens 50 Liter - bereitzuhalten.

7. Das Versorgen und Betanken von Fahrzeugen, Maschinen 
und Geräten ist im Fassungsbereich "W I", in der engeren 
Schutzzone "W II" und in der weiteren Schutzzone "W III a1" 
nicht zulässig. Das Mitführen von Reservekanistern ist 
ebenfalls nicht zulässig.

8. Unfälle, die schädliche Einwirkungen auf das Grundwasser 
haben können - z.B. Auslaufen von Öl, Platzen von 
Hydraulikschläuchen usw., auf der Baustelle und während 
der Zufahrt zur Baustelle - sind sofort zu melden. Vor Ort 
sind alle Maßnahmen zu ergreifen um ein Versickern von 
wassergefährdenden Stoffen zu verhindern. Auf der 
Baustelle sind deshalb Behältnisse zur Aufnahme und zum 
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Auffangen dieser Stoffe sowie Ölbindemittel ständig in 
ausreichender Menge - mindestens 50 Liter - bereit zu 
halten.

9. Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass 
die das Grundwasser schützenden gewachsenen 
Deckschichten nur dort abgetragen werden, wo es für die 
Durchführung der Maßnahmen notwendig ist. Sollte es 
erforderlich sein, Boden auch in anderen Bereichen 
vorübergehend abzuschieben, so ist er nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder schonend aufzubringen. Außerdem ist 
eine Beschädigung der Deckschichten durch Fahrzeuge 
weitestgehend zu vermeiden.

10.Die Bodeneingriffe/-aufschlüsse sind auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. Die Aufdeckung von 
Grundwasser ist zu vermeiden. Die Wiederherstellung der 
Bodenschichten und die Begrünung hat schnellstmöglich zu 
erfolgen.

11.Alle anfallenden Abfallstoffe, wie Bauschutt usw., dürfen auf 
der Baustelle nur in Schuttcontainern gelagert werden. 
Schuttcontainer sind rechtzeitig und ordnungsgemäß zu 
entleeren.
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Ergänzende Vertragsbedingungen (VOB/B)

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator - SiGeKo
Auf der Baustelle gelten die Arbeits- und Gesundheits-
bestimmungen gemäß Baustellenverordnung (BaustellV).
Der Auftraggeber hat zur Umsetzung der Baustellenver-
ordnung einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator -
SiGeKo - eingesetzt. Den Anweisungen des Koordinators  ist 
unbedingt Folge zu leisten.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen und die Hinweise 
des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan - SiGePlan - zu berücksichtigen.
Der SiGePlan für die Firmen wird auf der Baustelle sichtbar 
ausgehängt. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers müssen sich 
mit dem Inhalt des SiGePlans und den zugehörigen 
Erläuterungen vor Beginn der Arbeiten vertraut machen.
An den jeweiligen Koordinationsbesprechungen hat ein 
Bevollmächtigter des Auftragnehmers teilzunehmen und den 
Weisungen ist Folge zu leisten.

Baubesprechungen
Im Vorfeld der Baumaßnahme werden nach Auftragserteilung 
Besprechungen mit den betroffenen Beteiligten - Auftraggeber, 
Objektüberwachung, Auftragnehmer - entweder beim 
Auftraggeber oder auf der Baustelle stattfinden.
Diese finden mindestens einmal wöchentlich zu regelmäßigen 
Terminen statt. Die Auftragnehmer sind verpflichtet, an diesen 
Besprechungen mit einem geeigneten, bevollmächtigten 
Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten benannt werden muss, 
teilzunehmen. Eine gesonderte Vergütung der Teilnahme erfolgt 
nicht. Das Ergebnis dieser Gespräche wird in Protokollen 
festgehalten.
Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der 
nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen. Die Protokolle 
werden den Vertragsparteien über die örtliche Bauleitung per E-
Mail zugestellt.

Dokumentation der Ausführung
Die Dokumentation ist wie in nachfolgender Position 1.2.40 
beschrieben zwingend zu übergeben.

Umweltschutz, Baustellenbetrieb
Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind die zum 
jeweiligen Zeitpunkt anerkannten Regeln der Technik sowie alle 
Sicherheitsbestimmungen zu beachten. 
Sind stark störende Tätigkeiten unvermeidbar, z.B. 
umfangreiche Transporte, Stemmarbeiten mit Pressluft, etc. 
muss die Bauleitung des Auftraggebers mindestens 24 Stunden 
vorab ausdrücklich schriftlich informiert werden.
Ferner betreffen die vertraglichen Leistungen folgende 
Maßnahmen des Umweltschutzes
⦁ Erhalt von Bäumen, Sträuchern und Pflanzbeständen in den 

nicht unmittelbar vom Baugeschehen in Anspruch 
genommenen Flächen bzw. gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und

Schutz des Grundwassers - siehe vorherige Vortexte.

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 32 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

Objektbeschreibung

Allgemein
Der Einbau der Fensterelemente und die Zimmererarbeiten mit 
regendichten Dach (komplette Dachfläche) sind bis ende 3 
Quartal 2026 avisiert, so dass die Spenglerarbeiten bis Ende 
2026 fertigstellt werden können. 

Spenglerarbeiten
Die Spenglerarbeiten beinhalten unter anderem folgende 
Leistungen:

⦁ Metalldacheindeckung und Gründachaufbauten auf 
mehreren verschiedenen geneigten Satteldächern / 
Pultdächern und einem Flachdach mit einer Gesamtfläche 
von ca. 4080 m² mit

⦁ Anschlüsse bei über Dach geführten Brandwänden

⦁ Klempnerarbeiten in Form von Rinnen, Fallrohren, 
Verwahrungen sowie Attiken

⦁ Absturzsicherung mittels Seilsicherungssystemen

⦁ Abdichtung und Dämmarbeiten am Auladach
Stundenlohnarbeiten

Ansprechpartner, Ausführungspläne und 
Abrechnung

Beim Projekt sind unter anderem folgende Institutionen und 
Planer eingeschaltet:

⦁ Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator,,

⦁ Architekt

⦁ Freianlagenarchitekt,

⦁ Tragwerksplaner,

⦁ Prüfstatiker,

⦁ Fachplaner Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung,

⦁ Fachplaner Technische Ausrüstung  Elektro,

⦁ Bauphysiker,

⦁ Baugrundgutachter,

⦁ Brandschutzgutachter und

⦁ Prüfsachverständiger Brandschutz

die wie folgt als Ansprechpartner fungieren:

⦁ Gesamtkoordination; Architekt

⦁ Sanitär-, Lüftungs-, Heizungs und Sprinklerinstallationen; 
Fachplaner Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung

⦁ Elektroinstallationen; Fachplaner Technische Ausrüstung -
Elektro
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Bei der Bauausführung sind deswegen folgende 
Ausführungspläne, bei mehreren, auch in der folgend 
genannten Rangfolge zu berücksichtigen:

⦁ Spenglerarbeiten; Ausführungsplanung des Architekten,

⦁ Fallstrangentlüftungsleitungen; Ausführungsplanung des 
Fachplaners Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung und

⦁ Außen- und Fortluft über Dach; Ausführungsplanung des 
Fachplaners Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung

Für die Abrechnung bitten wir um Beachtung, dass: 

⦁ alle Leistungen durch den Architekten

betreut werden.
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Anlagen

Anlagen Architekt

⦁ A-5.000 - Lageplan 
⦁ A-6.001 - Baustelleneinrichtungsplan 
⦁ A-6.100 - Kellergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.101 - Kellergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.102 - Kellergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.103 - Kellergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.110 - Erdgeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.111 - Erdgeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.112 - Erdgeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.113 - Erdgeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.120 - 1.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.121 - 1.Obergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.122 - 1.Obergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.123 - 1.Obergeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.130 - 2.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.131 - 2.Obergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.132 - 2.Obergeschoss - Teil 3
⦁ A-6.133 - 2.Obergeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.140 - Dachdraufsicht - Teil 1

⦁ A-6.141 - Dachdraufsicht - Teil 2 
⦁ A-6.142 - Dachdraufsicht - Teil 3
⦁ A-6.143 - Dachdraufsicht - Teil 4 
⦁ A-6.200 - Schnitt A-A - Teil 1 
⦁ A-6.201 - Schnitt A-A - Teil 2
⦁ A-6.210 - Schnitt B-B 
⦁ A-6.220 - Schnitt C-C - Teil 1 
⦁ A-6.221 - Schnitt C-C - Teil 2 
⦁ A-6.230 - Schnitt D-D
⦁ A-6.240 - Schnitt E-E 
⦁ A-6.250 - Schnitt F-F
⦁ A-6.260 - Schnitt G-G
⦁ A-6.300 - Ansichten - Nord 
⦁ A-6.310 - Ansichten - Ost und West 
⦁ A-6.320 - Ansichten - Süd 
⦁ 26 0414 Terminplan LV

Anlagen Bauphysik 

⦁ 16147_303bg_ra (vom 28.06.2024)
⦁ 16147_301bg_tb_LPH3_4 (vom 28.08.2024)
⦁ 16147_300btk_bp_2024-11-08 (vom 08.11.2024)
16147_302bg_ba_LPH3_4 (vom 08.11.2024)
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1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung

Hinweise Baustelleneinrichtung

Allgemein
Vor Beginn der Arbeiten sind im Zuge eines gemeinsamen 
Ortstermins mit der Objektüberwachung die Festlegungen und 
Abfolge zu den nachfolgenden Positionen zu vereinbaren, die 
danach auch als Grundlage für das Aufmass und die 
Abrechnung dienen.

Ausführung
Der Auftragnehmer hat auf Basis des bauseitigen Baustellenein-
richtungsplans, der als Basis für die Ausführungen des 
Gewerkes Baumeister dient, einen eigenen Baustellenein-
richtungsplan zu fertigen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor 
Einrichtung der Baustelle zur Freigabe vorzulegen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile. 

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück 
ist nicht gestattet.

Der Auftragnehmer hat auch die von ihm ausgeführten 
Leistungen bis zur Abnahme vor Winterschäden und 
Grundwasser zu schützen, sowie Schnee und Eis zu beseitigen.

Die Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung (keine Arbeitsplatzbeleuchtung) und 
Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers 

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, soweit sie nicht in 
den nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind, für nachfol-
gend beschriebene Leistungen gemäß den Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaften und öffentlich rechtlichen Stellen und Be-

1.1.10. Baustelleneinrichtung AN einrichten, vorhalten und  
unterhalten
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1,000 psch ......................

hörden einrichten, vorhalten, unterhalten und nach Fertigstel-
lung der Arbeiten räumen.

Hierbei enthalten sind insbesondere 
⦁ Geräte, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel 

und -stoffe,
⦁ Bau- und Lagerplätze,
⦁ Aufenthalts- und Lagerräume,
⦁ Schutz -, Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Vor-

kehrungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes,
⦁ Gerüste, Arbeitsbühnen und provisorische Treppen ein-

schließlich Geländer,
⦁ Schutzwände, Schutzdächer, begehbare Abdeckungen, und 

Schutzgeländer,
Kräne, Hub- und Hebezeuge und sonstige Hilfsmittel,
⦁ Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
⦁ Kommunikationseinrichtungen,
⦁ verkehrsrechtliche Anordnungen,
⦁ Verkehrsschilder und sonstige Beschilderungen,
⦁ Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser,
⦁ regelmäßiges Reinigen der durch die Arbeiten verschmutz-

ten Verkehrs-, Geh- und Parkflächen und sonstigen Flächen 
auf dem Grundstück,

⦁ regelmäßiges Entsorgen von Abfall und Beseitigung von Ve-
runreinigungen aus dem Bereich des Auftragsnehmers,

⦁ Winterdienst für die Erstelllung der eigenen Leistungen,
⦁ Lohn- und Personalkosten und Beiträge und Gebühren für 

BG Bau und SOKA Bau, etc.,
Vorhaltekosten Material. 

Hinweis
⦁ die Ausführung der Arbeiten kann z.B. bedingt durch das 

Vorgewerk Zimmerer bei Teilleistungen im Bereich des 
Dachaufbaus über dem Dachtragwerk nicht kontinuierlich er-
folgen. Dies ist bei der Kalkulation der Positionen zu berück-
sichtigen,

⦁ der anliegende Baustelleneinrichtungplan, der als Basis für 
die Ausführungen des Gewerkes Baumeister dient, ist zu 
beachten,

Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung und Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

⦁ falls der Auftragnehmer erwägt, die Kräne des Gewerkes 
Zimmerer / Holzbau benutzen zu wollen, muss er dies 
eigentverantwortlich abstimmen. Ein Anspruch auf die 
Benutzung besteht nicht.

Vorhaltedauer 6 Monate
Abrechnung je Monat kann der anteilige Betrag des 

Einheitspreises abgerechnet werden.

Vorgenannte Baustelleneinrichtung über die vertraglich 

1.1.20. Baustelleneinrichtung AN verlängern
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vereinbarte Bauzeit und für eine vom AN nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten.

Der Auftragnehmer hat die unverschuldete Verlängerung der 
Baustelleneinrichtung mit 14- tägigem Vorlauf beim 
Auftraggeber anzuzeigen.

Grundvorhaltung 6 Monate
Abrechnung außer den vollen Monaten 

werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 
des Einheitspreises 

abgerechnet.

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtungsplan auf Basis der Vorgaben des 
Auftraggebers und unter Beachtung der Baustelleneinrichtung 
des Gewerkes Baumeisters erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Wochen nach Auftragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
⦁ Kräne inklusiv Schwenkbereiche und technischer Daten.
⦁ Lagerflächen für Materialien, Maschinen, Werkzeugen, etc.,
⦁ Ausweichflächen für Anlieferungen und
Container des  Auftragnehmers für Personal, Materialien, 

Maschinen, Werkzeugen, etc.

Hinweis als Basis für die Baustelleneinrichtung 
dient der bauseitige 
Baustelleneinrichtungsplan.

1.1.30. Plan Baustelleneinrichtung

Terminplan unter Berücksichtigung aller Abläufe auf Basis der 
Vorgaben des Auftraggebers erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Woche nach Autragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
⦁ Vorlauf von Ausführungsplänen der Objekt- und 

Tragwerksplanung, sonstigen Angaben des 
Tragwerkplaners, Angaben von Dritten, etc.,

⦁ Freigaben,
⦁ Vorlauf Materialbestellungen,
⦁ Vorlauf Aufnahme Maße vor Ort,
⦁ Ausführungszeitraum Metalldacheindeckung getrennt nach 

Bereich: Neubau Schule, Aufstockung über Schwimmhalle
⦁ Ausführungszeitraum Absturzsicherung getrennt nach 

Bereich oben genannten Bereichen
⦁ Ausführungszeitraum Flachdachabdichtung über Turnhalle 

1.1.40. Terminplan
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und
⦁ Gesamtfertigstellung

7,000 Tage ...................... ......................

Kosten für die Stillstandszeiten der Baustelle, die nicht 
vom Auftragnehmer zu vertreten sind, einschließlich 
Mannschaft und sämtlicher Personalkosten, 
Sozialkosten, Lohnnebenkosten, Kosten für verminderte 
Leistung bei Wiederaufnahme der Tätigkeiten etc.

Der Auftragnehmer hat den Stillstand sofort beim 
Auftraggeber anzuzeigen.

Gilt nicht bei Vorkommnissen wie unter Pos. 1.1.10 bzw. unter 
wBVB Punkt 10.3.1 beschriben.

1.1.50. Stillstandszeiten Baustelle mit Mannschaft

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Allgemein

1,000 psch ......................

Prüffähiger Nachweis zur Berechnung der Clipabstände für die 
Sogbefestigung der Dacheindeckung mit Profilbahnen. 
(Dach, Wand, etc.)
Übergabe Clipplan an den Elektroplaner mit Kennzeichnung der 
möglichen Befestigungspunkte der PV- Anlage.

Übergabe 2 Wochen nach Auftragserteilung, damit 
unter Berücksichtigung des 
Abstimmungsprozesses und der Zeiträume 

für die Prüfungen von mehreren Durchläufen 
(mind. 3 Stück) bis zur abschließenden 
Freigabe ein ausreichender Vorlauf für 
die Bestellung und Lieferung der 
Materialien gegeben ist.

Art der Übergabe
⦁ 1-fach digital an Prüfstatiker per E-Mail 
⦁ 1-fach digital an Tragwerksplaner per E-Mail 
⦁ 1-fach digital an Elektrofachplaner per E-Mail
⦁ 1-fach digital an Architekten per E-Mail

Hinweis
⦁ bei der digitalen Übergabe sind die Einzeldokumente als pdf-

Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf-Datei und 
zusätzlich als zu bearbeitbares CAD- Dateiformat (DWG-
Datei) zu übergeben.

⦁ bei Änderungen von statisch vorgegebenen Verbindungen 
gemäß nachfolgendem Abschnitt sind diese zusätzlich mit 
dem Prüfstaktiker abszustimmen.

1.2.10. Berechnung Clipabstände

Montage-, Werkstatt und Verlegeplanung auf Basis der 
Vorgaben des Tragwerkplaners und Architekten erstellen und 
abstimmen einschließlich Darstellung der statisch relevanten 
Verbindungen, Einarbeiten von Änderungen, mehrfaches 
Fortschreiben der Planung (Dach, Wand, etc.)

Übergabe 2 Wochen nach Auftragserteilung, damit 
unter Berücksichtigung des 
Abstimmungsprozesses und der Zeiträume 

für die Prüfungen von mehreren Durchläufen 
(mind. 3 Stück) bis zur abschließenden 
Freigabe ein ausreichender Vorlauf für 
die Bestellung und Lieferung der 
Materialien gegeben ist.

Art der Übergabe
⦁ 1-fach digital an Tragwerksplaner per E-Mail 

1.2.20. Montage-, Werkstatt- und Verlegeplanung
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1-fach digital an Architekten per E-Mail

Hinweis
⦁ bei der digitalen Übergabe sind die Einzeldokumente als pdf-

Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf-Datei und 
zusätzlich als zu bearbeitbares CAD- Dateiformat (DWG-
Datei) zu übergeben.

⦁ bei Änderungen von statisch vorgegebenen Verbindungen 
gemäß nachfolgendem Abschnitt sind diese zusätzlich mit 
dem Prüfstaktiker abszustimmen.

1,000 psch ......................

Objektbezogene CAD-Detailerstellung, z.B. für Übersichtspläne, 
First, Ortgang, Traufe mit Stößen, Verbindungen, Übergängen, 
Befestigungsmittel, Handhabe, etc. in digitaler Ausfertigung, vor 
Montagebeginn zur Genehmigung dem Auftraggeber 
vorzulegen und ggf mehrfach anzupassen.

Übergabe 4 Woche nach Auftragserteilung

Art der Übergabe
⦁ 1-fach digital an Tragwerksplaner per E-Mail 
1-fach digital an Architekten per E-Mail

Hinweis
⦁ bei der digitalen Übergabe sind die Einzeldokumente als pdf-

Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf-Datei und 
zusätzlich als zu bearbeitbares CAD- Dateiformat (DWG-
Datei) zu übergeben.

⦁ bei Änderungen von statisch vorgegebenen Verbindungen 
gemäß nachfolgendem Abschnitt sind diese zusätzlich mit 
dem Prüfstaktiker abszustimmen.

1.2.30. Objektbezogene CAD-Detailerstellung

Dokumentation für die Ausführungen, den Betrieb und die 
Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und 
Instandhaltungen zusammenstellen und wie folgt übergeben 

nachfolgende Punkt 2-10 spätestens 4 Wochen vor 
Ausführungsbeginn

⦁ 1-fach digital per E-Mail 

vollständige Dokumentation spätestens 2 Wochen vor 
Abnahme

⦁ 3-fach in Papierform und
⦁ 3-fach digital auf Datenträger 

Der Dokumentation muss unter anderem folgendes beinhalten
1. Inhaltsverzeichnis
2. bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfbescheide
3. Nachweise zu Baustoffen und Bauarten
4. Leistungserklärungen

1.2.40. Dokumentation
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5. technische Datenblätter und Merkblätter
6. Produktunterlagen, -beschreibungen und -datenblätter, 

Fabrikateliste und Einzelteilliste
7. Produkt-, Materialnachweise und Materialbeschreibung
8. Verarbeitungsrichtlinien
9. Montageanweisungen und -anleitungen
10.Sicherheitsdatenblätter
11.Ausführungs- und Detailpläne der am Bau beteiligten Planer, 

die das Gewerk Spengler betreffen
12.Montage-, Werkstatt- und Verlegeplanung - erste Übergabe 

siehe gesonderte Position
13.Clipabstadnberechnung - erste Übergabe siehe gesonderte 

Position
14.Herstellerverzeichnis mit Nennung von Adresse, 

Ansprechpartnern und vollständigen Kontaktdaten
15.Wartungsanleitungen, -anweisungen und -bücher
16.Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
17.Ersatzteillisten
18.Gebrauchsanweisungen
19.Pflegehinweise
20.Unterlagen zu Abnahmen und Übergaben
21.Entsorgungsnachweise
22.Bautagesberichte

Hinweis
⦁ alle Einzeldokumente dieser und ggf. wenn gefordert auch 

aus anderen Positionen sind in der Dokumentation zu 
erfassen und im Inhaltsverzeichnis aufzuführen.,

⦁ jede Dokumentation in Papierform ist in Aktenordnern zu 
übergeben.

⦁ der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten 
Verzeichnis zu dokumentieren.

⦁ die einzelnen Papierdokumente sind gemäß 
Inhaltsverzeichnis einzuordnen und mit Trennblättern zu 
unterteilen. 

⦁ die Gliederungsstruktur der Papierdokumentation ist bei der 
digitalen Dokumentation analog auszuführen.

⦁ bei der digitalen Dokumentation sind die Einzeldokumente 
als pdf- Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf- Datei 
und zusätzlich als zu bearbeitbares CAD- Dateiformat 
(DWG- Datei) zu übergeben.

⦁ alle Dokumentationen sind als Gesamtpaket 
zusammengefasst der Objektüberwachung zu übergeben.

⦁ das Gesamtpaket der Dokumentationen muss wie oben 
angegeben übergeben werden, damit eine Überprüfung 
durch die Objektüberwachung möglich ist. 

⦁ können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen 
einzelne Dokumente nicht wie oben angegeben fertiggestellt 
und übergeben werden, so ist dies rechtzeitig der 
Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen und die Übergabe 
dieser Dokumente abzustimmen

Summe 1.2. Allgemein ......................
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2. NeubauSchule

2.1. Vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Alle vorbereitenden Arbeiten, die eine besondere Leistung nach 
VOB/C darstellen sind rechtzeitg vor Ausführung mit dem 
Auftraggeber oder der Objektüberwachung abzusprechen.

3.010,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Unterdeckung, Bohlen, Furnierplatten, 
Ortbetonattiken etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/ C DIN 18334 Abschnitt 
4.2.7 und VOB/ C DIN 18336 Abschnitt 
4.2.7

Gebäudehöhe bis 13,00 m
Hinweis Reinigen des Untergrundes nach VOB ist 

Nebenleistung in dieser Position darf nur 
nur auf besondere Anweisung 

des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung hartnäckiger schmutz 

entfernt werden. 
Das Reinigen des Untergrundes von 

Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/ C aufgeführt ist, ist 
Nebenleistung einschließlich anfallenden 
Schmutz aufnehmen und gemäß den geltenden 

Vorschriften entsorgen zu 
Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 

Fläche. Feststellung der Fläche in 
Absprache mit der Objektüberwachung 
vor Ausführung.

2.1.10. Reinigen Untergrund grobe Verschmutzungen, Wände,  
Decken, etc.

Maßnahmen zum Schutz vor ungeeigneten klimatischen 
Bedingungen

Untergrund Unterdeckung, Bohlen Furnierplatten, 
Ortbetonattiken, Metalldeckung etc.

Bedingungen gemäß VOB/C DIN 18336 Abschnitt 
3.1.2 und VOB/C DIN 18336 Abschnitt 
4.2.6

Hinweis Ausfühung nur auf besondere Anweisung 
des Auftraggebers oder der 

2.1.20. Maßnahmen Schutz, ungeeignete klimatische  
Bedingungen
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3.010,000 m² ...................... ......................

Objektüberwachung. Beseitigung der 
Schutzmaßnahmen nach Beendigung der 
Arbeiten.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach fertiger 
Fläche, die unter diesen Verhältnissen 
hergestellt wurde.

Feststellung der Fläche in Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

3.010,000 m² ...................... ......................

Trocknen des Untergrundes von Feuchtigkeit vor 
weiterführender Arbeiten

Untergrund Unterdeckung, Bohlen Furnierplatten, 
Ortbetonattiken, Metalldeckung etc.

Gebäudehöhe bis 13,00m
Hinweis Ausfühung nur auf besondere Anweisung 

des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach 
ausgeführter Fläche.

Feststellung der Fläche iin Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1.30. Trocknen Untergrund, Feuchigkeit

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten ......................
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2.2. Metalldachsystem

3.010,000 m² ...................... ......................

Metalldachsystem- Gleit- Falzprofildach,
CE- Kennzeichen gemäß Europäischer Technischer Bewertung 
ETA durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin,
selbsttragend, begehbar, gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme widerstandsfähige harte Bedachung nach DIN 4102-4, 
Standardbaubreite ca. 500 mm, Profilhöhe ca. 65 mm,
Bahnenlänge bis ca 15 m ohne Querstoß, mit werkseitig 
vorgefertigten trapezförmigen Gleit- Falzverbindungen.
Die Montage der Profilbahnen erfolgt ausschließlich durch 
Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder 
Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau.
Dachneigung 5-8 Grad,
Gebäudehöhe bis 13 m

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

Material bestehend aus:
Aluminium blank und stucco dessiniert,

Materialdicke: ca. 0,8 mm,
CE- Kennzeichen gemäß Europäische Technische 
Bewertung ETA-18/0035

Befestigung durchdringungsfrei nach Herstellerrichtlinien mit:
⦁ Clipleisten aus Stahlblech ca. 1,30 mm mit einem Überzug 

aus Aluminium-Zink, flache Ausführung oder Anzahl ca. 2,5 
Stk / m² oder nach statischer Berechnung

⦁ Montage auf Holzschalung bzw in Teilbereichen auf schräger 
Betondecke. Zulage gemäß separater Position 

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich 
nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.
Aufkanten der Profilbahnen am First, Abkanten an der Traufe 
und Festpunktausbildung.
Unterkonstruktion falls erforderlich gemäß gesonderter Position.
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Werkstoff nach 
Zulassung bzw. statischer Erfordernis und Herstellernachweis.
Dichtband im Falz bei Dachneigungen unter 7° ist zu 
berücksichtigen.

2.2.10. Metalldachsystem-Gleit-Falzprofildach

250,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vor genannter Metalldachsystem aus Aluminium für 
die Montage des Systems auf eine schrägen Stahlbetondecke 
im Bereich der Treppenhäuser. Inkl sämtlicher befestigungen 
Bohrungen etc. 

2.2.20. Zulage Metalldachsystem-Gleit-Falzprofildach Montage  
auf Beton
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270,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vor genannter Metalldachsystem aus Aluminium für 
die Montage des Systems durch eine Dämmebene hindurch.
Dicke der Dämmung bis ca. 140mm. Montageunergrund 
Holzdecke mit Birumenschweißbahn. 

2.2.30. Zulage Metalldachsystem Befestigung durch Dämmung

2.740,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vor genannter Oberfläche Aluminium blank und 
stuccodessiniert in einer Farbbeschichtung nach RAL 
Farbtönen.
Z.B. RAL 7016
Oberseite 25 µm in RAL-Farbtönen, Rückseite Schutzlack hell

2.2.40. Zulage Oberflächenbeschichtung

342,000 m ...................... ......................

Zulage für Festpunktausbildung mit Richtclip ca. 200 mm/ 
Richtprofil ca. 750 mm bei langen Profilbahnlängen oder steilen 
Dächern und bei hohen Schneelasten. 
Die Festpunkte werden durch Vernieten oder Verschrauben (ca. 
4 St./ Profilbahn => nach stat. Berechnung) ausgeführt.

2.2.50. Zulage für Festpunktausbildung mit Richtclip/ Richtprofil

670,000 m ...................... ......................

Abdichten der Längsüberlappung der Profilbahnen bei 
Ausführung Gründach mit einseitig selbstklebendem 
Dichtungsband aus PUR-Weichschaumstoff, schlagregendicht, 
diffusionsoffen, als Rückstausicherung im Profilbahnsteg
Abmessung: Bandbreite 15 mm, Einsatzbereich 3 x 9 mm

2.2.60. Gründach, Abdichten der Längsüberlappung

Summe 2.2. Metalldachsystem ......................
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2.3. An- und Abschlüsse

Traufausbildung

294,000 m ...................... ......................

Unterkonstruktion Traufausbildung in Form von Stahlwinkeln 
(Abstand und Schenkellänge nach statischer Erfordernis) mit 
Befestigung in der bauseitigen Holz-Pfette. 
Oberseite der Gesamtunterkonstruktion in nach unten geneigter 
Ausführung (ca. 15 °) 
Aufbringen eines Unterkonstruktionsholzes (Bau- Furnierplatte) 
einschließlich Befestigung, eventuell erforderlichen Ausgleich, 
Anarbeiten an angrenzende Bauteile, etc 
auf dem Stahlwinkel.

Bau-Furniersperrholz mit bauaufsichtlich geforderter 
Kennzeichnung und CE Kennzeichnung.

Stöße ausschließlich im Sparrenbereich
Nutzungsklasse 2 gemäß DIN EN 636-2

2 gemäß DIN EN 1995-1-1
Oberflächengüte mindestens III gemäß DIN EN 635
Dicke ca.  24 mm
Abmessung ca. 260 mm
Befestigung Befestigungselementen aus nicht 

rostenden Stahl abgestimmt auf die 
Gebäudehöhe von 22,00 m und Windzone 1

2.3.10. Unterkonstruktion Traufausbildung

Ausführung wie in vor genannter Position jedoch Ausführung 
statt einer Bau- Furnierplatte mit einer Brandschutzplatte

Brandschutzplatte im Brandwandbereich ( + 2,5 m links und 
rechts auslaufend) zum Schutz vor Brandüberschlag 
einschließlich Unterkonstruktion, Befestigung, Hinterlegung 
eventuell erforderlichen Ausgleich, Anarbeiten an angrenzdene 
Bauteile, etc.

Brandschutzplatte europäisch geregelt und bauaufsichtlich  
geprüft,

frost-, wasser- und witterungsbeständig, 
zulässig für Einsatz im frei bewitterten 
Außenbereich.

Baustoffklasse A1 nichtbrennbar gemäß DIN EN 
13501-1 

Feuerwiderstands- 90 Minuten
dauer
Dicke ca. 25 mm
Abmessung ca. 260 mm
Befestigung Befestigungselemente gemäß Vorgaben 

des Herstellers abgestimmt auf die 
Gebäudehöhe von 22,00 m und Windzone 1

2.3.20. Zulage zu Unterkonstruktion Traufausbildung in nicht  
brennbar
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294,000 m ...................... ......................

21,000 St ...................... ......................

Zulage für die Ausführung von Ausschnitten in vor genannter 
Unterkonstruktion derTraufausbildung im Bereich der 
Fallleitungen (Durchmesser bis ca. 200 mm).

2.3.30. Zulage Ausschnitte für Fallleitungen

294,000 m ...................... ......................

Traufwinkel für Profilbahnen aus Aluminium, Abmessung ca. 40 
x 20 x 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff durchgehend an den 
Profilbahnuntergurten befestigt.

2.3.40. Traufwinkel

294,000 m ...................... ......................

Rinneneinlaufblech aus Aluminium 2 x gekanntet, Zuschnitt ca. 
350 mm, Abmessung ca. 200 x 150, Stärke 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff. Befestigung auf bauseitiger 
Dachschalung (ca. 24 mm) inkl. fachgerechter Abdichtung an 
bauseitiger Unterspannbahn.

⦁ Kantungen 3-fach anstatt 2-fach

⦁ die Abmessungen werden an die Kantungen angepasst

⦁ Einbau einschließlich Lösen und Hochklappen verklebter 
Unterspannbahn und Wiederverklebung auf 
Rinneneinlaufblech nach erfolgter Montage

2.3.50. Rinneneinlaufblech

294,000 m ...................... ......................

Tropfblech Traufe aus Aluminium, 3 x gekanntet, Zuschnitt ca. 
690 mm, Abmessung ca. 200 x 340 x 150, Stärke 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff. Befestigung auf bauseitiger 
Bauholzfurnierplatte. 

⦁ Kantungen 8-fach anstatt 3-fach

⦁ die Abmessungen werden an die Kantungen angepasst

⦁ Zuschnitt circa 800 mm

2.3.60. Traufe Tropfblech

Einhängeblech für das Tropfblech im Bereich Traufe 
einschließlich Befestigung an v.g. Unterkonstruktion 
Traufausbildung mit nichtrostenden Befestigungsmitteln.

Einhängeblech Aluminiumblech passend zur 
Dachdeckung d=1,5 mm, Zuschnitt circa 
333 mm, 3-fach gekantet

2.3.70. Einhängeblech Tropfblech Traufe
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294,000 m ...................... ......................

294,000 m ...................... ......................

Lochblech im Bereich Traufe einschließlich Befestigung auf 
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte mit nichtrostenden 
Befestigungsmittel.

Lochblech Aluminiumblech passend zur 
Dachdeckung d=1 mm, Zuschnitt circa 
100 mm, nicht gekantet, Lochanteil mindestens 

80%, Lochung d = maximal 5 mm

2.3.80. neue Position, Lochblech Traufe

21,000 St ...................... ......................

Einfassung für - Rundrohr - Falleitung in Tropfblech Traufe
Durchmesser bis ca. 200 mm, bestehend aus:
− Ausschneiden des Aluminium Tropfblechs
− Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 
wie Dacheindeckung,
Mindesthöhe ca. 150 mm, mit Bördelrand
in das Tropfblech fachgerecht
- eingedichtet
Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten
Brandschutzmatten zu sichern und die gesetzlichen Vorschriften 
zu beachten.

2.3.90. Einfassung Fallrohr

25,000 m ...................... ......................

Schrägschnitt der Metall-Profilbahnen, einschl. Verschnitt, 
Ausführung ausschließlich mit Blechknapper.

Hinweis:
Bei korrosionsgeschützten Materialien (Stahl) ist eine 
fachgerechte Schnittkantenbehandlung erforderlich.

2.3.100. Schrägschnitt

1.750,000 m ...................... ......................

Mehr-/Minderpreis für abweichende Blechzuschnitte nach 
Erfordernis.

Werkstoff: Aluminium (Al)
Mehr-/Minderzuschnitt: ca. 0,80 mm
Werkstoffdicke: mind. ca. 0,80 mm DIN EN 612

2.3.110. Mehr-/ Minderzuschnitt, Aluminium Mehrpreis

Schrägschnitt der Metall-Profilbahnen, einschl. Verschnitt, 

2.3.120. Schrägschnitt
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15,000 m ...................... ......................

Ausführung ausschließlich mit Blechknapper.
Hinweis:
Bei korrosionsgeschützten Materialien (Stahl) ist eine 
fachgerechte Schnittkantenbehandlung erforderlich.

15,000 m ...................... ......................

Grat-Lüftungsfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen, 
Bauhöhe 80 mm
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend 
aus
⦁ zwei Lüftungszahnleisten mit Profilfüllern auszuklinken
⦁ Firstabdeckung freier Luftquerschnitt 450 cm2/m
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.130. Gratfirstabdeckung

15,000 St ...................... ......................

Zulage Sturmsicherung der Firstabdeckung
Zuschnitt 362-467x100mm, 7 Kantungen, 1 stk./m

2.3.140. Sturmsicherung Gratfirstabdeckung

2,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Traufausbildung 
gemäß Positionen für das Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung.

2.3.150. Anarbeiten Traufe Fassadenverkleidung

Pultausbildung

45,000 m ...................... ......................

Pultdachfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Zahnleiste, Zuschnitt ca. 223 mm
⦁ Profilfüller für Profilbahnoberseite
⦁ Vorstoßblech, Zuschnitt ca. 125 mm, 2 Kantungen
⦁ Firstblech Material wie Dacheindeckung Zuschnitt ca. 416 
mm - 625 mm, 5 Kantungen,
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente
⦁ gemäß Vorgaben Systemhersteller Untergurt aufgestellt
⦁ Vorstoßblech entfällt
Einhängeblech, Aluminiumblech passend zur Dachdeckung d=

2,0 mm, Zuschnitt circa 500 mm, 3-fach gekantet
Firstblech, Aluminiumblech passend zur Dachdeckung d=2,0 

mm, Zuschnitt circa 800 mm anstatt circa 416 mm-625 mm, 
7 anstatt 5 Kantungen

2.3.160. Pultdachfirstabdeckung
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45,000 m ...................... ......................

Zulage gleitende Firstausbildung bei Festpunkt außerhalb des 
Firstbereiches, Dachöffnungen über 10 m² und Bahnenlängen 
von ca. 20 m

2.3.170. Zulage gleitende Firstausbildung

45,000 m ...................... ......................

Lochblech im Bereich Pultdachfirstabdeckung einschließlich 
Befestigung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte mit 
nichtrostenden Befestigungsmittel.

Lochblech Aluminiumblech passend zur 
Dachdeckung d=1 mm, Zuschnitt circa 
100 mm, nicht gekantet, Lochanteil mindestens 

80%, Lochung d = maximal 5 mm

2.3.180. neue Position, Lochblech Pultdachfirstabdeckung

90,000 m ...................... ......................

Ortgangabdeckung für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend 
aus:
⦁ Vorstoßblech, Zuschnitt ca.125 mm, 2 Kantungen

⦁ Ortgangeinhangprofil, Zuschnitt ca. 223 mm - 330 mm 
⦁ Ortgangblech, Zuschnitt ca. 312 mm - 416 mm, 5 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.190. Ortgangabdeckung

92,000 m ...................... ......................

Wandanschluß seitlich (Ortgang-Wandanschluß) für die Metall-
Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Einhangprofil, Zuschnitt ca. 223 mm
⦁ Anschlußblech, Zuschnitt ca. 312 mm, 3 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente
⦁ falls erforderlich Ortgangbohle passend zum gewählten 

Dachsystem
⦁ Anarbeiten an die Fassadenverkleidung ist zu beachten und 

einzukalkulieren
⦁ die Ergänzungen der Unterspanbahnen und deren 

Verklebungen sind zu beachten und einzukalkulieren 
⦁ Anschlussblech, Zuschnitt 600 anstatt 312 mm, 4 Kantungen 

anstatt 3

2.3.200. Wandanschluß seitlich
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42,000 m ...................... ......................

Für die Position 3.3.150 Überhangstreifen sind folgende 
Ergänzungen zu beachten, die in die Position 3.3.150 
einzukalkulieren sind
⦁ Befestigung an Stahlbetonwand 
⦁ Einschneiden des Wandmaterials und Abdichten der Fuge 

mit Silikon entfällt
⦁ Anarbeiten an die Wärmedämmung der 

Fassadenverkleidung und Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung ist zu beachten und einzukalkulieren

die Ergänzungen der Unterspanbahnen und deren 
Verklebungen sind zu beachten und einzukalkulieren

Überhangstreifen für Wandanschluß
Material und Oberfläche wie Dacheindeckung,
Zuschnitt ca. 400 mm, 5 Kantungen,
einschl. Einschneiden des Wandmaterials und Abdichten der 
Fuge mit Silikon

2.3.210. Überhangstreifen

Wandanschluß firstseitig und hinterlüftet
(Pultdach-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
- Übergangsblech 3 Kantungen, inkl. Tropfkante
Zuschnitt: ca. 49 cm (Abmessungen: ca. 10, 27, 10, 2 cm)
- Wandanschlussblech 2 Kantungen, Zuschnitt: 36 cm 
(Abmessung: ca. 17 x 17 x 2 cm)
- Wandanschlussblech (Einhangblech)
  4 Kantungen, Abmessungen ca. 2 x 10 x 16 x 10 x 2 cm
- Lüftungszahnleiste, Zuschnitt ca. 450 mm
- Profilfüller für Profilbahnoberseite
- Anschlußblech Zuschnitt ca. 750 mm, 6 Kantungen
- Insektenschutzgitter, 2 Kantungen, Zuschnitt ca.200mm 
(Abmessungen: ca. 2 x 80 x 2 cm)
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente.
Ausführung nach Detail First
⦁ Pultdachfirst mit Wandanschluss, der aufgrund des 

hinterlüfteten Daches mit einem Labyrinth auszuführen ist
⦁ gemäß Vorgaben Systemhersteller Untergurt aufgestellt 
oberers Einhangblech einschließlich Befestigung an 

Stahlbetonwand mit nichtrostenden Befestigungsmitteln, 
Aluminiumblech passend zur Dachdeckung d=2,0 mm, 
Zuschnitt circa 600 mm, Kantungen 2

⦁ Übergangsblech entspricht oberen Abdeckblech, Zuschnitt 
circa 666 mm anstatt 360 mm, Kantungen 6 anstatt 4

Wandanschlussblech entspricht unteren Abdeckblech, Zuschnitt 
circa 500 mm anstatt 360 mm, Kantungen 3 anstatt 2

⦁ Wandanschlussblech (Einhangblech) entspricht unteren 
Einhangblech, Zuschnitt circa 500 mm, 1 Kantung anstatt 4, 
die Abmessungen werden an die Kantung angepasst

⦁ Insektenschutzgitter entspricht Lochblech, innere 
Befestigung am unteren Einhangblech und unteren 

2.3.220. Wandanschluss firstseitig mit Hinterlüftung
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41,000 m ...................... ......................

Abdeckblech geschraubt oder genietet, äußere Befestigung 
am oberen Einhangblech und oberen Abdeckblech 

⦁ Anarbeiten an die Wärmedämmung der 
Fassadenverkleidung und Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung ist zu beachten und einzukalkulieren

die Ergänzungen der Unterspanbahnen und deren 
Verklebungen sind zu beachten und einzukalkulieren

6,000 St ...................... ......................

Herstellen eines Endabschluß für hinterlüften Wandanschluss

L- förmiges Kantprofil:
Höhe ca. 35 cm
Breite ca. 17 cm

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung
einschl. der erforderlichen Befestigungsmittel.

2.3.230. Endabschluss für hinterlüfteten Wandanschluss

132,000 m ...................... ......................

Satteldach-Lüftungsfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen, 
Bauhöhe 80 mm
Material und Oberfläche Aluminium glatt und 
farbbeschichtet,bestehend aus
⦁ zwei Lüftungszahnleisten mit Profilfüllern
⦁ Firstabdeckung freier Luftquerschnitt 450 cm2/m
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.240. Lüftungsfirstabdeckung

41,000 m ...................... ......................

Wandanschluß firstseitig und hinterlüftet
(Pultdach-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Lüftungszahnleiste, Zuschnitt 443 mm
⦁ Profilfüller für Profilbahnoberseite
⦁ Anschlußblech Zuschnitt 625 mm, 6 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.250. Wandanschluß firstseitig hinterlüftet

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Wandanschlusses 
firstseitig mit Hinterlüftung für das Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung.

2.3.260. neue Position, Anarbeiten Wandanschluss firstseitig mit  
Hinterlüftung Fassadenverkleidung
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52,000 m ...................... ......................

Wandanschluß seitlich (Ortgang-Wandanschluß) für die Metall-
Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Einhangprofil, Zuschnitt 223 mm
⦁ Anschlußblech, Zuschnitt cs. 312 mm, 3 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.270. Attikaanschluss seitlich

28,000 m ...................... ......................

Wandanschluß firstseitig und hinterlüftet
(Pultdach-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Lüftungszahnleiste, Zuschnitt 443 mm
⦁ Profilfüller für Profilbahnoberseite
⦁ Anschlußblech Zuschnitt 625 mm, 6 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.3.280. Attikaanschluss firstseitig hinterlüftet

15,000 m ...................... ......................

Kehlausbildung - vertieft - belüftet
Material wie Dacheindeckung bestehend aus:
⦁ Kehlrinne,  Materialdicke  nach staitscher erfordernis
⦁   Zuschnitt 667mm, 5 Kantungen,
⦁ Einhangblech, beidseitig, Materialdicke nach staitscher 
erfordernis
Zuschnitt 2 x 333 mm, 2 Kantungen
einschließlich der erforderlichen Dehnungselemente, 
Haftstreifen und Befestigungselemente, das Schrägschneiden 
der Profilbahnen wird mit gesonderter Position verrechnet.

2.3.290. Kehlausbildung belüftet

15,000 m ...................... ......................

Kehlrinne verschweißt nach Angabe des Dachsystemherstellers

Kehlrinne Material und Oberfläche wie 
Dacheindeckung, Zuschnitt mindestens 
600 mm, 1 Kantung 

HInweis bei Schweißarbeiten sind vor deren 
Ausführung die Unterkonstruktion mit geeigneten 

Brandschutzmatten zu sichern und die 
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

2.3.300. Kehle
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1,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Positionen der Kehle für das 
Anarbeiten an den Traufe.

2.3.310. Anarbeiten Kehle Traufe

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Positionen der Kehle für das 
Anarbeiten an die Fassadenverkleidung.

2.3.320. Anarbeiten Kehle Fassadenverkleidung

Summe 2.3. An- und Abschlüsse ......................
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2.4. Durchdringungen

10,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schwanenhalsdachdurchführung, 
schlagregendicht, nach Angabe des Dachsystemherstellers, 
Durchmeser bis ca. 10 cm
Ausschneiden der Metall-Profilbahnen,
⦁ Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 

wie Dacheindeckung, Mindesthöhe 300 mm, mit Bördelrand,
⦁ in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt und 

eingedichtet,
Rohrummantelung einschließlich verschweißter 

Stossverbindung,
⦁ bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 

Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu 
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

2.4.10. Schwanenhalsdachdurchführung

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch
Schwanenhalsdachdurchführung aus Einzelsegmenten 

Einzelsegment maximal 15°
Durchmesser Lichte bis 10 cm
Hinweis die Segmente müssen abnehmbar sein, 

so dass sie über die gebogenen Leitungen 
gestülpt werden können.

Ausschneiden der Metall-Profilbahnen,
⦁ Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 

wie Dacheindeckung, Mindesthöhe 300 mm, mit Bördelrand,
⦁ in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt und 

eingedichtet,
Rohrummantelung einschließlich verschweißter 

Stossverbindung,
⦁ bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 

Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu 
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

2.4.20. Schwanenhalsdachdurchführung Einzelsegmente

Einfassung für - Rundrohr - Raumentlüftung - Antenne -
Sanitärentlüftung bestehend aus:
⦁ Ausschneiden der Metall-Profilbahnen,
⦁ Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 

wie Dacheindeckung, Mindesthöhe 300 mm, mit Bördelrand.
⦁ in der Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt und 

eingedichtet

Durchmesser innen bis 150 mm

2.4.30. Einfassung Rundrohr, D bis 150 mm
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15,000 St ...................... ......................

Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern 
und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
liefern und montieren

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch,

Durchmesser innen bis 250 mm

2.4.40. Einfassung Rundrohr, D bis 250 mm

15,000 St ...................... ......................

Abdeckhaube für v.g. Rundrohr aus Edelstahl V2A walzblank 
einschließlich passendem Regenkragen aus Edelstahl V2A 
walzblank.

Rundrohr Durchmesser innen bis 150 mm

2.4.50. Abdeckhaube für Rundrohr. D bis 150

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch,

Durchmesser innen bis 250 mm

2.4.60. Abdeckhaube für Rundrohr. D bis 250 mm

15,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung für v.g. Rundrohr bestehend aus 
Mineralwollefilz, der den Hohlraum von bauseitiger Installatalion 
und Rundrohr ausfüllt.

Rundrohr Durchmesser innen bis ca. 150 mm
Wärmedämmung d= ca. 60 mm, h= ca.300 mm, 

Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m, 
Brandverhalten A1 nichtbrennbar gemäß 
DIN EN 13501-1

2.4.70. Wärmedämmung für Rundrohr, D bis 150

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch,

Durchmesser innen bis 250 mm

2.4.80. Wärmedämmung für Rundrohr, D bis 250
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1,000 St ...................... ......................

Nachträgliche runde Durchdringung auf gesonderte Anweisung 
der örtlichen Bauleitung herstellen.

Durchmesser d= ca. 15 - 25 cm 

Ausschneiden der Metall-Profilbahnen 

fachgerecht - eingeschweißt - eingedichtet -
⦁ umlaufendes Einfassblech, Zuschnitt circa 500 mm, 3 

Kantungen
⦁ Einfassblech in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt 

und eingedichtet,
Einfassblech einschließlich verschweißter Stossverbindung

Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern 
und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
liefern und montieren

2.4.90. Nachträgliche runde Durchdringungen

1,000 St ...................... ......................

Nachträgliche rechteckige Durchdringung auf gesonderte 
Anweisung der örtlichen Bauleitung herstellen.

Abmessungen: ca. 15 x 30 cm

Ausschneiden der Metall-Profilbahnen 

fachgerecht - eingeschweißt - eingedichtet -

⦁ umlaufendes Einfassblech, Zuschnitt circa 500 mm, 3 
Kantungen

⦁ Einfassblech in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt 
und eingedichtet,

Einfassblech einschließlich verschweißter Stossverbindung und 
aller Eckausbildungen

Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern 
und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
liefern und montieren

2.4.100. Nachträgliche rechteckige Durchdringungen

Summe 2.4. Durchdringungen ......................
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2.5. Systemzubehör

228,000 m ...................... ......................

Schneefangvorrichtung für die Profilbahnen, bestehend aus
⦁ Schneefangaufstockelement, Erhöhung um mindestens ca. 

200 mm
⦁ 2 Stück Schneefanghalter je Aufstockelement mit Edelstahl-

Maschinenschrauben ca. M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern
⦁ 3 Stück Schneefangrohre mit Nut gegen Verdrehen ca. 32 x 

2 mm mit Rohrverbinder außen
⦁ Eishalter zum Einrasten, b mindestens ca. 50 mm, 

mindestens 4 Stück je Meter 

Material Aluminium

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung 
der Profilbahnen.

2.5.10. Schneefangvorrichtung

912,000 St ...................... ......................

Eishalter zum Einrasten gegen Verdrehen für die Metall-
Profilbahnen als Zulage zur Schneefangvorrichtung bestehend 
aus
einem Metallbügel, Breite ca. 50 mm, der in die Untergurte der 
Profilbahnen eingreift.
⦁ Verbrauch: ca. 4.0 St./m (bei Baubreite 500)
Die Befestigung erfolgt durch Einrasten in die Schneefangrohre 
mit Nut ohne Durchdringung der Profilbahnen.
Material: - Aluminium walzblank -

2.5.20. Eishalter zum Einrasten

30,000 St ...................... ......................

Laufsteg-Trittstufenvorrichtung für die Metall-Profilbahnen
bestehend aus:
⦁ Klemmhalterungen, aus Aluminium 
verstellbar von 0 bis 15 Grad Dachneigung
Die Befestigung erfolgt auf den Obergurten ohne Durchdringung 
der Profilbahnen mit Edelstahl-Maschinenschrauben ca. M 8 x 
40 und selbstsichernden Edelstahl-Muttern.
mit allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin
⦁ Dachstandrost - Trittstufenanlage - Laufsteg 
Breite:       ca. 500 mm
Einzellänge:  ca. 800 mm -1200 mm
mit Gleitschutzlochung, einschl. Befestigungsmaterial,
aus  Edelstahl

2.5.30. Laufsteg-Trittstufenvorrichtung
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30,000 St ...................... ......................

Trittstufenvorrichtung für die Metall-Profilbahnen
bestehend aus:
⦁ 2 Stck Trittstufenhalter  aus Aluminium walzblank, verstellbar 
für Dachneigung von 0 bis 15 Grad. Die Befestigung erfolgt auf 
den Obergurten ohne Durchdringung der Profilbahnen mit 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin
⦁ Sicherheits-Laufrostaus Stahl feuerverzinkt
Breite: 250 mm Einzellänge: 600 mm mit Gleitschutzlochung

einschl. Befestigungsmaterial

2.5.40. Trittstufe Dachneigung 0-15 Grad

2.500,000 St ...................... ......................

Solarhalter für die Metall-Profilbahnen,
bestehend aus
⦁ Klemmlaschen mit Edelstahl-Maschinenschrauben ca. M 8 x 
40 und Edelstahl-Muttern
⦁ integrierter Montagewinkel für die Verbindung zwischen 
Klemmlasche und Solaranlage
⦁ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin
Material: Aluminium walzblank
Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung 
der Profilbahnen
nur liefern

Hinweis: Der Solarhalter ist in  der Ausführung Aluminium 
unbeschichtet auch als Blitzschutzklemme nach DIN EN 
50164-1, Prüfklasse N / VDE 0185 Teil 201einsetzbar.

2.5.50. Solarhalter

2.000,000 m ...................... ......................

Solarrohr-Unterkonstruktion auf den Profilbahnen für weitere 
Befestigung mit Nutenstein/Hammerkopfschraube z. B. für PV 
Module,
bestehend aus
⦁ Solarrohr ca. 32 x 2 mm mit Nut
⦁ Schneefanghalter mit Edelstahl-Maschinenschrauben ca. M 8 
x 40 und Edelstahl-Muttern
- Verbrauch: ca. 2,0 St./m (bei Baubreite 500)
⦁ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin
Material: Aluminium walzblank
Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung 
der Profilbahnen

2.5.60. Solarrohr-Unterkonstruktion
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20,000 St ...................... ......................

Blitzschutzklemme für die Metall-Profilbahnen,
geprüft für Blitzstromtragfähigkeit von Verbindungsbauteilen 
nach DIN EN 50164-1, Prüfklasse N / VDE 0185 Teil 201 zum 
Anschlu an das gemäß DIN EN 62305-3 / VDE 0185 Teil 305-3 
als Auffangeinrichtung geltende Dach aus Gleit-Falzprofildach 
bestehend aus
⦁ Klemmlaschen mit Edelstahl-Maschinenschrauben ca. M 8 x 
40 und Edelstahl-Muttern
Material: Aluminium walzblank
Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung 
der Profilbahnen
liefern

2.5.70. Blitzschutzklemme

25,000 St ...................... ......................

Flächenlüfter Aluminium passen zu Dachhaut zur Be- und 
Entlüftung des Dachaufbaues.
⦁ Ausschneiden der Metall-Profilbahnen,
Flächenlüfter in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt und 

eingedichtet,
⦁ bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 

Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu 
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Abmesungen ca. 206x160x90mm

2.5.80. Flächenlüfter Aluminium

Summe 2.5. Systemzubehör ......................
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2.6. Systemzubehör Gründach

260,000 m² ...................... ......................

Dachbegrünungssystem passend zu oben angebotenem Gleit-
Falzprofildach  in Baubreite 500mm, für Dachneigungen bis 10°
ca.100 mm Systemhöhe, Systemgewicht trocken ca. 22 kg/m²-
wassergesättigt ca. 77 kg/m²,
liefern und fachgerecht sowie nach Herstellerangaben verlegen.

Das System ist geprüft nach DIN CEN/TS 1187-1 mit 
Klassifizierung nach DIN EN 13 501-5 als
"Broof (t1,3)". Aufbau bestehend aus 4 Schichten:

Schicht 1: Dränage mit Wasserspeicher, Höhe 40 mm
Schicht 2: Vlies aus Polypropylen, thermisch verfestigt
Schicht 3: Wachstumsmatte, Dicke 40 mm
Schicht 4:  Sedum Mix Vegetationsmatte, Dicke ca. 20mm

HINWEIS: Pflege-Wartungsanweisung beachten

Randstreifen: umlaufender Randstreifen mit Kiesschüttung  der 
Körnung 16/32mm, Breite 500 mm- gemäß Gründach 
Standarddetails

Einfassung von Gründach-Teilflächen 
Einfassung Gründach-Teilflächen Traufe
Dichtungsband innerhalb des Profilbahnstegs als Zulagepos.

Hinweis: Das Angebotene Metalldachsystem mussdauerhaft 
durchwurzelungssicher, daher ist keine Wurzelschutzfolie 
enthalten

2.6.10. Gründach

45,000 m ...................... ......................

Gründach-Traufabdeckung für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Gründach-Zahnleiste, perforiert, Zuschnitt 223 mm
⦁ Traufblende Zuschnitt 312mm, 3 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

2.6.20. Gründach-Traufabdeckung
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170,000 m ...................... ......................

Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm liefern und nach 
Planungsvorgaben einbauen.

mittlere Höhe: 9 cm
Breite: 50 cm
Farbe: bunt

Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.
Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, 
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im 
Zustand bei Anlieferung limitiert gemäß Vorgabe der FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.

2.6.30. Kiesrandstreifen

40,000 m² ...................... ......................

Kiesbereiche zur Flächengestaltung in der Körnung 16/22 bis 
16/32 mm liefern und auf der Schutzlage einbauen.

Schichtdicke: 10 cm
Farbe: bunt

Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.
Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, 
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im 
Zustand bei Anlieferung limitiert gemäß Vorgabe der FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.

2.6.40. Kiesbereiche (Fläche)

Hinweise Notabdichtung und Dampfsperre 
Stahlbetondecken

Die Notabdichtung und Dampfsperre ist grundsätzlich luftdicht 
auch bei allen Anschlüssen auszuführen.

vollflächiger bituminöser Voranstrich als Haftbrücke auf 
mineralische Untergründen für bituminöse oder 
bitumenverträgliche Dachabdichtungen
Auftrag auf Brettsperrholzdecke und oder Betondecken

Voranstrich kaltverarbeitbar, schnelltrocknend, 
Verbrauch gemäß den Vorgaben des Herstellers 

abstimmt auf die 
Bitumendampfsperrbahn.

Untergrund Oberseite Stahlbetondecke und oder 
Holzdecke Brettsperrholz bzw 
Dachschalung 

Dachneigung 5°-10°

2.6.50. Voranstrich bituminös, Fläche
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260,000 m² ...................... ......................

40,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch Ausführung bei aufgehenden Bauteilen

aufgehende Stahlbetonwände und oder Holzwände, 
-attiken und Bauteile aufkantungen, Höhe 
bis 1,00m

2.6.60. Voranstrich bituminös, aufgehende Bauteile

70,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch bei freien Dachrändern

freier Dachrand Stahlbetondecke, Holzdecke Dicke bis 
0,25 m

2.6.70. Voranstrich bituminös, freier Dachrand

260,000 m² ...................... ......................

einlagige Bitumenschweißbahn als Notabdichtung und 
Dampfsperre auf mineralische Untergründen mit Voranstrich

Bitumenschweißbahn V60 S4+AL gemäß DIN EN 13970,
vollflächig verschweißt, Naht- und 

Stoßüberdeckung mindestens 8-10 cm,
Stöße versetzt anordnen, Dicke circa 4,0 

mm, durchtrittsicher, mit 
Glasvliesträgereinlage

Anwendungstyp DU/DZ gemäß DIN V 20000-201
sd-Wert größer 1500 m gemäß DIN EN 1931
Eigenschaftsklasse E4 gemäß DIN 18531-2
maximale Zugkraft l > 400 N/50 mm, q > 300 N/50 mm 

gemäß DIN 12311-1
Dehnung l+q > 2 % gemäß DIN 12311-1

Untergrund Oberseite Stahlbetondecke und oder 
Holzdecke  mit bituminösen Voranstrich,

Dachneigung 5°-10° als späterer 
Gündachaufbau 

2.6.80. Notabdichtung und Dampfsperre, Fläche

40,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch Ausführung bei aufgehenden Bauteilen 
einschließlich fachgerechter Anschluss an Flächenabdichtung  
und Kanten- und Eckausbildungen.

aufgehende Stahlbetonwände und oder Holzwände, 
-attiken und Bauteile aufkantungen, Höhe 
bis 1,25 m

2.6.90. Notabdichtung und Dampfsperre, Hochzug
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40,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch bei freien Dachrändern

freier Dachrand Stahlbetondecke und oder Holzdecken, 
Dicke bis 0,25 m

2.6.100. Notabdichtung und Dampfsperre, freier Dachrand

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Bitumenschweißbahn als Notabdichtung und Dampfsperre, für 
Anschluss im Bereich haustechnischer Installationen mittels 
Flüssigkunststoff.

Anschluss Flüssigkunststoffe inklusiv Verstärkung 
mit Armierungslage, Material PMMA/UP 
mit Armierung aus Polyestervlies.

Höhe mindestens 150 mm
Installationen Fallstrangentlüfter, Lüftungsleitung, 

Schwanenhals, etc.,
Materialien auch aus Kunststoff

Abmessung rund, Durchmesser bis 200 mm

2.6.110. Zulage Notabdichtung und Dampfsperre, Anarbeiten  
Installationen, rund D bis 200 mm

260,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung  Dämmplatten druckfest
Steinwolldämmplatte nach dDIN EN 13162
Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10

Wärmeleitfähigkeit : <=0,045 W /mK
Baustoffklasse: nicht brennbar
Schmelzpunkt: > 1.000° C
Anwendungsgebiet: DAA 
Punktlast bei 5mm Stuchung PL(5) >=500N und 
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 50kPa
MAterialdicke im Verbauten Zustand:140 mm  
liefern und fachgerecht montieren
inkl vollflächiger Verklebung mit Heißbitumen

Ausführung im Bereich des Auladaches. 

2.6.120. Trittfeste Wärmedämmung WLG 045, d=140 mm

Summe 2.6. Systemzubehör Gründach ......................
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2.7. Wartung

5,000 St ...................... ......................

Jährliche Wartung der  Anschlageinrichtung

Jährliche Wartung des kompletten Dachsystemes ink An- und 
Abfahrt und Protokoll
(pauschal für1 Jahr).
Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

2.7.10. Wartung

Summe 2.7. Wartung ......................
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2.8. Abdichtung Flüssigkunststoffabdichtung

10,000 m² ...................... ......................

zweilagige bituminöse Abdichtung auf Flachdachdämmung 
einschließlich Anarbeiten an angrenzende Bauteile, etc.

1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn 
mit variabler Nahtverklebung

Verarbeitung kaltselbstklebend, Naht 
Schweißverfahren

Trägereinlage Gittergelege mit Glasvlies
Abmessung Breite circa 1 m, Dicke circa 3 mm
Kaltbiegeverhalten oben ≤-25° C, unten ≤-30° C
Wärmestandfestig- oben und unten ≥+100° C
keit
maximale Zugkraft längs und quer ≥1000 N/50mm
Dehnung längs und quer ≥2 %
Anwendungstyp DU/E1 PYE KTG KSP 3

2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn mit 
Durchwurzelungsschutz nach FLL- Richtlinien

Verarbeitung Schweißverfahren
Trägereinlage Polyesterverbundträger circa 300 g/m²
Abmessung Breite circa 1 m, Dicke circa 5,2 mm
Kaltbiegeverhalten oben ≤-25° C, unten ≤-40° C
Wärmestandfestig- oben ≥150° C, unten ≥120° C
keit
maximale Zugkraft längs und quer ≥1450 (±10%) N/50mm
Dehnung längs und quer 23(±3) %
Anwendungstyp DO/E1 PYE KTP 300 S5

Anwendungsklasse K 2 gemäß DIN 18531
Einwirkungsklasse I A gemäß DIN 18531
Eigenschaftsklasse beide E 1 gemäß DIN 18531 
Untergrund Flachdachdämmung aus Mineralwolle als 

Gefälledämmung, Gefälle circa 2°

2.8.10. zweilagige bituminöse Abdichtung, Fläche

wie vor, jedoch Ausführung bei aufgehenden Bauteilen 
einschließlich fachgerechte und überlappte Anschlüsse an 
Fläche, Kehlleisten, waagerechte Kehl- und Eckausbildungen, 
Anarbeiten an angrenzende Bauteile und Flächen, etc. 

aufgehende Ortbetonwände, Ortbetonaufkantungen, 
Bauteile Ortbetonattiken einschließlich freier 

Dachrand, etc. mit Dampfsperre bzw. Dämmung 
aus Mineralwolle
Abdichtung Anforderungen gemäß Vorposition
Zuschnitt je Lage circa 600 mm
Hinweis Anarbeiten an hitzeempfindliche 

2.8.20. zweilagige bituminöse Abdichtung, aufgehende Bauteile,  
Zuschnitt bis 600 mm
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10,000 m ...................... ......................

Untergründe und Klemmprofile siehe gesonderte 
Positionen

100,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Zuschnitt je Lage circa 800 mm

2.8.30. zweilagige bituminöse Abdichtung, aufgehende Bauteile,  
Zuschnitt bis 800 mm

10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Zuschnitt je Lage circa 1.000 mm

2.8.40. zweilagige bituminöse Abdichtung, aufgehende Bauteile,  
Zuschnitt bis 1000 mm

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der zweilagigen 
bituminösen Abdichtung auf Flachdachdämmung, 
für den Anschluss an einen Flachdachablauf.

Flachdachablauf Ablauf aus Gusseisen mit 
Pressdichtflansch und senkrechten Ablauf bis 

DN 125

2.8.50. Zulage Abdichtung Fläche, Anarbeiten Flachdachablauf

1,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch, Anschluss an einen Notablauf.

Flachdachablauf Ablauf aus Gusseisen mit 
Pressdichtflansch und seitlichem Ablauf, 
bis DN 70

2.8.60. Zulage Abdichtung Fläche, Anarbeiten Notablauf

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der zweilagigen 
bituminösen Abdichtung bei aufgehenden Bauteilen, für die 
Ausfühung von senkrechten Kehlen.

Kehlen Abwicklung bis 800 mm

2.8.70. Zulage Abdichtung aufgehende Bauteile, senkrechte  
Kehlen
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1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der zweilagigen 
bituminösen Abdichtung bei aufgehenden Bauteilen, für die 
Ausfühung von Innen- und Außenecken.

2.8.80. Zulage Abdichtung aufgehende Bauteile, Ecken

5,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der zweilagigen 
bituminösen Abdichtung bei aufgehenden Bauteilen, für das 
Arbeiten im Bereich hitzeempfindlicher Bauteile.

Bauteile Pfosten-Riegel-Fassade und Fenster-
bzw- Türelemente aus Alumnium

2.8.90. Zulage Abdichtung aufgehende Bauteile,  
hitzeempfindlciher Untergrund, Fassade

5,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Bauteile Abdeckung Attika aus kreuzweise 
verleimtem Bau-Furniersperrholz 

2.8.100. Zulage Abdichtung aufgehende Bauteile,  
hitzeempfindlicher Untergrund, Abdeckung

5,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der zweilagigen 
bituminösen Abdichtung bei aufgehenden Bauteilen, für 
Befestigung der hochgeführten Bahnen mit Klemmprofil aus 
Aluminium einschließlich elastischer Versiegelung der Fuge 
zum aufgehenden Bauteil.

2.8.110. Zulage Abdichtung aufgehende Bauteile, Klemmprofil

Flüssigkunststoffabdichtung an Fassade einschließlich 
Untergrundvorbehandlung, fachgerechter und überlappter 
Anschlüsse an Fläche, Kehl- und Eckausbildungen, Anarbeiten 
an Fassade und deren Unterkonstruktion, Abkleben des 
Randbereiches an der Fassade, rückstandsfreien der v.g. 
Entfernen und Entsorgen der Abklebung nach erfolgter 
Ausführung, Anarbeiten an angrenzende Bauteile und Flächen, 
etc.

Flüssigkunststoff- CE-Kennzeichnung, 2-komponentig mit 
abdichtung Glasvlieseinlage, wurzelfest gemäß FLL-

Prüfung, UV-beständig, Farbe grau, 
rissüberbrückend, 
wasserdampfdiffusionsfähig

2.8.120. Flüssigkunststoffabdichtung Fassade, 2-komponentig  
mit Vlies, l=200 mm
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10,000 m ...................... ......................

Abwicklung circa 200 mm
Anwendungstyp DE gemäß DIN 18531
Anwendungsklasse K 2 gemäß DIN 18531
Einwirkungsklasse II A gemäß DIN 18531
Eigenschaftsklasse E 1 gemäß DIN 18531

10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch Flüssigkunststoffabdichtung an Stahlwange des 
Geländers.

Abwicklung circa 150 mm

2.8.130. Flüssigkunststoffabdichtung Stahlwange, 2-
komponentig mit Vlies, l=150 mm

5,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch Flüssigkunststoffabdichtung an linienförmigen 
Kleinflächen.

Abwicklung circa 300 mm
Hinweis für diese Position wird die VOB/B § 2 

Absatz 3 ausgeschlossen.

2.8.140. Flüssigkunststoffabdichtung linienförmige Kleinflächen,  
2-komponeting mit Vlies, l=300 mm

5,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch Flüssigkunststoffabdichtung an flächigen  
Kleinflächen.

2.8.150. Flüssigkunststoffabdichtung flächige Kleinflächen, 2-
komponeting mit Vlies

Summe 2.8. Abdichtung Flüssigkunststof… ......................

Summe 2. NeubauSchule ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 71 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

3. Aufstockung über Schwimmhalle

3.1. Vorbereitende Arbeiten

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Alle vorbereitenden Arbeiten, die eine besondere Leistung nach 
VOB/C darstellen sind rechtzeitg vor Ausführung mit dem 
Auftraggeber oder der Objektüberwachung abzusprechen.

490,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Unterdeckung, Bohlen, Furnierplatten, 
Ortbetonattiken etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/ C DIN 18334 Abschnitt 
4.2.7 und VOB/ C DIN 18336 Abschnitt 
4.2.7

Gebäudehöhe bis 13,00 m
Hinweis Reinigen des Untergrundes nach VOB ist 

Nebenleistung in dieser Position darf nur 
nur auf besondere Anweisung 

des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung hartnäckiger schmutz 

entfernt werden. 
Das Reinigen des Untergrundes von 

Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/ C aufgeführt ist, ist 
Nebenleistung einschließlich anfallenden 
Schmutz aufnehmen und gemäß den geltenden 

Vorschriften entsorgen zu 
Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 

Fläche. Feststellung der Fläche in 
Absprache mit der Objektüberwachung 
vor Ausführung.

3.1.10. Reinigen Untergrund grobe Verschmutzungen, Wände,  
Decken, etc.

Maßnahmen zum Schutz vor ungeeigneten klimatischen 
Bedingungen

Untergrund Unterdeckung, Bohlen Furnierplatten, 
Ortbetonattiken, Metalldeckung etc.

Bedingungen gemäß VOB/C DIN 18336 Abschnitt 
3.1.2 und VOB/C DIN 18336 Abschnitt 
4.2.6

Hinweis Ausfühung nur auf besondere Anweisung 
des Auftraggebers oder der 

3.1.20. Maßnahmen Schutz, ungeeignete klimatische  
Bedingungen
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490,000 m² ...................... ......................

Objektüberwachung. Beseitigung der 
Schutzmaßnahmen nach Beendigung der 
Arbeiten.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach fertiger 
Fläche, die unter diesen Verhältnissen 
hergestellt wurde.

Feststellung der Fläche in Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

490,000 m² ...................... ......................

Trocknen des Untergrundes von Feuchtigkeit vor 
weiterführender Arbeiten

Untergrund Unterdeckung, Bohlen Furnierplatten, 
Ortbetonattiken, Metalldeckung etc.

Gebäudehöhe bis 13,00m
Hinweis Ausfühung nur auf besondere Anweisung 

des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach 
ausgeführter Fläche.

Feststellung der Fläche iin Absprache mit 
der Objektüberwachung vor Ausführung.

3.1.30. Trocknen Untergrund, Feuchigkeit

Summe 3.1. Vorbereitende Arbeiten ......................
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3.2. Metalldachsystem

490,000 m² ...................... ......................

Metalldachsystem- Gleit- Falzprofildach,
CE- Kennzeichen gemäß Europäischer Technischer Bewertung 
ETA durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin,
selbsttragend, begehbar, gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme widerstandsfähige harte Bedachung nach DIN 4102-4, 
Standardbaubreite ca. 500 mm, Profilhöhe ca. 65 mm,
Bahnenlänge bis ca 15 m ohne Querstoß, mit werkseitig 
vorgefertigten trapezförmigen Gleit- Falzverbindungen.
Die Montage der Profilbahnen erfolgt ausschließlich durch 
Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder 
Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau.
Dachneigung 5-8 Grad,
Gebäudehöhe bis 13 m

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

Material bestehend aus:
Aluminium blank und stucco dessiniert,

Materialdicke: ca. 0,8 mm,
CE- Kennzeichen gemäß Europäische Technische 
Bewertung ETA-18/0035

Befestigung durchdringungsfrei nach Herstellerrichtlinien mit:
⦁ Clipleisten aus Stahlblech ca. 1,30 mm mit einem Überzug 

aus Aluminium-Zink, flache Ausführung oder Anzahl ca. 2,5 
Stk / m² oder nach statischer Berechnung

⦁ Montage auf Holzschalung bzw in Teilbereichen auf schräger 
Betondecke. Zulage gemäß separater Position 

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich 
nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.
Aufkanten der Profilbahnen am First, Abkanten an der Traufe 
und Festpunktausbildung.
Unterkonstruktion falls erforderlich gemäß gesonderter Position.
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Werkstoff nach 
Zulassung bzw. statischer Erfordernis und Herstellernachweis.
Dichtband im Falz bei Dachneigungen unter 7° ist zu 
berücksichtigen.

3.2.10. Metalldachsystem-Gleit-Falzprofildach

25,000 m ...................... ......................

Zulage für Festpunktausbildung mit Richtclip ca. 200 mm/ 
Richtprofil ca. 750 mm bei langen Profilbahnlängen oder steilen 
Dächern und bei hohen Schneelasten. 
Die Festpunkte werden durch Vernieten oder Verschrauben (ca. 
4 St./ Profilbahn => nach stat. Berechnung) ausgeführt.

3.2.20. Zulage für Festpunktausbildung mit Richtclip/ Richtprofil
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800,000 m ...................... ......................

Abdichten der Längsüberlappung der Profilbahnen bei 
Ausführung Gründach mit einseitig selbstklebendem 
Dichtungsband aus PUR-Weichschaumstoff, schlagregendicht, 
diffusionsoffen, als Rückstausicherung im Profilbahnsteg
Abmessung: Bandbreite 15 mm, Einsatzbereich 3 x 9 mm

3.2.30. Gründach, Abdichten der Längsüberlappung

Summe 3.2. Metalldachsystem ......................
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3.3. An- und Abschlüsse

Traufausbildung

46,000 m ...................... ......................

Unterkonstruktion Traufausbildung in Form von Stahlwinkeln 
(Abstand und Schenkellänge nach statischer Erfordernis) mit 
Befestigung in der bauseitigen Holz-Pfette. 
Oberseite der Gesamtunterkonstruktion in nach unten geneigter 
Ausführung (ca. 15 °) 
Aufbringen eines Unterkonstruktionsholzes (Bau- Furnierplatte) 
einschließlich Befestigung, eventuell erforderlichen Ausgleich, 
Anarbeiten an angrenzende Bauteile, etc 
auf dem Stahlwinkel.

Bau-Furniersperrholz mit bauaufsichtlich geforderter 
Kennzeichnung und CE Kennzeichnung.

Stöße ausschließlich im Sparrenbereich
Nutzungsklasse 2 gemäß DIN EN 636-2

2 gemäß DIN EN 1995-1-1
Oberflächengüte mindestens III gemäß DIN EN 635
Dicke ca.  24 mm
Abmessung ca. 260 mm
Befestigung Befestigungselementen aus nicht 

rostenden Stahl abgestimmt auf die 
Gebäudehöhe von 22,00 m und Windzone 1

3.3.10. Unterkonstruktion Traufausbildung

Ausführung wie in vor genannter Position jedoch Ausführung 
statt einer Bau- Furnierplatte mit einer Brandschutzplatte

Brandschutzplatte im Brandwandbereich ( + 2,5 m links und 
rechts auslaufend) zum Schutz vor Brandüberschlag 
einschließlich Unterkonstruktion, Befestigung, Hinterlegung 
eventuell erforderlichen Ausgleich, Anarbeiten an angrenzdene 
Bauteile, etc.

Brandschutzplatte europäisch geregelt und bauaufsichtlich  
geprüft,

frost-, wasser- und witterungsbeständig, 
zulässig für Einsatz im frei bewitterten 
Außenbereich.

Baustoffklasse A1 nichtbrennbar gemäß DIN EN 
13501-1 

Feuerwiderstands- 90 Minuten
dauer
Dicke ca. 25 mm
Abmessung ca. 260 mm
Befestigung Befestigungselemente gemäß Vorgaben 

des Herstellers abgestimmt auf die 
Gebäudehöhe von 22,00 m und Windzone 1

3.3.20. Zulage zu Unterkonstruktion Traufausbildung in nicht  
brennbar
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23,000 m ...................... ......................

4,000 St ...................... ......................

Zulage für die Ausführung von Ausschnitten in vor genannter 
Unterkonstruktion derTraufausbildung im Bereich der 
Fallleitungen (Durchmesser bis ca. 200 mm).

3.3.30. Zulage Ausschnitte für Fallleitungen

46,000 m ...................... ......................

Traufwinkel für Profilbahnen aus Aluminium, Abmessung ca. 40 
x 20 x 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff durchgehend an den 
Profilbahnuntergurten befestigt.

3.3.40. Traufwinkel

46,000 m ...................... ......................

Rinneneinlaufblech aus Aluminium 2 x gekanntet, Zuschnitt ca. 
350 mm, Abmessung ca. 200 x 150, Stärke 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff. Befestigung auf bauseitiger 
Dachschalung (ca. 24 mm) inkl. fachgerechter Abdichtung an 
bauseitiger Unterspannbahn.
⦁ Kantungen 3-fach anstatt 2-fach
⦁ die Abmessungen werden an die Kantungen angepasst
⦁ Einbau einschließlich Lösen und Hochklappen verklebter 

Unterspannbahn und Wiederverklebung auf 
Rinneneinlaufblech nach erfolgter Montage

3.3.50. Rinneneinlaufblech

46,000 m ...................... ......................

Tropfblech Traufe aus Aluminium, 3 x gekanntet, Zuschnitt ca. 
690 mm, Abmessung ca. 200 x 340 x 150, Stärke 2 mm
mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus 
nichtrostendem Werkstoff. Befestigung auf bauseitiger 
Bauholzfurnierplatte. 
⦁ Kantungen 8-fach anstatt 3-fach
⦁ die Abmessungen werden an die Kantungen angepasst
⦁ Zuschnitt circa 800 mm

3.3.60. Traufe Tropfblech

Einhängeblech für das Tropfblech im Bereich Traufe 
einschließlich Befestigung an v.g. Unterkonstruktion 
Traufausbildung mit nichtrostenden Befestigungsmitteln.

Einhängeblech Aluminiumblech passend zur 
Dachdeckung d=1,5 mm, Zuschnitt circa 
333 mm, 3-fach gekantet

3.3.70. Einhängeblech Tropfblech Traufe

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 77 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

46,000 m ...................... ......................

46,000 m ...................... ......................

Lochblech im Bereich Traufe einschließlich Befestigung auf 
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte mit nichtrostenden 
Befestigungsmittel.

Lochblech Aluminiumblech passend zur 
Dachdeckung d=1 mm, Zuschnitt circa 
100 mm, nicht gekantet, Lochanteil mindestens 

80%, Lochung d = maximal 5 mm

3.3.80. Lochblech Traufe

4,000 St ...................... ......................

Einfassung für - Rundrohr - Falleitung in Tropfblech Traufe
Durchmesser bis ca. 200 mm, bestehend aus:
− Ausschneiden des Aluminium Tropfblechs
− Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 
wie Dacheindeckung,
Mindesthöhe ca. 150 mm, mit Bördelrand
in das Tropfblech fachgerecht
- eingedichtet
Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten
Brandschutzmatten zu sichern und die gesetzlichen Vorschriften 
zu beachten.

3.3.90. Einfassung Fallrohr

250,000 m ...................... ......................

Mehr-/Minderpreis für abweichende Blechzuschnitte nach 
Erfordernis.

Werkstoff: Aluminium (Al)
Mehr-/Minderzuschnitt: ca. 0,80 mm
Werkstoffdicke: mind. ca. 0,80 mm DIN EN 612

3.3.100. Mehr-/ Minderzuschnitt, Aluminium Mehrpreis

23,000 m ...................... ......................

Grat-Lüftungsfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen, 
Bauhöhe 80 mm
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend 
aus
⦁ zwei Lüftungszahnleisten mit Profilfüllern auszuklinken
⦁ Firstabdeckung freier Luftquerschnitt 450 cm2/m
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

3.3.110. Gratfirstabdeckung
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15,000 St ...................... ......................

Zulage Sturmsicherung der Firstabdeckung
Zuschnitt 362-467x100mm, 7 Kantungen, 1 stk./m

3.3.120. Sturmsicherung Gratfirstabdeckung

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Traufausbildung 
gemäß Positionen für das Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung.

3.3.130. Anarbeiten First Fassadenverkleidung

2,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Traufausbildung 
gemäß Positionen für das Anarbeiten an die 
Fassadenverkleidung.

3.3.140. Anarbeiten Traufe Fassadenverkleidung

Summe 3.3. An- und Abschlüsse ......................
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3.4. Durchdringungen

1,000 St ...................... ......................

Herstellen einer Schwanenhalsdachdurchführung, 
schlagregendicht, nach Angabe des Dachsystemherstellers, 
Durchmeser bis ca. 10 cm
Ausschneiden der Metall-Profilbahnen,
⦁ Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche 

wie Dacheindeckung, Mindesthöhe 300 mm, mit Bördelrand,
⦁ in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt und 

eingedichtet,
Rohrummantelung einschließlich verschweißter 

Stossverbindung,
⦁ bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 

Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu 
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

3.4.10. Schwanenhalsdachdurchführung

1,000 St ...................... ......................

Nachträgliche runde Durchdringung auf gesonderte Anweisung 
der örtlichen Bauleitung herstellen.

Durchmesser d= ca. 15 - 25 cm 

Ausschneiden der Metall-Profilbahnen 

fachgerecht - eingeschweißt - eingedichtet -
⦁ umlaufendes Einfassblech, Zuschnitt circa 500 mm, 3 

Kantungen
⦁ Einfassblech in Metalldachhaut fachgerecht eingeschweißt 

und eingedichtet,
Einfassblech einschließlich verschweißter Stossverbindung

Achtung:
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die 
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern 
und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
liefern und montieren

3.4.20. Nachträgliche runde Durchdringungen

Summe 3.4. Durchdringungen ......................
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3.5. Systemzubehör Gründach

490,000 m² ...................... ......................

Dachbegrünungssystem passend zu oben angebotenem Gleit-
Falzprofildach  in Baubreite 500mm, für Dachneigungen bis 10°
ca.100 mm Systemhöhe, Systemgewicht trocken ca. 22 kg/m²-
wassergesättigt ca. 77 kg/m²,
liefern und fachgerecht sowie nach Herstellerangaben verlegen.

Das System ist geprüft nach DIN CEN/TS 1187-1 mit 
Klassifizierung nach DIN EN 13 501-5 als
"Broof (t1,3)". Aufbau bestehend aus 4 Schichten:

Schicht 1: Dränage mit Wasserspeicher, Höhe 40 mm
Schicht 2: Vlies aus Polypropylen, thermisch verfestigt
Schicht 3: Wachstumsmatte, Dicke 40 mm
Schicht 4:  Sedum Mix Vegetationsmatte, Dicke ca. 20mm

HINWEIS: Pflege-Wartungsanweisung beachten

Randstreifen: umlaufender Randstreifen mit Kiesschüttung  der 
Körnung 16/32mm, Breite 500 mm- gemäß Gründach 
Standarddetails

Einfassung von Gründach-Teilflächen 
Einfassung Gründach-Teilflächen Traufe
Dichtungsband innerhalb des Profilbahnstegs als Zulagepos.

Hinweis: Das Angebotene Metalldachsystem mussdauerhaft 
durchwurzelungssicher, daher ist keine Wurzelschutzfolie 
enthalten

3.5.10. Gründach

46,000 m ...................... ......................

Gründach-Traufabdeckung für die Metall-Profilbahnen,
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend 
aus:
⦁ Gründach-Zahnleiste, perforiert, Zuschnitt 223 mm
⦁ Traufblende Zuschnitt 312mm, 3 Kantungen
einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

3.5.20. Gründach-Traufabdeckung

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 81 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

100,000 m ...................... ......................

Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm liefern und nach 
Planungsvorgaben einbauen.

mittlere Höhe: 9 cm
Breite: 50 cm
Farbe: bunt

Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.
Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, 
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im 
Zustand bei Anlieferung limitiert gemäß Vorgabe der FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.

3.5.30. Kiesrandstreifen

60,000 m² ...................... ......................

Kiesbereiche zur Flächengestaltung in der Körnung 16/22 bis 
16/32 mm liefern und auf der Schutzlage einbauen.

Schichtdicke: 10 cm
Farbe: bunt

Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.
Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, 
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im 
Zustand bei Anlieferung limitiert gemäß Vorgabe der FLL-
Dachbegrünungsrichtlinie.

3.5.40. Kiesbereiche (Fläche)

Summe 3.5. Systemzubehör Gründach ......................
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3.6. Wartung

5,000 St ...................... ......................

Jährliche Wartung der  Anschlageinrichtung

Jährliche Wartung des kompletten Dachsystemes ink An- und 
Abfahrt und Protokoll
(pauschal für1 Jahr).
Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

3.6.10. Wartung

Summe 3.6. Wartung ......................

Summe 3. Aufstockung über Schwimmh… ......................
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4. Turnhalle

4.1. Vorbereitende Arbeiten

Dachabdichtung auf nicht durchlüftetem Dach (Warmdach)

Klimabedingungen: Normklimadaten DIN 4108

Gebäudeklasse: 5

Dachneigung Betondecke Bestand 1,31%
Dachneigung neuer Dachaufbau mit Gefälledämmung 2%

Gebäudehöhe: ca. 8,00m 

Dachform: Flachdach

Tragschicht: Stahlbeton
Dachnutzung: nicht genutzt
Verlegeart: geklebt

Einwirkungsklasse: IB
(mäßige thermische/
hohe mechanische Einwirkung)

Anwendungsklasse: K1 (Standardausführung)

Eigenschaftsklasse: E1

600,000 m² ...................... ......................

Vorbereiten des Untergrundes für die nachfolgende 
Bauwerksabdichtung: Ebnen der Bauteiloberflächen, 
Abschlagen von Graten und überstehenden Nasen, Vermörteln 
von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen, 
sauberes Abfegen.

Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind 
abzufahren und zu entsorgen Entsorgungsgebühr trägt der AN.

4.1.10. Untergrund reinigen

600,000 m² ...................... ......................

Voranstrich für Dachabdichtungen, aus Bitumenlösung,
liefern, auf den gereinigten Untergrund und an allen 
aufgehenden Bauteilen nach Herstellerangaben fachgerecht 
aufbringen.

Untergrund: Stahlbeton

4.1.20. Voranstrich
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600,000 m² ...................... ......................

Bitumen-Dampfsperre nach DIN EN 13 970, AL + V 60 S 4 mit 
Aluminiumverbund und 60 g/m² Glasvlieseinlage, punkt- oder 
streifenweise kleben. Nähte und Stöße voll verschweißen. Die 
Funktion einer Temporären Behelfsabdichtung muss 
gewährleistet sein. Dampfsperren sind an An- und Abschlüssen 
und Durchdringungen bis Oberkante hochzuführen und 
anzuschließen. Die Dampfsperre ist zusätzlich an 
Überdeckungen, An- und Abschlüssen und Durchdringungen 
dicht anzuschließen.

4.1.30. Dampfsperre Bitumen

Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten ......................
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4.2. Abdichtungs und Dämmarbeiten

6,000 Stk ...................... ......................

Bohlenkranz für Lichtkuppelnenngröße ca. 120 x 120cm lichtes 
Innenmaß nach DIN 4074, Holzschutz DIN 68800-3, 

Querschnitt der Bohlen:
Höhe: der Gefälledämmung angepasst
Breite: ca. 12 cm,

Ausführung mehrteilig, einschließlich der Befestigungsmittel 
umlaufend an der Dachöffnung exakt rechtwinklig befestigen 
unter Beachtung der DIN EN 1991-1-4 (Windlasten).

4.2.10. Bohlenkranz Lichtkuppel

100,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter Position "Dampfsperre Bitumen" für das 
Hochführen der vorgenannten Dampfsperre / Behelfsabdichtung 
im Bereich von aufgehenden Bauteilen aller Art, einschl. 
Voranstrich. 

Zuschnitt ca. 70/100 cm gleiches Material wie die Dampfsperre

Der auf die Dampfsperre übergreifende Teil ist mit dieser 
sorgfältig zu verschweißen/verkleben.

4.2.20. Zulage Anschluss an aufgehende Bauteile

400,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten unter 
Flachdachabdichtung, beidseitige Aluminiumkaschierung, mit 
umlaufendem Stufenfalz, Vollflächig und Vollfugig mit dem 
Untergrund in Heißbitumen eingeschwemmt 
Anwendungstyp DAA
Wärmedämmung: Polyurethan
Bauteil: Flachdach
Untergrund:Stahlbetondecke bzw Schweißbahn auf 
Stahlbetondecke
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,025 W/(mK)
Kaschierung: Aluminium-Folie beidseitig
Kantenausbildung: Stufenfalz
Befestigung: in Heißbitumen eingeschwemmt 
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E
Anwendungstyp: DAA
Druckbelastbarkeit Dämmstoff: dh
Dicke Dämmstoff: 130mm als Grunddämmung

4.2.30. Wärmedämmschicht Dach, PUR WLG 025,  
Grunddämmung 130mm
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400,000 m² ...................... ......................

Dämmung wie vor jedoch als Gefälledämmung Dicke 
20mm-120mm als Gefälledämmung aufgebracht auf der 
Grunddämmung. Dämmsträke gesamt im Mittel mindestens 
200mm. Eigenschaft und Verlegung wie vor

4.2.40. Wärmedämmschicht Dach, PUR WLG 025,  
Gefälledämmung 20-120mm

205,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten unter 
Flachdachabdichtung, beidseitige Aluminiumkaschierung, mit 
umlaufendem Stufenfalz, Vollflächig und Vollfugig mit dem 
Untergrund in Heißbitumen eingeschwemmt 
Anwendungstyp DAA
Wärmedämmung: Polyurethan
Bauteil: Flachdach
Untergrund:Stahlbetondecke bzw Schweißbahn auf 
Stahlbetondecke
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,025 W/(mK)
Kaschierung: Aluminium-Folie beidseitig
Kantenausbildung: Stufenfalz
Befestigung: in Heißbitumen eingeschwemmt 
Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E
Anwendungstyp: DAA
Druckbelastbarkeit Dämmstoff: dh
Dicke Dämmstoff: 150mm als Grunddämmung

4.2.50. Wärmedämmschicht Dach, PUR WLG 025,  
Grunddämmung 150mm

205,000 m² ...................... ......................

Dämmung wie vor jedoch als Gefälledämmung Dicke 
20mm-80mm als Gefälledämmung aufgebracht auf der 
Grunddämmung. Dämmsträke gesamt im Mittel mindestens 
200mm. Eigenschaft und Verlegung wie vor

4.2.60. Wärmedämmschicht Dach, PUR WLG 025,  
Gefälledämmung 20-80mm

2,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu allen Dämmplatten für das fachgerechte Anarbeiten 
an einzubauenden Attikaeinläufe (Notentwässerung). 
Abmessungen ca. Länge 60cm Höhe 20cm

4.2.70. Zulage Wärmedämmschicht für Anarbeiten an  
Attikaabläufe

Zulage zu allen Dämmplatten für das fachgerechte Anarbeiten  
an Lichtkuppel. Abmessungen des anzuarbeitenden Bauteils bis 
ca. 120 x 120 cm.

4.2.80. Zulage Wärmedämmschicht für Anarbeiten an  
Lichtkuppel
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35,000 lfm ...................... ......................

600,000 m² ...................... ......................

Nahtüberdeckung 8 cm, als Trennlage lose auf der 
Wärmedämmung verlegt, um Weichmacherwanderungen der 
PVC-Dachfolie zu verhindern.

4.2.90. Trennlage aus Rohglasvlies

600,000 m² ...................... ......................

Einlagige Dachabdichtung, EPDM-BV-K-PV/GV-1,5 SK gemäß 
DIN 18 531 1-5 DE/E1 und DIN SPECV 20000-201, aus 
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM), 
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit 
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine unterschiedlichen 
Schichten- Ober- oder Unterschicht) und nicht durch eine 
Einlage getrennt, mit unterseitiger Kaschierung aus 
Polyestervlies/Glasvlies und Selbstklebeschicht, mit integrierter 
Brandschutzlage zur direkten Verklebung auf unkaschiertem 
Polystyrol-Hartschaum, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe 
Kälteflexibilität, bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und 
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und 
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. 
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen 
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN 
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen 
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956 und 
Nachweis der herstellerbezogenen Praxiserfahrung über 30 
Jahre.
Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 
14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen und 
Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung/Selbstklebeschicht
Farbe: hellgrau

Nach Herstellervorschrift lose verlegen und im überdeckten 
Bahnenrand mechanisch befestigen (Saumbefestigung), 
einschl. homogener Nahtverbindung. Anzahl und Anordnung der 
nachweislich geeigneten Befestigungselemente sind vom 
Auftragnehmer gem. Flachdachrichtlinien 2.6.3 oder DIN EN 
1991-1-4 nachzuweisen.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.2.100. Dachabdichtungsbahn

4.2.110. Zulage Dachabdichtungsbahn für Anarbeiten an  
Attikaabläufe
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2,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu Pos. "Dachabdichtungsbahn" für das fachgerechte 
Anarbeiten / Andichten an bauseits eingebaute Attikaeinläufe 
(Notentwässerung).  Die Leistung hat in Abstimmung mit der 
Sanitärfirma und der Bauleitung zu erfolgen.

35,000 lfm ...................... ......................

Zulage zur vorgenannten Position "Dachabdichtungsbahn 
geklebt" für das fachgerechte Anarbeiten  an Lichtkuppel.
Abmessungen des einzudichtenden 
Bauteils bis ca.120x120 cm.

4.2.120. Zulage Dachabdichtungsbahn für Anarbeiten an  
Lichtkuppel

100,000 lfm ...................... ......................

Wandanschluss an aufgehende Bauteile wie folgt herstellen:

1)
Die am aufgehenden Bauteil 5 cm hochgeführte Dachbahn mit 
einem Verbundblechwinkel Abmessungen 50x50mm, 1 x 
gekantet und geeigneten Befestigungsmittel befestigen.

2)
Wärmedämmung der Flächenposition jedoch in reduzierter 
Dicke von 140mm, senkrecht am aufgehenden Bauteil 
befestigen. Höhe über Gefälledämmung ca. 150cm. Kantholz 2x 
KVH 8x14cm, oberhalb in die Dämmung einlegen und 
befestigen.

3)
Verbundblech Z-Winkel, Abwicklunglänge ca. 25cm (5/15/5cm) 
2x Kantungen als Übergang zum aufgehenden Bauteil 
fachgerecht einbauen.

4)
Einen ca. 180cm breiter Zuschnitt aus dem Material der 
Dachabdichtung mit der Dachbahn homogen verschweißen und 
am aufgehenden Bauteil fachgerecht verkleben. Mit einem 
Wandanschlussprofil für genutzte Dachfläche, Höhe >= 15 cm, 
aus gepresstem, warmausgehärtetem Aluminium, EN 
AW-6060, in mind. 15 cm Abstand vom Kies auf der 
Anschlussbahn in das aufgehende Bauteil mit 
korrosionsgeschützten Schrauben und Dübeln im Abstand e <= 
20 cm sichtbar befestigen.
Die Fuge zwischen Profil und aufgehendem Bauteil, i.M. ca. 
10/10 mm dick, mit dauerelastischem, witterungsbeständigem 
Fugendichtstoff entsprechend DIN 18 540 abdichten.

4.2.130. Wandanschluss an aufgehende BauteileAttika

Attikaabdichtung und Linienbefestigung wie folgt herstellen: 

4.2.140. Attikadämmung und -abdichtung und Linienbefestigung
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100,000 lfm ...................... ......................

1)
Die an der Attika 5 cm hochgeführte Dachbahn mit einem 
Verbundblechwinkel, Abmessungen 50x50mm, 1x gekantet und 
geeigneten Befestigungsmittel befestigen.

2)
Wärmedämmung der Flächenposition als Zuschnitt jedoch in 
reduzierter Dicke von 120mm, senkrecht an der Attika (ca. 
30cm ab OK. Gefälledämmung) und waagrecht auf der Attika 
(ca. 40cm) befestigen. 

3)
BFU 100 G, 5-fach verleimt, Dicke 25 mm, Kanten gefast,  
Zuschnitt bis ca. 400mm, Ausführung 1-teilig auf Attika aus 
Stahlbeton mit korrosionsgeschützten Schrauben und Dübeln 
fachgerecht befestigen.

4)
Zuschnitt aus dem Material der Dachbahn, auf der Attika bis zur 
Außenkante und im senkrechten Bereich nach 
Herstellervorschrift kleben und mit dem Verbundblech und der 
Dachabdichtung verschweißen.
Bei Attikahöhen über 80 cm eine Zwischenfixierung aus einem 
ca. 5 cm breiten, mechanisch befestigten Verbundblechstreifen 
herstellen.

8,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebenem Attikaanschluss für 
Eckausbildungen, liefern und herstellen.

4.2.150. Zulage Ecke Attikaanschluss

Dachrandabdeckung, aus 1,5 mm beschichteten 
Aluminiumblech EN AW-5005, 4 x gekantet, Kronenbreite 
ca.450mm, Ansichtshöhe ca. 150mm  Rückansicht 60 mm, mit 
Haltern aus strang- gepresstem Aluminium, 
Standardhalterabstand 1,00 m bei Kronenbreite größer 400 mm 
bis 750 mm, Halterschienenprofil mit axialen 

Flächenträgheitsmomenten größer 2500 mm4, mit 
regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit 
Gummilippendichtung, mit Niveauplatten zur Regulierung des 
Quergefälles und der Höhenflucht, auf BFU  mit 
korrosionsgeschützten Schrauben und mit 3,5% Quergefälle 
montieren.

Beschichtung:
Alle Sichtflächen mit einem fassadengeeigneten 
Pulverlacksystem auf Polyesterbasis. Farbton nach RAL 9007 in 
hochwetterfester Pulverqualität, Oberfläche feinstrukturiert, 
matt, mit Metallic-Effekt, Schichtdicke mindestens 60 µm, in 
einer vollautomatischen Anlage beschichten. Die zu 
beschichtenden Werkteile sind im Spritzverfahren vorbehandelt 
und mit einer chromfreien Passivierung phosphatfrei im no-
rinse-Verfahren nach GSB Al 631 zu versehen.

4.2.160. Attikaabdeckung
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100,000 lfm ...................... ......................

8,000 Stk ...................... ......................

Innen geschweißte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken, Material 
analog "Dachrandabdeckung"  zum Profil der Vorposition 
montieren, incl. Beschichtung.

4.2.170. Innen- und Außencken

20,000 lfm ...................... ......................

Aufkantungen an aufgehende Bauteile, Material analog 
"Dachrandabdeckung"  zum Profil der Vorposition montieren, 
incl. Beschichtung.

4.2.180. Aufkantung

6,000 Stk ...................... ......................

Strangentlüfter zum oberen Abschluss von Fallleitungen bis  DN 
100 bei flach geneigten Dächern mit Dachabdichtungen aller 
Konstruktionsarten. Zum direkten Anschluss an die 
Flächenabdichtung mittels vormontiertem Anschlusskragen aus 
dem Material und Farbe der Dachbahn, als ein- oder 
zweiteiliges System mit wärmegedämmter Durchgangshülse 
zum Anschluss an die Dampfsperre, einschl. exzentrischere 
Reduzierung 125/110 und abnehmbarer Lüfterhaube und 
optionaler Wetterschutzhaube

Dicke der Wärmedämmung: 0 - 300 mm

liefern, fachgerecht einbauen und nach Herstellervorschrift an 
die Abdichtung anschließen.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.2.190. Dachentlüfter

2,000 Stk ...................... ......................

Notentwässerung durch Attikaschlitz herstellen und Abdichten. 
Höhe ca. 10cm über OK Wasserführender Ebene. 
Der Schlitz ist mit einer Blechverkleidung passend zum 
Abmessungen Schlitz ca. 20cm Höhe und 60cm llänge. 
Attikablech auszukleiden. Tropfkanten etc sind vorzusehen. 

4.2.200. Notentwässerung durch Attikaschlitz

Summe 4.2. Abdichtungs und Dämmarbei… ......................
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4.3. Lichtkuppeln

Hinweis El.-Anschluss- und Anklemmarbeiten

Die Lichtkuppel-Anlage liegt in der Verantwortung des 
Auftragnehmers.
Die Elektrozuleitungen bis zum Übergabepunkt (ca. 10m von 
den Anlagem) werden bauseits durch den AN Elektro 
bereitgestellt. Abstimmungen sind im Vorfeld mehrfach mit dem 
Elektro PLaner zu tätigen inkl mehrfacher Anpssung und 
Übergabe von Kabellisten und Positionsplänen. 

Montage, Verkabelung, Anschluss, sowie die vollständige 
Inbetriebnahme der Anlage erfolgt seitens AN.

Die Angaben für die Zuleitung sind im Zuge der 
Werkzeichnungen umgehend nach der Beauftragung als 
Grundlage für den AN Elektro vorzulegen.

Dies ist bei der EP-Kalkulation zu beachten!

6,000 Stk ...................... ......................

Lichtkuppelsystem DIN EN 1873, starr, mit Aufsetzkranz 
bestehend aus:

Lichtkuppel 2-schalig aus Acrylglas (PMMA) und einer 
gewölbten 10 mm SPC-Platte,  Wärmedurchgangskoeffizient 
Lichtkuppel einschließlich Aufsetzkranz Ubw gesamt 1,5 
W/m²K, kuppelförmig, opal-weiß, Lichtdurchlässigkeit 51%, 
Aufsetzkranz Nenngröße 140x140cm mit wärmedämmender 
Kammerstruktur aus Polyvinylchlorid (PVC), Höhe ca 30 cm, 
Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz nach Erfordernis zur 
Einhaltung des Gesamt U-Wertes . Inkl Durchsturzgitter  im 
Bereich der Lichtkuppel und einem Innenliegenden 
Sonnenschutz in Form eines raffbaren Stoff-Behangs Fc=<=
0,90 in kombination mit der Verglasung.
Inkl Verkleidung der Innenseite Lichtkuppel bis UK 
Stahlbetondecke ca. 50cm umlaufen aus pulverbeschichtetem 
Blech, RAL nach Wahl des AG. Inkl Montage Sonnenschutz und 
Verkabelung. Kabellängen Motor zum öffnen sowie Kabellänge 
Sonnenschutz sind mindestens 10m vor zu sehen. Zuleitungen 
Elektro werden bauseits gestellt. 

Nenngröße (lichte Maße UK Aufsetzkranz) 140 x 140cm, 

angebotenens Fabrikat:................................................................

4.3.10. Lichtkuppel -Lüftungsfunktion

Öffnungsvorrichtung 230V , passend für Lichtkuppel der 
Vorposition, für Lichtkuppel mit Motoröffner. Ankelmmarbeiten 
und Inbetriebnahme liegen im Verantwortungsbereich des AN. 

4.3.20. Öffnungsvorrichtung Motoröffner
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6,000 Stk ...................... ......................

Elektrozuleitung bis 10m Entfernung zur Lichtkuppel. Taster 
wird bauseits gestellt. 

angebotenes Fabrikat:..................................................................

Summe 4.3. Lichtkuppeln ......................
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4.4. Sonstiges

3,000 Stk ...................... ......................

Blitzschutz- und Kabeldurchführung bestehend aus:
Formteil aus dem Material der Dachabdichtung, ca. 230 mm 
lang, Innendurchmesser ca. 18 mm, mit Anschlusskragen 
Durchmesser ca. 150 mm, und mitgeliefertem ca. 100 mm 
langen HDT-A Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber, 
sowie einem Distanzstück für Durchdringungen von ca. 8 - 10 
mm.
Formteil über die Durchdringung so führen, dass der 
Anschlusskragen auf der Dachabdichtung aufliegt.
Anschlusskragen mit Heißluft in mind. 2 cm Breite umlaufend 
am äusseren Rand mit der Dachabdichtung homogen 
verschweißen.
Distanzstück zwischen Durchdringung und Formteil einbringen.
Warmschrumpfschlauch ca. 5 cm über das Formteil führen und 
mit Heißluft erwärmen, bis dieser am Einbauteil und
am Formteil fest anliegt/anklebt.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.4.10. Blitzschutz-/Kabeldurchführung 18 mm

600,000 m² ...................... ......................

Schutzlage für Abdichtung aus Bautenschutzmatten aus 
Gummigranulat, Dicke mind. 6 mm, vollflächig und 
dichtgestoßen und nach Herstellerangabe verlegen.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.4.20. Bautenschutzmatte

600,000 m² ...................... ......................

Schüttung, in Höhe von min. 50 mm, aus gewaschenem Kies, 
16/32 mm Rundkorn, liefern und einbauen.

4.4.30. Kiesschüttung

Flachdachablauf 2-teilig für Freispiegelentwässerung für 
wärmegedämmte Dächer mit bituminöser Dampfsperre und 
Abdichtung einschließlich Verguss in bauseitiger 
Ortbetondecke, Anpassen Oberteil an Dämmstärke, etc.

Flachdachablauf DN 125, aus Gusseisen, nicht brennbar 
Baustoffklasse A1, senkrechter Ablauf, 
baufaufsichtlich zugelassen,

Ablaufkörper mit Pressdichtflansch, 
Brandschutzeinsatz und Isolierkörper,

Oberteil mit Pressdichtflansch und 

4.4.40. Flachdachablauf, 2-teilig, DN 125
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5,000 St ...................... ......................

Dichtring, 
Bauzeitschutzdeckel, herausnehmbarer 

Schmutzfang und Kiesfang
Decke Stahlbetondecke, d circa 22cm 
Dämmung im Bereich Ablauf circa 10 cm
Hinweis der Verguss muss die Anforderung F-90 

und rauchtdicht erfüllen

1,000 psch ......................

Dichtigkeitsprobe bestehend aus: 
visuelle Kontrolle der Abdichtung, Leckageortung im Flachdach 
mittels Rauchgas im Hochdruckverfahren

Die Prüfung hat in enger Abstimmung mit der 
Objektüberwachung zu erfolgen.

4.4.50. Dichtigkeitsprobe

Summe 4.4. Sonstiges ......................
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4.5. Wartung

5,000 St ...................... ......................

Jährliche Wartung der  Anschlageinrichtung

Jährliche Wartung des kompletten Dachsystemes ink An- und 
Abfahrt und Protokoll
(pauschal für1 Jahr).
Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

4.5.10. Wartung

Summe 4.5. Wartung ......................
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4.6. Abdichtungsarbeiten Dachterassen

Dachabdichtung auf nicht durchlüftetem Dach (Warmdach)

Klimabedingungen: Normklimadaten DIN 4108

Gebäudeklasse: 5

Dachneigung: 2%

Gebäudehöhe: ca. 6m (Turnhalle)

Tragschicht:               Stahlbeton
Dachnutzung: genutzt
Verlegeart: geklebt

Einwirkungsklasse: IB
(mäßige thermische/
hohe mechanische Einwirkung)

Anwendungsklasse: K1 (Standardausführung)

Eigenschaftsklasse: E1

100,000 m² ...................... ......................

Vorbereiten des Untergrundes für die nachfolgende 
Bauwerksabdichtung: Ebnen der Bauteiloberflächen, 
Abschlagen von Graten und überstehenden Nasen, Vermörteln 
von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen, 
sauberes Abfegen.

Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind 
abzufahren und zu entsorgen Entsorgungsgebühr trägt der AN.

4.6.10. Untergrund reinigen

100,000 m² ...................... ......................

Voranstrich für Dachabdichtungen, aus Bitumenlösung,
liefern, auf den gereinigten Untergrund und an allen 
aufgehenden Bauteilen nach Herstellerangaben fachgerecht 
aufbringen.

Untergrund: Stahlbeton

4.6.20. Voranstrich

Bitumen-Dampfsperre nach DIN EN 13 970, Al + V 60 S 4 mit 
Aluminiumverbund und 60 g/m² Glasvlieseinlage, punkt- oder 
streifenweise kleben. Nähte und Stöße voll verschweißen. Die 
Funktion einer Temporären Behelfsabdichtung muss 
gewährleistet sein. Dampfsperren sind an An- und Abschlüssen 
und Durchdringungen bis Oberkante hochzuführen und 

4.6.30. Dampfsperre Bitumen
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100,000 m² ...................... ......................

anzuschließen. Die Dampfsperre ist zusätzlich an 
Überdeckungen, An- und Abschlüssen und Durchdringungen 
dicht anzuschließen.

40,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter Position "Dampfsperre Bitumen" für das 
Hochführen der vorgenannten Dampfsperre / Behelfsabdichtung 
im Bereich von aufgehenden Bauteilen aller Art, einschl. 
Voranstrich. 

Zuschnitt ca. 120/100 cm gleiches Material wie die Dampfsperre

Der auf die Dampfsperre übergreifende Teil ist mit dieser 
sorgfältig zu verschweißen/verkleben.

4.6.40. Zulage Anschluss an aufgehende Bauteile

Wärmedämmung aus 160 mm dicken Steinwolle-
Dachdämmplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und 
hoch verdichteter, Last verteilender  Oberlage unter der 
Dachabdichtung angeordnet.  Die harte Oberseite ist durch 
einen Schriftzug gekennzeichnet und muss oben liegen.
Nach RAL-Gütezeichen Nr. 388 Güteüberwachung: amtlich 
güteüberwacht

Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/(mK)

Euroklasse: 
A1 - nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1

Anwendung: 
DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung: 
> = 650 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit): 
> = 7,5 kPa nach DIN EN 1607

Liefern und auf der Dampfsperre, einlagig im Verband, dicht 
gestoßen, fachgerecht verlegen.

Befestigung: mechanisch, zusammen mit der Dachabdichtung 
In die Preise sind einzurechnen:
Baustellentransport, Reservematerialien, Schneidarbeiten und 
Verschnitt.

Dämmstoffdicke 160mm

4.6.50. Wärmedämmschicht Dach, Steinwolle, Grunddämmung  
160mm
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100,000 m² ...................... ......................

angebotenes Fabrikat:..................................................................

100,000 m² ...................... ......................

Gefälledach aus Steinwolle bestehend aus keilförmigen 
Dämmplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und 
besonders hoch verdichteter, lastverteilender Oberlage, unter 
der Dachabdichtung angeordnet. Die harte Oberseite ist durch 
einen Schriftzug gekennzeichnet und muss oben liegen.
Nach RAL-Gütezeichen Nr. 388 Güteüberwachung: amtlich 
güteüberwacht

Wärmeleitfähigkeit: 
0,035 W/(mK)

Euroklasse: 
A1 - nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1

Anwendung: 
DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:
> = 60 kPa nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung: 
> = 650 N nach DIN EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit): 
> = 7,5 kPa nach DIN EN 1607

Anfangsdicke: 40mm, mit 2 % Gefälle,
Enddicke: 120 mm, mit 2 % Gefälle,

zu erreichende mittlere Dicke 200mm (insgesamt mit 
Grunddämmung), mit 2 % Gefälle,

Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung 
nach DIN ISO EN 6946 für EnEV Nachweis.

Liefern und auf der Grunddämmung nach Verlegeplan des 
Herstellers, dicht gestoßen, fachgerecht verlegen.

Befestigung: mechanisch, zusammen mit der Dachabdichtung
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport, 
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.6.60. Wärmedämmschicht Dach, Steinwolle, Gefälledämmung

Zulage zu vorgenanter Position "Wärmedämmschicht Dach, 

4.6.70. Zulage Wärmedämmschicht Dach für Kehlausbildung
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40,000 lfm ...................... ......................

Steinwolle, Gefälledämmung" jedoch für das Ausbilddung der 
Kehlen.

100,000 m² ...................... ......................

Nahtüberdeckung 8 cm, als Trennlage lose auf der 
Wärmedämmung verlegt, um Weichmacherwanderungen der 
PVC-Dachfolie zu verhindern.

4.6.80. Trennlage aus Rohglasvlies

100,000 m² ...................... ......................

Einlagige Dachabdichtung, EPDM-BV-K-PV/GV-1,5 SK gemäß 
DIN 18 531 1-5 DE/E1 und DIN SPECV 20000-201, aus 
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM), 
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit 
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine unterschiedlichen 
Schichten- Ober- oder Unterschicht) und nicht durch eine 
Einlage getrennt, mit unterseitiger Kaschierung aus 
Polyestervlies/Glasvlies und Selbstklebeschicht, mit integrierter 
Brandschutzlage zur direkten Verklebung auf unkaschiertem 
Polystyrol-Hartschaum, hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe 
Kälteflexibilität, bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und 
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und 
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw. 
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen 
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN 
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen 
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956 und 
Nachweis der herstellerbezogenen Praxiserfahrung über 30 
Jahre.
Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ISO 
14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen und 
Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung/Selbstklebeschicht
Farbe: hellgrau

Nach Herstellervorschrift lose verlegen und im überdeckten 
Bahnenrand mechanisch befestigen (Saumbefestigung), 
einschl. homogener Nahtverbindung. Anzahl und Anordnung der 
nachweislich geeigneten Befestigungselemente sind vom 
Auftragnehmer gem. Flachdachrichtlinien 2.6.3 oder DIN EN 
1991-1-4 nachzuweisen.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.6.90. Dachabdichtungsbahn
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2,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu Pos. "Dachabdichtungsbahn" für das fachgerechte 
Anarbeiten / Andichten an bauseits eingebaute Attikaeinläufe 
(Notentwässerung).  Die Leistung hat in Abstimmung mit der 
Sanitärfirma und der Bauleitung zu erfolgen.

4.6.100. Zulage Dachabdichtungsbahn für Anarbeiten an  
Attikaabläufe

Attikaabdichtung und Linienbefestigung wie folgt herstellen: 

1)
Die an der Attika 5 cm hochgeführte Dachbahn mit einem 
Verbundblechwinkel, Abmessungen 50x50mm, 1x gekantet und 
geeigneten Befestigungsmittel befestigen.

2)
Wärmedämmung der Flächenposition als Zuschnitt jedoch in 
reduzierter Dicke von 80mm, senkrecht an der Attika (ca. 100 
cm ab OK. Gefälledämmung) und waagrecht auf der Attika (ca. 
40cm) befestigen. 

3)
BFU 100 G, 5-fach verleimt, Dicke 25 mm, Kanten gefast,  
Zuschnitt bis ca. 400mm, Ausführung 1-teilig auf Attika aus 
Stahlbeton mit korrosionsgeschützten Schrauben und Dübeln 
fachgerecht befestigen.

4)
Zuschnitt aus dem Material der Dachbahn, auf der Attika bis zur 
Außenkante und im senkrechten Bereich nach 
Herstellervorschrift kleben und mit dem Verbundblech und der 
Dachabdichtung verschweißen.
Bei Attikahöhen über 80 cm eine Zwischenfixierung aus einem 
ca. 5 cm breiten, mechanisch befestigten Verbundblechstreifen 
herstellen.

5) 
Verkleidung der Attikainnenseite aus 1,5 mm beschichteten 
Aluminiumblech EN AW-5005, 4 x gekantet, Ansichtshöhe ca. 
90cm mit Haltern aus strang- gepresstem Aluminium, 
Standardhalterabstand 1,00 m, Halterschienenprofil mit axialen 

Flächenträgheitsmomenten größer 2500 mm4, mit 
regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit 
Gummilippendichtung. Befestigung an hor. Kanthölzern KVH 2x 
80x80mm,Abstand ca. 30cm.

Beschichtung:
Alle Sichtflächen mit einem fassadengeeigneten 
Pulverlacksystem auf Polyesterbasis. Farbton nach RAL 9007 in 
hochwetterfester Pulverqualität, Oberfläche feinstrukturiert, 
matt, mit Metallic-Effekt, Schichtdicke mindestens 60 µm, in 
einer vollautomatischen Anlage beschichten. Die zu 
beschichtenden Werkteile sind im Spritzverfahren vorbehandelt 

4.6.110. Attikadämmung und -abdichtung und Linienbefestigung
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40,000 lfm ...................... ......................

und mit einer chromfreien Passivierung phosphatfrei im no-
rinse-Verfahren nach GSB Al 631 zu versehen.

8,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebenem Attikaanschluss für 
Eckausbildungen, liefern und herstellen.

4.6.120. Zulage Ecke Attikaanschluss

20,000 lfm ...................... ......................

Dachrandabdeckung, aus 1,5 mm beschichteten 
Aluminiumblech EN AW-5005, 4 x gekantet, Kronenbreite 
ca.450mm, Ansichtshöhe ca. 150mm  Rückansicht 60 mm, mit 
Haltern aus strang- gepresstem Aluminium, 
Standardhalterabstand 1,00 m bei Kronenbreite größer 400 mm 
bis 750 mm, Halterschienenprofil mit axialen 

Flächenträgheitsmomenten größer 2500 mm4, mit 
regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit 
Gummilippendichtung, mit Niveauplatten zur Regulierung des 
Quergefälles und der Höhenflucht, auf BFU  mit 
korrosionsgeschützten Schrauben und mit 3,5% Quergefälle 
montieren.

Beschichtung:
Alle Sichtflächen mit einem fassadengeeigneten 
Pulverlacksystem auf Polyesterbasis. Farbton nach RAL 9007 in 
hochwetterfester Pulverqualität, Oberfläche feinstrukturiert, 
matt, mit Metallic-Effekt, Schichtdicke mindestens 60 µm, in 
einer vollautomatischen Anlage beschichten. Die zu 
beschichtenden Werkteile sind im Spritzverfahren vorbehandelt 
und mit einer chromfreien Passivierung phosphatfrei im no-
rinse-Verfahren nach GSB Al 631 zu versehen.

4.6.130. Attikaabdeckung

4,000 Stk ...................... ......................

Innen geschweißte rechtwinklige Aussen-/Innen-Ecken, Material 
analog "Dachrandabdeckung"  zum Profil der Vorposition 
montieren, incl. Beschichtung.

4.6.140. Innen- und Außencken

4,000 Stk ...................... ......................

Aufkantungen an aufgehende Bauteile, Material analog 
"Dachrandabdeckung"  zum Profil der Vorposition montieren, 
incl. Beschichtung.

4.6.150. Aufkantung

4.6.160. Wandanschluss genutzt zweiteilig mit Linienbefestigung  
und Wärmedämmung
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40,000 lfm ...................... ......................

Wandanschluss an aufgehende Bauteile wie folgt herstellen:
Die am aufgehenden Bauteil 5 cm hochgeführte Dachbahn mit 
einem Verbundblechwinkel,1 x gekantet und geeigneten 
Befestigungsmittel befestigen.
Wärmedämmung der Flächenposition jedoch in reduzierter 
Dicke von 140 mm, senkrecht am aufgehenden Bauteil 
befestigen.
Kantholz, 3x5 cm, oberhalb in die Dämmung einlegen und 
befestigen.
Verbundblech Z-Winkel, Abwicklung 240mm.(Dicke der 
Wärmedämmung+10) cm, 2 Kantungen als Übergang zum 
aufgehenden Bauteil fachgerecht einbauen.
Ein 45cm breiter Zuschnitt aus dem Material der 
Dachabdichtung mit der Dachbahn homogen verschweißen und 
am aufgehenden Bauteil fachgerecht verkleben.
Mit einem Wandanschlussprofil für genutzte Dachfläche, 
bestehend aus Wandanschlussprofil WA 1 aus gepresstem, 
warmausgehärtetem Aluminium, EN AW-6060 mit 
Stoßverbinder und Überhangprofil aus gekantetem 
Aluminiumblech, 1,5 mm dick, EN AW-5005A,
Ansichtshöhe: 150 mm, mit Halter/Stoßverbinder und 
Distanzplatten (ab 175 mm) mind. 15 cm über Gehbelag auf der 
Anschlussbahn mit korrosionsgeschützten Schrauben und 
Dübeln im Abstand e <= 20 cm befestigen.
Die Fuge zwischen Profil und aufgehendem Bauteil, i.M. ca. 
10/10 mm dick, mit dauerelastischem, witterungsbeständigem 
Fugendichtstoff entsprechend DIN 18 540 abdichten.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

40,000 lfm ...................... ......................

Linienbefestigung der Dachabdichtung nach Flachdach-
richtlinien, Ziffer 2.6, aus Verbundblech, Winkel 5x5 cm, mit 
geeigneten Befestigungselementen fachgerecht befestigen, 
nach Herstellervorschrift die Stöße ausbilden und mit der 
Abdichtung verschweißen.

angebotenens Fabrikat:................................................................

4.6.170. Linienbefestigung aus Verbundblech

2,000 Stk ...................... ......................

Dachablauf gemäß Entwässerungsnachweis nach DIN 
1986-100 durch den Hersteller/Planer, liefern, fachgerecht 
einbauen und an die Abdichtung anschliessen. Der 
Entwässerungsnachweis ist bei Angebotsabgabe vorzulegen.

4.6.180. Dachabläufe gem. Nachweis

Herstellen einer Öffnung, mind.20x20cm, in der Tragschale zur 
Aufnahme der Notentwässerungselemente / 
Hauptentwässerungselemente.

4.6.190. Herstellen einer Öffnung
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10,000 Stk ...................... ......................

Terrassenaufsatz aus Aluminium für alle Dachabläufe bei 
genutzten Flächen wie Balkone und Terrassen, mit 
Ablaufmöglichkeiten über die Belags-  und Abdichtungsebene, 
einschl. Liftring aus Aluminium und Distanzring aus PP zur 
Zentrierung. Höhenverstellbar von ca. 65 - 100 mm in 3 mm 
Abstufungen. Bei einer notwendigen Höhe >100 mm sind 
zusätzliche Liftringe erforderlich. Abmessung ca. 195 x 195 mm, 
für einen quadratischen Belagsausschnitt von ca. 200 x 200 
mm.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.6.200. Terrassenaufsatz aus Aluminium

1,000 psch ......................

Dichtigkeitsprobe bestehend aus: 
visuelle Kontrolle der Abdichtung, Leckageortung im Flachdach 
mittels Rauchgas im Hochdruckverfahren

Die Prüfung hat in enger Abstimmung mit der 
Objektüberwachung zu erfolgen.

4.6.210. Dichtigkeitsprobe

100,000 m² ...................... ......................

Schutzlage für Abdichtung aus Bautenschutzmatten aus 
Gummigranulat, Dicke mind. 6 mm, vollflächig und 
dichtgestoßen und nach Herstellerangabe verlegen.

angebotenes Fabrikat:..................................................................

4.6.220. Bautenschutzmatte

Terrassen-Gehbelag bestehend aus:

⦁ Platten, 40 x 40 cm, Dicke 5 cm, auf 

⦁ Stelzlagern, 6,3 Stück/m², aus temperatur- und 
alterungsbeständigem Polypropylen (PP-H GF30) 
schwarz, rück- und überdrehsicher 20 mm 
höhenverstellbar, 176 cm² Auflagefläche/Lager, 

⦁ einschl. 20 mm hohen Unterlegplatten 

⦁ auf der Schutzlage: Bautenschutzmatte aus 
Gummigranulat, d=6mm

Gefällelos und mit 6 mm offenen Fugen verlegen.

4.6.230. Gewehplattenbelag auf Stelzlagern
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100,000 m² ...................... ......................

Der Gehbelag ist an den Rändern umlaufend gegen 
horizontales Verschieben zu sichern.

angebotenes Produkt:...................................................................

Summe 4.6. Abdichtungsarbeiten Dachter… ......................

Summe 4. Turnhalle ......................
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5. Klempnerarbeiten

Als Grundlage für die Dachentwässerung sollten folgende Größen der Dachrinne und 
Fallrohr übereinstimmen:

Dachrinne: ca. 500 mm, 400 mm, 333 mm, 280 mm, 
250 mm

Fallrohr:    ca. 150 mm, 120 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm

5.1. Rinnen

350,000 m ...................... ......................

Dachrinne vorgehängt Ausführung als Kastenrinne nach DIN EN 
612,
Zuschnitt nach Erfordernis ca. 1000 mm
einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke ca. 6 x 25 mm, 
Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus den 
Klempnerfachregeln,maximal jedoch ca. 900 mm bzw. 
statischen Erfordernissen in schneereichen Gegenden und 
erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen und 
Rinnenböden

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

Material:
Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in RAL- Farbton nach Wahl 
des Auftraggebers

5.1.10. Kastenrinne

20,000 St ...................... ......................

Endabschluss für vor genannte Kastenrinne.

5.1.20. Endabschluss Kastenrinne

350,000 m ...................... ......................

Zulage Dachrinne vorgehängt Ausführung als Kastenrinne nach 
DIN EN farbbeschichtet in RAL- Farbton nach Wahl des 
Auftraggebers

5.1.30. Zulage Kastenrinne farbbeschichtet

4.500,000 St ...................... ......................

Zulage Rinnenhaken stückbeschichtet
in RAL- Farbton nach Wahl des Auftraggebers
bzw. im Farbton der Dachrinne

5.1.40. Zulage Rinnenhaken stückbeschichtet
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4,000 St ...................... ......................

Rinnenwinkel patentiert, für
⦁ Innenecke 90°
⦁ Außenecke 90°
nahtlos tiefgezogen mit durchlaufendem Wasserfalz, als Zulage 
zu Dachrinne

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.50. Rinnenwinkel

25,000 St ...................... ......................

Einhangstutzen, mit verstärktem Umbug und Einhängeöse, 
hinten verschweißt, mit Kompassrose, als Zulage zu Dachrinne,
Größen: ca. 333/100 mm

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.60. Einhangstutzen

25,000 St ...................... ......................

Schrägstutzen
zylindrischer Auslauf
Neigungswinkel 50°, mit Einhängeöse, als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.70. Schrägstutzen

4,000 St ...................... ......................

Gelenkstutzen patentiert, mit verstellbarem Kugelgelenk,
halbrunde Ausführung, als Zulage zu Dachrinne,

Gesamtlänge: ca. 750 mm

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.80. Gelenkstutzen
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25,000 St ...................... ......................

Laubfangkorb als Zulage zu Dachrinne aus
Edelstahl

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.90. Laubfangkorb

4,000 St ...................... ......................

Wasserfangkasten als Zulage zur Dachrinne, Ausfürung
lang

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.100. Wasserfangkasten

350,000 m ...................... ......................

Rinneneinlaufblech Material wie

⦁ Dachrinne

Zuschnitt ca. 333 mm, 3 Kantungen, einschließlich 
Befestigungsmaterial

5.1.110. Rinneneinlaufblech

350,000 m ...................... ......................

Folienverbundblechausführung als Zulage
Materialdicke ca. 2,0 mm,
einschl. fachgerechtem Verschweißen der Stoßausbildungen 
nach den Herstellerrichtlinien.
Gesamtzuschnitt ca. 2000 mm 

Fabrikat  ...........................
oder gleichwertig

5.1.120. Folienverbundblechausführung

Kehlausbildung - vertieft -

5.1.130. Kehlausbildung
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25,000 m ...................... ......................

Material wie Dacheindeckung bestehend aus:
⦁ Kehlrinne,  Materialdicke ca. 1 mm,  Zuschnitt ca. 667 mm, 5 
Kantungen,
⦁ Einhangblech, beidseitig, Materialdicke ca. 1 mm,
Zuschnitt ca. 2 x 333 mm, 2 Kantungen

einschließlich der erforderlichen Dehnungselemente, 
Haftstreifen, Befestigungselemente und erforderliches 
Schrägschneiden der Profilbahnen.

25,000 St ...................... ......................

Rinnendehnelement für Kastenrinne wie im Titel Rinnen 
beschrieben liefern und montieren.

Anzahl nach Erfordernis. Abstände ca. 15m.

Rinnengesamtlänge von 10 - 110 m

5.1.140. Rinnendehnelement

Summe 5.1. Rinnen ......................
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5.2. Fallrohr

325,000 m ...................... ......................

Regenfallrohre kreisförmig nach DIN EN 612,
Material wie Dachrinne.
Befestigung mit Rohrschellen mit Schraubverschluß.
⦁ Nennweite 120 mm
einschl. erforderlicher Ablaufbögen, aus stumpfgeschweißtem 
Rohr nahtlos gezogen, und Standrohrkappen

5.2.10. Regenfallrohre 120mm

50,000 St ...................... ......................

Meisterbogen Vario 72° aus Titanzink,
als Verbindungsstück zwischen Einhangstutzen und Ablaufrohr, 
aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, als Zulage zu 
Fallrohr,
Nenngröße 120mm

5.2.20. Meisterbogen 120mm

25,000 St ...................... ......................

Sockelknie, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, 
als Zulage zu Fallrohr aus
Material Titanzink
Nenngröße 120mm

5.2.30. Sockelknie 120mm

25,000 St ...................... ......................

Standrohrkappe - für Standrohr
Hergestellt aus Material wie vor
Nenngröße: 120mm
Material: Titanzink

5.2.40. Standrohrkappe 120mm

25,000 St ...................... ......................

Regenstandrohre runde Ausführung nach DIN EN 612 mit 
Steckmuffenverbindung mit Reinigungsöffnung
DN 120 mm Länge 1000 mm
Material:
Stahl feuerverzinkt mit zusätzlicher Innenbeschichtung

5.2.50. Regenstandrohre DN120

Summe 5.2. Fallrohr ......................
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5.3. Verwahrungen

350,000 m ...................... ......................

Lochblechwinkel zur Abdeckung der Lüftungsöffnung an 
Pultdachfirst bzw Traufe,
Zuschnitt ca. 150 mm, 3 Kantungen,
an der Holzschalung -bzw Unterkonstruktion befestigt,
einschl. aller erforderlichen Haften und Einhangbleche, aus
Material wie Dacheindeckung oder nach Farbton der 
Dacheindeckung.

5.3.10. Lochblechwinkel

350,000 m ...................... ......................

Traufbohlen-bzw Porenbetonelementansichtsbekleidung,
bestehend aus einem Abdeckblech,
U-förmig gekantet, Material wie

⦁ Dacheindeckung

Zuschnitt ca. 223 mm, 3 Kantungen,
einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

5.3.20. Traufbohlenbekleidung

Summe 5.3. Verwahrungen ......................

Summe 5. Klempnerarbeiten ......................
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6. Absturzsicheurng /  Seilsystem

6.1. Abstursicheurng /  Seilsystem

1,000 psch ......................

Planung eines Horizontalseilsystems und Einzelanschlagpunkte 
nach DGUV Information 201-056 (BGI 5164) und D-A-CH-S 
Planungsgrundlagen

6.1.10. Planung Seilsicherungssystem

Edelstahl-Seilsystem - überfahrbar

mit Anschlagpunkten zur durchdringungsfreien 
Klemmbefestigung an Metalldachsystem inkl Zulassung für das 
Dachsystem und das Verwendete Fabrikat

Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes horizontales 
Seilsicherungssystem mit flexibler Führung. Komplettsystem 
aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz.
Korrosionsbeständigkeitsklasse: CRC II nach DIN EN 1993-1-4
Geprüft und zertifiziert nach:

⦁ DIN EN 795:2012 - Typ C
⦁ DIN CEN/TS 16415:2017

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt:
⦁ Z-14.9-789 - Seilsystem (mit Ü-Zeichen)
      - zugelassen für: maximal 3 Benutzer je Seilabschnitt
⦁ Z-14.9-802 - Anschlagpunkte (mit Ü-Zeichen und    
allgemeiner Bauartgenehmigung)

Erfüllt außerdem die Anforderungen:,

⦁ DIN 4426:2017 - Instandhaltung baulicher Anlagen
⦁ DGUV I 201-056 - Planungsgrundlagen für 
Anschlageinrichtungen auf Dächern
⦁ ASR A2.1 - Technische Regel für Arbeitsstätten: Schutz vor 
Absturz
⦁ RAL-GZ 717 - RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -
services

Systemdetails

⦁ Systemgewicht: ca. 500-1000 g/m
⦁ Materialdicke:
⦁ Stahl: min. 0,63 mm
⦁ Aluminium: min. 0,70 mm

Max. Seillänge: 200 m je Einzelseil
Seilunterbrechung bei: 200 m Länge und an jeder Ecke 

6.1.20. Horizontalseilsicherung
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erforderlich

Systemkomponenten

Anschlagpunkte

'40' Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

zugelassene Klemmbefestigung auf vor beschriebenes 
Metalldachsystem 

Dachzugänge
'2' . Stück Dachzugang (Zugangsseil 3,00 m)

Zugangsseilhalter und Zugangsseil
Länge: 'ca. 3'
Seilsystembestandteile

'14' Stück Einzelseile (max. 200 m je Seil)

'530' lfm Edelstahlseil A4 Ø8 mm, 7x7 Konstruktion
bestehend aus:
Seil  1:  35m
Seil  2:  17m
Seil  3:  22m
Seil  4:  35m
Seil  5:  19m
Seil  6:  37m
Seil  7:  29m
Seil  8:  19m
Seil  9:  22m
Seil 10: 42m
Seil 11: 75m
Seil 12: 41m
Seil 13  14m
Seil 14: 43m
Seil 15: 40m
Seil 16: 40m

'16' Stück Spannelement

'16' Stück Endterminal

'9' Stück Eckverbinder 90°

'1' Stück Eckverbinder 135°

'26' Stück Seilkrafterhalter Typ SKE II

'58' Stück Seilführung gerade - SZH-Z II

'11' Stück Seilführung 90°

'2' Stück Seilführung variabel - überfahrbar

'2' Stück LUX-top STOP

'3' Stück Seilgleiter
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1,000 psch ......................

'16' Stück Hinweisschild

4 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) passend zum 
Seilsystem

'4' Stück Sicherheitsset PSA gA:

⦁ 4 Stück Auffanggurt  passend zum Seilsystem
⦁ 4 Stück mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer und 
Falldämpfer Länge 10 m
⦁ 4 Stück Matchsack

'4' Stück Gerätekoffer aus Stahlblech

Technische Ausführung

Das Edelstahlseil (Bruchlast min. 36 kN) wird dauerhaft mit 
Spannelement und Endterminal verpresst.
Zur Reduktion der Krafteinleitung in den Untergrund erfolgt die 
Ausstattung mit Seilkrafterhaltern ausgestattet mit 
Ausgleichsfeder (zur Temperaturkompensation) und 
schockabsorbierendem Element.

Maximal auftretende Bemessungseinwirkung am Endpunkt:

⦁ bei max. 3 Benutzern: 8,2 kN

Montagehinweise

⦁ Montage gemäß Herstellervorgaben
⦁ Die Dachkonstruktion ist vor Montage auf ausreichende 
Tragfähigkeit druch den AN Spenglerarbeitenzu prüfen
⦁ Einhaltung aller technischen Baubestimmungen erforderlich

Dokumentation gemäß DGUV I 201-056

⦁ Fortlaufende Fotodokumentation (auch nicht sichtbarer 
Befestigungen)
⦁ Bezug zur Systemplanung / Lageskizze
⦁ Übergabe in Papierform und/oder digital

Bezugsquellen

Seilsystem:
'....................................................'

Anschlagpunkte:
'....................................................'

Auffanggurt, mitlaufendes Auffanggerät 10 m mit Kernmantelseil 

6.1.30. Persönliche Schutzausrüstung

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 114 von 132



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

12 mm, inkl. Matchsack

Fabrikat  '....................................................'

liefern und an den Bauherren / Nutzer übergeben 
Zu einem späteren Zeitpunkt hat der AN Spenglerarbeiten das 
Personal der Schule einzuweisen und sämtliche Funktionen zu 
erläutern. Dies wird nicht gesondert vergütet. 

3,000 St ...................... ......................

Aufbewahrungsschrank Stahlblech, grau lackiert, versperrbar,
Größe 730 x 340 x 222 mm, zur Aufbewahrung der zuvor 
beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung,
liefern und an die örtliche Bauleitung übergeben

6.1.40. Aufbewahrungsschrank

1,000 psch ......................

Einweisung des Nutzes zu einem späteren Zeitpunkt in den 
Umgang mit dem Seilsicherungssystem Inkl Lohnkosten sowie 
An- und Abfahrt 

6.1.50. Einweisung

5,000 St ...................... ......................

Jährliche Wartung der  Anschlageinrichtung

Jährliche Wartung der
Anschlageinrichtungen durch einen
Sachkundigen gem. DGUV-Grundsatz 312-906
einschl. An- und Abfahrt und Protokoll
(pauschal für
1 Jahr).
Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

6.1.60. Wartung

Summe 6.1. Abstursicheurng /  Seilsystem ......................

Summe 6. Absturzsicheurng /  Seilsystem ......................
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7. Stuindenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten

Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B § 15.

Stundenlohnarbeiten kommen nur dort zur Ausführung, wo 
durch unvorhergesehene Arbeiten keine entsprechenden 
Ausschreibungspositionen vorhanden sind 

Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeit ist nur nach ausdrückli-
cher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Sie 
müssen gemäß VOB/B § 15 Absatz 3 vor Beginn angezeigt 
werden.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungs-
sätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die 
Verrechnungssätze müssen den tatsächlichen Lohn mit den 
Zuschlägen enthalten, hierzu zählen insbesondere Sozialkosten, 
Lohnnebenkosten, Gemeinkosten sowie Zuschläge für Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die-
se müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Absatz 3 das 
Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und 
deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Ar-
beitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrech-
nungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die 
Gerätekenngrößen enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die 
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftragge-
ber oder den Bauleiter und die damit verbundene 
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrach-
ten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei 
den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige 
Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder 
Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Nicht fristgerecht gemäß VOB/ B eingereichte Stundenlohnzettel 
werden nicht anerkannt.

7.1. Personal

Vorarbeiter bzw. Meister

7.1.10. Vorarbeiter bzw. Meister
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15,000 Std ...................... ......................

10,000 Std ...................... ......................

Facharbeiter

7.1.20. Facharbeiter

10,000 Std ...................... ......................

Helfer

7.1.30. Helfer

5,000 Std ...................... ......................

Auszubildender

7.1.40. Auszubildender

Summe 7.1. Personal ......................
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7.2. Material

10,000 m² ...................... ......................

Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Anwendung kommen:
Aluminiumblech.
Blechdicke:  ca. 0,7 mm
Blechbreite: ca. 500 mm

7.2.10. Aluminiumblech

10,000 m² ...................... ......................

Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und 
gegen Nachweis zur Anwendung kommen:
Walzblei.
Blechdicke: 3,0 mm

7.2.20. Walzblei

10,000 m ...................... ......................

Mehr-/Minderpreis für abweichende Blechzuschnitte nach 
Erfordernis.
Werkstoff: Aluminium (Al)
Mehr-/Minderzuschnitt: 10 mm
Werkstoffdicke: mind. 0,70 mm DIN EN 612

7.2.30. Mehr-/Minderpreis Blechzuschnitte

10,000 m ...................... ......................

Mehrpreis für abweichende Blechzuschnitte bei Kantungen nach 
Erfordernis.
Werkstoff: Metall
Werkstoffdicke: bis 1,0 mm DIN EN 612

7.2.40. Kantung Metall

1,000 m² ...................... ......................

OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=15 mm

7.2.50. OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=15 mm

1,000 m² ...................... ......................

OSB Platte, OSB 4, Nut- und Feder, d=22 mm

7.2.60. OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=22 mm

1,000 m² ...................... ......................

OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=25 mm

7.2.70. OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=25 mm
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1,000 m² ...................... ......................

Vollholzdreischichtplatten, Nut und Feder, Plattentyp SWP/1, 
Nutzungsklasse, d=26 mm

7.2.80. Vollholzdreischichtplatten, Nut und Feder, Plattentyp  
SWP/1, Nutzungsklasse, d=26 mm

1,000 m² ...................... ......................

Bitumenschweißbahn, V60 S4+AL 

7.2.90. Bitumenschweißbahn, V60 S4+AL

1,000 m² ...................... ......................

Unterdeckung, Klasse 3, Brandverhalten Klasse E, 
wasserdicht W 1, Sd-Wert 0,02 m

7.2.100. Unterdeckung, Klasse 3, Brandverhalten Klasse E,  
wasserdicht W 1, Sd-Wert 0,02 m

1,000 m² ...................... ......................

Glasvlies-Bitumendachbahn 500, nackt, besandet

7.2.110. Glasvlies-Bitumendachbahn 500, nackt, besandet

1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, d=10 cm

7.2.120. Mineralwolledämmung, 035, A1, d=10 cm

1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, d=14 cm

7.2.130. Mineralwolledämmung, 035, A1, d=14 cm

1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, d=20 cm

7.2.140. Mineralwolledämmung, 035, A1, d=20 cm

1,000 m² ...................... ......................

Dampfbremse alukaschiert, Sd=100 m

7.2.150. Dampfbremse alukaschiert, Sd=100 m

1,000 m ...................... ......................

Klebeband Dampfsperre, Stoß- und Anschlussfugen

7.2.160. Klebeband Dampfsperre, Stoß- und Anschlussfugen
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1,000 m ...................... ......................

Windrispenband, verzinkt, Querschnitt: 60/3,0 mm

7.2.170. Windrispenband, verzinkt, Querschnitt: 60/3,0 mm

1,000 kg ...................... ......................

Nägel, verzinkt, Durchmesser bis 6 mm, Längebis 100 mm

7.2.180. Nägel, verzinkt, Durchmesser bis 6 mm, Längebis 100  
mm

1,000 kg ...................... ......................

Nägel, verzinkt, Durchmesser 6-10 mm, Länge100-200 mm

7.2.190. Nägel, verzinkt, Durchmesser 6-10 mm, Länge100-200  
mm

1,000 St ...................... ......................

Sondernägel verzinkt, Bezeichnung RNa / SNa, 
Tragfähigkeitsklasse III, Durchmesser bis 6 mm,
Länge bis 100 mm

7.2.200. Sondernägel verzinkt, Bezeichnung RNa / SNa,  
Tragfähigkeitsklasse III, Durchmesser bis 6 mm, Länge  
bis 100 mm

1,000 St ...................... ......................

Holzbauschraube, verzinkt, Durchmesse bis 10 mm,
Länge bis 200 mm

7.2.210. Holzbauschraube, verzinkt, Durchmesse bis 10 mm,  
Länge bis 200 mm

1,000 St ...................... ......................

Holzbauschraube, verzinkt, Durchmesse 10-14 mm,
Länge 200-400 mm

7.2.220. Holzbauschraube, verzinkt, Durchmesse 10-14 mm,  
Länge 200-400 mm

1,000 St ...................... ......................

Schlüsselschraube, verzinkt, Durchmesser bis 12 mm,
Länge bis 300 mm

7.2.230. Schlüsselschraube, verzinkt, Durchmesser bis 12 mm,  
Länge bis 300 mm

Bolzen, Stabdübel und Gewindestangen, verzinkt, Durchmesser 
bis 12 mm, Länge bis 1,00 m

7.2.240. Bolzen, Stabdübel und Gewindestangen, verzinkt,  
Durchmesser bis 12 mm, Länge bis 1,00 m
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1,000 kg ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

Stabdübel, verzinkt, Durchmesser bis 10 mm, 
Länge bis 250 mm

7.2.250. Stabdübel, verzinkt, Durchmesser bis 10 mm, Länge bis  
250 mm

1,000 St ...................... ......................

Dübel besonderer Bauart als Einlass-, Einpress- oder Einlass-
Einpressdübel, Durchmesser bis 50 mm

7.2.260. Dübel besonderer Bauart als Einlass-, Einpress- oder  
Einlass-Einpressdübel, Durchmesser bis 50 mm

1,000 kg ...................... ......................

Stahlblechformteil, feuerverzinkt

7.2.270. Stahlblechformteil, feuerverzinkt

1,000 St ...................... ......................

Stahlteil als Schweißbauteil, Material S 235 JR, 
Schwierigkeitsgrad V 1

7.2.280. Stahlteil als Schweißbauteil, Material S 235 JR,  
Schwierigkeitsgrad V 1

1,000 St ...................... ......................

Stahlteil, als Schweißbauteil, Material: S 235 JR, 
Schwierigkeitsgrad V 2

7.2.290. Stahlteil, als Schweißbauteil, Material: S 235 JR,  
Schwierigkeitsgrad V 2

1,000 St ...................... ......................

Verbundanker, verzinkt, Durchmesser bis 14 mm, Länge bis 
300 mm

7.2.300. Verbundanker, verzinkt, Durchmesser bis 14 mm, Länge  
bis 300 mm

1,000 kg ...................... ......................

Flachstahl, verzinkt, Schwierigkeitsgrad: E1

7.2.310. Flachstahl, verzinkt, Schwierigkeitsgrad: E1

Baustahlteile, verzinkt, Stahlsorte S 235, Blechdicke bis 15 mm

7.2.320. Baustahlteile, verzinkt, Stahlsorte S 235, Blechdicke bis  
15 mm
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1,000 kg ...................... ......................

1,000 kg ...................... ......................

Profilstahl, Schwierigkeitsgrad E1

7.2.330. Profilstahl, Schwierigkeitsgrad E1

1,000 t ...................... ......................

Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet, Profile L-
und C-Reihe

7.2.340. Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet,  
Profile L- und C-Reihe

1,000 t ...................... ......................

Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet, Profile U-
und H-Reihe

7.2.350. Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet,  
Profile U- und H-Reihe

1,000 kg ...................... ......................

Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet

7.2.360. Stahlwalzprofile, Stahlsorte S235JRH, beschichtet

1,000 kg ...................... ......................

Kleineisenteile, verzinkt, Stahlsorte S235JR

7.2.370. Kleineisenteile, verzinkt, Stahlsorte S235JR

Summe 7.2. Material ......................
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7.3. Geräte

Hinweise Geräte

Die Einheits- und Gesamtpreise für Geräte sind, wo erforderlich,  
einschließlich Lieferung und Inbetriebnahme anzugeben.

1,000 Std ...................... ......................

Bohrhammer ohne Bedienung, bis 2.000 W

7.3.10. Bohrhammer, bis 2.000 W

1,000 Std ...................... ......................

Winkelschleifer ohne Bedienung, D bis 125 mm

7.3.20. Winkelschleifer, D bis 125 mm

1,000 Std ...................... ......................

Industriesauger ohne Bedienung, nass/trocken, 
Luftleistung bis 4,0 m³

7.3.30. Industriesauger, nass/trocken, Luftleistung bis 4,0 m³

1,000 Std ...................... ......................

Laubbläser ohne Bedienung, Luftgeschwindiglkeit bis 200 km/h

7.3.40. Laubbläser, Luftgeschwindiglkeit bis 200 km/h

1,000 Std ...................... ......................

Transporter einschließlich Bedienung, Gesamtgewicht bis 3,5 t

7.3.50. Transporter, Gesamtgewicht bis 3,5 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 2 Achser, 
Gesamtgewicht bis 8 t

7.3.60. Lastkraftwagen, 2 Achser, Gesamtgewicht bis 8 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 3 Achser, 
Gesamtgewicht bis 16 t

7.3.70. Lastkraftwagen, 3 Achser, Gesamtgewicht bis 16 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 4-5 Achser, 
Gesamtgewicht bis 40 t

7.3.80. Lastkraftwagen, 4-5 Achser, Gesamtgewicht bis 40 t
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1,000 Std ...................... ......................

Autokran einschließlich Bedienung, 
Traglast bis 50 t

7.3.90. Autokran, Traglast bis 50 t

1,000 Std ...................... ......................

Autokran einschließlich Bedienung, 
Traglast bis 200 t

7.3.100. Autokran, Traglast bis 200 t

1,000 St. ...................... ......................

Hubbühne oder variables Arbeitsgerüst, LK4, für die 
notwenidgen Montagearbeiten auf der Baustelle bereitstellen, 
vorhalten, räumen. 
Bereitstellung: 4 Wochen

7.3.110. Hubbühne

1,000 Std. ...................... ......................

Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zum Einsatz kommen:
Dachdeckerschrägaufzug, elektrisch, mit Palettenbühne auf-
und abbauen.

7.3.120. Dachdeckerschrägaufzug

1,000 Std. ...................... ......................

Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zum Einsatz kommen:
Verlängerungskabel, 380 V / 5 x 1,5 mm².
Länge: bis 50 m

7.3.130. Verlängerungskabel

1,000 Std. ...................... ......................

Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen 
Nachweis zum Einsatz kommen:
Stromerzeuger
Leistung: 230 V / 2 kW

7.3.140. Stromerzeuger

Summe 7.3. Geräte ......................

Summe 7. Stuindenlohnarbeiten ......................
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1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Allgemein ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................
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2. NeubauSchule

2.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

2.2. Metalldachsystem ......................

2.3. An- und Abschlüsse ......................

2.4. Durchdringungen ......................

2.5. Systemzubehör ......................

2.6. Systemzubehör Gründach ......................

2.7. Wartung ......................

2.8. Abdichtung Flüssigkunststoffabdichtung ......................

Summe 2. NeubauSchule ......................
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LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

3. Aufstockung über Schwimmhalle

3.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

3.2. Metalldachsystem ......................

3.3. An- und Abschlüsse ......................

3.4. Durchdringungen ......................

3.5. Systemzubehör Gründach ......................

3.6. Wartung ......................

Summe 3. Aufstockung über Schwimmh… ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 127 von 132



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

4. Turnhalle

4.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

4.2. Abdichtungs und Dämmarbeiten ......................

4.3. Lichtkuppeln ......................

4.4. Sonstiges ......................

4.5. Wartung ......................

4.6. Abdichtungsarbeiten Dachterassen ......................

Summe 4. Turnhalle ......................

Druckdatum: 14.04.2026 Seite: 128 von 132



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

5. Klempnerarbeiten

5.1. Rinnen ......................

5.2. Fallrohr ......................

5.3. Verwahrungen ......................

Summe 5. Klempnerarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

6. Absturzsicheurng /  Seilsystem

6.1. Abstursicheurng /  Seilsystem ......................

Summe 6. Absturzsicheurng /  Seilsystem ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

7. Stuindenlohnarbeiten

7.1. Personal ......................

7.2. Material ......................

7.3. Geräte ......................

Summe 7. Stuindenlohnarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…

LV: 363.01 Spenglerarbeiten Währung: EUR

LV 363.01

1. Baustelleneinrichtung und Allgemein ......................

2. NeubauSchule ......................

3. Aufstockung über Schwimmhalle ......................

4. Turnhalle ......................

5. Klempnerarbeiten ......................

6. Absturzsicheurng /  Seilsystem ......................

7. Stuindenlohnarbeiten ......................

Summe LV 363.01 Spenglerarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 132

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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