211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)
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3.1

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Formblatt Eigenerklarung zu Russlandsanktionen

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Es ist beabsichtigt, die in beigefugter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

Katholische Kliniken Emscher - Lippe GmbH

Barbarastral3e 1

45964 Gladbeck

zu vergeben.
Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fiir Rechnung

zu vergeben.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

elektronisch tber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich/Textform)

O in Kombination: bis zur Angebotséffnung elektronisch tiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle
StralRe Fax
PLZ/Ort E-Mail

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

[
[
[
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

- frei -

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
[] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[] nicht nachgefordert.
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

[l
[

Losweise Vergabe

nein
O ja, Angebote sind moglich fur
[ alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
[] eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
statigung
O nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe fur mehr als ein Los:
[ Beschrankung der Zahl der Lose, fir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Hochstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestétigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhdlt, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Héchstzahl an Losen

Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

[] zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.
Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

|:| Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
|:| fur die gesamte Leistung

|:| nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[] mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
I:I nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

[l
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Bericksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten.
|:| Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

in Textform |:| mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu tUbermitteln.
[] schriftlich
Das beigefuigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:
[] siehe Briefkopf

|:| Stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur
MaRnahmennummer: BaumafRnahme:

P931-1 Standortentwicklung St. Barbarahospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt
Vergabenummer: Leistung:

063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Behdrde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter Verstt3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (8§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Vergabekammer Westfalen, Telefax: 0251 411-2165, Leitweg-ID: 05515-03004-07,
vergabekammer@brms.nrw.de, Geschéaftsstelle: Albrecht-Thaer-Stral3e 9, 48147 Munster

8160 GWB lautet:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein.

Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach 8§97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht.

Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

Der Antrag ist unzuldssig, soweit
...... Fortsetzung sh. Anlage
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Fortsetzung z. Nachprifungsverfahren

Der Antrag ist unzuléssig, soweit

1.

Der Antragsteller den geltend gemachten Verstol gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberuhrt

Verstofie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber geriigt werden.

Verstol3e gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegeniber dem Auftraggeber gerligt werden,

Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach
§ 135 Absatz 1 Nummer 2

§134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.



212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen flr die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 2).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatséachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebotes hinzuzufliigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlédsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfillen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.
Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte Ver-
treter bezeichnet ist,

dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-
tritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei
der Erfullung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische
oder berufliche Leistungsféahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfir vorgese-
henen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen
Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben
und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit im
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese ge-
meinsam fur die Auftragsausfuhrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflich-
tungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erflllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignhung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgefullte ,Eigenerklarung zur Eignung*, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezi-
fische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemal Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
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7.2

212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw.
in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestétigen. Bescheinigungen, die nicht
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustan-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen die Eigener-
klarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefihrt werden,
ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eighung
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 063

Baumaf3inahme

Standortentwicklung St. Barbarahospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (8 5 VOB/B)

11 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

O am .

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

O inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
August 2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

[ nach derim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[ am .

innerhalb von _ g Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.

O inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1 inderim beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[1 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

OX X

l
2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
| Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Auf der Baustelle ist ein Anschluss fur Bauwasser und Baustrom sowie ein Sanitar-
container vorhanden. Der Auftragnehmer beteiligt sich an den Kosten fiir das Stellen von
Bauwasser und Baustrom sowie des Sanitarcontainers, indem von der Nettoschluss-
rechnungssumme je 0,2% fur Bauwasser und Baustrom und 0,4% fiir den Sanitar-
container in Abzug gebracht werden.

10.2 Der Auftraggeber schlief3t eine Bauleistungsversicherung ab. An den Kosten dieser
Versicherung beteiligt sich der Auftragnehmer, indem von der Nettoschluss-
rechnungssumme 0,3% in Abzug gebracht werden.

10.3 Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in Héhe
von jeweils € 5.000.000,00 fur Personen- und Sachschaden mind. 3 mal jahrlich bis
spatestens zur Auftragserteilung dem Auftraggeber nachzuweisen.

10.4 Der Sicherheitseinbehalt fir Mangelanspriiche wird zurtickgegeben, wenn die Ver-
jahrungsfristen fiir Mangelanspriiche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche
erfillt sind.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:

(Firmenname It. Handelsregister)

Datum:
Tel.:

Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH BlmA-Nummer:
Barbarastralle 1
45964 Gladbeck
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer Baumafnahme

P931-1 Standortentwicklung St. Barbarahospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Vergabenummer Leistung

063 'STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen

sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
Vertragsformular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen
224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes
233 Nachunternehmerleistungen
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Nebenangebot(e)

Oooooooooooo o o

Anlagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung
221 oder 222  Angaben zur Preisermittlung

ooogg

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betragt incl. Umsatzsteuer Euro

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitung gem. In-
standhaltungsvertrag® betragt incl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fiir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fiir die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind

%

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[J Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. <43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklére(n), dass

[0 ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

® Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/luns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

Bieter

Vergabenummer

Datum

063

Baumafinahme

Standortentwicklung St. Barbarahospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Ergédnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis Uber Art und Umfang der Leistungen, fur die sich der Bieter der Kapazitaten anderer Un-

ternenmen bedienen wird

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fur
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Name des Unternehmens

Angabe zu der von diesem Unternehmen Uberlasse-

nen Eignung

/ B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Seite 1von 1




236

(Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen)

Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum

063

Baumafinahme

Standortentwicklung St. Barbarahospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitdten meines/unseres Unternehmens fur den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfigung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

[ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam fiir
die Auftragsausfiihrung zu haften.*

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

! Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
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Projekt STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

ZVB - stahlbauarbeiten

Zusatzliche Vertragsbedingungen

fur die Ausfihrung von Bauleistungen

Inhaltsiibersicht
Leistungsverzeichnis

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen

3. Technische Regelwerke

4. Preisermittlungen

5. entfallt

6. entfallt

7. Anderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten

8. Ausflihrungsunterlagen

9. Verdffentlichungen, Vervielfaltigungen

10. entfallt

11. Bautagesberichte

12. Baustellenrdumung

13. Werbung

14. Anlagen im Baubereich

15. Umweltschutz

16. Nachunternehmer

17. Kindigung aus wichtigem Grund

18. Mitteilung von Bauunfallen

19. Abnahme

20. Abrechnung

21. Rechnungen

22. Zahlungen

23. Uberzahlungen

24, Abtretungen

25. Sicherheitsleistungen

26. entfallt

27. Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern

28. Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers

29. Vertragsanderungen

Hinweis:
Die nachfolgend genannten Paragrafen beziehen sich auf die VOB/B.

1. Leistungsverzeichnis

1.1 Wenn der Auftragnehmer fur sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung benutzt hat,
ist allein der Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses verbindlich.

1.2 lIstim Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fir ein bestimmtes Fabrikat mit dem
Zusatz ,oder gleichwertiger Art* verwendet worden, und fehlt die fir das Angebot geforderte Bieteran-
gabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

1.3 Bei Widersprichen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor.

2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen
Sind im Leistungsverzeichnis fir die wahlweise Ausfiihrung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativpo-
sitionen) oder flr die Ausflihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen
(Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschrie-
benen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszufiihren. Die Entscheidung Uber die
Ausfiihrung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, tber die Aus-
fuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

3. Technische Regelwerke
Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den Ubrigen Vergabeunterlagen genann-
ten DIN-Normen sind in der zum Zeitpunkt des Einbaus glltigen Fassung mafligebend.


Kühnen, Heidrun
Textfeld
Stahlbauarbeiten


Projekt STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

ZVB - stahlbauarbeiten

4.2

9.2

10.

1.

12,

13.

14.

15.

Preisermittilungen

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Urkalkulation fiir die vertragliche Leistung dem Auftraggeber
verschlossen zur Aufbewahrung zu tibergeben. Der Auftraggeber darf die Urkalkulation bei Vereinbarung
neuer Preise oder sonstigen vertraglichen Ansprichen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer
davon rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die
Urkalkulation wird danach wieder verschlossen. Die Urkalkulation wird nach vorbehaltloser Annahme der
Schlusszahlung zurtickgegeben.

Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 oder 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen
seine Preisermittlungen fiir diese Preise und fiir die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforder-
lichen Auskiinfte zu erteilen.

entfallt
entfallt

Anderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssatze unabhangig von der Anzahl der ge-
leisteten Stunden.

Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er
die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benétigt, mit einem Vorlauf von min-
destens 2 Wochen anzugeben, damit die Ubergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann.
Der Ausfiihrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausfiihrung
bestimmt gekennzeichnet sind.

Veroffentlichungen, Vervielfaltigungen

Der Auftragnehmer darf Veroéffentlichungen Uber die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers vornehmen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausfihrungsunterlagen fir die Durchfiihrung
der Leistung und ihre Erhaltung vervielfaltigen und verwenden, fur andere Zwecke nur mit Zustimmung
des Auftragnehmers.

Baustelle, Baubereich

entfallt

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fliihren und der jeweiligen Fachbauleitung wochentlich zu
Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die firr die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftragge-
bers von Bedeutung sein kénnen.

Baustellenrdumung
Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind dem friihe-
ren Zustand entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Anlagen im Baubereich

Sind bestehende Anlagen zu andern oder zu beseitigen, so hat der Auftragnehmer die Zustimmung des
Auftraggebers einzuholen; daneben hat der Auftragnehmer den Eigentimer bzw. den Besitzer der Anlage
rechtzeitig von dem Zeitpunkt der Anderung oder Beseitigung zu verstandigen.

Umweltschutz

Zum Schutz der Nutzer und Anwohner sowie der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der
Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Maf}
einzuschranken. Es gelten insbesondere die Vorgaben unter Ziffer 0.1.11 (L&rmschutz, Arbeitszeiten)
ZTV. Behordliche Anordnungen oder Anspriiche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.


Kühnen, Heidrun
Textfeld
Stahlbauarbeiten


Projekt STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

ZVB - stahlbauarbeiten
16. Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8)

16.1 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Ubertragung Art und Umfang der Leistungen, sowie Name,
Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschlieBlich Mitgliednummer) des hierfur vorgesehenen Nachun-
ternehmers schriftlich bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungen zu Ubertragen, auf
die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung gemafR § 4 Abs. 8 Nr.. 1 Satz 2
einzuholen.

16.2 Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen
nicht weitergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Ziffer. 16.1 gilt entspre-
chend.

17. Kindigung aus wichtigem Grund ( § 8)
Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kundigen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer

- gegen seine Verpflichtungen aus § 4 Abs. 8 verstoRt,

- Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durch-
fihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, ver-
spricht oder gewahrt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von
Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fiir ihn tatig sind.

18. Mitteilung von Bauunféllen
Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftrag-
geber unverzuglich mitzuteilen.

19. Abnahme (§12)

19.1 Eine férmliche Abnahme wird seitens des Auftraggebers verlangt. Der Auftragnehmer hat die Abnahme-
rechtzeitig schriftlich zu beantragen.

19.2 Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Messge-
rate zu stellen.

20. Abrechnung (§ 14)

20.1 Sind flr die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam vorzunehmen;
der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung
des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.

20.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmassunterlagen mussen alle Male, die zur Prufung der
Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

20.3 In den firr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmassblattern miissen folgende Anga-
ben gemacht werden:

- Auftragnehmer

- Auftraggeber

- Nummer des Aufmassblattes

- Bezeichnung der Bauleistung

- Ordnungszahl ( OZ)

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmassblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

20.4 Die Originale der Aufmassblatter, Wiegescheine und ahnliche Abrechnungsbelege erhalt der Auftragge-
ber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

20.5 Bei Aufmald und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte
und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbetrage sind auf zwei Stellen nach dem
Komma zu runden.

20.6 Fur fertiggestellte Teile der Leistung oder Teilleistungen hat der Auftragnehmer - unabhangig von den
Aufstellungen nach § 16 Abs. 1 Satz. 2 - endgliltige Mengenberechnungen aufgrund von Zeichnungen
oder gemeinsamen Feststellungen vorzulegen.

20.7 Fur die Abrechnung mit DV-Anlagen gelten die Bestimmungen des Auftraggebers.


Kühnen, Heidrun
Textfeld
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Projekt STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

ZVB - Stahlbauarbeiten

21. Rechnungen

21.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

21.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl ( Positionen ) und
der Bezeichnung -ggf. abgekurzt- wie im Leistungsverzeichnis aufzuflhren.

21.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis) aufzustellen; der Umsatz-
steuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Ent-
stehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt, wenn sich
aus den Umsténden nichts anderes ergibt. Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragneh-
mer zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maf3gebende Steuersatz.

21.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlun-
gen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

22. Zahlungen (§16)

22.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in EURO geleistet.

22.2 Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem Konto der Tag der Gutschrift des Zahlbetrages auf
dem Konto des Empfangers.

22.3 Abschlagszahlungen werden auf Antrag angewiesen.

22.4 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber an den fir
die Durchflihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federfiihrendes Mit-
glied) oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemein-
schaft.

23. Uberzahlungen

23.1 Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen ( §§ 812 ff. BGB ) kann sich der Auftragneh-
mer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( § 818 Abs. 3 BGB ) berufen.

23.2 Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag vom Empfang der Zahlung
an mit vier v.H. fir das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden hdhere oder geringere gezogene
Nutzungen nachgewiesen.

24, Abtretung

24 1 Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kdnnen nur abgetreten werden, wenn der AG
einer Abtretung ausdrucklich zustimmt. Die Zustimmung einer Abtretung durch den AG kann nur aus
wichtigem Grund versagt werden.

25. Sicherheitsleistungen ( § 17)
25.1 Die Sicherheit flr Vertragserfullung erstreckt sich auf die vertragsgemafRe Ausfuhrung der Leistung.
25.2 Die Sicherheit fir Mangelanspriiche erstreckt sich auf die Erfullung der Mangelanspriche.

26. entfallt

27. Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung der ver-
traglichen und auBervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieBlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

28. Geschiftsbedingungen des Auftragnehmers
Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, An-
gaben uber Erfullungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdriicklich
und schriftlich angenommen sind.

29. Vertragsinderungen: Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
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Projekt STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

Gewerk #i###
Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberuhrt. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August
1969 (BGBI. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein verbindlich
erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeithehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiihrung des Auftrags wenigstens
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die in dem
Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) flr Leistungen im Bereich des oOffentlichen Personenverkehrs auf Stral’e und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fur diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt
nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen und wahrend der Ausfihrungslaufzeit
Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausflihrung der Leistung seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils geltenden
Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemal lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das
Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trégt dafur Sorge, dass die bei der Ausfuhrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1



Projekt

STANDORTENTWICKLUNG ST. BARBARA HOSPITAL GLADBECK — 1. BAUABSCHNITT

Gewerk ###H##
Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen

1.3. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fiir Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

2. Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfihrung zu Uberprufen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a)

b)

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfigung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter
Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter

anderem kuindigen,
wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer

Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verstofien bis zu fiinf von Hundert
des Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum | Datum setzen J

063 05.05.2026

Baumalinahme

P931-1 Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck 1. Bauabschnitt

Leistung

STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblitter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)
224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

[

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flr jedes Hauptangebot)
Eigenerklarung zu Russlandsanktionen

OXO O X

-
N

unternehmensbezogene Unterlagen

X

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

0]

-
w

Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
Produktangaben in folgenden Positionen:

Ix

[

1.4 sonstige Unterlagen

|:| Erfullung von Mindestanforderungen z.B. Datenblatter. Muster. spezielle Nachweise
O]

©\-’%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 2
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)
Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind
Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

unternehmensbezogene Unterlagen (Bestdtigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

©\-’%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 2
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer P931-1 Vergabenummer 063
Vergabeart
[[] Offentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme

P931-1  Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck 1. Bauabschnitt

Leistung
063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefihrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschlielllich eventueller Besonderheiten der
Ausfihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[ ] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3von 3
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

063

Baumalinahme
P931-1  Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung
063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®

2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis

©"’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2



221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sf:;]rg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ?

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
©\-’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer  Datum
063

BaumalRnahme

P931-1  Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zZu
verteilen
A /

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausriustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der

Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.

©\-’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

063

BaumaflRnahme

P931-1 Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Ly ! einheit satz Lohne® |  stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

063

Baumaf3inahme

P931-1 Standortentwicklung St. Barbara Hospital Gladbeck - 1. Bauabschnitt

Leistung

063 STROKE UNIT-Bereich - Stahlbauarbeiten

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszufihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die
Namen der Nachunternehmer:

|:| Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.
Mein/Unser Betrieb
OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung
eingerichtet
[
[
[]
[]
[]
[
[
[]
[]
[
[
[
[]
[]

© \'%E VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1



VHB NRW Formular 523 EU
02/2024 Eigenerklarung Sanktionspaket 5 EU

Eigenerklarung
zur Umsetzung von Artikel 5k' Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014,
zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2023/2878 des Rates
vom 18. Dezember 2023

1. Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir nicht zu den genannten Personen oder Unternehmen gehdren, die
einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des
Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der
Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter Gber das Halten von Anteilen im
Umfang von mehr als 50%,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Ich/wir erklare(n), dass die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen,
deren Kapazitaten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch
genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt,
ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland
im Sinne der Vorschrift gehoren.

3. Ich/Wir bestatigen und stellen sicher, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im Zusammenhang mit
der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten
Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerkldarung liber den Vergabemarktplatz NRW zusammen
mit dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot gilt diese vom Bewerber bzw. Bieter als
unterschrieben.

Dies gilt auch fiir Bewerber-/Bietergemeinschaften durch Angabe der jeweiligen Mitglieder der
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung.

Auf das Formular 312_322 EU wird hingewiesen. Sofern in Ausnahmefillen die Abgabe auf dem
Postweg zugelassen wird, ist die Eigenerklarung zu unterschreiben.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

i Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU)
2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022 lautet wie folgt:

(1)

Es ist verboten, offentliche Auftrage oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
Uber die offentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis
e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter
Artikel 7 Buchstaben a bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU,

1



VHB NRW Formular 523 EU
02/2024 Eigenerklarung Sanktionspaket 5 EU

unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU
sowie unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrdge mit solchen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfillen:

a) russische Staatsangehorige, in Russland ansassige natirliche Personen oder in Russland
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Gber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

¢) naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, einschlieRlich — wenn
auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt — Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen,
deren Kapazitaten im Sinne der Richtlinien Gber die offentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen
werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kdnnen die zustandigen Behdrden die Vergabe oder die Fortsetzung der
Erflllung von Vertragen genehmigen, die bestimmt sind fir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitaten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfalle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die
Weiterfihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fur die Indienststellung ziviler Atomanlagen
wie des Vorhabens Paks Il und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung
medizinischer Radioisotope und &hnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur
radiologischen Umweltiberwachung sowie fiir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im
Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Giter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlief3lich oder nur
in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden kénnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in
Russland, einschlieBlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in
Russland, die nach dem Vélkerrecht Immunitat genie3en, oder

e) soweit nicht nach Artikel 3m oder 3n verboten — den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas
und Erddl, einschlieRlich raffinierter Erddlerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel,
Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission Uber jede
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemal Absatz 1 gelten nicht fur die Erfullung — bis zum 10. Oktober 2022 — von
Vertragen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.*
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01 Stahlbauarbeiten

LEISTUNGBESCHREIBUNG

Auftraggeber: Katholische Kliniken Emscher Lippe GmbH
Barbarastralie 1
45964 Gladbeck

Leistung: STAHLBAUARBEITEN

Vergabeeinheit: 063

Gesamtbauzeit: August 2026 bis Mai 2027

Allgemeine Angaben zum Bauprojekt

Bauherr:

Katholische Kliniken Emscher Lippe GmbH
Barbarastralie 1

45964 Gladbeck

Baumalnahmen:

Standortentwicklung St. Barbara Hospital

1. Bauabschnitt

Stroke Unit Ebene 2, Technikzentrale Dach liber Ebene 4
BarbarastralRe 1

45964 Gladbeck

Bearbeitungsbereiche:

- Stroke Unit Ebene 2, Teilbereiche der Ebene 1 fiir
Umschlussarbeiten, Dachfldche liber Ebene 4 fiir
Errichtung Technikzentrale sowie Teilbereiche der
Ebene 4 fiir Umschlussarbeiten

In der Ebene 0 erfolgt die Errichtung einer
Druckluftzentrale

In verschiednenen Teilbereichen fiir
Leitungsheranfiihrungen fiir Ver- und Entsorgung .

ATV-Allgemeine technische Vertragsbedingungen
(In Anlehnung an DIN 18299)

Einordnung und allgemeine Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt auf dem Grundstiick

des St. Barbara Hospitals,

BarbarastralRe 1, 45964 Gladbeck

Zufahrt zur Baustelle:

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 1 von 52
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Die Baustelle ist Gber die 6ffentlichen und internen,
befestigten Verkehrsflachen wie folgt zu erreichen
(siehe auch Baustelleneinrichtungsplan):

Die Ein-u. Ausfahrt zu den internen Verkehrflachen
erfolgt Uber die MittelstralRe. Die Zufahrt muss mit dem
Lieferverkehr fiir das Krankenhaus geteilt werden.

Parkplatze:

1) Baustellenfahrzeuge:

Auf dem Gelande durfen ausschlieRlich
Baustellenfahrzeuge auf daflir gekennzeichneten Flachen
geparkt werden.

Da die Zufahrt zur Baustelle gleichzeitig die Zufahrt

fur die Ver- und Entsorung des Krankenhauses ist,
dirfen dort keine Baufahrzeuge abgestellt werden. Es
darf nur kurzfristig zum Be- und Entladen geparkt
werden. Der Fahrer muss jederzeit bei seinem Fahrzeug
bleiben.

Kranstellungen sind friihzeitig mit dem AG, der
Bauleitung und der Feuerwehr abzustimmen.

2) Privatfahrzeuge:

Privatfahrzeugen wird keine kostenlose Parkmdglichkeit
angeboten. Hier misste z.B. der kostenpflichtige
Besucherparkplatz des Krankenhauses oder der
offentliche StralRenbereich genutzt werden.

Hinweise zu internen Verkehrs- u. Parkflachen:

Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Gelande des
Krankenhauses ist grundsatzlich nur auf den daftr
ausgewiesenen Flachen gestattet.

Alle ausgewiesenen Bewegungs- und Anleiterflachen
der Feuerwehr sind daher zwingend von jeglicher
Baustelleneinrichtung sowie auch dem Baustellenverkehr
freizuhalten. Stellflachen fir Container sowie auch
gegebenenfalls bendtigte kurzzeitige Lagerflachen sind
im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt und zwingend
einzuhalten.

Genaue Lage der Baustelle und Art der Einrichtung
Bei den geplanten BaumalRnahmen innerhalb des
Bestandsgebaudes handelt es sich um Umbau- u.
Sanierungsmalnahmen sowie den Neubau einer
Technikzentrale auf der Dachflache als Stahl-
konstruktion oberhalb der Ebene 4. Der Bereich der
Stroke Unit befindet sich in der Ebene 2 in direkter
Nachbarschaft zu der IMC -Station sowie einer
Pflegestation und oberhalb der Intensivstation und dem
provisorischen Aufwachraum, die weiterhin in Betrieb

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 2 von 52
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

bleiben. Fiir Umschlussarbeiten, Hilfsabfangungen und
das Heranfiihren von Leitungen werden Arbeiten in den
benachbarten Bereichen im laufenden Betrieb nach
vorheriger Abstimmung mit dem AG ausgefiihrt.
Unterhalb der Technikzentrale auf dem Dach befindet
sich eine Pflegestation, in der ebenfalls fir
Umschlussarbeiten abschnittweise im laufenden Betrieb
Arbeiten ausgefiihrt werden.

Weiterhin befindet sich in der Ebene 0 noch ein Bereich
der zur Druckluftzentrale umgebaut wird. Die
umliegenden Bereiche bleiben in Betrieb.

Der Umbaubereich in der Ebene 2 wird vor Beginn der
UmbaumafRnahme bis auf zu entsorgende Einbauten
vollstéandig gerdumt. Der Zugang zur Ebene 2 erfolgt
Uber die vorhandene Stahl - Flucht - Treppe. Fir die

Ver- und Entsorgung mit Baumaterial ist ein Bauaufzug
vorgesehen. Nach Aufstockung der vorhandenen
Stahltreppe wird auf diesem Wege auch die Dachflache
Uber Ebene 4 erschlossen. Die vorhandene Dachflache
Uber der Ebene 4 besteht in einem Teilbereich aus einem
Trapezblechdach. Der Bereich kann zwar begangen werden
ist aber flr das Ablegen von Materialien ungeeignet.

Der gesamte Gebaudeteil sowohl auf der Aufdenseite als
auch auf der Seite des Innenhofes wird mit
Fassadengeriisten versehen. Beide Geriste werden mit
Geristtreppen versehen Uber vor und wahrend der
Aufstockung der vorhandenen Stahltreppe auch die
Dachflache in der Ebene 5 erreicht werden kann. .

Alle angrenzenden Bereiche sowie die Etagen Uber und
unter dem Baufeld bleiben weiterhin in Betrieb.
Umschlussarbeiten kdnnen daher nur Abschnittsweise und
nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Auf Grund
der besonderen Nutzung kénnen Termine fir Umschlisse
auch abends bzw. am Wochenende sein.

Allgemeine Angaben in Verbindung mit Ausfiihrung
Die Baumalinahme wird grundsatzlich bei laufendem
Betrieb des Gebaudeteils stattfinden.

Anschlusse fur Baustrom und Bauwasser werden auf der
Baustelle sowohl innen (Ebene 2 und Dachflache Ebene 5)
als auch aufen durch den Auftraggeber an einer
zentralen Stelle zur Verfligung gestellt. Das weitere
Heranflihren von Baustrom und Bauwasser zur
entsprechenden Verwendungsstelle hat hier grundsatzlich
durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Dieses wird durch
den Auftraggeber nicht mehr besonders vergltet und ist
somit in die entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Alle eigenstandig verlegten Anschlisse mussen hier
ausreichend dimensioniert und nach den gultigen Regeln
der BG Bau und der VDE-Richtlinien hergerichtet werden.
Weiterhin sind Leitungen so zu verlegen, dass externe
Auftragsleistungen von anderen AN weder behindert noch
beschadigt sowie auch die notwendigen Bau- und
Rettungswegzugange ebenfalls nicht beeintrachtigt
werden dirfen.

Der Auftragnehmer hat sich zu bemuhen, bei der Er-
bringung seiner Leistung grundsatzlich Abfalle auf der
Baustelle sowie im angrenzenden Bereich zu vermeiden
(Bemuhungsklausel).

Die bei der BaumalRnahme anfallenden Abfélle gehen
hier generell in den Besitz des Auftragnehmers tber und
sind entsprechend der Gewerbeabfallordnung durch den
Unternehmer eigenverantwortlich taglich zu entsorgen.
Der Auftragnehmer trifft weiterhin alle erforderlichen
Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen, zu halten
und einer sachgerechten Entsorgung abschliessend
zuzufiihren.

Bei den Arbeiten ist die Entwicklung von Emissionen
durch Staub, Erschitterung und Larm durch geeignete
Mittel, welche dem Stand der Technik entsprechen,

so gut wie mdglich einzuschranken.

Als werktagliche Arbeitszeiten flr alle larmintensiven
Arbeiten sind Zeiten von Montag bis Freitag von

7:00 Uhr bis 17:00 Uhr festgesetzt.

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie abends oder
auch nachts durfen nur in besonderen Einzelfallen nach
ausdricklicher Genehmigung durch den Bauherrn erfolgen.

Die nicht von den UmbaumaRnahmen betroffenen

Bereiche sind fir die Dauer der Leistungserbringung vor
Staub und mechanischer Beschadigung durch entsprechende
MafRnahmen zu schitzen.

Notwendige Tiren in Staubschutzwanden und Bautlren sind
mittels durch den AG gestellten Zylindern zu

verschlielen. Alle gestellten Zylinder sind fir den
Generalschliissel der Feuerwehr der Geschaftsflihrung und
fur Mitarbeiter der technischen Abteilung

freigeschaltet.

Bei Arbeiten in Bereichen mit Personenverkehr sind

durch den Auftragnehmer bei Notwendigkeit entsprechende
Sicherheitsabsperrungen und SchutzmaRnahmen
vorzunehmen.
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Grundsatzlich sind alle Auftragnehmer flir Transport,
Anlieferung, Abladen, und Lagerung von Stoffen und
Bauteilen, sowie fiir die dafiir bendtigte Gestellung von
Geraten und Arbeitskraften selbst verantwortlich.

Der Transport von Materialien und Arbeitskraften ist
hier eigenstandig zu organisieren.

Generell gelten hier fir alle baulichen Ausfiihrungen
und Tatigkeiten die entsprechenden Unfallverhiitungs-
vorschriften (DGUV's) sowie alle mitgeltenden Gesetze.

Abrechnungshinweise

Allen Rechnungen ist grundsatzlich ein priffahiges

Aufmal beizufiigen. Abschlagszahlungen sind zwingend
kumuliert und entsprechend dem Leistungsverzeichnis
aufzustellen.

Die I-Plan-Nr. 6024022 und die Projektbezeichnung sind
zwingend auf der Rechnung anzugeben.

In den anzugebenden Preisen sind mit einzurechnen:

- Alle Ausfiihrungsleistungen missen hier in fix und
fertiger Ausfiihrung einschlieBlich aller dafiir not-
wendigen Materialien, Lieferungen und Teil-
leistungen kalkuliert werden. Dazu gehoéren auch der
Schutz von Einrichtungen, Boden- oder Fliesen-

flachen etc.!

- Notwendige Schutzarbeiten sind vom Auftragnehmer zu
liefern, herzustellen, vorzuhalten einschlief3lich
der laufenden Unterhaltung, sowie der spateren
vollstandigen Beseitigung.

- Das beseitigte Material wird Eigentum des AN.
Geeignete Abdeckungen erfolgen nach Wahl des AN.

Besondere Hinweise

Brandmeldeanlage

Im Bestandsgebaude der Baumalnahme ist eine
automatische Brandmeldeanlage vorhanden.

Die Brandmeldeanlage ist wahrend der gesamten
UmbaumafRnahme in Betrieb.

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich das Abschalten der
Rauchmelder bei der Haustechnik anzumelden.

Die entsprechende Rufnummer wird dann auf der Baustelle
aushangen. Des Weiteren muss die entsprechende Firma
die Rauchmelder vor Ort mit Abdeckkappen versehen
(welche in ausreichender Anzahl zur Verfligung gestellt
werden) vor den Arbeiten auf die Rauchmelder ziehen.
Nach den Arbeiten spatestens zum Abschluss des
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Arbeitstages muss die Firma die Kappen entfernen und
die Anlage wieder zuschalten lassen.

Die Firma, welche die Rauchmelder abschalten lassen
hat, ist solange fir die Brandliberwachung zustandig,
bis die Rickmeldung an die Haustechnik erfolgt.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorgehensweise werden die
Kosten eines Feuerwehreinsatzes dem AN abgezogen.

Feuergefahrliche Arbeiten

Vor Beginn von feuergefahrlichen Arbeiten, wie
Schweil-, L6t-, Auftau- und Trennschleifarbeiten ist

der Erlaubnisschein auszufillen und von der Technik
unterschreiben zu lassen.

Der Erlaubnisschein ist vom Ausfihrenden wahrend der
Arbeiten mitzufihren und auf Verlangen den
Koordinatoren oder den technischen Aufsichtsbeamten
der Berufsgenossenschaften vorzuzeigen.

Eine Kopie des Erlaubnisscheins sollte gut sichtbar am
betreffenden Gerat befestigt werden. Es dirfen keine
Schweil}-, L6t-, Auftau- und Trennschleifarbeiten
durchgefiihrt werden solange der sichere Zustand nicht
durch die Erlaubnisscheine festgestellt und
dokumentiert wird.

Notwendige MalRnahmen wie Vorhaltung von Léschmittel,
Stellung einer Feuerwache und friihzeitiges Beenden
feuergefahrlicher Arbeiten vor dem regelmaBigen
Arbeitsende sind selbstandig durchzufiihren.

Fachbauleitererklarung, Fachunternehmerbescheinigung,
Revisionsunterlagen

Vor Beginn der Arbeiten reicht der Auftragnehmer eine
fur sein Werk ausgestellte Fachbauleitererklarung beim
Auftraggeber ein.

Weiterhin erhalt der Auftraggeber zum Abschluf} der
Arbeiten eine Fachunternehmerbescheinigung, in welche
die zulassungs- und regelkonforme Ausflihrung des
Gewerks bescheinigt wird. Zulassungen, U-Nachweise,
etc. sind diesbezliglich generell beizufiigen.

Alle Revisionsunterlagen sind (wenn vorhanden) als
veranderbare Original-Datei und grundsatzlich als PDF-
Datei auf CD/DVD zu Ubergeben.

Alle Gberwachungspflichtigen Anlagen sind mit vom AG
zur Verfiigung gestellten IDs mdglichst in der Nahe des
Typenschildes zu markieren, das Typenschild und die
aufgeklebte ID und zweitens das gesamte Bauteil ist zu
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photographieren und in Form einer Excel-Tabelle (wird
vom Auftraggeber vorgegeben) aufzulisten und die Photos
und Zulassungsunterlagen in der Tabelle zu verlinken.
Ebenso ist mit zentralen Anlagenkomponenten zu
verfahren (z. B. Verteilungen, 19""-Schranke,
Liftungsanlagen, Trinkwasseranlagen, Heizungsanlagen,
Med.-Gase-Anlagen)

Auf der Grundlage der Gesamtausfiihrung ergibt sich
zwangsweise die Abfolge verschiedenster Ausfiihrungs-
leistungen sowie das notwendige Zusammenwirken der
einzelnen Ausfiihrungsgewerke. Dieses berechtigt
grundsatzlich nicht zu weiteren Nachforderungen.

Eignungs- und Giitenachweise

Alle zum Einsatz kommenden Baumaterialien missen
einer geregelten Bauart entsprechend der
Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW,liber ein bauaufsichtliches Priifzeugnis oder tiber
eine bauaufsichtliche Zulassung verfiigen.

Bei Einbau von zugelassenen Systemen muss jede
Einzelkomponente der Zulassung entsprechen.

Die Nachweise sind vom Auftragnehmer spatestens vor
Beginn der Arbeiten bzw. bei Aufforderung durch den AG
vorzulegen.

Fur Einbauteile, an die Anforderungen des Brandschutzes
gestellt werden, sind vor Beginn der Ausfiihrungen
entsprechende Priifzeugnisse vorzulegen.

Der ordnungsgemafe Einbau ist durch den AN zu
bescheinigen.

Zusatzliche Technische Vorbemerkungen (ZTV)

Der Auftragnehmer (AN) hat sich durch Besichtigung der
Ortlichkeit im gesamten Baubereich sowie im Umfeld des
Krankenhauses entsprechend vor Angebotsabgabe
genauestens zu informieren, ob alle seiner Kalkulation
zugrunde liegenden Annahmen gegeben sind.

Die in der Ausflihrungsplanung angegebenen Male und
Hbéhenkoten sowie alle ergadnzenden Detailangaben der
ortlichen Bauleitung sind genauestens einzuhalten.

Differenzen zwischen Planen und Leistungsbeschreibung
sind vor der Ausfiihrung mit der ortlichen Bauleitung
rechtzeitig so zu klaren, dass Uber die jeweilige
Ausfihrung vollige Klarheit herrscht und die Arbeiten

im Rahmen des Terminplanes fristgerecht ausgefihrt
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werden kénnen.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den aktuellen
Ausfihrungsplanen des Architekten auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung

(als Kopie). Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungliltig
gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich entsprechend zu kennzeichnen und
aufzubewahren.

Auf Anforderung des AG sind kostenlos Nachweise bzw.
Prifzeugnisse Uber die Einhaltung der geforderten
Eigenschaften von ausgeschriebenen Leistungen und
Materialien zu erbringen.

Samtliche Unfallverhitungsvorschriften (DGUV's) sowie
auch die bau-, orts- und sicherheitspolizeilichen
Vorschriften sind im Rahmen seiner Bauausfiihrung
gewissenhaft einzuhalten. Die gemaR §5
Arbeitsschutzgesetz erforderlichen Gefahrdungs-
beurteilungen hat der Auftragnehmer auf der Baustelle
vorzuhalten und seine Arbeithehmer entsprechend der
Ortlichkeiten einzuweisen. Die volle Verantwortung
hierfiir liegt beim Auftragnehmer (AN).

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle durch ihn
verursachten Schaden am Bauwerk oder an fremden
Eigentums sofort auf seine Kosten zu beheben.

Arbeiten innerhalb von bestehenden Gebauden bzw.
Anschlubereichen finden lGberwiegend im laufenden
Betrieb statt. Es werden hier erhohte Anforderungen an
Sauberkeit und Hygiene gestellt. Ein ggf. entsprechend
abgestimmter Hygieneplan zur Durchfiihrung der
Baumalnahme gilt auch uneingeschrankt als
Arbeitsgrundlage fir alle an der BaumafRnahme
beteiligten Fachfirmen.

Arbeitsunterbrechungen missen grundsatzlich
bertcksichtigt werden. Alle Bestimmungen hinsichtlich
des Brandschutzes sind unaufgefordert einzuhalten. Die
erforderliche Abschaltung von bereichsweisen
Rauchmeldern ist eigenverantwortlich durch den AN
rechtzeitig beim AG zu veranlassen.

Materialtransporte im Bestandsgebaude mussen bei
Erfordernis von Hand stattfinden.

Eine vom AN ggf. erforderliche und beabsichtigte
Baustelleneinrichtung ist zwingend mit der 6rtlichen
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Bauleitung sowie auch dem Bauherrn (AG) abzustimmen.

Missen vorhandene notwendige Schutzvorrichtungen zur
Ausfiihrung von Arbeiten oder Auftragsleistungen
unbedingt entfernt werden, so sind diese unmittelbar
nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemal wieder
fachgerecht herzustellen.

Die beschriebenen Abbrucharbeiten werden entsprechend
ihrer Notwendigkeit und Erfordernis nur in bestimmten
Teilbereichen durchgeflihrt. Das Abbruch-/ Demontage-
verfahren ist vom Auftragnehmer frei wahlbar,muss aber
zwingend staub-/larm- und erschitterungsarm unter
Berucksichtigung DIN 4150 durchgefiihrt werden.

Abbruch- und Abstitzarbeiten von tragenden Bauteilen
mussen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten
geleitet werden. Dieser mufd wahrend der Arbeiten
standig vor Ort sein. Gefahrenbereiche sind

eigenstandig festzulegen und gegen Betreten wahrend der
Arbeiten zu sichern.Fur die Abbrucharbeiten auf der
Baustelle muf} eine schriftliche Abbruchanweisung
vorliegen. Die darin enthaltenen Festlegungen sind
genauestens zu befolgen und durchzufiihren. Im Rahmen
einer Unterbrechung ist daflir zu sorgen, dal keine
gefahrdrohenden Zusténde (Z.Bsp. hangende oder
herabfallende Bauteile, Schrag-/ Kippstellung von
Bauteilen 0.4.) bestehen bleiben.

Vorbemerkungen Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Fir die Baumalnahme ist vom Bauherrn ein Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)bestellt
worden.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
Uberwacht in Zusammenarbeit mit der
Bauleitung/Fachbauleitung die Einhaltung der
Arbeitsschutzgesetzgebung, der Baustellenordnung und
die Vorgaben aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan. Dem SiGeKo sind alle Auskinfte
Uber die Arbeitsschutzorganisation des Auftragnehmers
sowie die Ergebnisse der unterschiedlichen Gefahrdungs-
und Belastungsbeurteilungen kostenlos zur Verfiigung zu
stellen.

Dem SiGeKo werden alle fiir seine Arbeiten notwendigen
Planunterlagen und Protokolle kostenlos zur Verfligung
gestellt. Bei Anderungen werden die Unterlagen
unaufgefordert aktualisiert und dem SiGeKo zur Kenntnis
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gebracht.

Die Hinweise des SiGeKo sind bei Gefahr in Verzug
sofort zu beachten!

Sicherheitsrelevante Hinweise und Vorgaben werden
ansonsten in Abstimmung mit der Bauleitung durch die
Bauleitung eingefordert.

Arbeitsschutzgesetzgebung

Fur den Auftragnehmer gilt die aktuelle
Baustellenverordnung, das Arbeitsschutzgesetz, das
Arbeitssicherheitsgesetz, die Gefahrenstoffverordnung,
die Unfallverhltungsvorschriften der jeweils flir seinen
Betrieb zustandigen Berufsgenossenschaften sowie alle
sonstigen Gesetze, Verordnungen, Regelungen und
Hinweise, welche die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz seiner auf der Baustelle
Beschaftigten betreffen.

Die zurzeit glltige staatliche
Arbeitsschutzgesetzgebung, die Vorschriften,
Regelungen, Informationen und Grundsatze der
Unfallversicherungstrager und die ,Bausteine — sicher
arbeiten, gesund bleiben“ der Berufsgenossenschaften
der Bauwirtschaft sind auf der Baustelle verbindlich
anzuwenden.

Alle fir den Auftragnehmer (AN) tatigen Personen auf
der Baustelle sind von dem AN rechtzeitig vor Beginn
der Arbeiten griindlich in die Beschaffenheit der
Baustelle, in den geplanten Gesamtablauf und in die
eigenen Tatigkeiten einzuweisen.

Besonders gefahrliche Arbeiten

Ist die Durchfiihrung von besonders gefahrlichen
Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 der
Baustellenverordnung geplant, so ist der Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator dariiber
unaufgefordert zu unterrichten.

Werden Arbeiten mit Gefahrstoffen, im Besonderen die in
den Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)
angesprochen werden, durchgeflihrt, sind unverziiglich
und unaufgefordert die Bauleitung und der SiGeKo

zu informieren und die ggf. geforderten Nachweise nach
TRGS vorzulegen.

Unterlagen des SiGeKo

Die Unterlagen des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinators, z. B. der Fragebogen-SiGeKo, sind
unverzuglich nach Zustellung zu bearbeiten und missen
dem SiGeKo spatestens zwei Wochen vor Beginn der
Tatigkeit auf der Baustelle vorliegen.

Werden Subunternehmer eingesetzt, so hat der
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Auftragnehmer die Unterlagen des SiGeKo an die
Subunternehmer weiterzuleiten und die Riicksendung an
den SiGeKo sicherzustellen.

Hinweise des SiGeKo

Sicherheitsrelevante Hinweise und Vorgaben werden
ansonsten in Abstimmung mit der Bauleitung durch die
Bauleitung eingefordert.

Sicherheitsbesprechungen

In Abstimmung mit der Bauleitung/Fachbauleitung kénnen
Schulungen zu Sicherheitsaspekten auf der Baustelle,
Sicherheitsbesprechungen und Baustellenbegehungen
angeordnet werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich
daran teilzunehmen.

Personal

Das Personal des Auftragnehmers und dessen
Subunternehmer miissen fiir die ihn Uibertragene Aufgaben
geeignet sein.

Personen, die gegen die Arbeitsschutzgesetzgebung
verstolRen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner
Beauftragten nicht Folge leisten, sind abzuberufen und

Zu ersetzen.

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen
Sprache nicht machtig sind, muss standig eine der
deutschen Sprachen kundige, fachlich geeignete Person
als Ansprechpartner vor Ort sein.

Jeder Auftragnehmer ist daflir verantwortlich, dass

seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter, Mitarbeiter
einschlieBlich seiner Subunternehmer Kenntnis tber alle
sicherheitsrelevanten Dokumente (z.B.
Baustellenordnung, Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan usw.) haben.

Der Bauleitung und dem SiGeKo sind alle Arbeitsunfalle
und Schadensfalle unverziiglich zu melden.

Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass bei

Arbeiten, bei denen eine arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung vorgesehen ist, nur Arbeitnehmer
eingesetzt werden, bei denen diese arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung durchgefihrt wurde. Der Nachweis
hierfiir muss der Bauleitung und dem SiGeKo
unaufgefordert vorgelegt werden.

Montagearbeiten

Werden Montagearbeiten durchgefiihrt, so ist zwei Wochen
vor Aufnahme der Montage der Bauleitung und dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator die
Montageanleitung vorzulegen. Dies gilt ebenso fiir
Montagearbeiten, die in der Arbeitsschutzgesetzgebung
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erwahnt werden.

Geriiste

Es dirfen nur Gerlste und Aufstiege verwendet werden,
die den giiltigen DIN-Vorschriften und
Unfallverhiitungsvorschriften entsprechen und nach der
Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgebaut sind. Fir
alle Geruste, auch fir fahrbare Geriste, muss die
Aufbau- und Verwendungsanleitung auf der Baustelle
vorliegen. Die Geriiste miissen regelmafig, mindestens
jedoch einmal vom Gerustersteller kontrolliert werden.
Die Geruste sind durch den Gerustersteller freizugeben
und zu kennzeichnen. Das Gerlstabnahmeprotokoll muss
auf der Baustelle aushangt werden.

Alle zusatzlichen Absturzsicherungen und ggf.
verwendete Personliche Schutzausriistung missen den
zurzeit gultige DIN-Normen,
Unfallverhiitungsvorschriften, allen sonstigen
gesetzlichen Regelungen entsprechen und geprift sein.

Arbeitsmittel

Die Arbeitsmittel missen geprift sein. Werden Arbeiten
durchgefiihrt, fiir die spezielle Kenntnisse oder
Qualifikationen bendtigt werden (z. B. Kranfiihrer,
Motorkettensage, Hubbihnen) hat der Auftragnehmer daflr
zu sorgen, dass die Qualifikation in

Form eines Nachweises auf der Baustelle nachweisbar

ist.

Feuergefahrliche Arbeiten

Bei feuergefahrlichen Arbeiten ist von der ausfiihrenden
Firma die HeilRarbeitsgenehmigung durch den Vorgesetzten
ausfullen zu lassen und auf der Baustelle zur Einsicht
durch den SiGeKo oder den technischen Aufsichtsbeamten
bereitzuhalten.

Die HeiRarbeitsgenehmigung ist dem Gesamt-Bauleiter und
der Technischen Abteilung des Bauherrn vorzulegen.

Die BrandschutzmalRnahmen sind jederzeit einzuhalten.

Ein Feuerl6scher ist immer bereitzuhalten.

Unfalle

Alle im Zusammenhang mit der Ausfihrung der
Objektiiberwachung stehenden Unfalle, bei denen
Personen- oder Sachschaden entsteht, sind vom
Auftragnehmer dem Auftraggeber ber die
Objektiiberwachung und dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators unverziglich mitzuteilen.

Baustrom
Baustromanlagen werden vom Auftragnehmer
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Elektroinstallation installiert, vorgehalten und

demontiert und stehen den Unternehmen zur Verfligung.
Mess- und Prifprotokolle werden als Kopie unmittelbar
nach der Installation der Bauleitung und dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
unaufgefordert vorgelegt.

Abfall

Die Entsorgungsnachweise, insbesondere die fir
Gefahrstoffe, sind ohne Aufforderung der Bauleitung als
Kopie vorzulegen, so dass sie auf der Baustelle durch

den Bauherrn und dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator eingesehen werden kénnen.

Abbrucharbeiten

Fir die Abbrucharbeiten muss eine schriftliche Abbruch-
anweisung fir jeden ausgeschriebenen Teil-Abbruch vor
Beginn der Arbeiten vorliegen und auf der Baustelle
ausliegen.

Die Arbeiten sind entsprechend den darin enthaltenen
Festlegungen durchzufiihren. Die Abbruchanweisung ist
der Bauleitung und dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutz- koordinator vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.

Forderwege, Hohentransporte und Quertransporte

Foérderwege, Hohentransporte und Quertransporte sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Langen sind
aus den beigefiigten Planen zu entnehmen.

Transportweq

Die Umbaumafinahme in der Ebene 2 sowie die Dachflache in
Ebene 5 wird von AuRen Uber die vorhandene Stahltreppe
sowie wahrend der Aufstockung der Stahltreppe Uber eine
Gertisttreppe erschlossen. Fiir Umschlussarbeiten und
Heranfiihren der Versorgungsleitungen fiihren die
Transportwege uUber vorhandene Flure und Treppenhauser in
Verbindung mit dem sonstigen Krankenhausverkehr. Die
Zuwegung fur Arbeiten im Innenhof erfolgt Giber Fassadengeriist
und Dachflache oder alternativ tiber die Ebene 0 des
Krankenhauses.

In Ausnahmefallen und nach vorheriger Absprache und
ausdricklicher Genehmigung durch den AG kénnen
Materialtransporte (iber einen der vorhandenen Aufziige bzw.
interne Flure erfolgen.Hier ist mit zeitlichen Einschrankungen zu
rechnen.
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Aufenthalts- und Lagerraume, Lagerplatze:

Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom Auftraggeber
nicht zur Verfiigung gestellt. Die Erstellung von
Aufenthalts- und Lagerrdumen wird vom Auftraggeber
nicht besonders vergltet. Die Kosten hierflr sind in

die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Grundsatzlich
dirfen keine spateren Raumlichkeiten in der Baustelle
fur Lager- und Aufenthaltszwecke genutzt werden,
firmeneigene Bautliren werden nicht geduldet und bei
Zuwiderhandlung kostenpflichtig vom AG entfernt.

Nach vorheriger Absprache mit dem Bauherrn und der
Bauleitung kénnen geringfiigig Flachen fir die
Aufstellung von Material- und Aufenthaltscontainern zur
Verfligung gestellt werden. Die Aufstellung von
Wohncontainern ist grundsatzlich nicht gestattet. Die
Aufstellung von Containern hat in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ausschlieRlich mit dessen Genehmigung
zu erfolgen.

Sanitdrraum:

Wahrend der gesamten Baumalnahme steht ein
Sanitarcontainer im Aufdenbereich zur Verfigung.

Der Container ist beheizt und verfiigt neben WCs u.

Urinal Gber Handwaschbecken, Seife u. Einmalhandtiicher.
Die Reinigung erfolgt bauseits.

Die Kosten flir den Sanitarcontainer werden anteilig auf
alle Gewerke umgelegt.

Zusatzlich wird innerhalb des Baufeldes in der Ebene 2

ein WC als Baustellen WC in Betrieb gehalten.

AnschluB fiir Strom und Wasser:

Anschlusse fur Baustrom und Bauwasser werden auf der
Baustelle durch den Auftraggeber zur Verfligung

gestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan)

Die Kosten fuer den Verbrauch von Wasser Strom werden
gemal den Besonderen Vertragsbedingungen auf alle
Auftragnehmer umgelegt.

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Liefern und Einrichten der Baustelle
Baustelle fir samtliche in der Leistungsbeschreibung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0001) ...

01.01.0002

01.01.0003

Summe

aufgefihrten Leistungen, liefern und einrichten.
Der zu erbringende Leistungsumfang beinhaltet
die komplette Baustelleneinrichtung, einschl.aller
dafiir erforderlichen.Nebenleistungen und
Sicherungsmafinahmen.

Offentliche StraRen sind in einem ordnungsgemalen
Zustand zu halten, Verunreinigungen sind sofort zu
beseitigen. Das Aufstellen von Warn- und
Hinweisschildern sowie Veranderungen an
Verkehrseinrichtungen (Schilder, Poller Laternen,
Baume etc.) und der damit verbundenen Kosten ist
Leistung des AN.

psch

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur sdmtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen
vorhalten, fir die Dauer der gesamten Bauarbeiten

psch

Raumen der Baustelle

Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefliihrten Leistungen,
raumen.

psch

01.01 Baustelleneinrichtung

nur Ges.-Preis

nur Ges.-Preis

nur Ges.-Preis
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01.02 Erweiterung bestehende Stahltreppe

Werkstattzeichnungen und Prifstatik

Durch den beauftragten Tragwerkplaner wurde ein
Positionsplan und Statik erstellt.

Die vollstandigen Werkstattzeichnungen die Aufstockung
der vorhandenen Stahltreppe sind durch den
Auftragnehmer zu erstellen und durch den Priifstatiker
Uberprifen zu lassen. Die Kosten flir die Werkplanung
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Planunterlagen sind dem AG vor Ausfiihrung innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Auftragserteilung vorzulegen.

Die Montage erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung

Beauftragter Tragwerkplaner:
Statik 4.0 GmbH

Bonifatiusstr. 10

45768 Marl

Tel.: 02365 / 6979350
Ansprechpartner: Herr Viehweger

Nachfolgend aufgefiihrte Zeichnungen sind mafRgebende
Ausfihrungsunterlagen zur Kalkulation der gesamten
Gitterrostbiihne

Stahltreppen

Ubersicht Stahltreppe Stand 27.03.2026
Aufstellung Stahimassen ohne Gelander
Architektenplane

Detail Stahlkonstruktion

M 1:50
LPH5 DE_Stahltreppe Stand 02.04.2026

Nachfolgend beschriebene Aufstockung einer
vorhandenen Stahltreppe

Nachfolgend beschriebene Stahltreppe einschl. Gelander
und aller Anschlussteile sind in feuerverzinkter
Ausfihrung zu liefern:

Alle Schweillverbingungen sind im Werk vor der

Feuerverzinkung auszufiihren mit Ausnahme der vor Ort
vorzunehmenden Anschlisse an die vorhandene
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Stahlkonstruktion.

Ansonsten sind nachtréagliche Bohrungen o.A. in
feuerverzinkten Stahlbauteilen nicht erwiinscht.
Feuerverzinken aller Stahlbauteile nach DIN ISO 1461.
Der verarbeitete Stahl mull zum feuerverzinken geeignet
sein, die Konstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu
konstruieren und zu fertigen. Alle Verbindungsmittel,

wie z.B. Schrauben, Muttern usw. feuerverzinkt nach DIN
EN ISO 10684.

Die Nachweise sind vom AN beizubringen.
Die Feuerverzinkung bzw. Zinkiiberzugdicke sind fiir eine
stadtische industrielle Atmosphare auszulegen.

Honhlprofile sind dicht zu schweillen

Anderungen der Anschluss- und Knotenpunkte, die vom AN
aus konstruktiven, montagetechnischen,
bauablauftechnischen oder transporttechnischen Griinden
geandert oder optimiert werden sollen sind vom AN

statisch nachzuweisen. Die Kosten fur den Nachweis
einschl. Prifstatik tragt der AN.

Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass alle
Schweillnahte an allen Hohlprofilen der
Stahlbaukonstruktion dichtgeschweifl3t sind.

Die Art des Nachweises ist dem AN freigestellt. Die
Kosten des Nachweises werden nicht gesondert vergutet
und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Notwendige Hebewerk- und fahrzeuge, sind in die
Position einzukalkulieren. Ebenso notwendige
Hilfsabstlitzungen, Hilfsabstrebungen oder sonstige zur
Montage notwendige MaRnahmen und Gerste.
Aufstellorte und kurzzeitige Sperrungen sind

rechtzeitig mit dem AG abzustimmen.

01.02.0001 Stahltreppe 27 Stg mit Podest als Wartungszugang Dachflache

Erweiterung einer vorhandenen Treppenkonstruktion aus Stahl,
verschweil3t und feuerverzinkt,

als Wartungszugang zur Dachflache Uber der Ebene 4 bzw. zu
der auf der Dachflache zu errichtenden Technikzentrale

Anbindung an die vier vorhandenen Stahlstitzen HEB 260 mit
Kopfplatten 260 x 300 x 30 mm mittels SchweilRverbindung vor
Ort, Ausflihrung gem. Vorgabe des Statikers, Rostschutz durch
Kaltverzinkung vor Ort,

Erweiterung mit vier Stahlstitzen HEB 260 Lange 5430 mm mit
Kopfplatten wie vor beschrieben. Die Kopfplatten der neuen und
bestehenden Stitzen verbinden mit jeweils vier

Ubertrag
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Schraubverbindungen M24, Anordnung nach Detail des
Statikers.

Aussteifung in Langsrichtung beidseitig mit jeweils 2
Diagonalverbanden d = 16 mm und an oberstem Punkt mit
Rundrohr d= 60 mm, Anschluss an Steg der HEB 260 mittels
Kopfplatte und Schraubverbindung, Ausfiihrung gemaf
vorhandenem Detail. ,

Aussteifung in Querrichtung am obersten Punkt der neuen
Stutzen mit Querriegel HEA 140 mit Kopfplatte, Ausfihrung
gemal Detail an der vorhandenen Treppe (sh. Photo)

2 neue Treppenlaufe mit 13 + 14 Steigungen mit
Zwischenpodest und einer Podestflache

als Wartungzugang und Ubertritt der vorhandenen Attika und
Differenztreppe mit 4 Steigungen auf die vorhandene
Dachflache

Die Treppenlaufe werden jeweils aufgelagert auf Quertrager
HEA 140, die mit Kopfplatte an den Stitzen verschraubt sind.
Der untere Treppenlauf wird auf den bereits vorhandenen
Quertrager aufgelagert.

Treppenwangen und Wangen der Podeste :

U220

S 235

Auflager Treppenstufen und

Podestrost: L-Profil 40x4

Laufbreite 1.000 mm i.L.

Zwischenpodest: 1.000 x 2370 mm

Hauptpodest und Ubergang auf Dachflache

ca. 1.200 x 3360 mm

Die Wangen des Hauptpodestes werden auf der bestehenden
Attika abgesetzt mittels eines an das U220 angeschweifdten
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Kastenprofils 80 / 40 / 3 mm mit Kopfplatte 120 x 200 x 8 mm
und einem Thermostopelement d = 5 mm auf der vorhandenen
Betonattika mit zwei Schrauben M12 befesitgt, Hohe der
Konstruktion ca. 260 mm

Treppenlauf mit Steigungen bis auf Dachflache, Ausfiihrung wie
vorbeschriebene Treppenlaufe

Stahlmenge gem. Angabe Staitker ca. 3.930,5 kg

Unterkonstruktion zur Aufnahme des Etagenkastens der
bauseitigen Trockenleitung fir Léschwasser.

Gelander in Anlehung an das vorhandene Gelander
Treppenlauf beidseitig auf dem Zwischenpodest dreiseitig
Gelander bestehend aus:

Pfosten bestehend aus zwei Flacheisen d ca. 8 mm mittels
Schraubverbindung auf die Wangen der Treppenlaufe bzw. der
Podeste aufgesetzt und Obergurt aus Rohr d ca. 40 mm, sowie
darunter 4 Fullstdbe aus Rundstahl Gelanderhéhe 1100 mm,
Vom Hauptpodest in der Ebene 4 bis zum dartberliegenden
Zwischenpodest fir den auf die Dachflache flihrenden
Treppenlauf als Ubersteigeschutz beidseitig am Treppenlauf
Rahmenkonstruktion aus Rohr 40/40 mm und Fillung aus
Quadratgitter verzinkt

Vorderseitig ein abschlieRbare Tir mit Rahmenkonstruktion und
Fillung aus Quadratgitter, Lichte Durchgangsbreite der Tur
mind. 900 mm, Tir auBenseitig mit Knauf, Schloss mit
Panikfunktion und PZ-Lochung fiir bauseitigen SchlieRzylinder,
Anfangshéhe am Ful’ der Treppe

ca. 2100 mm zum Gelander hin auslaufend.

Ausfiihrung gemaf Zeichnung

des IB Statik 4.0 GmbH

sowie Ubersichtszeichnung Ansichten und Schnitte
der KFP Architekten

liefern und montieren.
1,000 St

01.02.0002 Umbau bestehendes Geldnder und Podestflache

Umbau des bestehenden Gelanders und Podestflache auf dem
Hauptpodest Ebene 4 als Anpassung an die zuvor
beschriebenen neuen Treppenlaufe:

- Rickbau des vorhandenen Gelanders Lange ca. 4 m

- Rickbau und Erganzung der Podestfache aus Gitterrosten ca.
4,5m2

- neues Gelander im Bereich des vorhandenen Luftungskanals
ca.3m

Ubertrag
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1,000 St
Summe 01.02 Erweiterung bestehende Stahltreppe
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01.03 Stahlkonstruktion Technikzentrale

Werkstattzeichnungen und Prifstatik

Durch den beauftragten Tragwerkplaner wurde ein
Positionsplan und Statik erstellt.

Die vollstandigen Werkstattzeichnungen sowie
Verlegeplane fiir die gesamte Stahlkonstruktion der
Technikzentrale sind durch den Auftragnehmer zu
erstellen und durch den Prifstatiker Gberprifen zu

lassen. Die Kosten flir die Werkplanung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Planunterlagen sind dem AG vor Ausfiihrung innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Auftragserteilung vorzulegen.

Die Montage erfolgt in Abstimmung mit dem am Bau
beteiligten Dachdecker sowie der Rohbaufirma.
Folgender Bauablauf der Stahlbaumontage ist zu
bertcksichtigen:

Durch den Dachdecker wird vorab die vorhandene
Dachflache in dem Baufeld ge6ffnet. Danach erstellt die
Rohbaufirma das Betonrdhm, das als Auflage flr die
Stahlkonstruktion dient. Danach wird durch den
Dachdecker die vorhandene Dachabdichtung an die
Betonkonstruktion angedichtet. Danach kann die Montage
der Grundkonstruktion sowie der Fassaden- und
Dachverkleidung erfolgen. Im Bereich der vorhandenen
Attika erfolgt bei Bedarf noch eine Eindichtung der
aufgelagerten Stahltrager. Notwendige Eindichtungen im
Zusammenhang mit dem Stahlbau erfolgen nach vorheriger
Absprache mit Bauleitung und Dachdecker

Beauftragter Tragwerkplaner:
Statik 4.0 GmbH

Bonifatiusstr. 10

45768 Marl

Tel.: 02365 / 6979350
Ansprechpartner: Herr Viehweger

Nachfolgend aufgefiihrte Zeichnungen sind maflRgebende
Ausfihrungsunterlagen zur Kalkulation der gesamten

Pos. LZ7_Betonaufkantung
Stroke_Luftungszentrale_Boden
Ubersicht_Stroke_Dach
Ubersicht_Stroke_Wand
Liftungszentrale _Stroke Anschlussdetails
Stahlbedarf Liftungszentrale
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Architektenplane

Detail Stahlkonstruktion

M 1:50

P931-1_05 GR_SN_E5 SU Index A
Ansichten

M 1:50

P931-1_05_AN_SU

Dachaufsicht

M 1:50

P931-1_05 DA SU

Nachfolgend beschriebene Stahlkonstruktion der
Technikzentrale einschl. aller Unterkonstruktonen
sind in feuerverzinkter Ausfihrung zu liefern:

Alle Schweillverbingungen sind im Werk vor der
Feuerverzinkung auszufiihren.

Nachtrégliche Bohrungen o.A. in feuerverzinkten
Stahlbauteilen sind nicht erwiinscht.

Feuerverzinken aller Stahlbauteile nach DIN ISO 1461.
Der verarbeitete Stahl mull zum feuerverzinken geeignet
sein, die Konstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu
konstruieren und zu fertigen. Alle Verbindungsmittel,

wie z.B. Schrauben, Muttern usw. feuerverzinkt nach DIN
EN ISO 10684.

Die Nachweise sind vom AN beizubringen.
Die Feuerverzinkung bzw. Zinkiiberzugdicke sind fiir eine
stadtische industrielle Atmosphare auszulegen.

Honhlprofile sind dicht zu schweillen

Anderungen der Anschluss- und Knotenpunkte, die vom AN
aus konstruktiven, montagetechnischen,
bauablauftechnischen oder transporttechnischen Griinden
geandert oder optimiert werden sollen sind vom AN

statisch nachzuweisen. Die Kosten fur den Nachweis
einschl. Prifstatik tragt der AN.

Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass alle
Schweillnahte an allen Hohlprofilen der
Stahlbaukonstruktion dichtgeschweifl3t sind.

Die Art des Nachweises ist dem AN freigestellt. Die
Kosten des Nachweises werden nicht gesondert vergutet
und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Notwendige Hebewerk- und fahrzeuge, sind in die
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Position einzukalkulieren. Ebenso notwendige
Hilfsabstlitzungen, Hilfsabstrebungen oder sonstige zur
Montage notwendige MaRnahmen und Gerste.
Aufstellorte und kurzzeitige Sperrungen sind

rechtzeitig mit dem AG abzustimmen.

01.03.0001 Stahlkonstruktion Technikzentrale

Stahlkonstruktion der Technikzentrale bestehend aus Boden-,
Wand- und Dachtrégern zur Aufnahme von Verkleidungen aus
Sandwichpaneelen wie nachfolgend beschrieben:

Stahlmenge gem. Angabe Staitker 27.276,8 kg
1,000 St

01.03.0001 (01) Stahlkonstruktion Boden Technikzentrale

Stahlkonstruktion aus Tragern und Gitterrosten als
Boden der Technikzentrale zur Aufnahme von Liftungs-
und Klimageraten.

Stahlkonstruktion bestehend aus Haupt- und Nebentragern
einerseits aufgelegt auf der bestehenden Betonattika

und andererseits auf einem neu erstellten Betonrahm,
abgedeckt mit Gitterrosten zur Aufnahme von Liftungs-
Heiz- und Klimageraten.

Gesamtabmessung der Bodenflache: 19.740 x 7.520 mm
3 St. Haupttrager HEB 240 und

3 St. Haupttrager HEB 240 mit Auskragung von 2.240 mm
aufgelagert auf bestehender Betonattika und auf neu
erstelltem Betonrahm mit Ful3platte 440 x 240 x 20 mm
und jeweils 4 Schrauben M12 Ausfiihrung gem. Detailplan
des Statikers.

Quer zu den Haupttragern verlaufende Rand- und
Nebentrager HEB 120, teilweise auskragend fir
Zugangstreppe und auf auskragenden HEB 240.
Abdeckung der gesamten Tragerlage mit verzinkten
Gitterrosten 40 x 3 mm in den Gehbereichen in
rutschhemmender Ausflihrung R11.

Die Gitterroste missen flir spatere Wartungsarbeiten an
der darunter liegenden Bodenflache reversibel

ausgefihrt werden.

01.03.0001 (02) Stahltreppe 4 Stg

Ubertrag
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Treppenkonstruktion aus Stahl,
verschweilt und feuerverzinkt,
als Zugang zu Technikzentrale
mit Anschluss an vorbeschriebene Gitterrostbiihne

4 Steigungen 190 mm
Gesamtabmessungen:

Langeca. 2.055mm

Breite bis ca. 1.860 mm

Hoéhe mit Gelander bis ca.1.640 mm

Treppenwangen :
U200
S 235

Auflager Treppenstufen: L-Profil 40x5

Laufbreite 1.000 mm i.L.

Gitterroststufen. Breite 270 mm, Tragstabe: FI. 30 x 3 mm in
rutschhemmender Ausfiihrung R11

Verankerung derTreppenwangen an auskragende HEB 120 der
Bodenflache der Technikzentrale

Eingangspodest ca. 1.275 x 1.860 mm mit Gitterrost 40 x 3 mm
Rutschfestigkeitsklasse R11 und mit Gelander eingefasst.

Am FulBpunkt darf die vorhandene Dachflache nicht belastet
werden. Die Dachabdichtung ist durch eine Unterlage aus
Schrotgummimatten zu schiitzen.

Gelander

Treppenlauf beidseitig und Eingangspodest,

Industriegelander bestehend aus:

Pfosten, Obergurt aus Rohr d ca. 40 mm und Fillstaben,
Gelanderhéhe 1100 mm ,

Befestigung mit Schwertanschluss von auften an U200 bzw. an
HEB 120

Gelander Treppenlauf Beidseitig, gemaf Zeichnung

4 Stg.

Héhe 190 mm /

Auftritt 270 mm

5 Gitterroststufen / Treppenstufe

Stufen aus Stahlgitter-

MafRe: 1000x270 mm 30 x 3 mm

S235,

im Vollbad feuerverzinkt

gelochter Antrittskante, Gitterpressrost, Rutschhemmung R11

Ubertrag
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Befestigungsmittel: Klemmunterteil,
Flachrundschraube und Mutter

Ausfiihrung gemaf Zeichnung

des IB Statik 4.0 GmbH

sowie Ubersichtszeichnung Ansichten und Schnitte
der KFP Architekten

liefern und montieren.

01.03.0001 (03) Stahlkonstruktion Wande und Dach Technikzentrale

Stahlrahmenkonstruktion aus Stitzen und Dachtragern als
verschweil’te Rahmenkonstruktion

6 St. Stutzen aus IPE 240 und Dachtrager IPE 240 als
biegesteife Rahmenkonstruktion geschweil3t oder geschraubt,
die Stutzen mit Kopfplatten 260 x 240 x 20 mm und jeweils 4
Schrauben M16 an die Haupttrager der Bodenkonstruktion
angebunden.Ausflihrung gem. Detail des Statikers

2 St Zwischenstitzen aus IPE 200 an den Stirnwanden jeweils
mit Kopfplatten und Schrauben an die Haupttrager der
Bodenkonstruktion bzw. an die Dachtrager der
vorbeschriebenen Rahmen angebunden.

Als Unterkonstruktion fir die nachfolgend beschriebene
Fassadenverkleidung Querriegel und Auswechselungen fir
verschiedene Wandéffnungen aus U140 mittels
Schraubverbindung an vorbeschriebene Stutzen angebunden.
In den Wandflachen in Langsrichtung je Wand zwei und
Querrichtung je Wand ein Windverband bestehend aus:

unten und oben einem Rundrohr d=60 mm sowie jeweils 2
Stangen als Diagonale M16 als Verbindung an die
vorbeschriebenen Stutzen jeweils mit angeschweildten Blechen
und Schraubverbindung gem. Vorgabe des Statikers

Zur Aufnahme der nachfolgend beschriebenen Dachpaneele
4 St in Langsrichtung verlaufende Stahltrager IPE 240 mittels
Schraubverbindung an die beschriebenen Dachtrager der
Rahmenkonstruktion angebunden.

Beschriebener Stahl gemaf vorbeschriebenem Leittext sowie
den beigelegten und weiter ausgefuihrten Zeichnungen IB Statik
4.0 GmbH fachgerecht als Gesamteinheit fertigen, verzinken,
liefern und vor Ort auf der Baustelle montieren, einschlie3lich
aller notwendigen Schraubverbindungen und sonstiger
Montagemittel zur erforderlichen Befestigung an Betonattika und
Stahlbetonrdhm sowie aller Hilfskonstruktionen und
Montagehilfen. Die Einbringung und Aufstellung der

Ubertrag
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0001 (03)) ... Ubertrag

Konstruktion an dem Montageort ist Leistungsbestandteil und
verbindlich zu prifen und zu kalkulieren!

Die Ausfiihrung erfolgt im Freien! Die gesamte
Stahlbaukonstruktion ist in allen Teilen dicht zu schweilRen. Der
Bieter hat den Nachweis zu erbringen, daf} alle Schweil3nahte
an allen Hohlprofilen der Stahlbaukonstruktion dicht geschweif3t
sind. Die anfallenden Kosten fiir entsprechende Nachweise
werden nicht gesondert vergltet und sind in den Einheitspreis
der Treppenkonstruktion einzurechnen! Korrosionsschutz aller
Bauteile durch Feuerverzinkung. Spater nicht erreichbare
Bauteile sind grundséatzlich in Edelstahl 1.4571 auszufiihren!

01.03.0002 Herstellen von Leitungsdurchfiihrungen in den vorbeschriebenen Gitterro

Herstellen von Leitungsdurchflihrungen in den
vorbeschriebenen Gitterrosten
Ausschnittgréfie ca. 30 x 30 cm,

die Schnittflaichen der Offnung sind mit einer
entsprechenden Blecheinfassung zu versehen.

10,000 St

Summe 01.03 Stahlkonstruktion Technikzentrale
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.04 Dach Technikzentrale
01.04.0001 Verlegeplane + Stiicklisten

Erstellen von Verlegeplanen und zugehérigen Stuicklisten fur
Sandwichelemente und Zubehdr gem. IFBS-Fachregeln
basierend auf einer bauseitigen Ausfihrungsplanung.

Die Werkplanung ist durch den Bauherrn freizugeben.

psch nur Ges.-Preis

01.04.0002 Priffahiger statischer Nachweis

Erstellen eines pruffahigen statischen Nachweises fiir die
Sandwichelemente sowie fiir die Befestigung entsprechend der
Verlegeplane.

psch nur Ges.-Preis

01.04.0003 Sandwichpaneele Dach

Sandwichpaneel, bestehend aus beidseitig bandverzinkten oder
bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten
Stahldeckblechen, die durch einen Mineralfaserdammkern
miteinander verbunden sind.

Bauaufsichtlich zugelassen unter der Nr. Z-10.49-537.

Die Elemente entsprechen gemafR EN 13501-1:2018 der
Baustoffklasse A2-s1,d0 (nicht brennbar / sehr geringe
Rauchentwicklung / nicht brennend abtropfend).

Bei den Elementen ist gemafl EN 13501-2:2023 ein
Feuerwiderstand bis REI 90 méglich.

Ein Rickschnitt ist einzuplanen. Hierzu wird die innere
Deckschale sowie der Dammkern entfernt.

Bei traufseitigen Anschlissen ist der Dammkern vor Feuchte mit
Dichtbandern und Kantteilen zu schitzen.

Mindestdachneigung: 4°

Dachelement - Typ KS FF oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter anzugeben)

Warmedurchgangskoeffizient Ud.-Wert = 0,52 [W/m?2K]
gemal EN 14509:2013, inkl. Fugenverluste

Ubertrag
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0003) ... Ubertrag

Dammkerndicke 80 mm

Gesamtelementdicke 114 mm

Blechdicke 0,60/ 0,50 mm (bzw. n. stat.

Erfordernissen)

Baubreite 1000 mm

Lieferlange ca. 7.300 mm

Ruckschnitt bis 100 mm nach Erforderniss

Dachneigung 4 Grad

AuRere Deckschicht

Trapezprofiliert

35/333

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - wei3aluminium

Innere Deckschicht

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym
Standardfarbton des Herstellers nach
Wahl des AG

Unterkonstruktion Stahl
Verpackung Die Verpackung erfolgt handelstblich

Einschliel3lich erforderlicher Dichtbander zur Erlangung einer
Wind- und Dampfdichtigkeit sowie zugehdriger bauaufsichtlich
zugelassener Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband fir den Metallleichtbau) liefern und
montieren.

160,000 m2

01.04.0004 Pultdachabschluss
Pultdachabschluss

aus bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten
Stahlblechen 2275

Ubertrag
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Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0004) ... Ubertrag
60°
B
Pultfirstprofil Pultfirstprofil mehrfach gekantet
Abwicklung ca. 570 mm
Hoéhe (B) ca. 180 mm
org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym
Farbton RAL 9006 - wei3aluminium
Abdeckblech Abdeckblech Innen Wand zu Dach
mehrfach gekantet
Abwicklung ca. 130 mm
Beschichtung und Farbton wie Innenseite der Paneele
EinschlieBlich Aufbiegen des Trapezprofiluntergurts der
aulleren Deckschale, einer mit Dammmaterial ausgeflillten
Firstfuge, erforderliche Profilfiilller, Zahnblech, Dichtbander und
zugehdriger, bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel fur
den Auleneinsatz aus Edelstahl nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband fir den Metallleichtbau) liefern und
montieren.
21,000 m
01.04.0005 Ortganganschluss

Ortganganschluss
aus bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten

Stahlblechen 2275

Ubertrag
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0005) ... Ubertrag
A
I [ — : c
a\," '-““’.. AN ’ | %
VI X L0001 15
B
~(>°
. 1.
5
35415
Ortgangprofil mehrfach gekantetes Blech
Abwicklung ca. 605 mm
Breite (A) ca. 260 mm
Hoéhe (B) ca. 180 mm
org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym
Farbton RAL 9006 - wei3aluminium

Ortgang Distanzhalter Z-Profil 42 /35 /42 mm
Beschichtung und Farbton wie vor beschrieben.

EinschlieRlich Ausfiillen der Fuge Ubergang Dach-Wand,
erforderlicher Dichtbander und zugehdriger, bauaufsichtlich
zugelassener Verbindungsmittel fiir den AuBeneinsatz aus
Edelstahl nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband fiir den Metallleichtbau) liefern und montieren.

16,000 m

01.04.0006 Wasserleitblech
Wasserleitblech
aus bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten
Stahlblechen Z275

Ubertrag
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0006) ... Ubertrag
Windleit- / Wasserleitprofil K110a A fur  Zuschnitt Anzahl
[mm] RW/RD [mim] Ktg
48 25 188 4
el 63 40 203 4
___7 == 83 60 223 4
_ 103 80 243 4
123 100 278 5
143 | 120 298 5
163 | 140 318 5
183 160 338 5
Wasserleitblech mehrfach gekantet
Zuschnitt ca. 243 mm

Hohe 103 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weifsaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

21,000 m

01.04.0007 Rinneneinlaufblech

Rinneineinlaufblech
aus bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten
Stahlblechen 2275

Ubertrag
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Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0007) ... Ubertrag

01.04.0008

01.04.0009

Rinneneinlaufblech  mehrfach gekantet
Abwicklung ca. 210 mm

org. Beschichtung
Polyesterbeschichtung,

Schichtdicke 25 ym
Farbton RAL 9006 - weiRaluminium

EinschlieRlich zugehdoriger, bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband fir den Metallleichtbau) liefern und
montieren.

21,000 m

Schnitte
an Sandwichelementen auf der Baustelle als

Langsschnitte oder Querschnitte

mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug
ausfuhren.

16,000 m

isolierte Rinne
Isolierte Rinne werkseitig vorgefertigt, bestehend aus

bandverzinktem und mit Skinplate beschichtetem Stahlblech auf
der AuRenseite und aus bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen Z275 auf der Innenseite,
durch einen Dammkern miteinander verbunden, gemaf Details
des Systermherstellerss
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.00009) ... Ubertrag

Ausfiihrung Attikarinne

Dammkern MiWo, d = 80-120 mm

Dammkerndicke 80 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL9006 - weilRaluminium

max. Abwicklungslange der unteren Stahldeckschicht 1250 mm
max. Lieferlange je Rinnenteilstiick 6000 mm

EinschlieBlich erforderlicher

2 St Rinnenendstiicke mit Uberlauf mit Isolierung

2 St Wasserablaufe,

Dichtmasse und zugehdriger, bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband flir den Metallleichtbau) und nach
Herstellerangaben liefern und montieren.

Die Rinne aufliegend auf einem Z-Profil
Abwicklung: ca. 100/ 320 / 140 mm

mit Anschluss an den nachfolgend beschriebenen
Attikaanschluss an den Fassadenpaneelen.

21,000 m

01.04.0010 Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem Lock SYS Il (IV)

Geprtft nach DIN EN 795:2012, Typ C und DIN CEN/TS )
16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und U-
Zeichen.

Zugelassen fir bis zu 4 Personen gleichzeitig.

Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei Uberfahrbar.
Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten des Daches angepasst werden, z.B. an Firste,
Ecken, Pfeiler, Grate und Kehlen.

Einsetzbar in Bereichen der CRC Ill.

...1......" System inkl. Computersimulationsberechnung
"..40......" Meter Edelstahlseil @ 8 mm inkl. Systemschild
(Edelstahlseil optional auch in der Farbe Rot.)

2. ' Stlck Endhalter

...." Stlick Zwischenhalter

..... ' Stlck Kurvenelement

..... ' Stlck Verbindungslasche

..... ' Stuick Seilgleiter kugelgelagert.

ARDDRN

Ubertrag
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Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0010) ... Ubertrag

01.04.0011

01.04.0012

01.04.0013

01.04.0014

angebotenes System:

(vom Bieter anzugeben)
1,000 St

Planung des Absurzsicherungssystems
Planung des Absurzsicherungssystems

Erstellung der Systemplanung fiir die Absturzsicherung in
Abstimmung mit dem Auftraggeber, entsprechend den o6rtlichen
Verhaltnissen

1,000 St

Montage und Zertifizierung des Absturzsicherungssystems nach Herstelle
Montage und Zertifizierung des Absturzsicherungssystems nach
Herstellervorgaben durchfiihren und entsprechend nach DIN EN

795 und DGUV-Information 201-056 dokumentieren.

Inkl. Abnahme der Anschlageinrichtung, sowie Ubergabe der
Dokumentation, Systemplanung, Gebrauchsanleitung und
Zertifikate an den Auftraggeber.

1,000 St

Auffanggurt PS-DD-SET-5-T

Setbestandteile:

Auffanggurt Comfort (nach EN 361:2002).
Verbindungsmittel (5 m) mit Seilkiirzer zum stufenlosen
Regulieren und integriertem Bandfalldampfer.
Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz.

Robuste Schutztasche.

4,000 St

Trittschlaufe fiir Auffanggurte PS-STRAP

Zur Vorbeugung eines Hangetraumas.
Kompakt und leicht.

Das Arbeiten wird nicht beeintrachtigt.
Einfach am Gurt anzubringen.

Ubertrag
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Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0014) ... Ubertrag
4,000 St
01.04.0015 Schutzhelm PS-HELM-PROFI
Stol¥fester Schutzhelm, geprift nach EN 397:2012!
Material: Kunststoff.
Air-Grid-Technologie lasst keine Fremdkorper hinein und
sorgt zugleich fur gute Beliftung.
GroRe: 51 - 63 cm.
Farbe: weil3.
Gewicht: 390 g.
4,000 St
01.04.0016 Schrank zur Aufbewahrung der PSA PS-1015
Metallschrank zur Aufbewahrung
fur PSA-Sets und Zubehdr (Helm, temporares Sicherungsseil
etc.).
Mafe: 650 x 400 x 350 mm.
Inkl. Trockenstange zum Aufhangen der Ausristung.
Beinhaltet 2 Schlissel.
Farbe: RAL 3002 (rot).
1,000 St
01.04.0017 Seilgleiter SY-PROSLIDE
Abnehmbarer Seilgleiter aus hochfestem Aluminium
fur Uberfahrbare Seilsicherungssysteme (6 mm und 8 mm).
Automatische Schliessung.
Sichert 1 Person gem. DIN EN 795:2012.
Inkl. fortlaufender Seriennummer.
4,000 St
Summe 01.04 Dach Technikzentrale
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.05 Wand Technikzentrale

Es handelt sich um die Wande einer Technikzentrale
bestehend aus Wandpaneelen, eingestuft nach
EN 13501-1:2018 als:

Brandverhalten nicht brennbar (A2-s1,d0)
Verlegerichtung horizontal

Unterkonstruktion

Stahl warmgewalzte Profile, Stahlsorte

S-235, Profil- U140

Gebaudeabmessung

Lange 20,14 m
Breite 7,85 m
Traufhohe 4,88 m
Firsthohe 5,38 m

geschlossener Baukdrper

Der Korrosionsschutz der Sandwichelemente muss DIN
55634 oder EN 10169 und den Zulassungsbestimmungen
entsprechen. Mehrschicht-Uberziige miissen EN 508-1
entsprechen.

Durch das CE-Kennzeichen gem. EN 14509 wird
nachgewiesen, dass das gewahlte Korrosionsschutzsystem
den Anforderungen der DIN 55634 oder EN 10169
entspricht und die fiir dieses Korrosionsschutzsystem
festgelegten Eigenschaften eingehalten werden.

Weiter detaillierte Angaben zur Bemessung und
Produktbeschreibung werden unter den jeweiligen
Einzelpositionen gemacht.

01.05.0001 Verlegeplane + Stiicklisten

Erstellen von Verlegeplanen und zugehérigen Stuicklisten fur
Sandwichelemente und Zubehdr gem. IFBS-Fachregeln
basierend auf einer bauseitigen Ausfihrungsplanung.

Die Werkplanung ist durch den Bauherrn freizugeben.

psch nur Ges.-Preis

01.05.0002 Priffahiger statischer Nachweis
Erstellen eines pruffahigen statischen Nachweises fiir die

Ubertrag
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0002) ... Ubertrag

Sandwichelemente sowie fiir die Befestigung entsprechend der
Verlegeplane.

psch nur Ges.-Preis

01.05.0003 Sandwichpaneel - Wand

Sandwichpaneel, bestehend aus beidseitig bandlegierverzinkten
und kunststoffbeschichteten Stahldeckblechen, die durch einen
Mineralfaserddmmkern (FM-zertifiziert gem. FM 4881)
miteinander verbunden sind.

Bauaufsichtlich zugelassen unter der Nr. Z-10.49-584. Die
Elemente entsprechen gemaf EN 13501-1:2018 der
Baustoffklasse A2-s1,d0 (nicht brennbar / sehr geringe
Rauchentwicklung / nicht brennend abtropfend).

Wandelement - Typ Hoesch Isorock Vario HH S1 oder
gleichwertig

angebotenes Produkt:
(vom Bieter anzugeben)

Warmedurchgangskoeffizient Ud.-Wert = 0,41 [W/m?2K]
gemal EN 14509:2013, inkl. Fugenverlust

Dammkerndicke 100 mm

Blechdicke 0,75/0,50 mm (bzw. n. stat.
Erfordernissen)

Befestigung verdeckt

Baubreite 1000 mm

Verlegerichtung horizontal

Lieferlange ca. 3900 bis 4300 mm

AuRere Deckschicht
Profilierung Glatt

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 pm
Farbton RAL 9006 - weil3aluminium

Innere Deckschicht

Profilierung Glatt

org. Beschichtung  Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 pm

Farbton RAL 9006 - wei3aluminium
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0003) ... Ubertrag

Unterkonstruktion Stahl

Einschliel3lich erforderlicher Dichtbander zur Erlangung einer
Wind- und Dampfdichtigkeit sowie zugehoriger, bauaufsichtlich
zugelassener Verbindungsmittel und evtl. erforderlicher
Lastverteilerplatten nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband fir den Metallleichtbau) liefern und
montieren.

288,000 m2

01.05.0004 Aufstellwinkel Horizontalverlegung

aus bandverzinkten oder bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen Z275
als ungleichschenkliges U-Profil

Blechdicke 2 mm bzw. n. stat. Erfordernissen)
Zuschnitt ca. 200 mm

Anzahl der 2 St

Kantungen

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weilRaluminium

EinschlieRlich zugehdoriger, bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband fir den Metallleichtbau) liefern und
montieren.

60,000 m

Ubertrag
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.05.0005

01.05.0006

Ubertrag

Tropfprofil zur Abdeckung Pfosten-Riegel-Fassade

Tropfprofil als unterer Wandabschluss und zur Abdeckung der
vorhandenen Pfostenriegelfassade aus bandlegierverzinkten
und kunststoffbeschichteten Stahlblechen Z275

Aufkantung ca. 50 mm

Ausladung ca. 200 mm

vertikale Sichtflache ca. 100 mm

Abwicklung ca. 400 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weifsaluminium

EinschlieB3lich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

21,000 m

AuBeneckprofil

AuReneckprofil als Winkel aus bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen Z275

D+ 80

Abwicklung 28/30/20/180/180/20/30/28 mm

Ubertrag
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Sarirerechaflsgesalschat mbE

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0006) ... Ubertrag

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weiRaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband flr den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

21,000 m

01.05.0007 Inneneckprofil
Inneneckprofil als Winkel aus bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen 2275

Schenkellange 185 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weif3aluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

21,000 m

Ubertrag
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Parirerechaftsgesadlschat mbs

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto
EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT

01.05.0008 Abdeckprofil senkrechte ElementstoRe

Abdeckprofil der senkrechten Elementstolie aus
bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlblechen

2275

s L L
501 , 50
J:
5o A
Blech mehrfach 15/50/20/180/20/50/15 mm
gekantet
Maf "A" 180 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weif3aluminium

EinschlieB3lich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

55,000 m

01.05.0009 Attikaanschluss
Attikaanschluss bestehend aus bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen 2275

Ubertrag
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Parirerechaftsgesadlschat mbs

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0009) ... Ubertrag

25

Attikahalteblech (Teil 2)

Abmessungen: ca. 40 / 64 mm
Abwicklung: 104 mm

Blechdicke 1,5 mm
Anzahl der 1St
Kantungen

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weifsaluminium
EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

Attikaabdeckprofil (Teil 1)

Abmessungen: ca. 32/25/180/140/50/ 15 mm

Blechdicke 1,5 mm
Zuschnitt ca. 500 mm
Anzahl der 5 St
Kantungen
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.00009) ...

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weiRaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband flr den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

21,000 m

01.05.0010 seitliches Profil fiir Offnungseinfassungen

Seitliches Profil fiir Offnungseinfassung aus
bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlblechen
2275

43

D+2
15

80

Wandstarke "D" 100 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weifsaluminium

EinschlieB3lich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

40,000 m

01.05.0011 Tropfprofil als oberer Offnungsabschluss
Tropfprofil als oberer Offnungsabschluss aus oder

Ubertrag
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0011) ... Ubertrag
bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlblechen
2275
25
T
Mafd "A" 100 mm
Ausladung 120 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weilRaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband flir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

10,000 m

01.05.0012 Tropfprofil als unterer Offnungsabschluss
Tropfprofil als unterer Offnungsabschluss - aus

Ubertrag
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0012) ... Ubertrag
bandlegierverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlblechen
2275
Mafd "A" bis 100 mm

org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym

Farbton RAL 9006 - weiRaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband flir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

5,000 m

01.05.0013 Einbring6ffnung fiir die Einbringung der Liftungsgerate

Einbring6ffnung fir die Einbringung der Liftungsgerate
Abmessungen (B x H): 3,65 x 3,00 m

bei der Montage der Sandwichpaneele und Unterkonstruktion
aussparen, die Offnung bis zur Anlieferung der Gerate mit
Witterungsschutz provisorisch verschliellen und nach
Einbringung der Gerate Unterkonstruktion und Wandpaneele
montieren und entsprechend den Herstellervorgaben an die
bereits fertig gestellten Wandflachen anschlie3en.

Ubertrag
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0013) ... Ubertrag

1,000 St
01.05.0014 Offnungen in der Fassade rund bis 200 mm

Offnungen in der Fassade bis 200 mm innerhalb einer
Fassadenplatte

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug
herstellen.

Durchmesser (rund) 180 - 200 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband fir den Metallleichtbau) herzustellen.

8,000 St

01.05.0015 Offnungen in der Fassade rund ab 200 mm

Offnungen in der Fassade ab 200 mm innerhalb einer
Fassadenplatte

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug
herstellen.

Durchmesser (rund) 250 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband fur den Metallleichtbau) herzustellen.

6,000 St

01.05.0016 Offnungen in der Fassade eckig 1400 / 850 mm

Offnungen in der Fassade fiir die Durchfiihrung bauseitiger
Liftungskanale einschlieRlich der notwendigen statisch
wirksamen Auswechselung in der Unterkonstrukton

Das ablaufende Wasser in der Sandwichfuge ist in der duf3eren
Schicht der Fuge sicher nach auf3en zu leiten.

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug

herstellen.
Offnungsbreite 1400 mm
Offnungshdéhe 850 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband flr den Metallleichtbau) herzustellen.

Ubertrag
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0016) ... Ubertrag

2,000 St
01.05.0017 Offnungen in der Fassade eckig 850 / 750 mm

Offnungen in der Fassade fiir die Durchfiihrung bauseitiger
Liftungskanale einschlieRlich der notwendigen statisch
wirksamen Auswechselung in der Unterkonstrukton

Das ablaufende Wasser in der Sandwichfuge ist in der duf3eren
Schicht der Fuge sicher nach aufden zu leiten.

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug

herstellen.
Offnungsbreite 850 mm
Offnungshdéhe 750 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband flr den Metallleichtbau) herzustellen.

4,000 St

01.05.0018 Offnungen in der Fassade eckig 500 / 300 mm

Offnungen in der Fassade fiir die Durchfilhrung bauseitiger
Luftungskanale einschlieflich der notwendigen statisch
wirksamen Auswechselung in der Unterkonstrukton

Das ablaufende Wasser in der Sandwichfuge ist in der dul3eren
Schicht der Fuge sicher nach auf3en zu leiten.

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug

herstellen.
Offnungsbreite 500 mm
Offnungshéhe 300 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband fur den Metallleichtbau) herzustellen.

5,000 St

01.05.0019 Offnungen in der Fassade eckig 1010 / 2135 mm

Offnungen in der Fassade fiir die bauseitige Tiir einschlieRlich
der notwendigen statisch wirksamen Auswechselung in der
Unterkonstrukton

Das ablaufende Wasser in der Sandwichfuge ist in der duf3eren
Schicht der Fuge sicher nach aufden zu leiten.

Die Offnung im Element mittels geeignetem Werkzeug
herstellen.

Ubertrag
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0019) ... Ubertrag

Offnungsbreite 1010 mm

Offnungshdhe 2135 mm

Die Offnung ist nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband fir den Metallleichtbau) herzustellen.

1,000 St

01.05.0020 Wetterschutzgitter 1400 /850 mm

Wetterschutzgitter zum bauseitigen Anschluss von Zu- und
Fortluftkanalen - aus bandlegierverzinkten und
kunststoffbeschichteten Stahlblechen Z275

Hoéhe 850 mm
Breite 1400 mm
Tiefe 120 mm
Rahmen 50 mm

Insektenschutzgitter
org. Beschichtung Polyesterbeschichtung,
Schichtdicke 25 ym
Farbton RAL 9006 - weifsaluminium

EinschlieBlich erforderlicher Dichtbander und zugehdriger,
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den
Fachregeln des IFBS (Internationaler Verband fir den
Metallleichtbau) liefern und montieren.

2,000 St

01.05.0021 Schnitte
an Sandwichelementen auf der Baustelle als

- Langsschnitte ca. 55 m
- Querschnitte ca. 50 m
- Schragschnitte ca.15 m

mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug
ausfuhren.

120,000 m

Summe 01.05 Wand Technikzentrale
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.06

01.06.0001

Summe

sonstige Stahlbauteile

Steigleiter aus Metall, im AuBenbereich, inkl. Bohrungen, Befestigung

Steigleiter aus Metall, mit Riickenschutz im Au3enbereich, inkl.
Bohrungen, Befestigung und Verbindungsmittel.
Verwendungszweck:

Steigleiter fur Wartungs- und Kontrollzwecke nach DIN 18799-1
Material: Stahl, S235JR, feuerverzinkt

Malde

- Holmabmessung: Rechteckprofil 40 x 20 mm

- Sprossen: gelochtes U-Profil 30 x 30 mm

- lichte Weite: 500 mm, aufere Leiterbreite: 600 mm

- Wandabstand d = 200 mm

- Leiterlange / Aufstiegshdhe: .ca. 5,00 m....

- alle 2,0 m am Holm befestigt, inkl. aller notwendigen nicht
rostenden Verankerungsmittel

- Einbauort: Technikzentrale mit Auflenwand aus
Sandwichpaneelen. Die Befestigung muss jeweils in den Fugen
der Paneele in der sich dahinter befindenden
Stahlunterkonstruktion erfolgen. Die Bohrldcher sind mit
entsprechenden Abdeckungen vor Witterungseinfliissen zu
schutzen.

liefern und montieren

1,000 St

01.06 sonstige Stahlbauteile
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.07 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur fir Qualitat und
Schwierigkeitsgrad der durchgeflihrten Leistung
vergltet, d.h. dass Arbeiten die z.B. durch Helfer
ausgefiihrt werden kénnten auch nur Gber Helferstunden
abgerechnet werden. Eine Festlegung der Qualitat und
Schwierigkeitsgrade ist vor Ausflihrung der Leistungen
mit der Bauleitung abzustimmen.

01.07.0001 Stundensatz: Polier

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdruckliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen fir:
Polier

10,000 h

01.07.0002 Stundensatz: Facharbeiter

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrtickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen fir:
Facharbeiter

10,000 h

01.07.0003 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz fir Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdruckliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen fir:
Bauhelfer

10,000 h

01.07.0004 Mobilkran, H=>33,00m, L=>50,00m, 1,2t

Auf- und Abbau sowie Grundvorhaltung fiir Mobilkran als
temporarer Baustellenkran flr

Anforderungen

Hakenhdhe

im max.Schwenkradius > 33,00 m
Ausladung > 50,00 m
Last auf Spitze: >1,2t

Ubertrag
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Projekt P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0004) ... Ubertrag
Der Preis beinhaltet An- und Abfahrt sowie Betriebsstunden fiir
ca. 1 Tag
1,000 d
Summe 01.07 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Stahlbauarbeiten
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Fartrerechaibsgesdlzchat mbe

Projekt

P931-1_1BA - St. Barbara-Hospital Gladbeck

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Stahlbau

01.01 Baustelleneinrichtung

01.02 Erweiterung bestehende Stahltreppe

01.03 Stahlkonstruktion Technikzentrale

01.04 Dach Technikzentrale

01.05 Wand Technikzentrale

01.06 sonstige Stahlbauteile

01.07 Stundenlohnarbeiten

01 Stahlbauarbeiten

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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