2140.StB

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
2026-TB05

BaumalRnahme
Neubau der Ubernetzung Main-Spessart MSP 22 BA Il 2026

Leistung
Felssicherungsarbeiten

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
StraRenbau

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle® und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fiir die Baustelleneinrichtung
und zur vortubergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zu-
zuglich der Flachen, die der Auftragnehmer dariiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung
In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmafRblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
- Auftragnehmer,
Auftraggeber,
- Nummer des AufmaRblattes,
— Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde lie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. cm Getrennte Rechnungserstellung
Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:
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4. XY Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine missen die folgenden Angaben enthalten:

- Lieferwerk,

- Name der Baustelle,

- Bezeichnung des Wagegutes,

- Nummer des Wiegescheins,

- Datum und Uhrzeit der Wagung,

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

- Bruttomasse (B),

- Nettomasse (N),

- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen
und unverziglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu tbergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der Auftrag-
nehmer.

Bei schuttfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-
) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férder-
band-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes
sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgange).

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen

zZu unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwdgungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten flr dartiber hinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fur die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. X" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme miussen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren diirfen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausflhrung (Vertragsfristen gemaR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebe-
nen-falls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieRen.

3. Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fur die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu ibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsbe-rech-
nung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
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Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichun-
gen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berech-
nungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auf3erhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auftrag-
nehmer die abweichenden Ergebnisse der Prufberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht-
nahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prif-
berechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.
Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [V Aufrechnung
Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaats Bayernoder
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Kérperschaften aufgerech-
net werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Briickenbau zwischen
den vorgenannten Koérperschaften und dem Auftragnehmer.”

7. [ Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbringung
ist verboten.
Hinweis: Bei den mit , ¥ , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch

Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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