Erganzungsblatt zu 214.H - Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Planunterlagen | Werk- und Montageplanung

Die aktuelle Ausfuihrungsplanung wird von der Bauleitung digital (in .pdf / .dwg oder .dxf) im Zuge der
Baueinweisung dem AN zur Verfiigung gestellt und kann von diesem selbststéandig vervielfaltigt
werden. Diese Kosten werden nicht vergutet und sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Die Werk- und Montageplanung ist nach Abstimmung im Baueinweisungstermin - wenn nicht anders
vereinbart - binnen 3 Wochen dem AG bzw. der Bauleitung zur Prifung und Freigabe vor Beginn der
Arbeiten digital (in .pdf / .dwg oder .dxf) zu tibergeben

10.2 Umlagen (Baustrom/ Bauwasser und BLV)

Fur Baustrom und Bauwasser werden mit jeweils 0,2% der Brutto Abrechnungssumme (in Summe
0,4%) von der Schlussrechnung abgezogen. Diese anfallenden Verbrauchskosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Kostenumlage fur die Bauleistungsversicherung betragt 0,2% der Brutto-Abrechnungssumme.
Die Selbstbeteiligung im Schadensfall betragt generell 500,00 €.

Die Versicherungsinhalte kénnen jederzeit nach Terminvereinbarung beim AG eingesehen werden.

10.3 Baustrom (VOB/B 84 Abs. 4)

Es durfen keine hausinternen Steckdosen von noch in Betrieb befindlichen Bauteilen fiir die
Bauarbeiten verwendet werden.

Anschlisse fur Maschinen/ Ladegerate usw. hat der Auftragnehmer selbst herzustellen und fur die
Dauer seiner Leistung vorzuhalten. Zur Baustellenabsicherung bei Arbeiten im Gebaude/ Gelande hat
jede ausfiuihrende Firma abgesicherte Verteilerdosen und Elektrokabeltrommeln zu verwenden.

Die derzeit gultigen DIN- und VDE-Vorschriften im Umgang mit elektrischen Anlagen und
Betriebsmitteln auf Baustellen sind hierbei besonders zu beachten.

10.4 Bauwasser {VOB/B 84 Abs. 4)

Es wird ein Wasseranschluss im Zuge der Rohbauarbeiten erstellt.

Bei Verwendung der Wasseranschlisse mussen entsprechend den Vorschriften die Anschlisse mit
Rohrtrennern hergestellt werden, diese sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinsichtlich der jeweiligen Nutzung, Anschlisse etc. gelten die Vorgaben analog zum Baustrom.

10.5 Besichtigung der Baustelle

Die Baustelle ist vom angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar.

Dem Bieter wird angeraten sich vor Angebotsabgabe die Ortlichkeiten wie z.B. Zu- und Abfahrtswege
anzuschauen, sich tber den baulichen Zustand, tUber Art und Umfang der Arbeiten, sowie Uber
Erschwernisse vor Ort zu informieren.

Nachforderungen infolge Unkenntnis der Ortlichkeiten werden nicht anerkannt.

Sofern Besichtigungen der in Nutzung befindlichen Schulbereiche fir das Erstellen von Angeboten
relevant sein sollte ist eine Terminvereinbarung mit dem AG notwendig.

10.6 Lager- /Arbeitsplatze, Zugang und Zufahrt zur Baustelle (VOB/B 84 Abs. 4)

Die zZufahrt/ Lagerplatzflachen zur Baustelle sind Uber die angrenzenden ortlichen Zufahrtsstral3en
mdoglich. Die Zufahrt zum Geb&aude wird mit einer Baustral3e bzw. tUber behelfsmafige Baustralen
hergestellt bzw. ermdglicht. Flachen der angrenzenden und in Nutzung befindlichen Bauteile (z.B.
Pausenhof) durfen nicht befahren werden.

In Absprache mit der ortlichen Bauleitung wird eine Lager- und Parkplatzflache den einzelnen
Gewerken zur Verfligung gestellt. Bedarfe sind hierzu rechtzeitig spatestens beim
Baueinweisungsgesprach bei der Bauleitung mit einem BE-Plan anzumelden. Die Zufahrtsbereiche
sind freizuhalten.

Verschmutzungen der ZufahrtsstraRen sind zu vermeiden. Soweit Verschmutzungen entstehen, sind
die Straf3en durch den AN arbeitstaglich zu reinigen. Die zur Verfugung gestellten Lager-,
Containersteil - und Arbeitsplatze sowie Hebeanlagen kénnen vom AN nur auf eigene Gefahr benutzt
werden und missen nach Beendigung der Arbeiten wieder sauber und bereinigt geraumt werden.
Es wird die Baustelle mit einem bauseits aufgestellten, das Baugrundstiick umfassenden Bauzaun
gesichert.

10.7 Anlieferung von Material, Maschinen, Werkzeugen etc.

Der AN hat die Anlieferung von Maschinen, Werkzeugen und Baustoffen etc. so zu steuern, dass
diese nur an die Baustelle geliefert werden, wenn er diese auch entgegennehmen kann.
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Analog gilt dies fiir die Abfuhr von Abfallen.

Die ortliche Objektiiberwachung des AG, der AG selbst oder der Nutzer nimmt fir den AN keine
Lieferungen entgegen. Eine Lieferung an die benachbarten in Nutzung befindlichen Bauteile ist nicht
zulassig.

Bei Material- und Geréatetransporten sowie der Einrichtung von Arbeitsgeraten und -platzen ist auf die
zulassige Hochstbelastbarkeit von Bauteilen (Gitterroste, Zwischenbtden, Rampen, Gehsteigen, etc.)
Zu achten.

Notwendige Einrichtungen zur Verkehrssicherung einschlief3lich der erforderlichen Beschilderungen,
Absperrungen und Anschliisse sind herzustellen, stdndig zu unterhalten, nétigenfalls zu erganzen und
wieder abzubauen. Dafiir hat der AN in Eigenverantwortlichkeit auf seine Kosten nach Abstimmung
mit dem AG die Genehmigungen bei den zustandigen Institutionen/Behérden einzuholen.

Eine standige Bewachung der Baustelle erfolgt nicht.

Der AN ist verpflichtet die von ihm vor Ort gelagerten Materialen, Maschinen etc. selbststandig gegen
ggf. Diebstahl zu schiitzen.

10.8 Schuttentfernung/ Baustellenreinigung

Die Baustelle ist arbeitstaglich ordentlich zu berdumen und besenrein zu reinigen.

Anfallende Abfélle/ Bauschutt/ Bodenaushub sind vorschriftsmafig und getrennt zu entsorgen.
Notwendige Entsorgungsnachweise sind dem AG spatestens mit Abrechnung digital zu Ubergeben.
Baustellenabfélle und Bauschutt dirfen nicht auf dem Baugrundstuck abgelagert oder verbrannt
werden.

Unbelasteter Erdaushub und reiner Bauschutt durfen auf Bauschuttdeponien abgelagert werden,
sonstige Abfalle sind entweder der Kreismulldeponie oder der Sondermiullentsorgung zuzufihren.
Entsorgung hat auf Kosten des AN entsprechend den Rechtsvorschriften zu erfolgen. Verstof3e gegen
abfallrechtliche Bestimmungen kdnnen mit Geldbul3e geahndet werden. Besonders schwere Verstol3e
werden durch die zustandige Staatsanwaltschaft als Straftat verfolgt.

Bauseits wird kein Schuttcontainer zur Verfigung gestellt.

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abfallmaterial hat laufend und arbeitstaglich zu
erfolgen und ist nach VOB Teil C, DIN 18299 eine vom AN einzukalkulierende Nebenleistung.

Der Aufstellungsort fur die Container des AN, die nur innerhalb des Baufelds/ Lagerplatzes zu lagern
sind, ist mit der Bauleitung im Zuge der Bauanlaufbesprechung abzustimmen. Ein BE -Plan fur ggf.
bendtigte Lager Aufstellflachen ist bin Zuge der Bauanlaufbesprechung der Bauleitung vorzulegen.
Die Container missen stets verschlossen werden und sind bei Bedarf zu leeren. Erfolgt die Schutt-/
Abfallbeseitigung nicht nach einer angemessenen Fristsetzung (im Regelfall 3 Werktage), veranlasst
die drtliche Bauleitung des AG die Beseitigung von einer Fremdfirma; die Kosten gehen zu Lasten des
AN.

10.9 Einrichtung von Unterklnften

Das Aufstellen von Wohnunterkiinften (Wohncontainer, -wagen, Fahrzeuge, Baracken, 0.4.) zur
zeitweisen oder dauerhaften Unterbringung von Personal oder fur die Freizeit auf dem Baugrundsttick,
ist dem AN untersagt. Dies gilt auch im Bereich des Umfeldes, der angrenzenden Grundstticke und
Verkehrsflachen.

10.10 Beleuchtung

Eine geeignete und ausreichende Beleuchtung der eigenen Arbeitsplatze bzw. des Gelandes mittels
geeigneter Scheinwerfer ist, falls nicht in separater Position aufgefiihrt, einzukalkulieren.

Die Verkehrswege (auf3en und innen), Flurflachen im Geb&ude sind beleuchtet oder werden mit einer
entsprechenden Baustellenbeleuchtung versehen.

10.11 Geruste

Fur die Dauer der Ausfihrungen der Rohbau-/ Fassadenarbeiten wird ein Arbeits-/ Schutzgerist
entlang der Fassade aufgestellt. Dieses ist erst nach Freigabe und Einweisung zu benutzen.

Vor Benutzung der Gerustflachen ist dies hinsichtlich der Tauglichkeit (Gerustklassen) fur die eigene
Leistung zu uUberprtfen.

Bauseitige Geruste durfen nicht selbststandig umgebaut, versetzt oder geadndert werden. Bei
Umbaunotwendigkeit ist die Bauleitung zu informieren.

Fur Arbeiten im Gebé&udeinneren sind die Arbeits- und Fahrgeriste fur die eigenen Leistungen
selbststandig aufzustellen und einzukalkulieren, sofern nicht in separater LV-Position genannt oder
anderweitig beschrieben.
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10.12 Alkohol- und Rauchverbot
Auf der Baustelle besteht generelles Alkohol-/ Drogen- und Rauchverbot, auf3er in ausgewiesenen
Bereichen. Gleiches gilt auch fur die angrenzenden und in Nutzung befindlichen Schulbereiche.

10.13 Emissionsschutz/ Larmbeléstigung

Larmbelastigung durch z.B. Radiogeréate, Musikboxen o0.4. ist auf der Baustelle untersagt.

Die Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm vom
19.08.1970, veroffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970, sind zu beachten. Das
Merkblatt liegt den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage bei.

Der AG behalt sich vor, durch die drtliche Bauiberwachung, in besonderen Zeitrdumen z.B.
Prufungszeiten oder zu nutzerbedingten besonderen Veranstaltungsterminen (z.B. Schulfest)
besonders larmintensive Arbeiten des AN zu unterbrechen oder anzuweisen diese zu verschieben.
Sofern moglich werden diese Zeiten dem AN rechtzeitig zur Planung der eigenen Ausflihrung
bekanntgeben und stellen keine Behinderung im Sinne des 86 VOB/B dar.

10.14 Ausfuhrungstermine

Die terminliche Abwicklung und zeitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels Terminplanen.
Auf der Grundlage der vertraglichen Ausfuhrungsfristen hat der AN detaillierte Ablauf- und
Terminplane, Personaleinsatzplane und Baustelleneinrichtungspléne aufzustellen und innerhalb von
14 Kalendertagen nach Annahmebestéatigung des Auftrages vorzulegen.

Der Terminplan, aus dem die Hauptarbeitsschritte ersichtlich sein missen, ist nach Erfordernis nach
dem Soll-/Ist-Verfahren zu aktualisieren.

Zu dem angegebenen Endtermin missen die ausgeschriebenen Arbeiten abgeschlossen und die
Baustelle komplett berdumt sein.

Terminverzdgerungen sind durch entsprechende Erhéhung des Personal- und Maschineneinsatzes
auszugleichen, dies wird nicht gesondert vergutet.

Sollten vom AN nicht zu vertretende Einflisse (z.B. Auftragserweiterungen, Witterungseinfliisse oder
sonstige nicht vorhersehbaren Ereignisse) die Einhaltung der gesetzten Termine gefahrden, ist der AN
verpflichtet, dies unverziglich der Bauleitung des AG schriftlich mitzuteilen und sie Gber die Ursache
und Wirkung zu informieren.

Der AG behadlt sich vor, durch seine Bautiberwachung, im Vergabegesprach bzw. Einweisungstermin
weitere Einzeltermine einvernehmlich zu vereinbaren. Baufortschrittsbedingte Anderungen der
Vertragstermine bedirfen der gemeinsamen Zustimmung durch AG und AN.

10.15 Sicherheit/ Arbeitsschutz/ SiGeKo
Fur die personliche Schutzausristung ist der AN entsprechend geltenden Vorschriften/ Richtlinien
selbst verantwortlich.
Die Durchfiihrung der MaZnahme wird durch einen vom AG benannten SIGE-Koordinator begleitet,
dieser erstellt einen entsprechenden SIGE-Plan / Bauunterlage. Anweisungen des SiGeKo ist Folge
zu leisten. Der AN hat seine Beschéftigten Uber den SIGE-Plan zu informieren.
Der SIGE-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten.
Folgende sicherheitstechnische Unterlagen sind vor Baubeginn der Bauleitung des AG verpflichtend
vorzulegen:
e Angaben zum Personal mit Benennung aller fiir die Arbeitssicherheit zustéandigen Personen;
entspr. Qualifikationen/ Verantwortlichkeiten sind in Kopie vorzulegen
e Unterweisungsnachweis der Arbeithnehmer mit Unterschriften der Arbeitnehmer
Nachweise der medizinischen Vorsorgeuntersuchung fiir alle auf der Baustelle eingesetzten
Personen, die mit schadstoffhaltigen Materialien umgehen
Gefahrdungsanalyse
Arbeitsplan
Betriebsanweisungen fiur geféhrliche Arbeiten und fir den Umgang mit geféhrlichen Stoffen
Nachweis tiber die Genehmigung fiir den Transport von geféahrlichen Abfallstoffen einschl.
Versicherungsnachweis
e Ersthelfer-Nachweise einschl. aller Subunternehmer, die genannten Ersthelfer miissen
wahrend der Ausfiihrungsdauer an der Baustelle anwesend sein

Die angeforderten ,Sicherheitsunterlagen” sind in einem Baustellenordner vor Ort vorzuhalten und
dem SiGeKo und der Bauleitung in Kopie oder digital zu ibergeben. Die Unterlagen bilden die
Grundlage fur ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle und dienen der Umsetzung der gesetzlich und
berufsgenossenschaftlich geforderten Vorschriften und Richtlinien.
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Dariiber hinaus ermdglichen diese, potentiell auftretende Gefahren zu erkennen und entsprechende
MaRnahmen zur Vermeidung zu ergreifen.

Bei Nichtvorlage der Unterlagen oder Unvollstéandigkeit behalt sich der AG vor, entsprechende
MaRnahmen (z.B. Verweis der Baustelle) zu ergreifen.

Sicherheits- und arbeitsschutzrelevante Einrichtungen sind entsprechend den geltenden Vorschriften
und Richtlinien (siehe auch Betriebsanweisung fur die Beschéftigten) zu ergreifen und unterliegen der
Verantwortung einer erfahrenen und sachkundigen Bau-/ Projektleitung des AN.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

10.16 Bauleitung/ Baustellenbesprechung

Der AN hat eine durchgehende Bauleitung z.B. durch eine/n sachkundige/n, deutschsprachige/n
Bauleiter/in (Vorarbeiter/in 0. a.) sicherzustellen.

Die Benennung der eigenen Bauleitung und deren Vertretung hat mit der Riicksendung des
Auftragsschreibens zu erfolgen.

Fur die Dauer der Arbeiten ist wahrend der festgesetzten Arbeitszeiten die telefonische Erreichbarkeit
der benannten Personen zu gewahrleisten.

Die Bauleitung darf nur aus wichtigem Grund in Absprache mit der 6rtlichen Objektiiberwachung
ausgetauscht werden und ist rechtzeitig vorher mit Begriindung beim AG und der Bauuberwachung
anzukundigen. Aus triftigen Grinden kann der Auftraggeber jedoch die sofortige Ablésung verlangen.
Der AN hat wéhrend der Ausfiihrungsphase zu den Baustellenbesprechungen, die der AG mind. 1 x
wochentlich bzw. nach Bedarf durchfuhrt, einen bevollméchtigten, deutschsprechenden Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden nach Erfordernis auf der Baustelle oder in Rdumen des AG
statt.

10.17 SchutzmalRnahmen

Bau-/ Anlagenteile, Einrichtungsgegenstande etc. sind vor Ort vor Ausflihrung der eigenen Leistung
zu schitzen. Erforderliche SchutzmafRhahmen (z.B. Abkleben, Abdecken etc.) sind als Nebenleistung
nach VOB/C DIN 18299 in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie nicht in gesonderten
Positionen erfasst sind.

Der AN hat seine eigenen Leistungen bis zur Abnahme mit geeigneten Mitteln vor Beschadigung,
Diebstahl zu schiitzen (VOB/B 84 Abs. 5).

Bei allen Hoch- und Tiefbauarbeiten dirfen das gesamte Bauvorhaben und Bauhilfsmittel wie
Geruststangen, Werkzeuge, Baukrane usw. mit keinen Konstruktionsteilen und auch keinen Lasten
naher als 1,0m an Niederspannungsleitungen und 3,0m an Hoch- bzw. Mittelspannungsleitungen,
auch bei deren seitlichen Ausschwingungen, herangefiihrt werden.

Falls erforderlich, ist das zusténdige Energieversorgungsunternehmen rechtzeitig zu verstandigen,
damit eine kurzfristige Abschaltung der Leitung vorgenommen werden kann.

10.18 Umweltschutz
Zu den vertraglichen Leistungen gehdren MaRhahmen des Umweltschutzes:

e Erhalt von Baumen, Strauchern und Pflanzenbestanden in den nicht unmittelbar vom
Baugeschehen in Anspruch genommenen Flachen bzw. geméan den gesetzlichen
Vorschriften.

e Vermeidung von Larm, Staub und Geruchsbelastigung sowie Erschitterungen flr
angrenzende Gebaude. Unvermeidbare Belastigungen nachbarlicher Einrichtungen durch
Larm, Staub und Erschitterungen sind der Bauleitung eine Woche vor Eintritt schriftlich
anzuzeigen.

e Eine Verschmutzung von Boden- und Grundwasser ist auszuschlieRen, Schutz des
Grundwassers: evtl. notwendige Ol- und Treibstofflager sind nach giiltigen Vorschriften
herzurichten, der 6rtlichen Aufsichtsbehdrde anzuzeigen und von ihr genehmigen zu lassen.
Betankung von Baumaschinen und deren Wartung hat so zu erfolgen, dass
Grundwasserverunreinigungen zuverlassig vermieden werden. Das Auslaufen
wasserschadigender Flissigkeiten (auch in geringen Mengen) ist der 0.g. Behérde
unverziglich zu melden.

e Farbreste, wassergefahrdende Stoffe, Sduren/ Laugen dirfen nicht in die Kanalisation geleitet
werden.

e Die Lagerung chemischer und brennbarer Stoffe ist bei der Bauleitung besonders
genehmigungspflichtig und nur bedingt mdéglich.

e Bauschutt, Baustellenabfélle dirfen nicht auf dem Baugrundstiick gelagert oder verbrannt
werden.

e Die bestehenden, értlichen umweltrechtlichen Vorschriften sind in jedem Falle einzuhalten.
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10.19 Abrechnung (VOB/B §2)

Die Leistungen sind entsprechend den Bauabschnitt-/ Bauteil-/ Titel- und Positionsvorgaben des LV
und den Maf3en aus den Planen zu erbringen und abzurechnen, soweit die Ausfihrung diesen
Zeichnungen entspricht. Andernfalls ist ein gemeinsames Aufmalf3 zu erstellen.

Rechnungen sowie dazugehdrige notwendige Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmal3,
Mengenberechnungen, Zeichnungen, Skizzen, Belege, Regieberichte etc.) sind einfach in Papier (im
Original) bei der Bauuberwachung einzureichen. Fir die Pruffrist gilt der Eingang der
Originalrechnung in Papierform beim zusténdigen Bauliberwachungsburo.

Abschlagsrechnungen sind mdglich. Abrechnungen sind kumulierend zu stellen.

Vom AN angebotene Nachlasse werden von jeder Abschlags-, Teilschluss- / Schlussrechnung
abgezogen und gelten Uber den gesamten Auftrag.

Vom AN angebotene Skonti werden von jeder Abschlags-, Teilschluss- /Schlussrechnung abgezogen,
fur die die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der
prufbaren Rechnung (in Papier) bei den Architekten- bzw. Planungsbuiros.

10.20 Festpreise

Die Einheitspreise und Pauschalpreise (Nettopreise) sind Festpreise fir die gesamte Dauer der
Ausfihrung.

Eine Lohn- und Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Hinweis fir Pauschalpositionen: Die Massen sind aus beiliegenden Planen und/oder der
Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

10.21 Abnahme (VOB/B §12)

Die formliche Abnahme der Bauleistung erfolgt bei Fertigstellung aller Leistungen. Auf Verlangen
kénnen in sich abgeschlossene Teile der Leistungen gesondert abgenommen werden, dies gilt
insbesondere fiir Leistungsteile, die sich durch den Baufortschritt einer spateren Feststellung
entziehen.

10.22 Zusatzliche Leistungen zum LV (VOB/B §2)

Erforderliche Nachtragsangebote sind rechtzeitig vor Beginn der zusatzlichen Arbeiten dem AG
vorzulegen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den AG sind keine zusatzlichen Leistungen
auszufihren.

Fur Nachtragsangebote gelten die Bedingungen des Hauptauftrages einschl. der dort vereinbarten
Nachlasse.

Stundenlohnarbeiten/ Regiearbeiten werden nur als solche vergitet, wenn diese vor inrem Beginn
ausdriicklich vom AG oder der Bauleitung angeordnet oder vereinbart worden sind.

10.23 Arbeitszeiten (84 VOB/B)

Es gelten die gesetzlichen Arbeitszeiten. Abweichungen bedurfen der vorherigen Abstimmung und
Genehmigung der entsprechenden behdordlichen Stellen und des AG (siehe auch Merkblatt zum
Schutz gegen Baularm/ Immissionsrichtwerte).

10.24 Sicherheitsleistung (8§17 VOB/B)

Leistet der AN trotz Vereinbarung keine Sicherheit, wird die Sicherheit von den Abschlagszahlungen
in voller Hohe einbehalten, 817 gemal VOB/B bleibt unbertihrt. Riickgabezeitpunkt fir eine nicht
verwertete Sicherheit fur Mangelanspriche (8§17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Nach Ablauf der Verjahrungsfrist gern. §13 Abs.4 VOB/B.

Entgegen Punkt 10.5 betragt die Sicherheit fir Mangelanspriiche 3% der festgestellten und gepriften
Gesamtschlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer), nicht der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme.

10.25 Nebenbestimmung
Die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung sind zu beachten. Sie liegt als Anlage bei.
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