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Die nachfolgenden Punkte beschreiben die Planungsleistungen im Leistungsbild Technische 

Ausrüstung nach § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15.1, welche durch den Auftragnehmer zu erbringen 

sind. 

 

Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. 

 

Grundleistungen und Besondere Leistungen im Leistungsbild Technische Ausrüstung 

 

Grundleistungen Besondere Leistungen 

 Besondere Leistungen außerhalb von § 55  

HOAI i. V. m. Anlage 15.1 

 - Zuarbeit Förderbescheid 

- Einarbeitung / Überarbeitung Leis-

tungsphase 3 

LPH 1 Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung auf der 

Grundlage der Vorgaben oder der 

Bedarfsplanung des Auftraggebers 

im Benehmen mit dem Objektplaner 

b) Ermitteln der Planungsrandbedin-

gungen und Beraten zum Leistungs-

bedarf und gegebenenfalls zur tech-

nischen Erschließung 

c) Zusammenfassen, Erläutern und Do-

kumentieren der Ergebnisse 

 

- Mitwirken bei der Bedarfsplanung für 

komplexe Nutzungen zur Analyse der 

Bedürfnisse, Ziele und einschränken-

den Gegebenheiten (Kosten-, Ter-

mine und andere Rahmenbedingun-

gen) des Bauherrn und wichtiger Be-

teiligter 

- Bestandsaufnahme, zeichnerische 

Darstellung und Nachrechnen vor-

handener Anlagen und Anlagenteile 

- Datenerfassung, Analysen und Opti-

mierungsprozesse im Bestand 

- Durchführen von Verbrauchsmessun-

gen  

- Endoskopische Untersuchungen 

- Mitwirken bei der Ausarbeitung von 

Auslobungen und bei Vorprüfungen 

für Planungswettbewerbe 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

a) Analysieren der Grundlagen  

Mitwirken beim Abstimmen der Leis-

tungen mit den Planungsbeteiligten 

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, 

dazu gehören zum Beispiel: Vordi-

mensionieren der Systeme und maß-

bestimmenden Anlagenteile, Unter-

suchen von alternativen 

- Erstellen des technischen Teils eines 

Raumbuches 

- Durchführen von Versuchen und Mo-

dellversuchen 
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Lösungsmöglichkeiten bei gleichen 

Nutzungsanforderungen einschließ-

lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrach-

tung, zeichnerische Darstellung zur 

Integration in die Objektplanung un-

ter Berücksichtigung exemplarischer 

Details, Angaben zum Raumbedarf 

c) Aufstellen eines Funktionsschemas 

bzw. Prinzipschaltbildes für jede An-

lage 

d) Klären und Erläutern der wesentli-

chen fachübergreifenden Prozesse, 

Randbedingungen und Schnittstel-

len, Mitwirken bei der Integration der 

technischen Anlagen 

e) Vorverhandlungen mit Behörden 

über die Genehmigungsfähigkeit und 

mit den zu beteiligenden Stellen zur 

Infrastruktur 

f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2. 

Ebene) und Terminplanung 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Do-

kumentieren der Ergebnisse 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts 

(stufenweise Erarbeitung einer Lö-

sung) unter Berücksichtigung aller 

fachspezifischen Anforderungen so-

wie unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachpla-

nungen, bis zum vollständigen Ent-

wurf  

b) Festlegen aller Systeme und Anlagen-

teile 

c) Berechnen und Bemessen der techni-

schen Anlagen und Anlagenteile, Ab-

schätzen von jährlichen Bedarfswer-

ten (z. B. Nutz-, End- und Primärener-

giebedarf) und Betriebskosten; Ab-

stimmen des Platzbedarfs für techni-

sche Anlagen und Anlagenteile; 

Zeichnerische Darstellung des Ent-

wurfs in einem mit dem Objektplaner 

- Erarbeiten von besonderen Daten für 

die Planung Dritter, zum Beispiel für 

Stoffbilanzen, etc. 

- Detaillierte Betriebskostenberech-

nung für die ausgewählte Anlage 

- Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnach-

weis 

- Berechnung von Lebenszykluskosten  

- Detaillierte Schadstoffemissionsbe-

rechnung für die ausgewählte Anlage 

- Detaillierter Nachweis von Schadstof-

femissionen 

- Aufstellen einer gewerkeübergreifen-

den Brandschutzmatrix 

- Fortschreiben des technischen Teils 

des Raumbuches 

- Auslegung der technischen Systeme 

bei Ingenieurbauwerken nach Ma-

schinenrichtlinie 
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abgestimmten Ausgabemaßstab mit 

Angabe maßbestimmender Dimensi-

onen Fortschreiben und Detaillieren 

der Funktions- und Strangschemata 

der Anlagen Auflisten aller Anlagen 

mit technischen Daten und Angaben 

zum Beispiel für Energiebilanzierun-

gen Anlagenbeschreibungen mit An-

gabe der Nutzungsbedingungen 

Übergeben der Berechnungsergeb-

nisse an andere Planungsbeteiligte 

zum Aufstellen vorgeschriebener 

Nachweise; Angabe und Abstim-

mung der für die Tragwerksplanung 

notwendigen Angaben über Durch-

führungen und Lastangaben (ohne 

Anfertigen von Schlitz- und Durch-

führungsplänen) 

d) Verhandlungen mit Behörden und 

mit anderen zu beteiligenden Stellen 

über die Genehmigungsfähigkeit 

e) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. 

Ebene) und Terminplanung 

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der 

Kostenberechnung mit der Kosten-

schätzung 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Do-

kumentieren der Ergebnisse 

- Anfertigen von Ausschreibungszeich-

nungen bei Leistungsbeschreibung 

mit Leistungsprogramm 

- Mitwirken bei einer vertieften Kos-

tenberechnung 

- Simulationen zur Prognose des Ver-

haltens von Gebäuden, Bauteilen, 

Räumen und Freiräumen 

 

LPH 4 Genehmigungsplanung 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der 

Vorlagen und Nachweis für öffent-

lich-rechtliche Genehmigungen oder 

Zustimmungen einschließlich der An-

träge auf Ausnahmen oder Befreiun-

gen sowie Mitwirken bei Verhandlun-

gen mit Behörden 

b) Vervollständigen und Anpassen der 

Planungsunterlagen, Beschreibungen 

und Berechnungen 

 

LPH 5 Ausführungsplanung 

c) Erarbeiten der Ausführungsplanung 

auf Grundlage der Ergebnisse der 

- Prüfen und Anerkennen von 

Schalplänen des Tragwerksplaners 
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Leistungsphasen 3 und 4 (stufen-

weise Erarbeitung und Darstellung 

der Lösung) unter Beachtung der 

durch die Objektplanung integrierten 

Fachplanungen bis zur ausführungs-

reifen Lösung 

d) Fortschreiben der Berechnungen und 

Bemessungen zur Auslegung der 

technischen Anlagen und Anlagen-

teile Zeichnerische Darstellung der 

Anlagen in einem mit dem Objektpla-

ner abgestimmten Ausgabemaßstab 

und Detaillierungsgrad einschließlich 

Dimensionen (keine Montage- oder 

Werkstattpläne) Anpassen und De-

taillieren der Funktions- und 

Strangschemata der Anlagen bzw. 

der GA-Funktionslisten Abstimmen 

der Ausführungszeichnungen mit 

dem Objektplaner und den übrigen 

Fachplanern 

e) Anfertigen von Schlitz- und Durch-

bruchplänen 

f) Fortschreibung des Terminplans 

g) Fortschreiben der Ausführungspla-

nung auf den Stand der Ausschrei-

bungsergebnisse und der dann vor-

liegenden Ausführungsplanung des 

Objektplaners, Übergeben der fort-

geschriebenen Ausführungsplanung 

an die Unternehmen 

a) Prüfen und Anerkennen der Mon-

tage- und Werkstattpläne der aus-

führenden Unternehmen auf Über-

einstimmung mit der Ausführungs-

planung 

auf Übereinstimmung mit der Schlitz- 

und Durchbruchsplanung 

- Anfertigen von Plänen für Anschlüsse 

von beigestellten Betriebsmitteln und 

Maschinen (Maschinenanschlusspla-

nung) mit besonderem Aufwand 

(zum Beispiel bei Produktionseinrich-

tungen) 

- Leerrohrplanung mit besonderem 

Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbe-

ton oder Fertigteilen) 

- Mitwirkung bei Detailplanungen mit 

besonderem Aufwand, zum Beispiel 

Darstellung von Wandabwicklungen 

in hochinstallierten Bereichen 

- Anfertigen von allpoligen Stromlauf-

plänen 

 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

a)  Ermitteln von Mengen als Grundlage 

für das Aufstellen von Leistungsver-

zeichnissen in Abstimmung mit Bei-

trägen anderer an der Planung fach-

lich Beteiligter 

- Erarbeiten der Wartungsplanung und 

-organisation 

- Ausschreibung von Wartungsleistun-

gen, soweit von bestehenden Regel-

werken abweichend 
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b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, 

insbesondere mit Leistungsverzeich-

nissen nach Leistungsbereichen, ein-

schließlich der Wartungsleistungen 

auf Grundlage bestehender Regel-

werke 

c) Mitwirken beim Abstimmen der 

Schnittstellen zu den Leistungsbe-

schreibungen der anderen an der Pla-

nung fachlich Beteiligten 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage 

der vom Planer bepreisten Leistungs-

verzeichnisse 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der 

vom Planer bepreisten Leistungsver-

zeichnisse mit der Kostenberechnung 

f) Zusammenstellen der Vergabeunter-

lagen 

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe 

a) Einholen von Angeboten 

b) Prüfen und Werten der Angebote, 

Aufstellen der Preisspiegel nach Ein-

zelpositionen, Prüfen und Werten der 

Angebote für zusätzliche oder geän-

derte Leistungen der ausführenden 

Unternehmen und der Angemessen-

heit der Preise 

c) Führen von Bietergesprächen 

d) Vergleichen der Ausschreibungser-

gebnisse mit den vom Planer bepreis-

ten Leistungsverzeichnissen und der 

Kostenberechnung 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mit-

wirken bei der Dokumentation der 

Vergabeverfahren 

f) Zusammenstellen der Vertragsunter-

lagen und bei der Auftragsvergabe 

- Prüfen und Werten von Nebenange-

boten 

- Mitwirken bei der Prüfung von bau-

wirtschaftlich begründeten Angebo-

ten (Claimabwehr) 

 

LPH 8 Objektüberwachung 

a) Überwachen der Ausführung des Ob-

jekts auf Übereinstimmung mit der 

öffentlich-rechtlichen Genehmigung 

oder Zustimmung, den Verträgen mit 

- Durchführen von Leistungsmessun-

gen und Funktionsprüfungen 

- Werksabnahmen 
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den ausführenden Unternehmen, den 

Ausführungsunterlagen, den Mon-

tage- und Werkstattplänen, den ein-

schlägigen Vorschriften und den all-

gemein anerkannten Regeln der 

Technik 

b) Mitwirken bei der Koordination der 

am Projekt Beteiligten 

c) Aufstellen, Fortschreiben und Über-

wachen des Terminplans (Balkendia-

gramm) 

d) Dokumentation des Bauablaufs (Bau-

tagebuch) 

e) Prüfen und Bewerten der Notwendig-

keit geänderter oder zusätzlicher 

Leistungen der Unternehmer und der 

Angemessenheit der Preise 

f) Gemeinsames Aufmaß mit den aus-

führenden Unternehmen 

g) Rechnungsprüfung in rechnerischer 

und fachlicher Hinsicht mit Prüfen 

und Bescheinigen des Leistungsstan-

des anhand nachvollziehbarer Leis-

tungsnachweise 

h) Kostenkontrolle durch Überprüfen 

der Leistungsabrechnungen der aus-

führenden Unternehmen im Ver-

gleich zu den Vertragspreisen und 

dem Kostenanschlag 

i) Kostenfeststellung 

j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktion-

sprüfungen 

k) fachtechnische Abnahme der Leis-

tungen auf Grundlage der vorgeleg-

ten Dokumentation, Erstellung eines 

Abnahmeprotokolls, Feststellen von 

Mängeln und Erteilen einer Abnah-

meempfehlung 

l) Antrag auf behördliche Abnahmen 

und Teilnahme daran 

m) Prüfung der übergebenen Revisions-

unterlagen auf Vollzähligkeit, Voll-

ständigkeit und stichprobenartige 

- Fortschreiben der Ausführungspläne 

(zum Beispiel Grundrisse, Schnitte, 

Ansichten) bis zum Bestand 

- Erstellen von Rechnungsbelegen an-

stelle der ausführenden Firmen, zum 

Beispiel Aufmaß 

- Schlussrechnung (Ersatzvornahme) 

- Erstellen fachübergreifender Be-

triebsanleitungen (zum Beispiel Be-

triebshandbuch, Reparaturhandbuch) 

oder computer-aided Facility Ma-

nagement-Konzepte 

- Planung der Hilfsmittel für Reparatur-

zwecke 
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Prüfung auf Übereinstimmung mit 

dem Stand der Ausführung 

n) Auflisten der Verjährungsfristen der 

Ansprüche auf Mängelbeseitigung 

o) Überwachen der Beseitigung der bei 

der Abnahme festgestellten Mängel 

p) Systematische Zusammenstellung 

der Dokumentation, der zeichneri-

schen Darstellungen und rechneri-

schen Ergebnisse des Objekts 

LPH 9 Objektbetreuung 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb 

der Verjährungsfristen für Gewähr-

leistungsansprüche festgestellten 

Mängel, längstens jedoch bis zum 

Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme 

der Leistung, Objektbegehung zur 

Mängelfeststellung vor Ablauf 

b) der Verjährungsfristen für Mängelan-

sprüche gegenüber den ausführen-

den Unternehmen einschließlich not-

wendiger Begehungen 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Si-

cherheitsleistungen 

- Überwachen der Mängelbeseitigung 

innerhalb der Verjährungsfrist 

- Energiemonitoring innerhalb der Ge-

währleistungsphase, Mitwirkung bei 

den jährlichen Verbrauchsmessungen 

aller Medien 

- Vergleich mit den Bedarfswerten aus 

der Planung, Vorschläge für die Be-

triebsoptimierung und zur Senkung 

des Medien- und Energieverbrauches 

 

 


