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Zimmererarbeiten

HfK Abenteuerland Markt Indersdorf
Zimmererarbeiten

Ausführungszeitraum: gem. Formblatt 214.H

Ausführung auf Baustelle vsl. 08.03.27 bis 13.08.2027

Baubeginn auf der Baustelle:
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung

voraussichtlicher Zugang der Aufforderung: 22.02.2027

Vollendung der Bauleistung:
Montage der Dachkonstruktion bis 10 Wochen nach Baubeginn
Montage der Holzfassade bis 18 Wochen nach Baubeginn

................................................. .................................................

................................................. .................................................

Do., 23.07.2026    10:00 Uhr
Mo., 21.09.2026
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Projektvortexte
1. Maßnahmenübersicht

Um den steigenden Bedarf an Ganztagesbetreuungsplätzen in der Gemeinde Markt Indersdorf zu
decken, wird ein Neubau für das bestehende Haus für Kinder Abenteuerland mit Hort und Kindergarten
geplant. Am Ortsrand und eingebettet ins tertiäre Hügelland nördlich von Dachau entsteht in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Grund- & Mittelschule ein großer gemeinsamer Neubau für insgesamt
252 Kinder in fünfzehn Gruppen.

Baugrundstück:
Flurstück 295 Gemarkung Markt Indersdorf
Wittelsbacherring 13, 85229 Markt Indersdorf

Auf dem Grundstück befindet sich derzeit das Haus für Kinder Abenteuerland, bestehend aus drei
Gebäudeteilen unterschiedlichen Baujahrs. Der Neubau erfolgt im laufenden Betrieb der bestehenden
Einrichtung und ersetzt nach Inbetriebnahme den bestehenden Kindergarten im direkt angrenzenden
historischen Gebäude einer ehemaligen Obstlagerstätte, das anschließend abgebrochen wird, sowie
den Hort, in dessen Räumen künftig die Mittagsbetreuung der Grundschule Platz finden wird.

Als Bauplatz steht auf dem Grundstück eine Parkplatzfläche zur Verfügung, welche an den Spielplatz
der Bestandseinrichtung sowie einen Schulbus-Bahnhof angrenzt. Prägend für den Entwurf ist die stark
abfallende Topografie, welche zwischen der Grenze zum Schulhof und der süd-östlich anschließenden
Kellerstraße bis zu 7 m Höhenunterschied aufweist.
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2. Projektbeschreibung

Baumassen und Nutzungsverteilung

Die allgemeine Zuwegung zum Haus für Kinder erfolgt an der westlichen Seite über einen neu
geschaffenen Vorplatz mit direkter Anbindung zum nochmals etwa vier Meter höher liegenden
Pausenhof der benachbarten Schule. Der Baukörper bildet im Grundriss einen Versatz aus, durch den
die beiden Nutzungsbereiche Hort & Kindergarten ablesbar sind.

Die unterste Ebene wird teilweise in den Hang eingeschoben.  Auf diesem Geschoss werden zwei
Kindergartengruppen untergebracht, Hausaufgabenräume für den Hort sowie diverse Sanitär- und
Hauswirtschaftsflächen, ein Lager und ein Technikraum. Über ein Stahlbetonvordach ans Gebäude
angebunden wird auf der Ebene 1 ein Nebengebäude als Außenlager.

Der Haupteingang der Einrichtung ist in der darüber liegenden Ebene im Gebäudeversatz positioniert.
In diesem Geschoss liegen die allgemeinen Nutzungen mit Küche, Leitungs- und Personalräumen sowie
dem zentralen Mensa- sowie Bewegungsraum für die Hortkinder, der für Veranstaltungen
zusammengeschaltet werden kann. Die vertikale Erschließung erfolgt über zwei Treppenhäuser sowie
einen barrierefreien Aufzug. Die Hauptnutzräume des Kindergartens und Horts sind jeweils beidseitig in
Ost-West-Ausrichtung an einen zentralen Flur angeordnet.

Die Bruttogrundfläche (BGF R) des Hauptgebäudes beträgt 2.652 qm, hinzu kommen zwei
Nebengebäude mit insg. 104 qm.

Konstruktion & Gebäudehülle

Das Gebäude ist als dreigeschossiger Holz-Beton-Hybridbau in streng strukturierter Holzskelett-
Bauweise auf einem Stahlbeton-Sockelgeschoss konzipiert. Der Funktions- und Erschließungskern wird
in Stahlbeton ausgeführt.

Die innere Tragstruktur des Holzbaus wird als Stützen-Unterzug-Konstruktion ausgebildet. In den
äußeren Gebäudeachsen kommen Massivholzstützen und Stahlbetonüberzüge innerhalb der
Aufbetonschicht der Holz-Beton-Verbunddecken zum Einsatz. An den Stirnseiten sind tragende und
aussteifende Holzrahmenbau-Wände vorgesehen, ausgeführt gemäß Muster-Holzbaurichtlinie mit nicht
brennbarer Mineralwolle-Dämmung und Brandschutzbeplankung.

Die Decken werden größtenteils als Dübelholzelemente und im Holz-Beton-Verbund ausgeführt. Durch
integrierte Fräsungen mit eingelegten Holzfaser-Akustikabsorbern kann in den Hauptnutzungen fast
vollständig auf akustisch wirksame Abhangdecken verzichtet werden. Decken im Erschließungs- und
Sanitärkern sowie über dem Sockelgeschoss werden in Stahlbeton ausgeführt und erhalten
Unterdecken aus Holzlamellen bzw. Holzwolleplatten.

Das Dach ist als flach geneigtes, extensiv begrüntes Umkehrdach mit Photovoltaikanlage geplant. Im
Bereich der Kernzone wird es als Stahlbetondecke, in den übrigen Bereichen als Dübelholzdecke
ausgeführt. Die EPDM-Dachabdichtung erfolgt auf der PUR-Dämmung. Eine auflastgehaltene
Seilsicherung dient der Absturzsicherung.

Sichtbare Stahlbetonwände werden hydrophobiert. Tragende Holzbauteile wie Decken, Stützen und
Unterzüge werden in Sichtqualität ausgeführt.

Nichttragende Innenwände werden in Trockenbauweise erstellt.

Die geschlossenen Fassadenflächen erhalten eine offene Holzschalung, ergänzt durch Aluminiumblech-
Verkleidungen im Fensterbereich. Fenster und Außentüren werden als Holz-Alu-Konstruktionen
ausgeführt, teilweise mit außenliegender Absturzsicherung aus Edelstahlnetzen in Stahlrahmen.
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Zur Gewährleistung des sommerlichen Wärmeschutzes werden fest montierte Sonnenschutzvordächer
an den Ost- & Westfassaden ausgeführt. Diese sind als Aluminium-Sonnenschutz-Lamellen in
Flachstahl-Rahmen vorgesehen. Auf der Ebene 1 wird das Vordach in Stahlbeton ausgeführt. An der
südlichen Stirnfassade ergänzen Senkrechtmarkisen den Sonnenschutz.

Verbau / Gründung

Grundlage der Planung ist ein geotechnisches Gutachten mit Gründungsempfehlung. Bis in Tiefen von
ca. 2,8 m bzw. 4,5 m unter Geländeoberkante stehen Decklehmböden sowie Bodenauffüllungen über
tragfähigen tertiären Sanden an. Zur Herstellung der Gründung wird der Baugrund bis zur tragfähigen
Schicht ausgehoben und durch geeignetes Material ersetzt. Leitungsverzüge erfolgen unterhalb der
Dämmebene.
Die Gründung des Neubaus erfolgt als Flachgründung mit Stahlbetonbodenplatte (30–40 cm), ergänzt
durch Streifenfundamente in Teilbereichen. Erdberührende Stahlbeton-Bauteile werden – bis auf einen
Teilbereich auf der Ebene 2 – in WU-Bauweise mit zusätzlicher FBV-Folie ausgeführt. Das
Nebengebäude erhält eine Brunnenringgründung unter der Bodenplatte.

Gebäudetechnik

Für das Gebäude wurde ein Low-Tech-Haustechnikkonzept entwickelt. Mit einer mechanischen
Lüftungsanlage werden lediglich die Sanitärräume ausgestattet; die Küche erhält eine dezentrale
Lüftung mit Feuchte- und CO₂-Sensor sowie Wärmerückgewinnung. Alle weiteren Aufenthaltsräume
verfügen über ausreichend öffenbare Fenster zur natürlichen Lüftung.

Die Temperierung erfolgt über eine Fußbodenheizung, die im Sommer auch zur Kühlung genutzt wird.
Die Versorgung erfolgt über zwei Luft-/Wasser-Wärmepumpen. Die Beleuchtung wird vollständig in
LED-Technik ausgeführt. Auf den Dachflächen ist eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung und
Einspeisung vorgesehen.

Die Hauptversorgungstrassen verlaufen in den Abhangdecken der untersten Ebene und werden von
dort vertikal über alle Ebenen verteilt. In der Kernzone befindet sich ein barrierefreier Aufzug, der alle
Geschosse bedient.

3. Zufahrt / Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Kellerstraße. Im direkt angrenzenden Wittelsbacherring
befindet sich der Hauptzugang zum angrenzenden Schulgelände, auf dem Baugrundstück wird ein
Busbahnhof betrieben. In der Umgebung ist mit erhöhtem Aufkommen von Fußgänger-Verkehr zu
rechnen, bei allen Zu- und Abfahrten ist besondere Rücksicht auf Kinder und Jugendliche geboten.

Sperrzeiten: Werktags von 7:30 - 8:00 keine Zu- und Abfahrt mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen
möglich.

Die ehemalige Parkplatzfläche dient als Baustelleneinrichtungsfläche mit Lagerflächen und Flächen für
die Aufstellung eines Krans. Fahrzeuge dürfen nur in den ausgewiesenen Bereichen innerhalb der BE-
Fläche abgestellt werden.

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der
sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG
nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebots
einzurechnen. Lagerflächen und Container dürfen nur gemäß dem Baustelleneinrichtungsplan und nach
Freigabe Bauleitung eingerichtet werden.

Eine Besichtigung der Örtlichkeiten wird empfohlen.
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4. Bauzeit / Bauabwicklung

Bauzeit

Die Vorabmaßnahmen zur Erstellung von Stellplätzen erfolgen ab 01.05.2026.
Der Baustellenbeginn erfolgt im Juni 2026. Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus Haus für
Kinder ist für Februar 2028 geplant. Anschließend erfolgt der Abbruch eines Bestandsgebäudes und die
Wiederherstellung der Freiflächen inkl. Erstellung von Nebengebäuden und Ertüchtigung
Bestandsgebäude bis Juni 2028.

Die Zwischentermine sind dem beiliegenden Ausführungsterminplan zu entnehmen.

Bauabwicklung

Der Baustromanschluss wird durch den Auftragnehmer der Baustromversorgung erstellt. Die
Baustellenbeleuchtung der Flure wird vom Auftragnehmer der Elektroinstallation nach Aufstellen des
Holzbaus gestellt. Die Kosten für Baustrom und Bauwasser für alle Gewerke trägt der Auftraggeber.
Der AG behält sich vor die Nutzung von besonders Stromintensiven Geräten zu untersagen bzw. ggf.
einen Zwischenzähler auf Kosten des Nutzers zu installieren. Ausgenommen hiervon sind alle
Baumaschinen und für den Bau notwendigen Geräte.

Die erforderlichen Toilettenanlagen sowie der Bauwasseranschluss sind für den gesamten Bauzeitraum
durch den AN Baumeisterarbeiten zu stellen und zu unterhalten.

Für die Gewerke der Vorabmaßnahmen und Erdarbeiten steht kein Bauwasseranschluss zur Verfügung,
entsprechend sind vom AN eigene WC-Anlagen einzurichten, die zum Ende der jew. Bauausführungen
abzubauen sind. Die Aufstellung ist mit der Bauleitung vorab abzustimmen.

Die Stellung der Fassadengerüste erfolgt durch den Auftragnehmer Zimmererarbeiten und steht den
Folgewerken zur Verfügung.
Arbeitsgerüste für Ausbaugewerke sind von den jeweiligen AN zu stellen.

Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und der zusätzlichen landesrechtlichen
Vorschriften folgende Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein Nutzungsgebiet mit Wohnhäusern und Schule,
auf dem Baugrundstück befindet sich ein Kindergarten und Hort.
Immissionsrichtwert von 7.00 bis 20.00 Uhr: 55 dB(A)
Immissionsrichtwert von 20.00 bis 7.00 Uhr: 40 dB(A)
Besonders Lärmintensive und Erschütterungsintensive Arbeiten sind vorab bei der Bauleitung
anzumelden und mit der benachbarten Schule abzustimmen.

Werbeanlagen und Firmenschilder:
Es dürfen keine Firmenschilder und Werbeanlagen aufgestellt werden.

Arbeitssicherheit
Für das Bauvorhaben ist gemäß Baustellenverordnung vom 10.6.1998 ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator bestellt. Jeder AN hat dem SiGeKo bei Bedarf Einblick in erforderliche
Unterlangen zu gewähren, Auskünfte zu erteilen, sowie Besichtigungen und Baustellenbegehungen
jederzeit zu gestatten.
Das Vorhandensein des Sicherheitskoordinators befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer
Abstimmungspflicht mit den anderen Unternehmen entsprechend § 8 Arbeitsschutzgesetz. Sie sind
dadurch auch nicht von ihrer betrieblichen Verantwortung für ihr Baustellenpersonal und dem
Baustellenbetrieb gem. BaustellenV befreit.
Für Arbeiten, bei denen zur Vermeidung einer möglichen, gegenseitigen Gefährdung mehrerer Firmen
eine Abstimmung nach § 8 ArbSchG bzw. 6 VGB 1 erforderlich ist, hat sich der AN rechtzeitig vor
Aufnahme der Arbeiten, mit der Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator in Verbindung zu setzen.
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Dies gilt auch für Arbeiten bei denen mit sonstigen, besonderen Gefahren zu rechnen ist. Stellt ein
Auftragnehmer Sicherheitsmängel auf der Baustelle fest, so hat er unverzüglich die Bauleitung und den
Sicherheitskoordinator zu informieren.
Der AN hat, auch wenn dies in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich aufgeführt ist, alle für
seine Arbeiten erforderlichen Sicherungs- bzw. Schutzmassnahmen in seine Angebotspreise mit
einzukalkulieren und diese auf der Baustelle seinen Mitarbeiten und ggf. auch Subunternehmern zur
Verfügung zu stellen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Baustellenordnung sind für alle am Bau beteiligten
Firmen und Personen verbindlich.

Das Formblatt für Arbeitsschutz wird dem AN spät. mit dem Leistungsabruf zur Verfügung gestellt und
ist von AN ausgefüllt an den Sicherheits- & Gesundheits-Koordinator zuzustellen.

Baustellenordnung

Der AN verpflichtet sich mit Annahme des Auftrages die nachstehende Baustellenordnung einzuhalten.
Dabei gilt:
1. Das Baustellengelände darf von Unbefugten nicht betreten werden.
2. Die auf der Baustelle beschäftigten Personen sowie Inhaber, Verwaltungs- und Aufsichtspersonal,
Vertreter von Behörden und Presse haben sich auf Verlangen auszuweisen.
3. Alle zu obigem Personenkreis zählenden Handwerker und Besucher haben, sobald sie die Baustelle
betreten, die Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft, die Baustellenordnung und die
Anweisungen der Oberbauleitung bzw. deren Vertretung zu beachten.
4. Alle Personen dürfen das Baugelände nur mit Schutzhelm und Sicherheitsschuhen betreten. Die
Firmen haben die Schutzhelme und Sicherheitsschuhe ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
5. Das Befahren der Baustelle ist nur für Lieferfahrzeuge gestattet, die das Baugrundstück sofort nach
dem Be- bzw. Entladen wieder zu verlassen haben.
6. Im Neubau ist ein Verzehrverbot einzuhalten, bei Bedarf sind durch die ausführenden Firmen in
Abstimmung mit der Bauleitung Pausenräume außerhalb des Neubaus vorzusehen.
7. Das Baustellengelände darf nur während der Arbeitszeit betreten werden Aufstellen von Wohnwagen
oder Schlafbaracken ist nicht gestattet.
8. Das Parken von KFZ innerhalb des Baugeländes und der Baustelleneinfahrt ist nicht gestattet.
Hiervon ausgenommen sind die im Baustelleneinrichtungsplan explizit ausgewiesenen Stellplätze. Im
Interesse eines reibungslosen Baustellenverkehrs kann die Oberbauleitung oder deren Vertretung die
Baustelleneinfahrt auf Kosten des Zuwiderhandelnden ohne besondere Benachrichtigung räumen
lassen.
9. Die Oberbauleitung des bauleitenden Architekten hat das Hausrecht für die gesamte Baustelle.
10. Auf dem Gelände der Baustelle besteht Alkohol- und Rauchverbot. Der Auftragnehmer und seine
Vertreter haben Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht,
unverzüglich von der Baustelle zu verweisen. Ebenso sind Personen, welche das Rauchverbot
missachten von der Baustelle zu verweisen.
11. Mit dem Betreten des Baustellengeländes erkennt jeder die Baustellenordnung in vollem Umfang
an und verpflichtet sich zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft.

5. Ausführung

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsätzlich nach den gültigen DIN Normen sowie den dort
aufgeführten Normen, gesetzlichen Vorschriften,  Verarbeitungsrichtlinien des jew. Hersteller bzw. den
anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Alle angrenzenden öffentlichen Verkehrs- & Freiflächen sind vor Verunreinigungen und Beschädigungen
ebenso wie die benachbarten Wohngebäude bzw. deren Gärten zu schützen.

Mögliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber/der Bauleitung
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB
auf ihre Eignungen zu prüfen.
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Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, 4,
Ziff.3).

6. Materialien & Umweltverträglichkeit

Die aufgeführten Konstruktionsteile und Materialien stellen den Amtsvorschlag dar. Die in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Konstruktionsteile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der
geforderten Güte und Qualität auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Auf Verlangen des AG ist vom AN der
Nachweis vorzulegen, dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen
entsprechen.

Beschichtungen
Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Imprägnierungen, sonstige Anstriche, Spachtelungen, Öle /
Wachse, Korrissions-, Brandschutz, etc.) sind möglichst umweltverträgliche, insbesondere
lösemittelarme Produkte und Verfahren zu verwenden. Dabei sind die Einstufungen entsprechend dem
jeweiligen Produkt bzw. GISCODE der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe www.
gisbau.de) und die Vorgaben der einschlägigen Technischen Regeln für Gefahrenstoffe (TRGS) zu
berücksichtigen. Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dürfen generell nur schadstoffarme Produkte
entsprechend den Vergabeunterlagen des Umweltzeichens RAL-UZ12a (Blauer Engel) verwendet
werden. Reaktionsharze dürfen nur im technisch notwendigen Umfang eingesetzt werden. Die
technische Notwendigkeit ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der Baustelle im Originalgebinde zu
verwenden. Die Beschichtungen der Schreiner-, Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind
grundsätzlich im Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des AG erlaubt. Das jeweilige Produkt- und
Sicherheitsdatenblatt ist auf Anforderung vorzulegen.

Gefährliche Inhaltsstoffe (CMR-Stoffe)
Produkte, bei denen im Produkt- und Sicherheitsdatenblatt krebserzeugende (cancerogene),
erbgutverändernde (mutagene) und fortpflanzungsgefährdende (reproduktionstoxische) Inhaltsstoffe
aufgeführt sind, sind ausgeschlossen.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PR-Regenerat) zu verwenden.

Verfugungen und Silikone
Zur Vermeidung von 2-Butanonoxium im Innenraum ist der Einsatz von oximvernetzenden Silikon-
Fugen-Dichtstoffen (Oximosilanvernetzer ausgeschlossen. Das Produkt- und Sicherheitsdatenblatt der
verwendeten Verfugung ist auf Verlangen vorzulegen.
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Verzeichnis der Anlagen1
Die Einsichtnahme sämtlicher Planunterlagen und der weiteren Unterlagen wird empfohlen.

Der Ausschreibung liegen folgende Zeichnungen und Unterlagen zu Grunde/ beiliegende
Zeichnungen/Unterlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

01: Architektur: (VORABZUG!)

Werkpläne:
MIA_WP_001.2.V Baustelleneinrichtung Hochbau
MIA_WP_002.V Baugrube
MIA_WP_003.V Grundriss_BP
MIA_WP_004.V Grundriss_E1
MIA_WP_005.V Grundriss_E2
MIA_WP_006.V Grundriss_E3
MIA_WP_007.V Grundriss_E4
MIA_WP_008.V Grundriss_DA
MIA_WP_015.V Schnitt Verbauplanung
MIA_WP_016.V SN 1-1
MIA_WP_017.V SN 2-2
MIA_WP_018.V SN 3-3
MIA_WP_019.V SN 4-4
MIA_WP_020.V SNA-A
MIA_WP_021.V SN B-B
MIA_WP_022.V SN C-C
MIA_WP_025.V Ansicht Süd
MIA_WP_026.V Ansicht Nord
MIA_WP_027.V Ansicht West
MIA_WP_028.V Ansicht Ost
MIA_WP_030.V Deckenspiegel E1
MIA_WP_031.V Deckenspiegel E2
MIA_WP_032.V Deckenspiegel E3
MIA_WP_033.V Deckenspiegel EA

Bauteilübersichten:
MIA_Ü_051 Bauteilübersicht Wandaufbauten
MIA_Ü_052 Bauteilübersicht Boden, Decken- und Dachaufbauten

Details:
MIA_D_104.V Auflagertaschen Brettstapeldecke
MIA_D_105.V Auflager Stahlträger Achse B
MIA_D_106.V Auflager Stahlträger Achse C
MIA_D_107.V Deckensprung & Aufkantung Ebene 1
MIA_D_108.V Deckensprung Ebene 2
MIA_D_151.V Attika Überzug
MIA_D_152.V Attika Stb.-Decke
MIA_D_153.V Attika vor Stb.-Wand
MIA_D_154.V Sockelanschluss Holzständerwand
MIA_D_155.V Deckenauflager längs
MIA_D_156.V Attika Holzständerwand
MIA_D_170.V Fräsung Einbauleuchte
MIA_D_171.V Deckenanschluss Trockenbauwand
MIA_D_172.V Aussparung Fallrohr Vertikalschnitt
MIA_D_173.V Aussparung Fallrohr Horizontalschnitt
MIA_D_174.V Briefkasten und Klingelanlage

16.06.2026 | 17:34:12 | Seite 8 von 79



Bezeichnung

103 Zimmererarbeiten
Vortext

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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MIA_D_175.V Unterdecke Dübelholz Revisionsklappen
MIA_D_251.V Sonnenschutz Träger Vertikalschnitt
MIA_D_252.V Sonnenschutz Lamellen Vertikalschnitt
MIA_D_253.V Sonnenschutz Horizontalschnitt
MIA_D_255.V Fenster MZR E2
MIA_D_256.V Fenster Flur Süd E3
MIA_D_257.V Fenster Flur Süd E4
MIA_D_258.V Fenster Flur Nord E2
MIA_D_259.V Fenster Flur Nord E3
MIA_D_260.V Fenster Flur Nord E4
MIA_D_261.V Fenster Leitung E2
MIA_D_262.V Fenster Therapieraum E3
MIA_D_263.V Fenster Leitung 2 E4
MIA_D_264.V Brandschutz-Fenster Treppenräume

Übersichten:
MIA_Ü_005 Übersicht Abhangdecken E1
MIA_Ü_006 Übersicht Abhangdecken E2
MIA_Ü_007 Übersicht Abhangdecken E3
MIA_Ü_008 Übersicht Abhangdecken E4

02: Tragwerksplanung (VORABZUG!)

Konstruktionspläne mit Details:
MIA_TWP_GP_K1_V1
MIA_TWP_GP_K2_V1
MIA_TWP_GP_K3_V1
MIA_TWP_Detail 27 und 28

Positionspläne:
MIA_TWP_GP_P1_V1
MIA_TWP_GP_P2_V1
MIA_TWP_GP_P3_V1
MIA_TWP_GP_P4_V1
MIA_TWP_GP_P5_V1

03: Ausführungsterminplan (VORABZUG!)

04: Brandschutz:
Brandschutznachweis_textlicher Teil
Brandschutznachweis_Planteil

05: SiGe-Plan

06: Bauantrag_Bauzeichnungen
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Kostenabgrenzung2
1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Maßgebend für die vertragsmäßige Durchführung der Leistungen ist die VOB, Teil C, neueste Fassung,

2. allgemeine Kostenabgrenzung

Mit den Einheitspreisen sind u.a. für alle Leistungen des Auftragnehmers abgegolten:

- Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise
gerechnet werden muss.

- Schutzmaßnahmen vor normalen Niederschlägen.

- Beseitigen von normalen Niederschlägen

- Alle zur Durchführung der eigenen Leistungen erforderlichen Geräte und Werkzeuge.

- Masse, Stückzahlen, Meterrisse etc. sind vom AN eigenverantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Abweichende Vorleistungen sind rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

- Alle eingesetzten Materialien müssen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt oder ETA)
haben, oder eine Zulassung im Einzelfall.

- Alle beschriebenen Leistungen beinhalten Lieferung, Transport, Umschlag, Lagerung und Montage der
entsprechenden Materialien, soweit nichts anders beschrieben ist.

- Bei der Preisermittlung ist sorgfältig darauf zu achten, dass sämtliche Kosten zur Durchführung und
Einhaltung der für die Baumaßnahme vorgeschriebenen
Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften eingerechnet werden.

- Der AN hat ein Bautagebuch zu führen, in das der AG laufend Einsicht nehmen kann. Eine Kopie des
Bautagebuchs ist wöchentlich dem AG zur Verfügung zu stellen. Im Bautagebuch ist durch den AN
täglich festzuhalten:

˙ Wetter, Temperatur, Niederschläge, etc.
˙ Anwesenszeit der Objektüberwachenden auf der Baustelle
˙ Firmen, deren Arbeiten, Zahl und Namen der Arbeitskräfte
˙ Sicherheitsmängel
˙ Weisungen der Bauleitung
˙ Mängelrügen mit Termin zur Mängelbeseitigung
˙ Terminrügen
˙ Klärung von Behinderungen
˙ Besondere Vorkommnisse
˙ Sonstiges

- Die Arbeiten sind an Anschlussstellen mit anderen Gewerken zu koordinieren. Dies betrifft besonders
die Ausbaugewerke.

- Die Teilnahme an den Baustellenbesprechungen des AG und der Bauleitung.

- Vorlage von bauaufsichtlichen Prüfungsbescheiden, notwendige Statik, Zulassungen, usw. für das
eingebaute Material, als auch für die Gesamtkonstruktion, sofern vom Auftraggeber gefordert.
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- Sicherheitseinrichtungen sind jeweils sofort wieder herzustellen, bzw. anzupassen, wenn diese durch
Transport oder Montagen des AN entfernt oder beschädigt wurden.

- Es sind alle Maße Vorort zu überprüfen und vor Fertigung aufzumessen.

- Zeitlich versetzte Ausführungen. Für die Montageleistung der nachfolgend beschriebenen Positionen
ist zu berücksichtigen, dass diese zeitlich versetzt erfolgen können. Es sind mehrere separate
Ausführungstermine zu berücksichtigen.

- Sämtliche Montagehilfen

Der AN hat alle wesentlichen Umstände die die Baumaßnahme betreffen, einschl. etwaiger Unfälle etc.
unverzüglich und schriftlich dem AG mitzuteilen und ihn
ständig auf dem laufenden zu halten. Die Verantwortlichkeit des AN wird davon nicht berührt!

- Toleranzen nach DIN 18202: Stellt der AN im Rahmen der Ausführung seiner Leistungen hiervon
abweichende Toleranzen fest, so ist der AG hierüber inkl. der daraus resultierenden Konsequenzen
unverzüglich schriftlich zu informieren.

- Beginn, Unterbrechung und Beendigung jeder Teilleistung ist der Bauleitung jeweils bekannt zu
geben.

- Einhaltung von Vorschriften:
Die Bayerische Bauordnung, sowie alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und
Verordnungen, sämtliche einschlägigen behördlichen, polizeilichen, berufsgenossenschaftlichen,
gewerberechtlichen und sonstige amtlichen Bestimmungen, Anordnungen und Vorschriften,
insbesondere auch die Vorschriften der Bauaufsichtsbehörde, die Vorschriften, Anordnungen und
Bestimmungen der örtlichen Versorgungsbetriebe (z.B. Gas, Wasser, Strom, Fernheizung,
Fernmeldeleitungen etc.).
Die DGUV und Vorschriften der Berufsgenossenschaften, alle einschlägigen DIN-Normen, sowie alle
einschlägigen technischen Vorschriften und Auflagen der in der Bundesrepublik allgemein anerkannten
Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsgremien.

Die Arbeitszeiten und die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung des Lärmschutzes sind mit dem AG
abzustimmen.

Die Erstellung von Termin-/ Übersichts- & Taktplänen gehört zur
allgemeinen Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers und wird
nicht gesondert vergütet.

3. Beschreibung Baustelleneinrichtung allgemein

in der Baustelleneinrichtung enthalten sind u.a:
- alle erforderlichen Kräne, Geräte, Maschinen, Betriebsstoffe, Magazine, Lagerplätze, Baustraßen und
Bauwege, Kranfundamente/ Krangewichte.

- Schutz- & Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, den behördlichen
Bestimmungen und den Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen.

- Getrennte Bauschutt- & Abfallbeseitigung einschließlich der Gebühren

- Der Geräteeinsatz ist so zu wählen, dass termingemäße Durchführung gewährleistet ist.
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Hinweise und Festlegungen zur Ausführung3
Allgemeine Hinweise und Festlegungen:

ALLGEMEINES

1. Bedenken in Bezug auf Umsetzbarkeit der ausgeschriebenen Konstruktion sind mit Angebotsabgabe
bekannt zu geben.

2. Bei Unstimmigkeiten zwischen Ausschreibungstext und Ausschreibungsplänen: Rücksprache mit der
ausschreibenden Stelle.

3. In der Werkstattplanung sind Toleranzen für fachgerechte Montage zu berücksichtigen. Sollten sich
daraus Modifikationen in Anschlüssen ergeben, so sind die Planer rechtzeitig zu informieren.

4. Die Ausführung hat mit erhöhten Toleranzanforderungen zu erfolgen (halbe Werte der DIN 18202)

5. Unternehmervarianten zur ausgeschriebenen Amtsvariante müssen mit Bezug auf Gestalt,
Konstruktion und Preis leicht vergleichbar angeboten werden. Die konstruktive und statische
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist Sache des Unternehmers und in angebotene Preise
einzukalkulieren.

6. Bei allen Positionen ist - sofern nicht gesondert ausgeschrieben - Lieferung, Abbund und Montage
sämtlicher benötigter Materialien in die Preise einzurechnen

7. Das Liefern inkl. Sondertransporte und Sonderbewilligungen ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Zufahrt für große Elementgrößen prüfen und berücksichtigen.

8. Der Unternehmer ist für die Montage der ausgeschriebenen Konstruktion verantwortlich. Die
Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase durch Unternehmer zu gewährleisten sowie
die Konstruktion eigenverantwortlich zu jedem Zeitpunkt gegen Sturm o. Ä. zu sichern.
Temporäre Aussteifung der gesamten Holztragkonstruktion!

9. Witterungsschutz während der Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

10. Vor Beginn der Montage sind die bauseitigen Auflagerflächen, Aussparungen oder einbetonierten
Ankerteile auf Richtigkeit zu überprüfen. Mängel sind der Bauleitung mitzuteilen.

11. Luftdichtigkeit bzw. Dampfdichtigkeit der Gebäudehülle liegt in der Verantwortung des
Unternehmers. Die Übergänge an bauseitige Bauteile (Massivbau, Stahlbau, Fenster) sind luftdicht
abzukleben. Es sind entsprechend den zu verbindenden Bauteilen geeignete Materialien zu verwenden.
Sämtliche Materialien zur Abdichtung, wie Kleb- und Dichtungsbänder und der Arbeitsaufwand für das
fachgerechte Verkleben sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweise zum Holzbau

1. Die Abrechnung von Holz und Holzwerkstoffe erfolgt nach Fertigmaß (keine Verrechnung von
Zumaßen, Verschnitt oder Hobeln)

2. Schwellen, Stützen und andere Holzbauteile, die an Betonbauteile anschließen, sind am Übergang
mit einer Trennlage (Bitumen oder glw.) zu unterlegen.

3. Alle tragenden und aussteifenden Holzbaukonstruktionen haben die Brandschutzanforderungen
hochfeuerhemmend (siehe Brandschutznachweis) zu erfüllen. Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer
aller betreffenden Bauteile ist nachzuweisen gem. MHolzBauRL Nr 3.2.
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4. Alle tragenden Holzbauteile sind beim Anschluss an Betonbauteile (Bodenplatte) zum
Höhenausgleich zu unterlegen. Dies ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

5. Pfropfen (=Stöpsel, Astlochflicken) zum Verschließen von Bohrungen müssen passend zum Material
und Faserrichtung des Umgebenden Holzes gewählt und montiert werden. Nachträgliche
Schleifarbeiten und Anstriche sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Gleiches gilt auch für
sichtbare Füllhölzer.

Hinweise zum Bauablauf:

Die Ausführung der Zimmer- und Fassadenarbeiten erfolgt nach Abschluss der Betonarbeiten durch
den AN Baumeisterarbeiten.

Parallel zum Ausführungszeitraum Zimmer- und Fassadenarbeiten erfolgen Arbeiten weiterer Gewerke,
siehe hierzu den beigelegten Ausführungsterminplan
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Werkstattplanung1

1,000   psch
Technische Bearbeitung Werkstattplanung
Technische Bearbeitung Werkstattplanung auf Grundlage der
Werk- und Detailplanung für die gesamte Leistung des AN
erstellen.

1.1 ....................... .......................

Die Werkstattplanung muss spätestens 6 Wochen vor
Ausführungsbeginn
vorliegen und muss vorab durch Prüfstatik & den AG freigegeben
werden. Für die Prüfung und Freigabe muss ein Zeitraum von ca.
9 Wochen eingeplant werden.

Ausführung für alle nachfolgenden LV-Titel!

Erstellung prüffähiger Werkstatt- und Montagezeichnungen mit
allen
erforderlichen Angaben, inkl. Abstimmung mit dem Architekten,
Tragwerksplaner und Prüfingenieur.

Die Tragfähigkeit im Transport und Montagezustand der Elemente
ist vom
AN nachzuweisen und sicherzustellen.

Die statischen Verbindungsmittel sind in der beigefügten
Detailstatik erfasst, s. Konstruktionspläne der Tragwerksplanung.

Summe Titel 1
Werkstattplanung ..............................
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Baustelleneinrichtung & Gerüstarbeiten2

Baustelleneinrichtung2.1

1,000   psch
Baustelle einrichten, räumen
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung

2.1.1 ....................... .......................

aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

An- und Abtransportieren, Aufstellen und Bedienen einschl. aller für die
planmäßige und fachgerechte Durchführung sämtlicher in der
Leistungsbeschreibung beschriebenen Arbeiten erforderlichen Geräte,
Werkzeuge, Baumaschinen und Baubuden für Material, Mitarbeiter,
Bauleiterbüro.

Die Aufstellung und Unterhaltung des Bauraums, sowie alle für die
Kennzeichnung der Baustelle notwendigen Abschrankungen,
Absperrungen, Schilder und Beleuchtungen; werden durch den
Auftragnehmer der Baumeisterarbeiten
erbracht und für die Nutzung durch alle Folgegewerke vorgehalten.

Die Baustellentoilette, Baustrom und -wasser wird bauseits zur Verfügung
gestellt.

Der erforderlichen Einsatz von Krananlagen für die Montage ist in
diese Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

60 v. H. der Pauschale werden nach Einrichten,
40 v. H. nach dem Räumen der Baustelle vergütet.

Vorhaltezeit ist die Dauer der eigenen Leistung.

siehe auch MIA_WP_001.2_Baustelleneinrichtung Hochbau

1,000   psch
Feuerlöscher stellen für gesamte Baustelle
Arbeitsstätten mit Feuerlöschern in der entsprechenden Anzahl nach dem
Regelwerk ausstatten, vorhalten und nach Aufforderung wieder beseitigen.

2.1.2 ....................... .......................

Die Feuerlöscher müssen anderen Fremdgewerken über die Bauzeit des
AN hinaus zur Verfügung stehen.

inkl. regelmäßiger Wartung und Kontrolle

Vorhaltezeit : ca. 8 Monate ab Beginn der Arbeiten

15   St
Meterriss
Meterriss erstellen:

2.1.3 ....................... .......................

Die Markierung ist in 1,00 m Höhe, über dem fertigen Fußboden
gemessen, vollkommen waagrecht in Absprache mit der
Bauleitung anzubringen.

Die Lage und Art der Markierung ist so zu wählen, dass diese
über die gesamte Bauphase und in jedem Raum erkennbar bleibt.
Einzurechnen sind drei Grundrissebenen und insg. ca. 15 Räume
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Meteriss ist mit Höhenbolzen als V2A-Bolzen mit Kerbe,
Durchmesser ca. 15 mm sichern. Befestigung ohne Beschädigung
von Sichtoberflächen.

Die Einmessung ist durch ein Vermessungsbüro auszuführen und
verbindlich durch den AN nachzuprüfen.
Die Kosten für die Vermessungsarbeiten trägt der AN.

500,00   m2
Betonoberfläche reinigen/abfegen
abfegen und entfernen von Verunreinigungen auf der Stb.-
Bodenplatte bzw. -Decke und Stb.-Aufkantungen, vor Montage
der Holzständerwände & Holzstützen

2.1.4 ....................... .......................

einschl. fachgerechter Entsorgung der Reinigungsmassen.

Ausführung in Absprache mit Bauleitung.

Summe Untertitel 2.1
Baustelleneinrichtung ..............................

Gerüstarbeiten2.2

Die Ausführung der Arbeiten hat nach den allgemeinen
technischen Vorschriften für Bauleistungen und nach DIN 18451
VOB Teil C, neueste Fassung (2019), zu erfolgen.

1. Hinweistext zu Normalposition 2.2.1

Das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der erforderlichen
Gerüste hat in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen und
muss so ausgeführt sein, dass die nachfolgenden Gewerke die
Gerüste fachgerecht nutzen können.

Den anderen Firmen ist die Mitbenutzung der Gerüste während
der gesamten Bauzeit zu gestatten.
Die Vorhaltung wird in einer separaten Position vergütet, ebenso
evtl. notwendige Umbauarbeiten, die durch Fremdgewerke
verursacht werden.

Durch die Montageabläufe des Auftragnehmers bedingte
Umbauarbeiten an den Gerüsten werden nicht vergütet.

Die Gerüste sind für den erforderlichen Arbeitsfortschritt des
Auftragnehmers entsprechend eigenverantwortlich aufzustellen.

Das Ende der eigenen Benutzungszeit ist der Bauleitung schriftlich
mitzuteilen.

1.750,00   m2
Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst,
Arbeitshöhe: bis 15,5m
Auf- und Abbauen von Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst

2.2.1 ....................... .......................

Bereitstellung für Fremdgewerke, insbesondere für Fenster-,
Dachabdichtungsarbeiten sowie für Sonnenschutzarbeiten.
Herstellung gemäß DIN EN 12810, DIN 18451, DIN 4420, sowie den
Vorschriften der Berufsgenossenschaft und den Bestimmungen der
Bauaufsichtsbehörde,
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inkl. An- und Abtransport, Vorhaltung separat.

Aufbau des Gerüstes mit Abstand zur Fassade nach Absprache mit der
Bauleitung, damit die Fassadenarbeiten durch den AN ungehindert
ausgeführt werden können. Es ist hierbei zu jeden Montage-Zeitpunkt
sicherzustellen, dass keine Absturzgefahr besteht.

Belagsbreite: min. 60 cm, Gerüstgruppe: 3

Untergrund: verfüllte Baugrube / Betonvordach
inkl. zusätzlicher Abspreizungen zur Kippsicherung
inkl. Ausgleich geneigtes Gelände
Hinweis: Das gebäude steht im Hang, an der Nord- und Südfassade muss
eine Neigung der GOK von ca. 4 - 5 ° einkalkuliert werden.

Arbeitshöhen wie folgt:

ca. 11,25 m an Nord, Süd und Westfassade sowie
ca. 15,50 m an allen ostseitigen Fassaden

Hinweis:
An der Ostseite des Neubaus muss das Gerüst auf ein Stb.-Vordach
gestellt und vollständig durchgestützt werden, hierbei dürfen keine Lasten
in das Dach eingeleitet werden, Mehraufwand in separater Position.

77.000,00   m2Wo
Fassadengerüst vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für das vorbeschriebene Arbeits-
und Schutzgerüst, zur Nutzung durch den AN sowie alle weiteren Gewerke.

2.2.2 ....................... .......................

45,0   m
Mehraufwand Abstützen Stahlbetonvordach für
Gerüstaufbau
Zulage für Mehraufwand bei der Erstellung des Fassadengerüsts
an der Ostseite des Neubaus:

2.2.3 ....................... .......................

Erstellung einer zusätzlichen Stützkonstruktion zur Lastabtragung
des Gerüsts durch das Stb.-Vordach. Das Gerüst muss in diesem
Bereich auf ein Stahlbeton-Vordach gestellt werden.

Hierbei dürfen keine Lasten in das Dach eingeleitet werden!

Herstellung der Unterstützung nach Wahl des AN inkl. Deckenstützen und
ggf. benötigten Unterjochungen, Träger und Aussteifungen sowie
Materialien zur Lagesicherung der Konstruktion.

Die zusätzlichen Unterstützungen müssen rückstandsfrei von
Stb.-Vordach entfernt werden. Achtung Sichtbeton!

Inkl. aller benötigten Materialien zur Lastverteilung auf und unter
dem Vordach.
Inkl. aller benötigten Materialien zur stabilen Lastverteilung auf
dem Untergrund: verfüllte Baugrube.
Inkl. Ausgleich der geneigten Oberfläche des Vordachs mit bis ca.
4,5 %.

Durch den AN ist die Planung für die zusätzliche Unterstützung
eigenverantwortlich zu erstellen und frühzeitig mit der Bauleitung
abzustimmen. Ausführung erst nach Freigabe Bauleitung.
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100,0   m
Senkrechter Seitenschutz
Ausbau des vorbeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüstes auf der
Gerüstinnenseite mit senkrechtem Seitenschutz (nach DIN 4420),

2.2.4 ....................... .......................

die Belagteile und der Seitenschutz müssen den "Grundsätzen für die
Prüfung von Belagteilen in Fang- und Dachfanggerüsten (ZH 1/585)
entsprechen.
Mindestbreite der Fanglage nach DIN 4420 Teil 1.

Zusätzliche Ausführung auf Gerüstaussenseite zur Absturzsicherung des
Gerüsts auf dem Stahlbetonvordach an der Ostseite des Gebäudes.

inkl. An- und Abtransport.

in Abstimmung mit der Bauleitung.

4.400,0   mWo
Seitenschutz vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen Seitenschutz,
zur Nutzung durch den AN sowie alle weiteren Gewerke.

2.2.5 ....................... .......................

11,0   m
Belagsverbreiterung LK3, b= 30 cm, Innenkonsolen
Belagsverbreiterung auf der Gerüstinnenseite,

2.2.6 ....................... .......................

als Konsolen in das Arbeitsgerüst der Lastklasse LK3
einbauen, vorhalten und wieder entfernen.
Gerüst Belagsverbreiterung 30 cm.
Belagsverbreiterung in Bereichen in denen der Abstand
zwischen Gerüst und Rohbau, bedingt durch die
Fassade größer als 30 cm
sein muss.
Konsolverbreiterung im Zuge der Fassadenmontage in
Abschnitten zurückbauen.

374,0   mWo
Belagsverbreiterung vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebene
Belagsverbreiterung, zur Nutzung durch den AN sowie alle
weiteren Gewerke.

2.2.7 ....................... .......................

3   St
Absetzpodeste
Erstellung von Absetzpodesten zur Anlieferung von Material ins
Gebäude,

2.2.8 ....................... .......................

- geschossweise versetzt,
- Lastklasse 4
- mit Seitenschutz nach DIN 12811-1 "Arbeitsgerüste"

Breite ca. 1,5 m
Länge: mind. 1 Gerüstfeld

in Abstimmung mit der Bauleitung.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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120   StWo
Absetzpodeste vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebene Absetzpodeste,
zur Nutzung durch den AN sowie alle weiteren Gewerke.

2.2.9 ....................... .......................

250,00   m2
Zulage für Teilab- und Wiederaufbau
Zulage zu vor beschriebenen Gerüst für Teilabbau inkl. -wiederaufbau.

2.2.10 ....................... .......................

Ausführung in Abstimmung mit Bauleitung.

Für Fenstereinbau etc.

3   St
Treppenaufgang am Gerüst bis 3kN/m2, Arbeitshöhe
Gerüst bis 15,5 m
Auf- und Abbauen von Treppenaufgang für vorbeschriebenes
Fassadengerüst,

2.2.11 ....................... .......................

Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1,
zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze und Baustellenrettungsweg.

Höhe für vorbeschriebenes Gerüst, freistehend,
Verankerungen gemäß Vorgabe Gerüsthersteller,
inkl. Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen
inkl. An- und Abtransport

132   StWo
Treppenaufgang bis 3,0kN/m2 vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen
Treppenaufgänge zur Nutzung durch den AN sowie alle weiteren
Gewerke.

2.2.12 ....................... .......................

3   St
Gerüstbrücke
Gerüstbrücke für Verbindung zwischen Treppenturm an
Ostfassade mit Gerüst herstellen

2.2.13 ....................... .......................

Breite mind. 2,0 m
Länge ca. 1,5 - 2 m.

132   StWo
Gerüstbrücke vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für die vorbeschriebenen
Gerüstbrücken, zur Nutzung durch den AN sowie alle weiteren
Gewerke.

2.2.14 ....................... .......................

2   St
Montagegerüst über Treppe, BxLxH ca. 150 x 1200 x 6,8
cm
Auf- und Abbauen von Montagegerüst gemäß DIN EN 12810, DIN 18451,

2.2.15 ....................... .......................

DIN 4420, sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und den
Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde.
Einschl. An- und Abtransport.

Ausführung über bauseitigen Stb.-Treppenlauf.

Treppenlauf in Sichtausführung!
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Arbeitshöhe ab Standfläche Ebene 2:
6,8 m

20   StWo
Montagegerüst vorhalten
Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung für das vorbeschriebene
Montagegerüst über Treppenläufen, zur Nutzung durch den AN
sowie alle weiteren Gewerke.

2.2.16 ....................... .......................

Summe Untertitel 2.2
Gerüstarbeiten ..............................

Summe Titel 2
Baustelleneinrichtung & Gerüstarbeiten ..............................

16.06.2026 | 17:34:12 | Seite 20 von 79



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

103 Zimmererarbeiten
Titel 3 Holzkonstruktionen Hauptgebäude

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Holzkonstruktionen Hauptgebäude3

Verbindungsmittel:
1. Hinweistext zu Titel 3

Die Statik-Details inklusive aller statisch erforderlichen
Verbindungsmittel sind Grundlage der Angebotsabgabe.

Die statischen Verbindungsmittel sind gesondert aufgeführt, sie sind
nicht mit in die Bauteile einzukalkulieren, außer dies ist explizit
beschrieben!

Statische Verbindungsmittel sind in der Holzbau-Statik erfasst
und beschrieben.
Für statisch beanspruchte Verankerungen und für Lager dürfen
grundsätzliche nur Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung oder ETA verwendet werden.

Konstruktive Verbindungsmittel sind Leistung des AN und in die
jeweilige Position mit einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergütet.

Brandschutz:

Die Angaben aus dem Brandschutzkonzept sind zu beachten. Wo
keine abweichende Ausführung beschrieben ist, gilt für die
Ausführung der gesamten Holzkonstruktionen die Muster Holzbau
Richtlinie (MHolzBauRL).

Gemäß Brandschutzkonzept vom 17.07.2025, müssen die
tragenden und aussteifenden Holz- und Stahlbauteile für eine
Feuerwiderstandsdauer von R60 nachgewiesen werden.
Anschlüsse sowie deren Verbindungsmittel werden entsprechend
den Vorgaben der DIN EN 1995-1-2:2010-12 + NA geschützt.

Stahlbauteile im Gebäudeinneren werden über Promatec-H
Platten o. glw. geschützt.

Verguss- und Quellmörtel:
Mörtel zu der nachträglichen, tragfähigen Verbindung zwischen
Holz- und Stahlbeton, bzw. zwischen Stahl- und
Stahlbetonbauteilen ist wenn nicht anders ausgewiesen in die
jeweiligen Positionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.

Es wird von einer Gesamtmenge von mind. 0,5 m3 ausgegangen.

Je nach Anwendungsfall ist quellender Unterstopfmörtel oder
Vergussmörtel:
z.B.: Pagel V14/40 Unterstopfmörtel o. glw.
z.B.: Pagel V1/50 PAGEL-Verguss o. glw.
zu verwenden.

Brettschichtholz:
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Titel 3 Holzkonstruktionen Hauptgebäude

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Alle im fertigen Bauwerk sichtbaren BS-Holz-Bauteile sind sauber
zu hobeln und zu fasen, sofern dies nicht ausdrücklich in anderer
Weise vereinbart wurde (z.B. Industriequalität gemäß BS-Holz-
Merkblatt). Dies ist in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren
und wird nicht separat vergütet.

Die Oberfläche ist für den Transport und die Zwischenlagerung
durch geeignete Maßnahmen (Wetterschutz) gegen
Verschmutzung und Nässe zu schützen.
Die Wahl der Art des Oberflächenschutzes ist dem Auftragnehmer
freigestellt und wird nicht separat vergütet.

Eine Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ist unbedingt erforderlich.
2. Hinweistext zu Titel 3

Alle konstruktiven Stöße sowie alle Durchdringungen der Wand-
und Dachelemente sind auf der Innenseite luftdicht abzukleben.

Nach Abschluss Fenstereinbau wird durch den AN eine
Luftdichtigskeitsprüfung ausgeführt.

Der Grenzwert muss gemäß GEG § 26 überprüft werden.

Der Nachweis ist durch den AN mittels einer
Luftdichtigkeitsprüfung zu erbringen. Die Luftdichtigkeitsprüfung
wird in einer gesonderten Position vergütet.

Stützen, Über- & Unterzüge3.1

4,000   m3
Überzug Attika BSH 20/32 cm
Abbund, Lieferung und Montage von Holzträger als Teil des
Dachtragwerks aus Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN
20000-3

3.1.1 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 2 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24c
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- keine Sichtanforderung
- Querschnitt b / h = 200 / 320 mm

gem. Statik, Positionsplan Ebene 4, Pos. U401

Montage auf Dachelementen gemäß Angaben Statik, s.
Konstruktionsplan K3, Detail 21

Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Ausführungsbereiche und Einzellängen:
Achse A: ca. 22,65 m
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Achse C: ca. 9,6 m
Achse D: ca. 11,2 m
Achse F: ca. 14,4 m
Teilung jeweils gem. Positionsplan Statik P1 (Ebene 4)

siehe auch Detail MIA_D_151_MIA_D_151.V Attika Überzug

9,500   m3
Unterzug BSH 24/48 cm
Abbund, Lieferung und Montage von Holzträger als Unterzug im
Innenbereich aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN
20000-3

3.1.2 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24c
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- zweiseitige Sichtanforderung (unten und flurseitig)
- Querschnitt b x h = 240 x 480 mm
- oberseitige Ausklinkung t = 130 mm, h = 80 mm, zur
Ausbildung der Auflager für die Dübelholzdecken mit D = 260 mm

gem. Statik, Positionsplan Ebene 4, Pos. U302, U202

inkl. Einbindung in Außenwand,
Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Montage auf BSH-Stützen in Außenwand sowie Anschluss an
Stahlbetonwand gem. Statik, s. Details 23 und 30

Ausführungsbereiche und Einzellängen:
Achse A: ca. 22,65 m
Achse C: ca. 9,6 m
Achse D: ca. 11,2 m
Achse F: ca. 14,4 m
Teilung jeweils gem. Statik.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Siehe auch Detail MIA_D_176 Unterzug Deckenauflager

5,800   m3
Unterzug BSH 24/40 cm
Abbund, Lieferung und Montage von Holzträger als Unterzug im
Innenbereich aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN
20000-3

3.1.3 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24c
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- zweiseitige Sichtanforderung (unten und flurseitig)
- Querschnitt b x h = 240 x 400 mm
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

gem. Statik, Positionsplan Ebene 4, Pos. U402

inkl. Einbindung in Außenwand,
Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Montage auf BSH-Stützen in Außenwand sowie Anschluss an
Stahlbetonwand gem. Statik, s. Details 23 und 29

Ausführungsbereiche und Einzellängen:
Achse A: ca. 22,65 m
Achse C: ca. 9,6 m
Achse D: ca. 11,2 m
Achse F: ca. 14,4 m
Teilung jeweils gem. Statik.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Siehe auch Detail MIA_D_176 Unterzug Deckenauflager

9,500   m3
Randstützen BSH 24/32 cm, Ebene 2
Abbund, Lieferung und Montage von Holzstützen im Innenbereich
aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN 20000-3

3.1.4 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24h
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- Sichtanforderung
- Querschnitt b x h = 240 x 320 mm

gem. Statik, Positionsplan P3 (Ebene 2) S201

Montage gem. Statik Detail 31 auf Stahlbetondecke und -Überzug

Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Einzellängen:
Ebene 2: Achse A und C ca. 3,36 m sowie Achse D und F ca. 3,11
m

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

19,000   m3
Randstützen BSH 24/32 cm, Ebene 3 und 4
Abbund, Lieferung und Montage von Holzstützen im Innenbereich
aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN 20000-3

3.1.5 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24h
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- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- Sichtanforderung
- Querschnitt b x h = 240 x 320 mm

gem. Statik, Positionsplan P2 (Ebene 3), S301 und Positionsplan
P1 (Ebene 4), S401

Montage gemäß Statik Detail 28, Ausbildung Anschlüsse und
Auflager in separater Position

Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Einzellängen:
Ebene 4: ca. 3,25 m
Ebene 3: ca. 3,25 m

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

72   St
Oberer Anschluss Randstützen mit Schlitzblech
Ausbildung oberer Anschluss von zuvor beschriebenen BSH-
Stützen an Stahlbetonüberzug gemäß Statik Detail 28:

3.1.6 ....................... .......................

Montage Schlitzblech mit angeschweißtem Dorn,
inkl. allen benötigten Fräsungen und Bohrungen in Stütze,
inkl. bündigem Einleimen von Holzstöpseln in Sichtqualität,
inkl. bündigem Einleimen von Holzleiste,

Abrechnung Stahlteile und statisch erforderliche
Verbindungsmittel in gesonderter Position.

Ausführung bei Stützen S201 und S301

72   St
Unterer Anschluss Randstützen mit Schlitzblech
Ausbildung unterer Anschluss von zuvor beschriebenen BSH-
Stützen an Stahlbetonüberzug gemäß Statik Detail 28:

3.1.7 ....................... .......................

Montage Schlitzblech mit angeschweißtem Dorn,
inkl. allen benötigten Fräsungen und Bohrungen in Stütze,
inkl. bündigem Einleimen von Holzstöpseln in Sichtqualität,
inkl. bündigem Einleimen von Holzleiste,
inkl. Verguß Hüllwellrohr in Stb.- Überzug

Abrechnung Stahlteile und statisch erforderliche
Verbindungsmittel in gesonderter Position.

Ausführung bei Stützen S301 und S401

30,000   m3
Innenstützen Flurachsen, BSH 24/40 cm
Abbund, Lieferung und Montage von Holzstützen im Innenbereich
aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN 20000-3

3.1.8 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:
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- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24h
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- zweiseitige Sichtanforderung (unten und flurseitig)
- Querschnitt b x h = 240 x 400 mm
- Einzellänge bis 3,7 m

gem. Statik, Positionsplan Ebene 4, Pos. S202, S302 und S402

inkl. oberseitige Ausklinkung Stütze t x h = 240 x 480 mm zur
Ausbildung eines Auflagers für die Unterzüge bei Stützen S202
und S302 sowie t x h = 240 x 400 bei Stützen S402
inkl. unterseitige Ausklinkung Stütze t x h = 85 x 140 für
Einbindung Deckenelemente

Montage auf BSH-Stützen und -Unterzügen gemäß Angaben
Statik

Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

43   St
Auflager Innenstützen auf Stahlbetondecke
Ausbildung des Auflagers zuvor beschriebener BSH-Stützen in
Flurachsen auf Stahlbeton-Decken gemäß Statik, s. Detail 32:

3.1.9 ....................... .......................

Montage mit Winkelverbindern
- inkl. Unterlage eines bituminösen Abdichtungsstreifens mit
Größe ca. 50 x 50 cm
zum Schutz der Holzwände vor Restfeuchte aus Betonbauteilen,
geeignet zum Anarbeiten der Abdichtung Estrichleger.

- inkl. Ausführung Mörtelbett

Abrechnung Stahlteile und statisch erforderliche
Verbindungsmittel separat.

Ausführung bei:
- Stützen S202
- S302 im Bereich Achse B / 7 - 14

12   St
Auflager Innenstützen auf Stahlunterzug Mehrzweck- und
Speiseraum
Ausbildung des Auflagers zuvor beschriebener BSH-Stützen in
Flurachsen auf Stahlbeton-Decken gemäß Statik, s. Detail 25:

3.1.10 ....................... .......................

Montage an Fahnenbleche Stahlunterzüge U204
- inkl. Unterlage eines bituminösen Abdichtungsstreifens mit
Größe ca. 50 x 50 cm
zum Schutz der Holzwände vor Restfeuchte aus Betonbauteilen,
geeignet zum Anarbeiten der Abdichtung Estrichleger.

- inkl. Ausführung Mörtelbett
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Abrechnung Stahlteile und statisch erforderliche
Verbindungsmittel separat.

Ausführung bei:
- Stützen S302
- S302 bei Achsen B & C im Bereich  Achsen 15 - 20

2,400   m3
Innenstützen in Holztafelwand, BSH 180/240 mm
Abbund, Lieferung und Montage von Holzstützen in Holztafelwand
integriert aus   Brettschichtholz nach DIN EN 14080 mit DIN
20000-3

3.1.11 ....................... .......................

für Nutzungsklasse 1 und Gebrauchsklasse 0 mit folgenden
Eigenschaften:

- Fichte, gerade, parallelgurtiger Brettschichtholzbinder
- Festigkeitsklasse GL 24h
- Lamellendicke für NKL1 + 2 ≤ 40mm
- Querschnitt b x h = 180 x 240 mm
- Einzellänge 2,95 bis 3,3 m

gem. Statik, Positionsplan Ebene 4, Pos. S203, S303 und S403

Montage mit Außenwänden gemäß Angaben Statik.

Abrechnung statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Summe Untertitel 3.1
Stützen, Über- & Unterzüge ..............................

Außenwände als Holzrahmenbauelemente3.2

Hinweise zur Planung und Ausführung von
Holzständerbauwänden:

1. Hinweistext zu Untertitel 3.2

In den Quadratmeterpreis sind das Abbinden der Holzbauteile und
alle nicht separat erfassten, konstruktiv nötigen Maßnahmen wie
Auswechslungen, Mehrfachpfosten und Eckverstärkungen
einzukalkulieren. Außerdem sind Eckverbindungsmittel,
Verbindungsmittel der Elemente untereinander und die
Verbindung mit der Richtschwelle einzukalkulieren.
Besondere statisch relevante Bauteile wie z.B.
Verankerungselemente sind separat erfasst.

Vorelementierung von Wand- und Deckenbauteilen

Eine mögliche Vorelementierung der Außenwände nach Planung
des AN darf die Ausführung von Arbeiten anderer Gewerke wie z.
B. Einbau von Fenstern und bauseitigen Fassaden nicht
beeinträchtigen und ist zum Beginn der Werk- & Montageplanung
mit dem Architekten abzustimmen.
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Hinweis zu den Holzrahmenbauwänden:
2. Hinweistext zu Untertitel 3.2

Außenwände auf der Nord-und Südseite des Gebäudes sind als
Holzrahmenbauwände geplant sowie Wandabschnitte in
Teilbereichen an Ost- und Westseiten des Gebäudes.

Aussteifende Beplankung:

Die innere aussteifende Beplankung wird im Regelfall als
Holzwerkstoffplatte gem. Statik als aussteifende Scheibe
ausgebildet. Anforderung an die Holzwerkstoffplatte:

- geeignet für tragende Zwecke im Trockenbereich (EN
13986:2004 +A1:2015)
- Bindemittel formaldehydfrei
- Cradle to Cradle Certified® Silver, FSC-zertifiziert, PEFC-
zertifiziert
- richtungsungebunden einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit (Dichte): 0.12 W/(mK)
- Wasserdampfdurchlässigkeit (μ feucht/trocken): 50 / 100.

Richtfabrikat der aussteifenden Beplankung: LivingBoard P4 o.
glw.

Fabrikat und Typ für alle folgenden Positionen
Bieterangabe erforderlich:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Versetzte Anordnung der Holzwerkstoffplatten nach Angabe Statik
Verklammerung nach Angabe Statik

Sämtliche Dämmschichten und Fassadenaufbau mit gesonderter
Abrechnung gemäß Titel 5.

Schrägschnitte an Punktelementen, wie z.B. an Stützen, oder in
Querrichtung von Wandelementen, zum Anarbeiten an die
Dachschrägen werden nicht besonders vergütet und sind in die
Angebots-Einheitspreise mit einzurechnen.
Neigung der jeweiligen Dachfläche ist zu beachten:
2,5 und 3,5 % Gefälle.

Ggf. erforderliche Stoßdeckungsleisten bei Holzständerwänden
sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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Anschlussfugen und Hohlräume sind durch Ausstopfen mit
Mineralwolle mit Schmelzpunkt mind. 1000 ° nach DIN 4102
-17:2917-12 zu verschließen und luftdicht abzukleben, weitere
Maßnahmen bei Bauteilanschlüssen sind gem. MHolzBauRL,
Anhang 3 auszuführen.

Die Außenwände werden mit Richtschwelle ausgeführt, dies ist in
den Positionen aufgeführt.

Alle Außenbauteile müssen inkl. luftdichter Abklebung der
Anschlusspunkten an aufgehenden Bauteilen/ Durchdringungen
etc. ausgeführt werden.

Hochfeuerhemmende Ausführung für gesamte Tragkonstruktion
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung,
z.B. allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
P-SAC 02/III – 669 der STEICO SE

350,00   m2
Holzständerwand, aussteifend, Außenwand, d= 196 mm
Liefern und Montage von Holzständerwand als Wandtafel nach
DIN EN 1995,

3.2.1 ....................... .......................

Aufbautiefe insg. 196 mm.

Bestehend aus Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz
für den nichtsichtbaren Bereich, einschließlich Schwellen,
Ständer, Rähme, Auswechslungen nach statischen Erfordernissen
(soweit nicht gesondert beschrieben):

Ständerwerk:
- Material: C24 (KVH NSi oder glw.), GK0, NKL1, u ≤ 18%
- Rähm: b x h = 180 x 80 mm
- Ständer: b x h = 60 x 180 mm, e = 625 mm
- Randständer b x h = 140 x 180 mm
- Richtschwelle Wände auf Ebene 2: b x h = 120 x 60 mm
- Richtschwelle Wände auf Ebenen 3 und 4: b x = 180 x 60 mm
- Schwelle: b x h = 180 x 60 mm

Innenseitige aussteifende Beplankung mit Holzspanplatte wie
zuvor beschrieben nach DIN EN 312, d 16 mm, inkl. hinterlegte
Stöße, wie folgt:

- Befestigung: Klammern ø 1,5 x 50 einreihig, a = 50 mm, diese
sind in die Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet
- Ausführung als Aussteifung gem. Statik sowie als Dampfbremse,
inkl. Luftdichter Abklebungen in der Ebene der Holzspanplatte an
allen Fugen und Anschlüssen.

Zwischendämmung Mineralwolle d = 180 mm, Abrechnung in
separater Position.

Montage Richtschwelle gem. Statik auf:
- Brettstapelelementen der HBV-Decken, D = 260 mm (Ebenen 3
und 4),
- Stahlbetondecke und -Bodenplatte sowie in Teilbereichen auf
Stahlbetonaufkantung d = 180 mm (Ebene 2)
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MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Montage Wand auf Richtschwelle gemäß Statik, inkl. statisch
benötigter Klammern, s. Statik Details 08 und 09.
Abrechnung weiterer statisch erforderliche Verbindungsmittel in
gesonderter Position.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Elementhöhe: ca. 3,15 - 3,6 m

73,00   m2
Holzständerwand, Außenwand, d= 196 mm
Liefern und Montage von Holzständerwand als Wandtafel nach
DIN EN 1995,

3.2.2 ....................... .......................

Aufbautiefe 196 mm.

Bestehend aus Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz
für den nichtsichtbaren Bereich, einschließlich Schwellen,
Ständer, Rähme, Auswechslungen nach statischen Erfordernissen
(soweit nicht gesondert beschrieben):

Ständerwerk:
- Material: C24 (KVH NSi oder glw.), GK0, NKL1, u ≤ 18%
- Rähm: b x h = 180 x 80 mm
- Ständer: b x h = 80 x 180 mm, e = 312,5 mm
- Schwelle: b x h = 180 x 60 mm

Innenseitige aussteifende Beplankung mit Holzspanplatte wie
zuvor beschrieben nach nach DIN EN 312, d 16 mm, inkl.
hinterlegte Stöße, wie folgt:

- Befestigung: Klammern 1,53 x 50, a ≤ 100 mm
- Ausführung als Dampfbremse, inkl. Luftdichter Abklebungen in
der Ebene der Holzspanplatte an allen Fugen und Anschlüssen.

Zwischenständerdämmung Mineralwolle d = 180 mm,
Abrechnung in separater Position.

Montage gem. Statik auf:
- Brettstapelelementen der HBV-Decken (Ebenen 3 und 4),
- Stahlbetondecke und -Bodenplatte sowie in Teilbereichen auf
Stahlbetonaufkantung d = 180 mm (Ebene 2)

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Elementhöhe: ca. 3,15 - 3,6 m

Richtfabrikat der Beplankung: LivingBoard P4 o. glw.

450,00   m2
Direktbeplankung 2-lagig GF 2 x 15mm
Lieferung und Montage einer Direktbeplankung auf zuvor
beschriebenen Holzständerwänden als brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung gem. Muster-Holzbau-Richtlinie
(MHolzBauRL, Nr. 4.2)

3.2.3 ....................... .......................
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MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

2 x Gipsfaserplatten mit jeweils  d = 15 mm

Befestigung nach Angabe Hersteller, inklusive Befestigunsmittel

inkl. aller Zuschnitte
inkl. Verspachtelung aller Fugen, Q1

Ausführung oberer Anschluss an Dübelholzdecken in Aussparung,
s. Detail MIA_D_155 Deckenauflager längs

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

450,00   m2
Zulage Ausführung mit Oberflächenqualität Q3
Zulage zu zuvor beschriebener Direktbeplankung auf Wänden für
die Ausführung

3.2.4 ....................... .......................

in Oberflächenqualität: Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V.;

Ausführungsorte gem. Angabe Bauleitung

60,0   m
Laibungsbekleidung 2-lagig GF
Ausführen der zuvor beschriebenen GF-Direktbeplankung in
Fensterlaibungen gem. MHolzBauRL, Nr. 4.4.,

3.2.5 ....................... .......................

Leibungstiefe bis ca. 10 cm

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Hinweis:
Die Ausführung der Leibungsbeplankung erfolgt nach den Einbau
der Fenster.

1   St
Laibungsbekleidung Rundfenster ø 160 cm
Zulage für Erstellung der zuvor beschriebenen Laibungsbkleidung
bei Rundfenster mit Formstücken für Rohbauöffnung DM = 160
cm.

3.2.6 ....................... .......................

30,0   m
Zulage schräge Oberseite mit 2,5 bis 3,5 %
Zulage zu zuvor beschriebenen Holzständerwänden, für
Ausführung mit schräger Oberseite auf gesamter Wandlänge mit
2,5 - 3,5 % als Auflager Brettstapel-Dachelement.

3.2.7 ....................... .......................

Inkl. Schrägschnitt bei zuvor beschriebener aussteifender
Beplankung sowie bei Direktbeplankung.

Ausführung bei Außenwänden bei Achse 1, 6/7 und 20.

Hinweis: Schrägschnitte in Querrichtung von Wandelementen zum
Anarbeiten an die Dachschrägen werden nicht besonders vergütet
und sind in die Angebots-Einheitspreise mit einzurechnen.

Neigung der jeweiligen Dachfläche ist zu beachten:
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MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

2,5 und 3,5 % Gefälle.

8   St
Zusätzliche Befestigung Randständer mit Zuganker, Ebene
2
Ausführung einer zusätzlichen Befestigung an Randstützen auf
der Stb.-Decke & - Bodenplatte mittels Zuganker, s. Statik Detail
10,

3.2.8 ....................... .......................

inkl. Ausbildung Zapfen-Verbindung von Randständer mit
Schwelle und Richtschwelle und dafür benötigten Aussparungen.

Abrechnung Zuganker und weitere benötigte statische
Verbindungsmittel erfolgt separat.

50,0   m
Schwellenausbildung bitum. Abdichtungsstreifen
Unterlage eines bituminösen Abdichtungsstreifens

3.2.9 ....................... .......................

zum Schutz der Holzwände vor Restfeuchte aus Betonbauteilen.

Breite: 50 cm

Oberseite: besandet
Deckschichten: Oxidbitumen
Einlage: Rohfilzpappe 500 g/m2
Unterseite: besandet

Nahtüberdeckung mit 20 cm

Abdichtung geeignet zum Anarbeiten der Abdichtung Estrichleger.

Ausführung bei Außenwänden Ebene 2.
Ausführung nach Aufforderung Bauleitung.

Richtfabrikat: Vedatect R 500 o.glw.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

51   St
Schwellenausbildung bitum. Abdichtungsstreifen bei
Stützen
Ausführung der zuvor beschriebenen Schwellenausbildung mit
bituminösen Abdichtungsstreifen bei BSH-Stützen auf Stb.-Decke
bzw. -Bodenplatte.

3.2.10 ....................... .......................

Maße Abdichtungsstreifen b x h = ca. 50 x 50 cm

Ausführung bei allen Stützen auf Ebene 2.

Das Untermörteln der tragenden Holzbauteile erfolgt
1. Hinweistext zu Normalposition 3.2.11

nach der Montage der Holzkonstruktion auf der abgedichteten
StB-Bodenplatte/StB.-Aufkantung.

Richtfabrikat gem. Statik: Pagel V14/40 Unterstopfmörtel o. glw.
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50,0   m
Untermörteln Holzständerwände
Alle Hohlräume zwischen den Holzständerwänden und der
bituminösen Abdichtung der Bodenplatte/Aufkantung nach
Abschluss der Montage vollständig mit

3.2.11 ....................... .......................

Quell-/ bzw. Unterstopfmörtel unterfüllen.

d = ca. 15-20 mm

Ausführungsmenge wird nach Notwendigkeit zusammen
mit der Bauleitung vor Ort festgelegt.

3   St
Wanddurchführung, bis 0,10 qm
Durchführung in vorbeschriebenen Holzständerwänden herstellen,
durch alle Schichten inkl. außenliegender Dämmung.

3.2.12 ....................... .......................

Wandstärke: d = 22,5 cm + 6 cm außenliegende Dämmung

inkl. Schließen und Dämmen nach HLS-Leitungsführung,
Verklebung luftdicht und Ausdämmen gem. MHolzBauRL, Nr. 3.3
und 4.4.

1   St
Wanddurchführung, bis 0,50 qm
Wanddurchführung wie zuvor, jedoch

3.2.13 ....................... .......................

bis 0,5 qm

inkl. Schließen und Dämmen nach bauseitiger Leitungsführung.

1   St
Herstellung Fensteröffnung, rund, ø 160 cm
Runde Fensteröffnung in zuvor beschriebener Holzständerwand
herstellen:

3.2.14 ....................... .......................

Durchmesser: ca. 160 cm

Ausführung Ebene 2: F.E2.16.2

runde Fensterlaibung in der Holzständerebene, Tiefe 18 cm, aus
KVH-Querschnitten herstellen, die Außenseite kann als Polygon
ausgebildet werden, der Innendurchmesser muss rund ausgeführt
werden.

Stärke mind. 8 cm

inklusive zusätzlich notwendige Holzständer zur Befestigung
seitlich und Sturz/Riegel zur Befestigung oben/unten

inkl. runden Ausschnitten in zuvor beschriebener aussteifender
Beplankung und Brandschutz-Beplankung.

6,0   m
Fensterbrüstung Ebene 2
Lieferung und Montage einer Fensterbrüstung als
Holzständerkonstruktion,

3.2.15 ....................... .......................
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Höhe = ca. 65 cm,

Aufbautiefe 196 mm.

Bestehend aus Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz
für den nichtsichtbaren Bereich, einschließlich Schwellen,
Ständer, Rähme nach konstruktiven Erfordernissen:

Ständerwerk:

- Material: C24 (KVH NSi oder glw.), GK0, NKL1, u ≤ 18%
- Rähm: b x h = 180 x 80 mm
- Ständer: b x h = 80 x 180 mm, e = 625 mm
- Schwelle: b x h = 180 x 60 mm

Innenseitige aussteifende Beplankung mit Holzspanplatte wie
zuvor beschrieben nach nach DIN EN 312, d 16 mm, inkl.
hinterlegte Stöße, wie folgt:

- Befestigung: Klammern 1,53 x 50, a ≤ 100 mm
- Ausführung als Dampfbremse, inkl. Luftdichter Abklebungen in
der Ebene der Holzspanplatte an allen Fugen und Anschlüssen.

Zwischenständerdämmung Mineralwolle d = 180 mm,
Abrechnung in separater Position.

Montage gem. Statik auf:
- Stahlbetondecke und -Bodenplatte, Ebene 2

inkl. beidseitiger Anschluss an Holzrahmenwände bei Fenster F.
E2.07.1 sowie beidseitiger Anschluss an Stahlbetonstützen bei
Fenster F.E2.18.6:
- Ausstopfen Anschlussfugen mit Mineralwolle mit Schmelzpunkt
mind. 1000 ° nach DIN 4102-17:2917-12
- Ausführung Anschlüsse nach MHolzBauRL, Anhang 3.

Siehe Details:
MIA_D_255 Fenster MZR E2
MIA_D_258 Fenster Flur Nord E2

42,0   m
Wandverlängerung für Fenstereinbau
Lieferung und Montage einer seitlichen Wandverlängerung für den
bauseitigen Einbau von Fenstern bestehend aus:

3.2.16 ....................... .......................

KVH b x h = 180 x 60 mm
Mineralwolledämmung ca. 50 mm

inkl. Ausführung aussteifender Beplankung wie zuvor beschrieben
mit d = 16 mm  sowie Anschluss an Beplankung der
angrenzenden Holzrahmenwände
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inkl. Ausführung der brandschutztechnisch wirksamen Beplankung
wie zuvor beschrieben mit d = 2 x 15 mm GF-Platten mit
Verspachtelung in Oberflächenqualität Q3 sowie Anschluss an
Beplankung der angrenzenden Holzrahmenwände, Abrechnung
Beplankung in Leibung in separater Position

nach Wahl des AN kann die Verlängerung gemeinsam mit den
Außenwänden erstellt und geliefert werden, ggf. benötigte
Ausführung von Schwelle und Rähm sind dann in die Position
einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet.

Montage auf Stb.-Decke in Ebene 2 sowie Dübelholzdecke auf
Ebenen 3 und 4.

Abrechnung nach Laufmetern.

Ausführung bei folgenden Fenstern:
F.E2.07.1
F.E3.07.1
F.E3.13.1
F.E3.14.1
F.E4.07.1
F.E4.13.1
F.E4.14.1

Siehe Details:
MIA_D_255.V Fenster MZR E2
MIA_D_256.V Fenster Flur Süd E3
MIA_D_257.V Fenster Flur Süd E4
MIA_D_258.V Fenster Flur Nord E2
MIA_D_259.V Fenster Flur Nord E3
MIA_D_260.V Fenster Flur Nord E4
MIA_D_261.V Fenster Leitung E2
MIA_D_262.V Fenster Therapieraum E3
MIA_D_263.V Fenster Leitung 2 E4

10,0   m
Fenstersturz, BSH, 165 - 235 x 200 mm, an
Dachdeckenelement
Holzträger BSH, liefern und montieren

3.2.17 ....................... .......................

liegend

Breite: 120 mm
Höhe: 165 - 235 mm
Einzellängen: ca. 2,9 - 3,15 m

als Fenstersturz an Dachdeckenelement unsichtbar befestigt,

inkl. Schrägschnitt zum Ausgleich Dachschräge mit ca. 2,5 %,

inkl. Ausführung von zuvor beschriebener Brandschutzbeplankung
2 x GF 15 mm, raumseitig seitlich mit schräger Oberkante und
unterseitig in Fensterleibung,
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inkl. beidseitiger Anschluss an in Holzrahmenwände integrierte
BSH Stützen bei Fenster sowie an Stahlbetonwand in
Abhängigkeit von Fugenbreite nach MHolzBauRL, Anhang 3 sowie
Dampfdichte Abklebung

Ausführung auf Ebene 4 bei folgenden Fenstern:
F.E4.15.1
F.E4.14.1
F.E4.07.1

Siehe Details:
MIA_D_257.V Fenster Flur Süd E4
MIA_D_260.V Fenster Flur Nord E4
MIA_D_263.V Fenster Leitung 2 E4

Summe Untertitel 3.2
Außenwände als Holzrahmenbauelemente ..............................

HBV-Decken & Dach3.3

In den folgenden Positionen werden Brettstapelelemente "Akustik
+ 35 HF" des Herstellers Inholz beschrieben, diese liegen den
statischen Berechnungen zu Grunde und sind über europäisch
technische Bewertungen (ETA) geregelt. Sofern das Produkt eines
anderen Herstellers gewählt wird, ist der Tragwerksplaner
darüber zu informieren. Herstellerspezifisch bedingt sind ggf.
aufgrund abweichender Elementaufbauten neue statische
Nachweise erforderlich. Diese sind vom Auftragnehmer zu
erbringen und 2-fach in Papierform dem Prüfingenieur für
Standsicherheit zur Prüfung vorzulegen und in digitaler Form dem
Tragwerksplaner zur Durchsicht zu übermitteln.

1. Hinweistext zu Untertitel 3.3

Hinweise zur Ausführung der HBV-Decken:

Der nachträgliche Anschluss der HBV-Decken bzw. der Stahlträger
erfolgt über Rückbiegeanschlüsse, die bauseits vorhanden sind
sowie den bereits vorhandenen Auflagern.

Der Aufbeton für die HBV-Decken bzw. Dübelholzdecken ist vom
Holzbauunternehmen bzw. dessen Subunternehmer auszuführen.

Hilfsabstützungen für Traggerüste HBV-Decken:
2. Hinweistext zu Untertitel 3.3

Hilfsabstützungen und Traggerüste sind in die Positionen mit ein
zu kalkulieren.

Die erforderlichen Vorhaltung der Stützen wird nicht gesondert
vergütet.

Die Rüstung ist vom AN eigenständig in ausreichender Form und
Menge zu planen. Die erforderliche Ausschalfrist von bis zu 28
Tagen ist zu berücksichtigen.
Insbesondere sind zu berücksichtigen:
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Die Rüstungen der HBV-Decken sind bis 28 Tage nach der
Betonage der obersten
Geschossdecke bis auf die Bodenplatte durchzustellen.

Weiterhin ist zu beachten, dass Traggerüste der
Bemessungsklasse B gem. DIN EN 12812 erforderlich sind, wenn
eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Lichte Spannweite Träger oder Decken > 6,00 m
- Höhe bis UK zu errichtendes Bauteil > 3,5 m

Für Traggerüste der Bemessungsklasse B sind durch den AN
statische Berechnungen sowie Planzeichnungen gem. DIN EN
12812 zu erstellen und auf der Baustelle vor Ort vorzuhalten!

Lastangaben der Tragwerksplanung für die temporäre Abstützung:

Die Auflagerlast ergibt bei einer Abstützung in den
Drittelspunkten zu qd = 24,3 kN/m je Geschoss. Somit gilt:
E3        qd =     1x 24,3 kN/m    = 24,3 kN/m
E2:       qd =     2x 24,3 kN/m    = 48,6 kN/m

1.420,00   m2
Deckenelement Brettstapel mit Akustikfräsung & -
Absorber, d = 260 mm, Sichtqualität
Abbund, Lieferung und Montage von Dübelholz nach ETA-25/0488
oder gleichwertig aus durchlaufenden, hochkant stehenden
Brettlamellen mit Verdübelung aus Buchendübeln als
Deckenelement, Nutzungsklasse 1 nach DIN EN 1995-1-1, mit
folgenden Eigenschaften:

3.3.1 ....................... .......................

- Fichte, 4-seitig gehobelt
- Festigkeitsklasse C24
- Querschnitt h = 260 mm, Lamellenbreite b = 60 mm
- Einzellänge bis 7,30 m
- Lamellen beidseitig genutet 35 mm und Hohlraum mit
Holzfaser-Akustikabsorber 35 x 20 mm gefüllt
- sichtbare Schlitzbreite 8 mm, Tiefe 12 mm

Unterseite in Sichtqualität!

Bewerteter Schallabsorptionsgrad: αw= ≥ 0,65 (H)
Schallabsorberklasse C
(Nachweis durch Prüfzeugnis erforderlich)

gem. Statik, Positionsplan P1 (Ebene 4), D401 und D402, P2
(Ebene 3) D301 sowie P3 (Ebene 2) D201

Ausklinkungen für Auflager in separater Position.
Ausschnitte in separater Position.
Kerven für Holz-Beton-Verbund in separater Position.

Montage gem. Statik auf Holzständerbau-Außenwänden, Über-
und Unterzügen sowie Auflagertaschen in Stahlbetonwänden - &
Decken und Stahlwinkeln (Winkel und Mörtelbett in gesonderter
Position.
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Inkl. Einbindung in Holzständeraußenwände mit Verbindung
Dampfdichter Ebene über die Deckenstirn,
inkl. Krananschlagmöglichkeit,
inkl. rechtwinkligem Zuschnitt,
inkl. Holzdübel und konstruktive Verbindungsmittel, sonstige
statische Verbindungsmittel in gesonderter Position.

Vorgaben aus Statik und Brandschutz sind zu beachten!

Richtfabrikat der Decke: Inholz Akustik + 35 HF oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

205,00   m2
Deckenelement Brettstapel mit Akustikfräsung & -
Absorber, d = 180 mm, Sichtqualität
Wie zuvor beschriebene Position, aber d = 180 mm, Einzellänge
bis ca. 3,40 m

3.3.2 ....................... .......................

inkl. Ausstopfen der Fuge zu Deckenelementen mit d = 260 mm
im Bereich des Auflagers an Unterzügen mit nicht brennbarer
Mineralwolle.

Siehe Statik, Positionsplan P2 (Ebene 3), D302 und P3 (Ebene 2)
D202

3,00   m2
Deckenelement Brettstapel ohne Akustikfräsung & -
Absorber, d = 180 mm
Wie zuvor beschriebene Deckenelemente d = 180mm, aber
Ausführung ohne Akustikfräsung und Holzfaserabsorber,

3.3.3 ....................... .......................

Untersicht glatt, ohne Sichtanforderung,

Einzellänge bis ca. 4,20 m,

Montage gem. Statik in Auflagertasche Stb.-Wand, Stahlträger
U205 sowie Holzständerwand W202, s. Statik Detail 26

Inkl. Lieferung und Montage von Auflagerholz in
Holzrahmenbauwand KVH b x h x l = 90 x 220 x 900 mm

Siehe Statik, Positionsplan P3 (Ebene 2) D204
sowie Detail MIA_D_108_Deckensprung Ebene 2

36,00   m2
Deckenelement Brettstapel ohne Akustikfräsung & -
Absorber, d = 260 mm,
Wie zuvor beschriebene Deckenelemente d =260 mm, aber ohne
Ausführung der Akustikfräsung und Holzfaserabsorber,

3.3.4 ....................... .......................

Untersicht glatt, ohne Sichtanforderung,

Ausführung im Bereich Küche, Raumnummer E2.17.
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573,00   m2
Aussteifende Beplankung Dachelemente, d = 15 mm
Oberseitige aussteifende Beplankung auf zuvor beschriebene
Brettstapelelemente mit einer Holzspanplatte nach DIN EN 312, t
= 15 mm, zur Ausbildung einer Dachscheibe nach DIN EN 1995-1
-1, mit folgenden Eigenschaften:

3.3.5 ....................... .......................

- geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich (EN
13986:2004 +A1:2015)
- Bindemittel formaldehydfrei
- Cradle to Cradle Certified® Silver, FSC-zertifiziert, PEFC-
zertifiziert
- richtungsungebunden einsetzbar
- Wärmeleitfähigkeit (Dichte): 0.12 W/(mK)
- Wasserdampfdurchlässigkeit (μ feucht/trocken): 100 / 100.

Ausführung als Aussteifung gem. Statik sowie als Dampfbremse.

Inkl. Lieferung, Abbund / Zuschnitt & Montage,
inkl. Klammern 1,53x50, a ≤ 50 mm zur Befestigung gem. Statik
inkl. hinterlegte Stöße
inkl. Klammern gem. Statik Detail 01

Ausführung oberseitig auf Dachelementen. Ausschnitte in
gesonderter Position.

Inklusive luftdichter Abklebung aller Fugen/ Stöße oberseitig zur
Ausbildung einer durchgängigen luftdichten Ebene.

Siehe Statik, Positionsplan P1 (Ebene 4), D401 und 402

Richtfabrikat: LivingBoard P5 contiprotect o. glw., t=15 mm

Fabrikat und Typ: '................................................................'

195   St
Ausschnitte für Stützen
Herstellung von Ausschnitten in Brettstapeldecken mit d = 260
und 180 mm für die Einbindung von Stützen,

3.3.6 ....................... .......................

Größen l x b = 220 / 280 x 240 mm

Ausführung bei allen Stützen S201, S202, S301, S302, S401 und
S402.

90,0   m
Ausbildung Deckenauflager quer zur Spannrichtung, B ≤
100 mm
Ausfräsung im Bereich von Deckenauflagern quer zur
Spannrichtung mit Ausbildung einer Schattennut und
Unterbrechung der Akustikprofilierung.

3.3.7 ....................... .......................

Die Fräskanten bleiben umlaufend sichtbar, bei der Montage ist
daher ein exaktes Ausrichten und ggf. Nacharbeiten notwendig.

Breite: ≤ 100 mm
Tiefe: 47 mm ( = Tiefe der Akustikprofilierung)
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Position gilt für zuvor beschriebenen Deckenstärken D= 160 - 180
mm.

Ausführung bei Deckenauflager an:
- Stahlbetonauflagertaschen, Abrechnung nach Lauflänge Wand.

Siehe Detail:
MIA_D_104.V Auflagertaschen Brettstapeldecke

170,0   m
Ausbildung Deckenauflager quer zur Spannrichtung, B ≤
200 mm
Ausfräsung im Bereich von Deckenauflagern wie zuvor
beschrieben, jedoch:

3.3.8 ....................... .......................

Breite: ≤ 200 mm

Ausführung bei Deckenauflager an:
- Unterzügen Flurachse, Abrechnung nach Lauflänge Unterzug,
- Stahlunterzüge Mehrzweckraum, Abrechnung nach Lauflänge
Unterzug.

Siehe Details:
MIA_D_176 Unterzug Deckenauflager
MIA_D_105.V Auflager Stahlträger Achse B
MIA_D_106.V Auflager Stahlträger Achse C

170,0   m
Ausbildung Deckenauflager quer zur Spannrichtung, B ≤
300 mm
Ausfräsung im Bereich von Deckenauflagern wie zuvor
beschrieben, jedoch:

3.3.9 ....................... .......................

Breite: ≤ 300 mm
Tiefe: 47 mm ( = Tiefe der Akustikprofilierung)

Ausführung bei Deckenauflager an:
- Unterzügen Flurachse, Abrechnung nach Lauflänge Unterzug,
- Stahlunterzüge Mehrzweckraum, Abrechnung nach Lauflänge
Unterzug.

Siehe Details:
MIA_D_176 Unterzug Deckenauflager
MIA_D_105.V Auflager Stahlträger Achse B
MIA_D_106.V Auflager Stahlträger Achse C

180,0   m
Ausbildung Deckenauflager quer zur Spannrichtung, B ≤
400 mm
Ausfräsung im Bereich von Deckenauflagern wie zuvor
beschrieben, jedoch:

3.3.10 ....................... .......................

Breite: ≤ 400 mm
Tiefe: 50 - 70 mm gem. Statik

Ausführung bei Deckenauflager an:
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- Überzüge, Abrechnung nach Lauflänge Überzüge.

Siehe Detail:
MIA_D_252.V Sonnenschutz Lamellen Vertikalschnitt

190,0   m
Ausbildung Deckenauflager parallel zur Spannrichtung
Ausfräsung im Bereich von Deckenauflagern parallel zur
Spannrichtung mit Ausbildung einer Schattennut und
Unterbrechung der Akustikprofilierung.

3.3.11 ....................... .......................

Die Fräskanten bleiben umlaufend sichtbar, bei der Montage ist
daher ein exaktes Ausrichten und ggf. Nacharbeiten notwendig.

Breite: 150 - 200 mm
Tiefe: 47 mm ( = Tiefe der Akustikprofilierung)

Position gilt für zuvor beschriebenen Deckenstärken D= 160 - 180
mm.

Ausführung bei Deckenauflager an:
- Holzständer-Außenwänden, Abrechnung nach Lauflänge Wand,
- Auflager-Stahlwinkel, Abrechnung nach Lauflänge Winkel.

21,0   m
Ausbildung Schubstoß Dachdeckenscheibe First
Ausbildung Schubstoß der Dachdeckenscheiben im First gem.
Statik, s. Detail 02,

3.3.12 ....................... .......................

inkl. Lieferung und Montage Schubbrett C24 b x h = 120 x 80 mm
inkl. Fräsung in Deckenscheiben für Schubbrett
inkl. zusätzlichen Klammern gem. Statik.

Ausführung bei First Achse C / 12 - 20 und D / 1 - 6.

14   St
Ausbildung Zugstoß Dachdeckenscheibe in Spannrichtung
Ausbildung Schubstoß der Dachdeckenscheiben gem. Statik, s.
Detail 03,

3.3.13 ....................... .......................

Montage von Lochband, l = 500 mm gem. Statik, Abrechnung
Verbindungsmittel in gesonderter Position.

95,0   m
Ausbildung Zugstoß Dachdeckenscheibe quer zur
Spannrichtung
Ausbildung Zugstoß Dachdeckenscheiben quer zur Spannrichtung
gem. Statik, s. Detail 04,

3.3.14 ....................... .......................

Montage von Lochband über gesamte Länge Deckenscheibe gem.
Statik, Abrechnung Verbindungsmittel in gesonderter Position.

6   St
Anschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton mit Zuganker
Typ 1
Anschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton mit Zuganker gem.
Statik, s. Detail 05,

3.3.15 ....................... .......................
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Zugplatte, Kammnägel und Bolzenanker als statische
verbindungsmittel in gesonderter Position.

1   St
Anschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton mit Zuganker
Typ 2
Anschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton mit Zuganker gem.
Statik, s. Detail 06,

3.3.16 ....................... .......................

Zugpltte, Kammnägel und Bolzenanker als statische
verbindungsmittel in gesonderter Position.

16,5   m
Schubanschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton, quer
zur Spannrichtung
Ausbildung eines Schubanschluss der Dachdeckenscheibe an
STahlbetondecken gem. Statik, s. Detail 11,

3.3.17 ....................... .......................

inkl. Überstand zuvor beschriebener aussteifender Beplankung
der Dachdeckenscheiben
inkl. Lieferung und Montage einer Schubbohle C24, b x h = 140 x
60 mm,
zusätzliche Klammern, Bolzenanker und Dübel der bes. Bauart als
statische Verbindungsmittel in gesonderten Positionen.

Siehe Detail:
MIA_D_104.V Auflagertaschen Brettstapeldecke

22,0   m
Schubanschluss Dachdeckenscheibe an Stahlbeton, längs
zur Spannrichtung
Ausbildung eines Schubanschluss der Dachdeckenscheibe an
Stahlbetondecken gem. Statik, s. Detail 12,

3.3.18 ....................... .......................

inkl. Lieferung und Montage zusätzlicher Klammern, Bolzenanker
und Stahlwinkel als statische Verbindungsmittel in gesonderten
Positionen.

Siehe Detail:
MIA_D_155.V Deckenauflager längs

60,0   m
Schrägschnitte am Deckenrand zum Ausgleich der
Dachneigung
Schrägschnitte am Deckenrand von zuvor beschriebenen
Brettstapelelementen mit d = 260 mm im Dachbereich an Traufe,
zum Ausgleich der Dachneigungen von 2,5 % und 3,5 %.

3.3.19 ....................... .......................

400,0   m
Fräsungen für Leuchten, B x T= 50 x 47 mm
Fräsung für Installation von Leuchten, rechteckig, in zuvor
beschriebenen Dübelholz-Decken

3.3.20 ....................... .......................

D= 50 mm, T= 47 mm

Einzellängen ca. 2m in Flurbereichen und 5 m in
Hauptnutzräumen
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Unterseitig an Decken mit Akustikabsorbern die genuteten
Lamellen ausfräsen.

Fräskanten bleiben sichtbar.

Positionen Leuchten: s. Deckenspiegel MIA_WP_031 - 033.
Festlegung der genauen Positionen im Zuge der
Werkstattplanung.

Siehe Detail:
MIA_D_170.V Fräsung Einbauleuchte

100   St
Bohrungen, D= 30 mm
Bohrungen für ELT-Installation durch zuvor beschriebene
Massivholzdecken

3.3.21 ....................... .......................

D = 30 mm

Bohrung durch den gesamten Deckenquerschnitt inkl.
Beplankung, Position gilt für alle Deckenstärken.

Festlegung der Positionen in Absprache mit ELT-Planer im Zuge
der Werkstattplanung.

3   St
Deckendurchbruch 30 x 15 cm
rechteckigen Deckendurchbruch in zuvor beschriebenen Decken
D= 260 mm inkl. Abdeckung herstellen.

3.3.22 ....................... .......................

Abmessungen: 30 x 15 cm.

40   St
Kernbohrungen Geschossdecken bis DM 160 mm
Erstellung von Kernbohrungen / runden Ausfräsungen in zuvor
beschriebenen Brettstapelelementen mit d = 260 mm für
bauseitigen Verzug HLS-Leitungen,

3.3.23 ....................... .......................

ø = 60 - 160 mm

Ausführung in Deckenelementen über Ebenen 2 und 3,
Positionierung gem. Statik s. Detail 19.

Inkl. Ausstopfen und Fixieren der Durchbrüche mit geeignetem
formstabilem Material zur Übertragung der Durchbrüche in die
Aufbetonschicht, inkl. oberseitigem Überstand von ca. 20 cm.

7   St
Kernbohrungen DM 120 - 170 mm, Dachelemente
Erstellung von Kernbohrungen / runden Ausfräsungen in zuvor
beschriebenen Brettstapelelementen mit d = 260 mm sowie der
oberseitigen Beplankung für bauseitigen Verzug HLS-Leitungen,

3.3.24 ....................... .......................

ø = 120 - 170 mm
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Ausführung in Dach-Deckenelementen über Ebene 4,
Positionierung gem. Statik s. Detail 13, inkl. zusätzlicher
Verschraubung in Decke gem. Statik.

10   St
Zulage für zusätzliche kreisrunde Fräsung um
Kernbohrungen in Ebene Akustik-Lamellen
Zulage zu zuvor beschriebenen Kernbohrungen für die Erstellung
einer unterseitigen umlaufenden Fräsung um Kernbohrungen in
den Dübelholz-Decken  mit

3.3.25 ....................... .......................

B = ca. 100 mm
T = 47 mm.

Unterseitig an Decken mit Akustikabsorbern die genuteten
Lamellen ausfräsen.

100,0   m
Ausbildung Anschluss für Trockenbauwände, parallel zur
Deckenspannrichtung
Lieferung und Montage eines Abdeckbretts für den bauseitigen
Anschluss von Trockenbauwänden längs zur Spannrichtung der
Deckenelemente mit d = 260 mm

3.3.26 ....................... .......................

Fichte d = 22 mm, b = 240 mm, Sichtqualität,

beidseitig oberseitig genutet mit t = 10 mm und h = 8 mm,

Montage mit Dichtband ca. 2 mm auf Dübelholzdecke,
Verschraubung unsichtbar, diagonal.

Siehe Detail:
MIA_D_171.V Deckenanschluss Trockenbauwand

2   St
Aussparung für Sonnenschutz
Mehraufwand für Herstellung einer Aussparung in zuvor
beschriebenen Dübelholzdecken mit d = 180 mm für bauseitigen
Einbau von Fenstern und Sonnenschutz,

3.3.27 ....................... .......................

Stirnseitiges Auslassen einer Lamelle mit 180 x 60 mm auf
gesamte Spannweite,
inkl. Ausstopfen von entstehenden Hohlräumen im Bereich des
Auflagers an BSH-Unterzügen und Stahl-Unterzügen.

Ausführung bei Decken D202 und D302 bei Fenstern F.E2.18.6
und F.E3.13.1.

Siehe Details:
MIA_D_255.V Fenster MZR E2
MIA_D_256.V Fenster Flur Süd E3
MIA_D_257.V Fenster Flur Süd E4
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45,0   m
Abdeckbrett, VH Fichte, b x h = 320 x 70 mm, Sichtqualität
Lieferung und Montage eines Abdeckbrett zur
brandschutztechnischen Abdeckung der Verschraubung bei
Deckenauflager Brettstapeldecke an Überzug U401 auf Ebene 4,

3.3.28 ....................... .......................

Abmessungen b x h = 320 x 70 mm, Unterseite in Sichtqualität,
Unterseite muss bündig zur angrenzenden Deckenuntersicht
hergestellt werden.

Ausführung gem. Statik Detail 21 an der Deckenunterseite.
Einzellängen 1,36 m.

90,0   m
Abdeckbrett, VH Fichte, b x h = 320 x 50 mm, Sichtqualität
Lieferung und Montage eines Abdeckbrett zur
brandschutztechnischen Abdeckung der Verschraubung bei
Deckenauflager Brettstapeldecke an Überzug U301 auf Ebene 3
und U201 auf Ebene 2,

3.3.29 ....................... .......................

Abmessungen b x h = 320 x 50 mm, Unterseite in Sichtqualität,
Unterseite muss bündig zur angrenzenden Deckenuntersicht
hergestellt werden.

Ausführung gem. Statik Detail 14 an der Deckenunterseite.
Einzellängen 1,36 m.

65,0   m
Abdeckung Stahlwinkel, Fichtenlamellen, b x h = ca. 22 x
52 mm, Sichtqualität
Lieferung und Montage eines Abdeckung zur des Stahlwinkel bei
Deckenauflager Brettstapeldecke an Stahlbeton längs zur
Spannrichtung,

3.3.30 ....................... .......................

Ausführung mit 2 - 3 VH Fichtenlamellen b x h = ca. 22 x 52 mm,
Unterseite in Sichtqualität, Unterseite muss bündig zur
angrenzenden Deckenuntersicht hergestellt werden, Breite der
Randlamelle muss so gewählt werden, dass zum Stahlbeton eine
Schattenfuge von ca. 20 mm entsteht.

Montage auf Brandschutzbeplankung Stahlwinkel, s. Statik Detail
12 und 6 an der Deckenunterseite.

Siehe Detail:
MIA_D_155.V Deckenauflager längs

960,0   m
Kerven in Brettstapelelementen für Ausführung als HBV-
Decken
Ausführung von oberseitigen Kervenfräsungen in zuvor
beschriebenen Brettstapelelementen für die Ausführung des
Verbunds mit der Aufbeton-Schicht.

3.3.31 ....................... .......................

Kerven b / h = 200 x 20 mm

gem. Statik, s. Konstruktionsplan K2
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1.050,00   m2
Trennlage für Ausführung Holz-Beton-Verbund
Lieferung und Aufbringen einer geeigneten Trennlage z.B. PE-
Folie nach Wahl des AN auf Brettstapeldecken vor Erstellung der
Aufbetonschicht.

3.3.32 ....................... .......................

Sofern Schutzfolien in den Kanten und Ecken der Kerven
vollständig anliegen und keine Falten werfen, müssen die
Schutzfolien bei korrekter Ausführung nicht aus den Kerven
entfernt werden. Alternativ ist die Schutzfolie aus den Kerven zu
entfernen und die Kervenbereiche mit einem Bitumenvoranstrich
zu versehen.
Die dafür erforderlichen Maßnahmen sind durch den
Auftragnehmer zu planen und zu kalkulieren.

Ausführung inkl. allen benötigten Zuschnitten, Ausschnitten und
Abklebungen sowie mit mind. 5 cm überlappenden, verklebten
Stößen.

Das zugrundeliegende Bauvorhaben ist gem. DIN EN 13670 / DIN 1045
-3 in die Überwachungsklasse 2 einzuteilen!

2. Hinweistext zu Normalposition 3.3.33

Betone der Überwachungsklassen 2 überliegen der
Eigenüberwachung durch das Bauunternehmen, sowie einer
zusätzlichen Fremdüberwachung und durch eine dafür anerkannte
Überwachungsstelle.

820,00   m2
Aufbetonschicht der HBV-Decken über Ebene 2 und 3,
C25/30, D=14cm
Aufbetonschicht für HBV-Decken als Ortbeton,

3.3.33 ....................... .......................

obere und untere Betonfläche waagerecht,
als Stahlbeton, C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse : XC1, WO,
GK = 16 mm (Größtkorndurchmesser)
CEM 32,5 N
Dicke 14 cm.

Angenommene Umgebungsbedingung bei Abbund:
RF ~50%
Erstbelastung > 28d
Endkriechzahl φ = 2,572
CEM 32,5 N

Einschl. sämtlicher notwendiger Schalung und Randabstellungen
sowie temporären Unterstützungen.

Inkl. Montage der statischen Verbindungsmittel zur Herstellung
des Verbunds mit der Dübelholzdecke, Abrechnung der statischen
Verbindungsmittel erfolgt in eigener Position,

inkl. zusätzlicher Verschraubung gem. Statik, s. Detail 19 bei
Kernbohrungen
inkl. zusätzlicher Verschraubung gem. Statik, s. Detail 20 an allen
Stützen im Flurbereich der Ebenen E2 und E3

Bewehrung in eigener Position.
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Vorgaben aus der Statik sind zu beachten!

Für die Stahlbetonelemente werden die beschriebenen
Festigkeits- und Expositionsklassen gem. DIN EN 1992-1-1/NA
veranschlagt. Es dürfen ausschließlich Beton nach DIN EN 206-1
bzw. DIN 1045-2 verwendet werden.

Es sind langsam- oder normalerhärtende Betone zu verwenden.

Die jeweilige Betonfestigkeitsklasse darf weder unter noch
überschritten werden.

Sichtholz-Oberflächen dürfen beim Einbringen des Ortbetons nicht
verschmutzt oder beschädigt werden und sind vom An
eigenverantwortlich ausreichend zu schützen, dies wird nicht
separat vergütet und ist in die Position mit einzukalkulieren.

Ausführung bei Decken D201 und D301 gem. Angabe Statik, s.
auch Konstruktionsplan K2.

215,00   m2
Aufbetonschicht ohne Verbund über Ebene 2 und 3,
C25/30, D=14cm
Aufbetonschicht als Ortbeton ohne statische Herstellung eines
Verbunds mit den Holzdecken,

3.3.34 ....................... .......................

obere und untere Betonfläche waagerecht,
als Stahlbeton, C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse : XC1, WO,
GK = 16 mm (Größtkorndurchmesser)
CEM 32,5 N
Dicke 14 cm.

Angenommene Umgebungsbedingung bei Abbund:
RF ~50%
Erstbelastung > 28d
Endkriechzahl φ = 2,572
CEM 32,5 N

Einschl. sämtlicher notwendiger Schalung und Randabstellungen
sowie temporären Unterstützungen.

Einschl. Lieferung und Montage der benötigten konstruktiven
Verbindungsmittel für eine Verbindung mit den darunter
liegenden Dübelholzdecken, s. Angabe Statik:
TG ø 8 x 200 Tellerkopf (cnom,o = 25 mm)
nach ETA-11/0190 o. glw.
e = 48 cm

Kalkulation: ca. 650 Stück.

Bewehrung in eigener Position.

Vorgaben aus der Statik sind zu beachten!
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Für die Stahlbetonelemente werden die beschriebenen
Festigkeits- und Expositionsklassen gem. DIN EN 1992-1-1/NA
veranschlagt. Es dürfen ausschließlich Beton nach DIN EN 206-1
bzw. DIN 1045-2 verwendet werden.

Es sind langsam- oder normalerhärtende Betone zu verwenden.

Die jeweilige Betonfestigkeitsklasse darf weder unter noch
überschritten werden.

Sichtholz-Oberflächen dürfen beim Einbringen des Ortbetons nicht
verschmutzt oder beschädigt werden und sind vom An
eigenverantwortlich ausreichend zu schützen, dies wird nicht
separat vergütet und ist in die Position mit einzukalkulieren.

Ausführung bei Decken D202 und D303 gem. Angabe Statik, s.
auch Konstruktionsplan K2.

120,0   m
Überzug in Aufbetonschicht, b x h = 32 x 25 cm
Ausführung wie zuvor beschriebene Aufbetonschicht zur
Erstellung eines Stb.-Überzugs,

3.3.35 ....................... .......................

b x h = 32 x 25 cm

Einschl. sämtlicher notwendiger Schalung und Randabstellungen
sowie temporären Unterstützungen.

inkl. Mehraufand bei Erstellung der Bewehrung.

Inkl. Montage der statischen Verbindungsmittel zur Ausführung
des Auflagers der Brettstapeldecken am Betonüberzug gem.
Statik, s. Detail 14, Abrechnung der statischen Verbindungsmittel
erfolgt in eigener Position.

Bewehrung in eigener Position.

Ausführungsbereiche und Einzellängen:
Achse A: ca. 22, 65 m
Achse C: ca. 9,6 m
Achse D: ca. 11,2 m
Achse F: ca. 14,4 m

Hinweise zum Betonstahl:
1. Hinweistext zu Normalposition 3.3.36

Verwendet werden dürfen ausschließlich Betonstähle nach DIN EN
1992-1-1/NA bzw. DIN 488 oder nach allg. bauaufsichtlicher
Zulassung. Die Duktilität des Betonstahls muss der Klasse A
entsprechen. Es wird Betonstahl als Stabstahl sowie als
Mattenstahl in Form von Lagermatten vorgesehen.

Flächenbewehrung in Form von Stabstahl, darf nach Rücksprache
mit der Tragwerksplanung durch den AN in Mattenstahl
eigenverantwortlich umgeplant werden.
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Die Angabe zu Mattenstahl stellt die erforderliche Masse des
zugeschnittenen bzw. verlegten Zustands dar (netto). Ein
Mattenverschnitt in üblichem Umfang ist vom AN
einzukalkulieren.

Mehraufwand bei Verlegung von Betonstahl bei
Sonderkonstruktionen
Der Mehraufwand beim Verlegen von Betonstabstahl bei
Sonderkonstruktionen ist vom Auftragnehmer
miteinzukalkulieren.

3.300,000   kg
Bewehrung Betonstabstahl B500 A, Durchmesser 8 - 16
mm, liefern, schneiden & biegen
Bewehrung aus Betonstabstahl B500 A gemäß

3.3.36 ....................... .......................

DIN 488, Durchmesser 8 - 16 mm, alle Längen.

Liefern, schneiden, biegen und nach den
Bewehrungsplänen verlegen bzw. einbauen, einschl.
Abstandshalter, Bindedraht, etc.

Für Bauteile aus Ortbeton und sonstige Stahlbetonarbeiten.

7.500,000   kg
Bewehrung Betonstahlmatte B500 A - M
Bewehrung aus Betonstahlmatten Q335A,

3.3.37 ....................... .......................

Liefern, schneiden und einbauen wie vor,
einschl. der Abstandhalter, Bindedraht,etc.

Stahl-Abstandshalter zwischen oberer und unterer
Bewehrungslage ist mit über diese Position
abzurechnen.

3   St
Rechteckiger Deckendurchbruch bis 0,05 qm
Durchbruch in Aufbetonschicht, D=14 cm

3.3.38 ....................... .......................

herstellen, gemäß in Werkplänen angegebenen
Durchbruchabmessungen

Größe : bis 0,05 qm

Einschl. sämtlicher notwendiger Schalung,
Vorgaben aus der Statik beachten!

Summe Untertitel 3.3
HBV-Decken & Dach ..............................

Stahlbauteile3.4
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Stahlteile für Anschlüsse und Verbindungen werden nach Gewicht
und nach Schwierigkeit E1-5, V1-4 und VE1-3 gemäß unten
stehender Tabelle, nach VOB ATV DIN 18360 (Metallbau,
Schlosserarbeiten) abgerechnet. Es ist zu beachten, dass für die
unter Schwierigkeitsgrad VE bzw. V (verschweißte Stahlteile)
abgerechneten Stahlteile die Fläche für Einzelbleche ermittelt
wird.

1. Hinweistext zu Untertitel 3.4

Tabelle (Quelle: Informationsdienst Holz, Ausschreibung von
geklebten Vollholzprodukten, erschienen 04/1999, 3.
überarbeitete Auflage von 01/2024 – Technische
Vorbemerkungen, S. 10, Tabelle 2)

Sämtliche zur Verwendung kommenden - nicht einbetonierten
Stahlteile - sind nach dem Schneiden, Schweißen, Bohren mit
einem Korrosionsschutz zu versehen.
Werden anderweitige oder zusätzliche
Korrosionsschutzmaßnahmen verlangt, so sind diese in den
jeweiligen Positionen aufgeführt.

Weitere Hinweise zu Stahlbauteilen:

1. Die Stahlteile sind entsprechend den Anforderungen der
Ausführungsklasse EXC2 herzustellen. Der Herstellerbetrieb muss
über Eignungsnachweise bzw. Zertifikate der entsprechenden
Qualifikation und Qualitätssicherung (WPK) verfügen. Alle
Stahlteile im Innenbereich sandgestrahlt und grundiert für
Kategorie C2 (Schutzdauer lang) nach DIN EN ISO 12944.
Stahlbleche bis 3 mm Dicke sowie sämtliche Außenbauteile aus
Stahl sind feuerverzinkt mit Schichtdicken gemäß DIN EN ISO
1461 auszuführen.

2. Stahlteile für die Holzverbindungen sind verzinkt auszubilden.

16.06.2026 | 17:34:12 | Seite 50 von 79



Bezeichnung EP in EUR GP in EUR

103 Zimmererarbeiten
Titel 3 Holzkonstruktionen Hauptgebäude

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

3. Brandschutz durch dämmschichtbildende Anstriche oder
entsprechende Verkleidungen, gem. Beschreibung in den
einzelnen Positionen

4. Für die Stahlsortenauswahl im Hinblick auf die Bruchzähigkeit
sowie die Eigenschaften in Dickenrichtung ist DIN EN 1993-1-10
zu beachten

2   St
Stahlträger als Schweißträger, S355 JR
Liefern und Einbauen von Stahlträgern zur vertikalen
Lastabtragung, aus Walzprofilen nach DIN 1025 bzw. DIN 1026,
einschließlich Steifen, Kopf- und Fußplatten, Knaggen,
Bohrungen, Verbindungsmitteln und Schweißnähten:

3.4.1 ....................... .......................

Stahlsorte nach DIN EN 10027-1, S235 J0,
Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN 1090-2,
Korrosivitätskategorie C1 (sehr geringe Korrosionsbelastung)
nach DIN EN ISO
12944-2,

Profil: IS 680/200/350/20/30/35/0/0/H,
Länge: ca. 9 m

Schwierigkeitsgrad V1 nach zuvor beschriebener Tabelle,

Auflagerblech HBV-Decke: S355; b/h = 130/15mm (l=2 x 9,0 m)
Fahnenblech: S355; b/h/t = 160/130/5mm (ges. 12 Stk.)
Steifen: S355; b/h/t = 90/615/10mm (ges. 38 Stk.)

gem. Statik Positionsplan P3 U204

inkl. Brandschutzbeplankung R60 gem. Statik mit 15mm
Promatect H oder gleichwertig,
inkl. Mörtelbett,
inkl. Lieferung und Montage von Auflagerhölzern für die
Dübelholzdecke mit d = 180 mm,
inkl. Ausstopfen von Hohlräumen im Bereich der Deckenstirn mit
nicht brennbarer Dämmung.

Montage auf Stahlbetonwänden bzw. Stützen gem. Statik, s.
Details 24 und 25 sowie MIA_D_105 und MIA_D_106.

inkl. der zur Montage erforderlichen Montagematerialien, sowie
temporären Abstellungen, Abrechnung statische
Verbindungsmittel separat

inkl. Einbindung in Holzrahmenbauaußenwand.

80,0   m
Stahlwinkel, Walzprofil S355 JR L120 x 10
Liefern und Einbauen von Baustahlteilen zum Anschluss der
Geschossdecken, aus

3.4.2 ....................... .......................

Walzprofil nach DIN EN 10056-1, einschließlich aller Bohrungen:

Stahlsorte nach DIN EN 10027-1, S235 JR
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Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2,
Korrosivitätskategorie C1 (mäßige Korrosionsbelastung) nach DIN
EN ISO 12944-2, Korrosionsschutz nach DIN EN 1090-2,

Profil: L120 x 10,

inkl. unterseitige Brandschutzbeplankung R60 gem. Statik mit
15mm Promatect H oder gleichwertig,
inkl. Ausmörteln der Anschlussfuge zum Stahlbeton

Montage an Stahlbetonwänden bzw. -Decken gem. Statik, s.
Details 12 und 17

108   St
Stahlbauteil, Anschluss Sonnenschutzvordächer
Liefern und Einbauen von Stahlbauteilen zur Herstellung der
Anschlüsse für den bauseitigen Einbau von
Sonnenschutzvordächern bestehend aus

3.4.3 ....................... .......................

- Walzprofil IPE 200, l = 60 mm
- Stahl-Kopfplatte b x h x t = 200 x 390 x 30 mm
- Stahl-Kopfplatte b x h x t = 100 x 265 x 30 mm, mit Steife

Stahlsorte nach DIN EN 10027-1, S355 JR,
Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2,
Korrosivitätskategorie C3 (mäßige Korrosionsbelastung) nach DIN
EN ISO 12944-2, Korrosionsschutz nach DIN Spec 1052-100

Blechdicken 5 bis 30 mm,

Ausführung Schweißnähte gem. Statik,

inkl. allen erforderlichen Ausschnitten, Steifen und Bohrungen,

Schwierigkeitsgrad V1 - 3  nach zuvor beschriebener Tabelle.

Montage auf BSH-Stützen gem. Statik, s. Details 27 und 28,

inkl. Ausklinkung in BSH-Stütze sowie ggf. benötigte Abdeckung
mit eingeleimten Holzleisten in Sichtqualität

inkl. Klammern zur Lasteinleitung in Dachdeckenscheibe.

Abrechnung Statische Verbindungsmittel separat.

Siehe auch Details:
MIA_D_251.V Sonnenschutz Träger Vertikalschnitt
MIA_D_252.V Sonnenschutz Lamellen Vertikalschnitt
MIA_D_253.V Sonnenschutz Horizontalschnitt
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108   St
Thermisches Trennelement zur Montage von
Stahlbauteilen, Typ 1
Iso-Element zur thermischen Trennung für den
normalkraftübertragenden Anschluss von Stahlbauteilen an
Stahlkonstruktionen, liefern und fachgerecht nach Angabe des
Statikers und nach

3.4.4 ....................... .......................

Herstellervorschrift einbauen.

Dämmkörperdicke: 80 mm
Dämmkörperhöhe H: 60 mm
Dämmkörperlänge L: 180 mm
Durchmesser Gewinde: 22 mm

Das Element wird über Schraubverbindungen an die zuvor
beschriebene Stahlkonstruktion angeschlossen, s. Statik Details
27 und 28.

Bauphysikalische Kennwerte:
Äquivalenter Wärmedurchlasswiderstand Req: 0,067 m²⋅K/W
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq: 1,195 W/(m⋅K)
in Anlehnung an EAD 050001-01-0301

Richtfabrikat:
Schöck Isokorb T S-N-R0-X80-D22-2.0
o. glw.

Siehe auch Details:
MIA_D_251.V Sonnenschutz Träger Vertikalschnitt
MIA_D_252.V Sonnenschutz Lamellen Vertikalschnitt
MIA_D_253.V Sonnenschutz Horizontalschnitt

108   St
Iso-Element zur Montage von Stahlbauteilen, Typ 2
Iso-Element zur thermischen Trennung für den
normalkraftübertragenden Anschluss von Stahlbauteilen an
Stahlkonstruktionen, liefern und fachgerecht nach Angabe des
Statikers und nach

3.4.5 ....................... .......................

Herstellervorschrift einbauen.

Dämmkörperdicke: 80 mm
Dämmkörperhöhe H: 60 mm
Dämmkörperlänge L: 180 mm
Durchmesser Gewinde: 22 mm

Das Element wird über Schraubverbindungen an die zuvor
beschriebene Stahlkonstruktion angeschlossen, s. Statik Details
27 und 28.

Bauphysikalische Kennwerte:
Äquivalenter Wärmedurchlasswiderstand Req: 0,049 m²⋅K/W
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq: 1,648 W/(m⋅K)
in Anlehnung an EAD 050001-01-0301

Richtfabrikat:
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Schöck Isokorb T S-V-R0-X80-D22-2.0
o. glw.

Siehe auch Details:
MIA_D_251.V Sonnenschutz Träger Vertikalschnitt
MIA_D_252.V Sonnenschutz Lamellen Vertikalschnitt
MIA_D_253.V Sonnenschutz Horizontalschnitt

145   St
Stahlbauteil Schlitzblech mit angeschw. Stab
Liefern und Einbauen von Stahlbauteilen als Schlitzblech mit
angeschweißtem Rundstab zur Herstellung von Anschlüssen der
BSH-Stützen an Stb.-Überzüge:

3.4.6 ....................... .......................

Stahlsorte nach DIN EN 10027-1, S235 JR,
Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2,
Korrosivitätskategorie C1 (mäßige Korrosionsbelastung) nach DIN
EN ISO 12944-2,
Korrosionsschutz nach DIN Spec 1052-100

Schlitzblech als Stahlblech S235, b/h/t=180/200/6
Stabdübel Ø20x250-S235

Ausführung Schweißnähte gem. Statik,

inkl. allen erforderlichen Bohrungen,

Schwierigkeitsgrad VE1 nach zuvor beschriebener Tabelle.

Montage in separater Position, s. Statik Detail 28.

75   St
Hüllwellrohr ø 60 x 250 mm
Lieferung und Einlegen von Hüllwellrohren in Schalung für Stb.-
Überzüge in Aufbetonschicht für den Anschluss BSH-Stützen.

3.4.7 ....................... .......................

Summe Untertitel 3.4
Stahlbauteile ..............................

 Statische Verbindungsmittel3.5

Die nachfolgend aufgeführten Verbindungsmittel werden über die
folgenden Positionen abgerechnet. Sie sind nicht mit in die
Bauteile einzukalkulieren, außer dies ist explizit beschrieben!

1. Hinweistext zu Untertitel 3.5

Konstruktive Verbindungsmittel sind Leistung des AN und in die
jeweilige Position mit einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert
vergütet.
Dies betrifft insbesondere auch konstruktive Verschraubungen
von Decken mit Aufbeton (ohne Verbund), s. hierzu Statik
Konstruktionsplan K2.
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Kleinverbindungsmittel wie Rillennägel bis inkl. ø6 und Schrauben
bis inkl. ø6x100 sind Nebenleistungen und werden nicht
gesondert vergütet.

Alle Schrauben sind als Senkkopfschrauben zu auszuführen, wenn
in den Positionen oder den Angaben der Statik nicht anders
beschrieben.

350   St
Stabdübel 12 x 140, S235
Stabdübel aus Rundstahl nach DIN EN 14592 mit DIN 20000-6,

3.5.1 ....................... .......................

Korrosivitätskategorie C1 (mäßige Korrosionsbelastung) nach DIN
EN ISO 12944-2,

Korrosionsschutz nach DIN Spec 1052-100,

Material S235

Ø 12 x 140 mm

125   St
Dübel besonderer Bauart Typ C2
Dübel besonderer Bauart, nach DIN EN 14545 mit DIN 20000-6,

3.5.2 ....................... .......................

Einseitiger Scheibendübel nach DIN EN 912,

C2-75

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben gelten für alle
folgenden Vollgewindeschrauben folgende Angaben:

1. Hinweistext zu Normalposition 3.5.3

Unter einem Faserwinkel von 0° - 90° eingedrehte
Vollgewindeschrauben
Typ Würth Assy 3.0 SK nach ETA-11/0190, oder gleichwertig.

80   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 160

3.5.3 ....................... .......................

210   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 180

3.5.4 ....................... .......................

360   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 260

3.5.5 ....................... .......................

210   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 300

3.5.6 ....................... .......................

890   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 340

3.5.7 ....................... .......................

85   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 400

3.5.8 ....................... .......................

420   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 480

3.5.9 ....................... .......................
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1.150   St
Vollgewindeschraube, DM 10 x 300

3.5.10 ....................... .......................

4   St
Vollgewindeschraube, DM 8 x 300, SST mit Winkelscheiben
Unter einem Faserwinkel von 0° - 90° eingedrehte
Vollgewindeschrauben

3.5.11 ....................... .......................

Typ SST mit Winkelscheiben nach ETA-20/1071 oder gleichwertig.

SST Ø 8 x 300 + ZYKT69

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben gelten für alle
folgenden Teilgewindeschrauben folgende Angaben:

1. Hinweistext zu Normalposition 3.5.12

Unter einem Faserwinkel von 0° - 90° eingedrehte
Teilgewindeschrauben
Typ Würth Assy Plus TG nach ETA-11/0190, oder gleichwertig.

210   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 100

3.5.12 ....................... .......................

60   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 120

3.5.13 ....................... .......................

420   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 200

3.5.14 ....................... .......................

7.500   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 240
TG ø8x240mm Tellerkopf

3.5.15 ....................... .......................

110   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 280

3.5.16 ....................... .......................

750   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 300

3.5.17 ....................... .......................

2.400   St
Teilgewindeschraube, DM 8 x 380

3.5.18 ....................... .......................

1.500   St
Nägel LBA DM 4 x 60
Nagelschraube Typ Rothoblaas LBA oder gleichwertig zur
Befestigung auf den

3.5.19 ....................... .......................

Stahlbetonbauteilen

LBA ø4x60

52   St
Zugzonentaugliche Dübel, Verbundanker
Zugzonentauglicher Dübel, Typ Fischer Superbond-System nach
ETA-12/0258 oder gleichwertig zur Befestigung auf den
Stahlbetonbauteilen

3.5.20 ....................... .......................

FIS A M 8 x 150-8.8 gvz + FIS SB 390 S
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Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben gelten für alle
folgenden Bolzenanker folgende Angaben:

1. Hinweistext zu Normalposition 3.5.21

Zugzonentauglicher Dübel als Spreizanker, Typ Fischer
Bolzenanker FAZ II Plus nach ETA-19/0520 oder gleichwertig zur
Befestigung auf den Stahlbetonbauteilen

360   St
Bolzenanker 10/10

3.5.21 ....................... .......................

6   St
Bolzenanker, 12/20

3.5.22 ....................... .......................

22   St
Bolzenanker, 16/25

3.5.23 ....................... .......................

12   St
Bolzenanker, 16/5

3.5.24 ....................... .......................

126   St
Bolzenanker, 16/50

3.5.25 ....................... .......................

470   St
Schrauben + Muttern , M12 x 100-10,9, vz
Schrauben für Stahlbau nach DIN 7990 / DIN 7968 und Muttern
nach DIN EN ISO 4034.

3.5.26 ....................... .......................

M12x100-10.9-vz (inkl. Mutter + Kontermutter)

1   St
Zuganker HTT22E
Zur Verankerung der aussteifenden Dachdeckenscheibe
einschließlich zugehöriger

3.5.27 ....................... .......................

Sondernägel nach ETA-07/0285 oder gleichwertig

Zuganker HTT22E

9   St
Zuganker WHT340
Zur Verankerung der aussteifenden Holzrahmenbauwände
einschließlich zugehöriger Sondernägel nach ETA-23/0813 oder
gleichwertig

3.5.28 ....................... .......................

WHT340

9   St
Balkenträger
zum verdeckten Anschluss von Holzbalken nach ETA-09/0361
oder gleichwertig:

3.5.29 ....................... .......................

ALUMIDI200L
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210   St
Winkelverbinder
Holznagelverbinder aus Stahlblechformteilen einschließlich
zugehöriger Sondernägel, Winkelverbinder, verzinkt nach ETA
-06/0106 oder gleichwertig,

3.5.30 ....................... .......................

ABR100

220,0   m
Windrispenband
Holznagelverbinder aus Stahlblech, verzinkt einschließlich
zugehöriger Sondernägel. Typ LBB nach EN 14545 (Fa.
Rothoblaas) oder gleichwertig,

3.5.31 ....................... .......................

LBB6015

8   St
Zugplatte
Zugplatte aus Stahlblech, verzinkt einschließlich zugehöriger
Sondernägel. Typ WHTPLATE nach EN 14545 (Fa. Rothoblaas)
oder gleichwertig

3.5.32 ....................... .......................

WHTPLATE540

115   St
Dämmplatte
Dämmplatte aus Hartschaum-PVC z.B. Thermostop oder
gleichwertig, an den Stirnplatten der Kragträger des
Verschattungsvordaches

3.5.33 ....................... .......................

Grundrissabmessungen: 100 x 265 mm

Dämmplattendicke t = 20 mm oder 2 x 10 mm

Summe Untertitel 3.5
 Statische Verbindungsmittel ..............................

Summe Titel 3
Holzkonstruktionen Hauptgebäude ..............................
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Projekt
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Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Unterdecken4

24,00   m2
Unterdecke Dübelholz, Aufbauhöhe 100 mm
Lieferung, Abbund  und Montage von Dübelholzelementen wie
zuvor beschrieben, jedoch mit d = 80 mm, zur Erstellung einer
Unterdecke in gleicher Sichtqualität in Räumen mit
Stahlbetondecke:

4.1 ....................... .......................

Raumseitig nicht-sichtbare Montage auf UK nach Wahl des AN.
Montageuntergrund: Stahlbetondecke

Ausführung von Verschraubungen ausschließlich unsichtbar, z. B.
im Bereich der Akustik Fräsungen mit nachträglichem Ausstopfen
der jeweiligen Fuge zur Angleichung an die Oberfläche der
restlichen Decke.

Die Statik für die Befestigung der Unterecken wird nicht von der
Tragwerksplanung erstellt, sondern ist vom AN zu liefern und
ohne separate Vergütung in die Position einzukalkulieren.

Inkl. aller benötigten Montage und Verbindungsmittel.

Ausführung in folgenden Räumen gemäß Deckenspiegel Architekt:
Ebene 2:
E2.14, Aufbauhöhe gesamt ca. 100 mm
UKRD + 3,13 m
UKFD + 3,03 m

Siehe Detail:
MIA_D_175.V Unterdecke Dübelholz Revisionsklappen

190,00   m2
Unterdecke Dübelholz, Aufbauhöhe 150 - 180 mm
Lieferung, Abbund  und Montage von Dübelholzelementen als
Unterdecke wie zuvor beschrieben, jedoch:

4.2 ....................... .......................

Aufbauhöhe gesamt ca. 150 - 180 mm

Ausführung in folgenden Räumen gemäß Deckenspiegel Architekt:

Ebene 2:
E2.15, Aufbauhöhe gesamt ca. 180 mm
UKRD = + 3,13 m
UKFD = + 2,95 m

Ebene 1:
E1.13, E1.14, E1.15, E1.20, E1.21, Aufbauhöhe gesamt ca. 150
mm
UKRD = - 0,40 m
UKFD = - 0,55 m

Siehe Detail:
MIA_D_175.V Unterdecke Dübelholz Revisionsklappen
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83,00   m2
Unterdecke Dübelholz, Aufbauhöhe 600 mm
Lieferung, Abbund  und Montage von Dübelholzelementen als
Unterdecke wie zuvor beschrieben, jedoch:

4.3 ....................... .......................

Aufbauhöhe gesamt ca. 600 mm

Ausführung in folgenden Räumen gemäß Deckenspiegel Architekt:
Ebene 1:
E1.12, E1.19, Aufbauhöhe gesamt ca. 600 mm
UKRD = - 0,40 m
UKFD = - 1,00 m

Siehe Detail:
MIA_D_175.V Unterdecke Dübelholz Revisionsklappen

1   St
Revisionsöffnung 60 x 60
Revisionsöffnungen in zuvor beschriebener Unterdecke

4.4 ....................... .......................

Öffnungsmaß 60 x 60 cm

- Herstellung der Öffnung in Dübelholz-Unterdecke inkl. ggf.
konstruktiv benötigter oberseitiger Auswechselung
- Lieferung und Montage einer Abdeck-Klappe mit
Fichtenholzlamellen in Sichtqualität in gleichem Format und
Abstand wie Untersicht Dübelholzdecke, auf Fichte 3-Schichtplatte
geleimt
- inkl. Einbau von geeignetem Scharnier und Feststelleinrichtung

Siehe Detail:
MIA_D_175.V Unterdecke Dübelholz Revisionsklappen

5   St
Revisionsöffnung 40 x 40
Revisionsöffnungen wie zuvor, jedoch mit

4.5 ....................... .......................

Öffnungsmaß 40 x 40 cm.

100,0   m
Fräsungen für Leuchten
Fräsung für Installation von Leuchten, rechteckig, in zuvor
beschriebenen Massivholzdecken

4.6 ....................... .......................

D= 50 mm, T= 47 mm

Einzellängen ca. 2m in Flurbereichen und 5 m in
Hauptnutzräumen

Unterseitig an Decken mit Akustikabsorbern die genuteten
Lamellen ausfräsen. Die statische Höhe der Decke darf nicht
verringert werden.

Fräskanten bleiben sichtbar.

Positionen Leuchten: s. Deckenspiegel MIA_WP_030. Festlegung
der genauen Positionen im Zuge der Werkstattplanung.
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Siehe Detail:
MIA_D_170.V Fräsung Einbauleuchte

Summe Titel 4
Unterdecken ..............................
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MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

Dämm- & Fassadenarbeiten5

60,0   m
Attika als Holzrahmenwand, d = 215 mm
Liefern und Montage einer Attika als ausgedämmte
Holzständerkonstruktion

5.1 ....................... .......................

Aufbautiefe 215 mm
Elementhöhe ca. 70 cm

Bestehend aus Holzrahmenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz für den
nichtsichtbaren Bereich, einschließlich Schwellen, Ständer, Rähme,
Auswechslungen nach konstruktiven Erfordernissen (soweit nicht
gesondert beschrieben):

Ständerwerk:
- Material: C24 (KVH NSi oder glw.), GK0, NKL1, u ≤ 18%
- Rähm: b x h = 200 x 60 mm
- Ständer: b x h = 60 x 180 mm, e = 625 mm
- Schwelle: b x h = 200 x 60 mm

Innenseitige aussteifende Beplankung mit Holzspanplatte nach nach DIN
EN 312, d ca. 22 mm, inkl. hinterlegte Stöße, wie folgt:

- geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich (EN 13986:2004
+A1:2015)
- Bindemittel formaldehydfrei
- Cradle to Cradle Certified® Silver, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert
- richtungsungebunden einsetzbar
- Wasserdampfdurchlässigkeit (μ feucht/trocken): 50 / 100.
- Befestigung: Klammern 1,53 x 50, a ≤ 100 mm

inkl. Luftdichter Abklebungen in der Ebene der Holzspanplatte
inkl. Ausführung der beschriebenen aussteifenden Beplankung auf BSH-
Überzug inkl. Dampfdichter Anschluss an oberseitige Beplankung Dach-
Deckenelemente

inkl. Zwischenständerdämmung Mineralwolle d = 200 mm, wie folgt:

nicht brennbar, Schmelzpunkt mind. 1000° C, Euroklasse A 1 nach DIN EN
13501

Wärmeleitfähigkeitstufe 032
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) λ ≤ 0,032 W/mK.

Inkl. Lieferung und Montage einer imprägnierten, verwindungsfreien VH-
Attikabohle mit T = ca. 44 cm, Höhe mind. 3 cm, 5% Gefälle nach Innen

Montage auf BSH-Überzug U401

Inkl. der zur Montage erforderlichen Montage-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

Richtfabrikat der Beplankung: LivingBoard P5 o. glw.

Siehe Detail:
MIA_D_151.V Attika Überzug

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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7,5   m
Zulage Mehrhöhe
Zulage zu Attikakonstruktion mit d = 216 mm für die Ausführung
mit Elementhöhe 1 m.

5.2 ....................... .......................

Siehe Detail:
MIA_D_152.V Attika Stb.-Decke

48,0   m
Attika als Holzrahmenwand, d = 195 mm
Liefern und Montage einer Attika wie zuvor beschrieben aber mit:

5.3 ....................... .......................

Aufbautiefe 196 mm (Ständerwerk mit T = 180 mm + 15mm Beplankung)
Elementhöhe ca. 100 cm

inkl. Ausgleich Dachneigungen 2,5 und 3,5 % mit sämtlichen benötigten
Schrägschnitten etc.

Montage auf:
- Dach-Deckenelementen D401 und D402

Inkl. der zur Montage erforderlichen Montage-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

Siehe Detail:
MIA_D_156.V Attika Holzständerwand

120,00   m2
Tragriegel auf Stahlbetonwand und -decke, d= 180 mm
Liefern und Einbauen von Tragriegeln, d=18cm

5.4 ....................... .......................

Montage auf Stahlbetonwände als Kantholz

Abmessungen: 60 x 180 mm

Höhe Tragriegelkonstruktion: ca. 11,25 m

inkl. oberer Abschlussriegel

Fußpunkt: Abschluss mit Sockelabschluss gemäß eigener Position

inkl. der zur Montage erforderlichen Montage- Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

Befestigung nach statischer Erfordernis.

Aufteilung Tragriegel gem. Fassadenteilung durch AN, Zusätzliche
Tragriegel, längs oder quer, zur fachgerechten Einbringung der
nachfolgend beschriebenen Zwischenständerdämmung sind in die
Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung erfolgt über Gesamtoberfläche.

Einbau bei Fassade Treppenhaus Nord.
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11,0   m
Zulage für Ausführung als Attika
Zulage zu zuvor beschriebener Tragriegelkonstruktion für die
Ausführung als Attikakonstruktion:

5.5 ....................... .......................

inkl. innenseitiger, aussteifender Beplankung mit Holzspanplatte
nach nach DIN EN 312, d = ca. 22 mm, inkl. hinterlegte Stöße,
wie folgt:

- geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich (EN
13986:2004 +A1:2015)
- Bindemittel formaldehydfrei
- Cradle to Cradle Certified® Silver, FSC-zertifiziert, PEFC-
zertifiziert
- richtungsungebunden einsetzbar
- Wasserdampfdurchlässigkeit (μ feucht/trocken): 50 / 100.
- Befestigung: Klammern 1,53 x 50, a ≤ 100 mm

inkl. Luftdichter Abklebungen in der Ebene der Holzspanplatte
inkl. Ausführung der Beplankung auf BSH-Überzug und
Dampfdichter Anschluss an oberseitige Beplankung Dach-
Deckenelemente

inkl. Lieferung und Montage einer imprägnierten,
verwindungsfreien VH-Attikabohle mit T = ca. 44 cm, Höhe mind.
3 cm, 5% Gefälle nach Innen

Inkl. der zur Montage erforderlichen Montage-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

Richtfabrikat der Beplankung: LivingBoard P5 o. glw.

Siehe Detail:
MIA_D_153.V Attika vor Stb.-Wand

Fabrikat und Typ: '................................................................'

8   St
Aussparung in Attika-Bohle für Blitzschutz
Erstellung einer Aussparung in zuvor beschriebenen Attikabohlen
zur bauseitigen Durchführung des Blitzschutz-Runddraht,

5.6 ....................... .......................

Unterbrechung Bohle mit Breite ca. 20 mm.

10,4   m
lastabtragender Sockelabschluss
Sockelabschluss in zuvor beschriebener Tragriegelebene zur Abtragung
der Vertikallasten ausbilden,

5.7 ....................... .......................

nach Wahl AN, z.B. mit Stahlwinkeln unter vertikaler Schwelle

UK = + 0,30 m ü. OK FFB

inkl. der zur Montage erforderlichen Montage-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

550,00   m2
Zwischenständerdämmung Außenwände
Zwischenständerdämmung für zuvor beschriebene Außenwände
sowie in Tragriegelebene bei Stahlbetonaußenwand,

5.8 ....................... .......................
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d = 180 mm

Mineralwolle Dämmfilz, nicht brennbar, Schmelzpunkt mind.
1000° C, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13501

Wärmeleitfähigkeitstufe 032
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) λ ≤ 0,032
W/mK

liefern und zwischen den vertikalen Holzständern (Rastermaß 625
und 312,5 mm)  bzw. Tragriegel in das Gefach einlegen.

Holzständer, Tragriegel sowie integrierte Stützen und Unterzüge
werden übermessen, Abrechnung nach Fläche Außenwand.

Anforderungen an Material und Einbau gem. MHolzBauRL, Nr. 3.3
müssen eingehalten werden.

Richtfabrikat: Isover Ultimate HBF-031 o. glw.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

615,00   m2
Fassaden-Dämmplatte auf Außenwänden, d = 60 mm
Liefern und nach bauseitigem Fenstereinbau auf
Holzständerwände montieren.

5.9 ....................... .......................

d = 60 mm

Steinwolle, nicht brennbar, Schmelzpunkt mind. 1000° C,
Euroklasse A 1 EN 13501

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m∙K)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) λ ≤ 0,033
W/mK
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;

Dämmplatten im Verband dichtgestoßen verlegen und nach
Herstellerangaben mit geeigneten Dämmstoffhaltern
entsprechend der VOB Teil C (DIN 18351 ATV Fassadenarbeiten)
sowie der DIN 18516 auf vorhandenem Untergrund befestigen.

Anforderungen an Material und Einbau gem. MHolzBauRL, Nr. 3.3
müssen eingehalten werden.

Richtfabrikat: Rockwool Fixrock 033 o. glw.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

140,00   m2
Fassaden-Dämmplatte auf Stahlbeton-Außenwänden und
Attika, d = 100 mm
Fassadendämmplatte wie zuvor beschrieben, Liefern und nach
bauseitigem Fenstereinbau auf Stahlbetonwände und
Attikakonstruktion montieren.

5.10 ....................... .......................
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d = 100 mm,

inkl. der zur Montage erforderlichen Montage-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien.

Fensterelemente müssen ca. 40 mm überdämmt werden.

Befestigung nach Wahl des AN, für die Fassadenkonstruktion ggf.
benötigte Unterkonstruktionen wie zum Beispiel Tragriegel sind
vom AN zu planen und einzubauen und werden nicht gesondert
vergütet.

140,00   m2
Mehrpreis Ausführung Fassadendämmung mit Mehrstärke,
Bereich Stb.-Außenwand und Attika
Mehrpreis zur Vorposition für die Ausführung mit Mehrstärke + 60
mm,

5.11 ....................... .......................

Gesamtstärke Dämmung 160 mm

Inkl. Mehrstärke bei benötigter Unterkonstruktion für die Fassade
nach Wahl des AN, wie zum Beispiel Tragriegel.

75,00   m2
Mehrpreis Ausführung Fassadendämmung mit Mehrstärke,
Bereich Holzständerwand und Deckenstirn
Mehrpreis zur Vorposition für die Ausführung mit Mehrstärke + 60
mm,

5.12 ....................... .......................

Gesamtstärke Dämmung 120 mm auf Holzständerwänden

Inkl. Mehrstärke bei benötigter Unterkonstruktion für die Fassade
nach Wahl des AN, wie zum Beispiel Tragriegel.

Ausführung auf traufseitigen Holzständerwänden.

Inkl. Mehrstärke der Dämmung in Kleinflächen im Bereich der
Deckenstirn:
Gesamtstärke Dämmung 100 mm.

140,0   m
Steinwolle-Dämmplatte, d = 60mm, h = 200 - 250 mm, in
Kleinflächen, Deckenstirn
Einbau zuvor beschriebener Fassadendämmplatten mit d = 60mm
im Bereich der Deckenstirn

5.13 ....................... .......................

Einbauhöhe 200 - 250 mm.

7,0   m
Steinwolle-Dämmplatte, d = 60mm, h = 200 - 250 mm, in
Kleinflächen, Deckenstirn
Einbau zuvor beschriebener Fassadendämmplatten mit d = 60mm
im Bereich der Stahlbetonstützen auf Ebene 2,

5.14 ....................... .......................

b. x h = 0,4 x 3,15 m

Inkl. zusätzlichem KVH 60 x 60 mm als UK für Fensterlaibung.
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140,0   m
Steinwolle-Dämmplatte, d = 40mm, b = 120 mm, in
Kleinflächen, Fensterlaibungen
Einbau zuvor beschriebener Fassadendämmplatten, aber mit d =
40 mm, im Bereich der Fensterleibungen,

5.15 ....................... .......................

Breite ca. 120 mm.

24   St
Steinwolle-Dämmplatte, d = 40mm, b x h = 0,55 - 0,9 x
0,46 m, in Kleinflächen Deckenstirn
Einbau zuvor beschriebener Fassadendämmplatten, aber mit d =
40 mm, im Bereich der Deckenstirn an den traufseitigen
Wandstücken,

5.16 ....................... .......................

H = 0,46 m
B = 0,55 - 0,9 m

4,00   m2
Dämmung Deckenunterseite Eingangsnische
Erstellung einer unterseitigen Dämmebene auf die
Dübelholzdecke mit d = 180 mm im Bereich der Eingangsnische
in zwei Lagen:

5.17 ....................... .......................

1. Lage Tragriegelebene oder Kreuzlattung nach Wahl des AN mit
Mineralwolle-Zwischendämmung wie zuvor beschrieben mit h =
100 mm, Tragriegel KVH b x h = 100 x 60 mm

2. Lage zuvor beschriebene Fassaden-Dämmplatten mit d = 60
mm

inkl. Überdämmen und Anarbeiten an das Türprofils mit UK nach
bauseitigem Einbau,
inkl. Ausführung Fassadenbahn und Anarbeiten an Türprofil nach
bauseitigem Einbau,
inkl. abschließendem Tragriegel zur Befestigung von bauseitiger
Blechfassade ,
inkl. Ausklinkung Tragriegel für Brandschutzbeplankung
Stahlträger.

Ausführung über Eingangsnische, Einbaumaße b x l = ca. 0,95 x
4,05 m.

1   St
Ausschnitt rundes Fenster in Fassadendämmplatten
Mineralwolledämplatten an zuvor beschriebene runde Laibung,
DM 150 cm anarbeiten, bauseitig gesetztes, rundes Fenster muss
umlaufend 30 mm überdämmt sein.

5.18 ....................... .......................

1   St
Anarbeiten Zwischenständerdämmung an rundes Fenster
in
Mineralwolledämmung der Holzständerwand an zuvor
beschriebene runde Laibung, DM 150 cm anarbeiten, bauseitig
gesetztes, inkl. Ausstopfen von Fugen.

5.19 ....................... .......................
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1   St
Ausschnitt rundes Fenster in Holzfassade
Holzfassade im Bereich der runden Fenster mit DM 150 cm
ausschneiden.

5.20 ....................... .......................

2   St
Fassadenmuster, 1,0 / 1,0 m
Fassadenmuster herstellen und zu Bemusterungstermin auf
Baustelle liefern.

5.21 ....................... .......................

(min. 4 Wochen vor Beginn der Fassadenarbeiten)

Aufbau Fassadenmuster gemäß Aufbau Fassade
ab Ebene Fassadenbahn

800,00   m2
Fassadenbahn, schwarz, offenes Fugenmaß ca. 8 mm
Wind- und schlagregendichte Fassadenbahnen liefern und nach
Herstellervorgaben fachgerecht auf Mineralwolle-Fassadendämmplatten
aus Vorposition montieren.

5.22 ....................... .......................

Zur Verhinderung von Durchströmen der wärmegedämmten Konstruktion
mit kalter Aussenluft. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen und Anschlüsse
müssen winddicht ausgebildet sein. Beschädigungen in der Fläche sind zu
vermeiden, Durchdringungen sind winddicht abzudichten.

Fassadenbahn faltenlos und straff gespannt, mit der schwarzen Seite nach
aussen, anbringen.
Befestigung mittels Tackerklammern darf nur unsichtbar im
Überlappungsbereich erfolgen und wird vorteilhafterweise mit der
Fassaden-Konterlattung überdeckt.
Horizontalen und vertikalen Überlappungen mit mind. 15 cm, mit zulässigen
Klebeband aus Herstellersystem winddicht verkleben. Klebestellen
gründlich anreiben.
Endgültige Befestigung der Fassadenbahn durch Montage Fassaden-
Konterlattung.

Sichtbare, der Witterung ausgesetzte Klammerstellen usw. stellen mögliche
Undichtheiten dar und sind zu vermeiden. Alle Befestigungsmittel müssen
aus nicht rostendem Stahl bestehen.

Alle Leibungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet, Fassadenbahn ist an alle bauseits montierten Fenster-
und Öffnungselemente so dicht anzukleben, dass die Klebestellen nach
erfolgtem Fassadeneinbau nicht mehr sichtbar sind.

Öffnungen über 2,5 qm werden abgezogen. Für alle Öffnungen gilt das
Rohbaumaß der Massivholzwände.

Material: Polyacrylat-Beschichtung auf Polyestervlies
Diffusionsoffen: sD-Wert ca. 0.1 m
Dauerhaft UV- Beständig
Farbe: schwarz, Außenseite ohne Aufschrift
Freibewitterung: mind. 12 Monate
Speziell geeignet für offene oder geschlossene, hinterlüftete
Fassaden mit Holzunterkonstruktion.

Ausführung an allen Außenwänden.

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

MIA HfK Abenteuerland Markt Indersdorf

36   St
Mehraufwand an durchdringenden Trägern Vordach
Ausschneiden/ Anarbeiten der zuvor beschriebenen Mineralwolle-
Fassadendämmplatten sowie fachgerechter Anschluss inklusive
winddichter Abklebung der zuvor beschriebenen Fassadenbahn an
die die Dämmebene durchdringende Anschlussträger der
Vordächer.

5.23 ....................... .......................

Ausführung im Bereich der Dachdecken über Ebene 4.

Siehe Detail:
MIA_D_251.V Sonnenschutz Träger Vertikalschnitt

53,0   m
Vertiefung für Falleitungen, 100/200 mm
Erstellung einer Fassadenvertiefung für bauseitigen Einbau der
Fallleitungen hinter Holzfassade sowie bauseitiger Blechfassade,

5.24 ....................... .......................

Vertiefung ab Vorderkante Fassadendämmplatte mit T = 100 mm
und Breite B = 200 mm,

einseitig zusätzlicher Tragriegel als seitlicher Rahmen,
Nischenrück- & seitenwand als Holzfaserplatte, D=15mm, für den
Einsatz im Feuchtbereich geeignet,

Hinweis: die Platten müssen im Bereich der Deckenstirn
unterbrochen werden um eine Überdämmung mit mind. 40 mm
zu gewährleisten.

Ausführung inkl. aller zusätzlich notwendigen Tragriegel mit
Montagemittel
und Führung der Fassadenbahnen in die Vertiefung,

inkl. Dämmung hinter Vertiefung Mineralwolle:
Wärmeleitfähigkeitstufe 032
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) λ ≤ 0,032
W/mK

Siehe Details:
MIA_D_172.V Aussparung Fallrohr Vertikalschnitt
MIA_D_173.V Aussparung Fallrohr Horizontalschnitt

10,5   m
Vertiefung für zwei Falleitungen, 100/300 mm
Erstellung einer Fassadenvertiefung wie zuvor, jedoch mit

5.25 ....................... .......................

Breite B = 300 mm.

Siehe Details:
MIA_D_172.V Aussparung Fallrohr Vertikalschnitt
MIA_D_173.V Aussparung Fallrohr Horizontalschnitt

10,5   m
Vertiefung für Falleitung Notentwässerung, 140/200 mm
Erstellung einer Fassadenvertiefung wie zuvor, jedoch mit

5.26 ....................... .......................

Tiefe t = 140 mm,
Breite B = 200 mm,
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inkl. zusätzlichem Tragriegel.
Ausführung im Bereich der Tragriegelebene mit d = 180 mm an
Stb.-Außenwand

Ausführung ab ca. +0,130 m ü. OK FFB bis OK Dachaufbau an
Eckpunkt Achse 12/F.

Siehe Details:
MIA_D_172.V Aussparung Fallrohr Vertikalschnitt
MIA_D_173.V Aussparung Fallrohr Horizontalschnitt

65,0   m
Mehraufwand UK Fassadenschalung im Bereich der
Regenfallrohre
Zulage für Mehraufwand bei der Erstellung der Unterkonstruktion
für die Fassadenschalung,

5.27 ....................... .......................

inkl. Aussparung in Trag- & Konterlattung,
inkl. zusätzlicher Unterkonstruktion mit 10 - 15 mm starken
Leisten, mit geeigneter schwarzer Holzlasur.

Ausführung bei Fassade vor Regenfallrohren.
Abrechnung nach Fallrohrlänge.

Siehe Details:
MIA_D_172.V Aussparung Fallrohr Vertikalschnitt
MIA_D_173.V Aussparung Fallrohr Horizontalschnitt

2   St
Mehraufwand Nische für Verzug schräger Regenfallrohre
Mehraufwand für die Erstellung einer geeigneten Aussparung für
den geneigten Verzug von Regenfallrohren im Bereich der
Attikakonstruktion.

5.28 ....................... .......................

Ausführung bei

Notentwässerungs-Fallrohr Achse D / Achse 13-14, horizontaler
Verzug der Leitung um 12 cm

sowie Achse F / Achse 11 - 12, horizontaler Verzug der Leitung
um 65 cm.

Inkl. allen benötigten Ausschnitten in der Ebene der
Fassadendämmplatte,
inkl. Montage einer Unterkonstruktion für die bauseitige
Befestigung der Fallrohe mit einer geeigneten, Holzfaserplatte d =
15 mm,
inkl. durchgehende Ausführung der Fassadenbahn in die Nische

730,00   m2
Hinterlüftete Holzschalung, 60/ 60 mm & 25/ 80 mm,
Weißtanne farblos hydrophobiert, Fugenbreite 8 mm
Hinterlüftete Holzverschalung liefern und montieren.

5.29 ....................... .......................

Holzverschalung:
aus Lattungen in zwei verschiedene Formate abwechselnd
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Lattung Format 60 / 60 mm
Weißtanne, keilgezinkt, astfrei, sägerau
farblos hydrophobiert
natureplus zertifiziert

Lattung Format 25 / 80 mm
Weißtanne, keilgezinkt, astfrei, sägerau,
farblos hydrophobiert
natureplus zertifiziert

offen Fuge von ca. 8 mm

Ausführung & Höhen:
Höhe Latten Ebene 1 und 2: ca. 3,5 m
Höhe Latten Ebene 4 bis Dachrand: ca. 4,25 m
Höhe Latten Traufseiten im Bereich Attika: ca. 1,05m

Unterseite Lattung ist mit einer Schräge von mind. 5° nach innen
auszuführen.

Unterkonstruktion:
inkl. Holzunterkonstruktion für Hinterlüftungsebene mit insg. 60 mm,
bestehend aus:

Lattung 30/60 mm
Konterlattung 30/60 mm
Abstände nach Erfordernis zur Einhaltung der im folgenden genannten
Funktionen.

Die Unterkonstruktion muss u. a. folgende Funktionen erfüllen:
- Einwirkende Windlasten auf die Gebäudetragstruktur übertragen
- Bekleidung und Tragstruktur dauerhaft verbinden
- Eigenlasten der Fassadenbekleidung auf die darunterliegende
Tragstruktur übertragen
- Verankerungsgrund für die Befestigunsmittel der Bekleidung sicherstellen
- Luftzirkulation auf ganze Fassadenhöhe gewährleisten

einschließlich schwarzer Anstrich gesamter Unterkonstruktion, Befestigung
auf vor beschriebener Tragriegelkonstruktion/Ständerkonstruktion mit
Steinwolle-Fassadendämmplatte und Fassadenbahn.

Die horizontale Lattung ist grundsätzlich mit einer durchlaufenden Schräge
von mind. 5° nach innen auszuführen.

Befestigungsmittel:
inkl. aller Befestigungsmittel, nichtrostende Verschraubungen in Edelstahl.

Einschraubtiefe mind. 25 mm

Schrauben mit Teilgewinde, Bohrspritze und Reibkopf.
Schraubenköpfe bündig mit Schalungsoberfläche Senkkopf bestehend aus
Kreuzschlitz- oder Torxantrieb.

Ausschnitte:
Einschnitte und sichtbare Ausklinkungen in der Verschalung sind nicht
zulässig, die Werkstattplanung ist entsprechend auszulegen.

Eckausbildungen nach Vorgaben Architekt, s. Werkplanung.
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Ausschnitte für Fenster hinter Fassade in eigener Position als Zulage.

Die Fassadeneinteilung ist mit der Werkstattplanung zu überprüfen bzw. zu
erstellen und ist durch den Architekten freizugeben.

Fabrikat:
Ligna Protect
farblose Hydrophobierung: Ligna Patina Weißtanne
oder gleichwertig

Einschließlich Lieferung von Handmustern zur Hydrophobierung und
Oberfläche der Fassade.

Die verwendeten Hölzer müssen folgende Anforderungen erfüllen:
- Festigkeitsklasse II (C24)
- Holzfeuchte beim Einbau max. 20 %

Vorgaben des Brandschutzkonzepts sind zu beachten!

Fabrikat und Typ: '................................................................'

6,00   m2
Zulage für Fenster hinter Holzverschalung
Zulage zu vorbeschriebener hinterlüfteter Holzfasssade für
Mehraufwand Ausführung Fassade bei:

5.30 ....................... .......................

4x Brandschutzfenster Treppenhaus: B/ H= 1,20/ 1,20 m

Keine durchlaufende Lattung/Konterlattung.
Im Bereich der Fenster sind lediglich die Lattungen Format 60/60
mm durchzuführen.

Ausführung bei Fenstern:
F3.03.1
F3.02.1
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F4.03.1
F4.02.1

Siehe Detail:
MIA_D_264.V Brandschutz-Fenster Treppenräume

4   Stk
Revisionstüre Fassade Blitzschutz-Trennstelle, B/ H = 14/
65cm
Zulage zu allen vorbeschriebenen Holzfassaden

5.31 ....................... .......................

für Erstellung Revisionsöffnung,

Trennung Unterseite Latte Holzfassade,
Breite = ca. 200 mm
Öffnungshöhe : 65 cm

als Revision für Blitzschutz-Trennstelle.

inkl. 2x schwarz beschichteten Stahl-Türbändern,
für Außenbereich geeignet,
inkl. Briefkastenschloß mit Profilzylinder (schwarz)
und insgesamt 4 Schlüsseln, sperrbar für alle Revisionszugänge.

9,0   m
Unterkonstruktion Sonnenschutz und Blechfassade, KVH
120 x 60 mm
Montageuntergrund für bauseitigen Sonnenschutz und
Blechfassade liefern und montieren

5.32 ....................... .......................

KVH b x h = 120 x 60 mm

Einzellängen bis ca. 2, 9 m

auf Tragkonstruktion (Fenstersturz) montieren

Schwarz beschichtet wie gesamte Unterkonstruktion Fassade,

Ausführung bei folgenden Fenstern:

F.E4.15.1
F.E4.14.1
F.E4.7.1

Siehe Details:
MIA_D_255.V Fenster MZR E2
MIA_D_256.V Fenster Flur Süd E3
MIA_D_257.V Fenster Flur Süd E4

15,0   m
Leibungsverkleidung, Weißtanne, 20 mm, Breite 140 mm
Leibungsverkleidung liefern und montieren

5.33 ....................... .......................

Ausführung als dreiseitige Leibungsverkleidung bei Fensternhinter
Fassade
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Bestehend aus:
VH, Weißtanne, hydrophobiert natur
als Glattkant-Profile, gehobelt.
Stärke 20 mm
Breite: 140 mm

Die Leibungsverkleidung wird hinter der Fassadenlatten
unsichtbar gebildet.

inkl. erforderlicher Unterkonstruktion
z.B. als L-Winkellaschen auf Konterlattung montieren.

Ausführung bei Fenstern:
F3.03.1
F3.02.1
F4.03.1
F4.02.1

Siehe Detail:
MIA_D_264.V Brandschutz-Fenster Treppenräume

7   St
Ausschnitte für Notentwässerung Speier, bis 20 x 10 cm
Erstellung von rechteckigen Ausschnitten in vorbeschriebener
Holzverschalung, für bauseits eingebauten Notspeier, inkl.
Aussparung in Fassadendämmplatte d = 60 mm und d = 100
mm.

5.34 ....................... .......................

250,0   m
Insektenschutzgitter b = 30 mm, Schwarz
Liefern und Montieren von Insektenschutzgitter b = 30 mm in
Hinterlüftungsebene und offenen Fugen am Übergang von
Betonsockel zur Holzfassade sowie im Bereich der Attika,

5.35 ....................... .......................

Montage Rückseitig an Fassade, nicht sichtbar.

1   St
Briefkasten/ Klingelanlage, 80/ 33/ 12 cm
Erstellung einer Nische in der Dämmebene mit Ausbildung Kasten
für Briefkasten und Klingelanlage

5.36 ....................... .......................

Kasten ca. b x h x t= 33 x 80 x 12 cm aus 3S-Platten, Lärche, 18
mm, vorne offen,
vertikale Unterteilung des Kastens ca. 50 cm ü. UK

zwischen zwei zusätzlichen horizontalen Tragriegeln montieren,
Vorderkante bündig mit Ebene Fassadenbahn montieren

Inkl. aller zusätzlich notwendigen Traggriegel mit Montagemittel
und Führung der Fassadenbahnen in die Vertiefung hinter dem
Kasten.

Siehe Detail:
MIA_D_174.V Briefkasten und Klingelanlage
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Summe Titel 5
Dämm- & Fassadenarbeiten ..............................
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Sonstiges6

1,000   psch
Luftdichtigkeitsprüfung ausführen
Ausführen und schriftliches Protokollieren einer Luftdichtigkeitsprüfung
nach Abschluss der Gebäudehülle.

6.1 ....................... .......................

Der Grenzwert des maximal zulässigen Luftwechsels darf im Unter- und
Überdruckverfahren bei 50 Pascal Druckdifferenz nicht größer als das 0,6-
fache des beheizten Gebäudevolumens pro Stunde betragen (n50 < 0,6
1/h).

Die Luftdichtigkeitsprüfung wird nur für das Hauptgebäude ausgeführt.

600,00   m2
Wetterschutz Dachfläche
Folien zum Wetterschutz liefern und auf Dachfläche verlegen,

6.2 ....................... .......................

Fugen sind wasserfest zu verkleben,
inkl. windsichere Befestigung am Dachrand.

Es ist eine abschnittsweise Verlegung gemäß Baufortschritt
erforderlich. Der Rückbau und die Entsorgung erfolgt durch den
Auftragnehmer der Spenglerarbeiten.

Vom Unternehmer zu gewährleisten: zuverlässiger Schutz vor
Witterungseinflüssen (inkl. Starkwind und Schlagregen),
Verschmutzung und mechanischer Beschädigung sämtlicher
Konstruktionsteile und der gesamten Konstruktion zu jedem
Zeitpunkt bei Lagerung, Transport und Montage bis zur Abnahme
des Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
zuverlässiger Witterungsschutz). Dies gilt insbesondere für im
Endzustand sichtbare Holzoberflächen. Witterungsschutz während
der Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

1. Hinweistext zu Normalposition 6.3

Sofern am Wochenende nicht gearbeitet wird, muss stehts ein
sturmsicherer
Witterungsschutz aufgebracht werden. Der Witterungsschutz für
die gesamte
Holzbaufläche muss im Bedarfsfall innerhalb kürzester Zeit
hergestellt werden können.

200,00   m2
Witterungsschutz Wandflächen & Fensteröffnungen
Folien zum Wetterschutz liefern und vor Außenwänden ausführen
sowie Fensteröffnungen schließen.

6.3 ....................... .......................

Fugen sind wasserfest zu verkleben, inkl. windsichere Befestigung
an Ober- und Unterkante Außenwände bzw. Außenseite der
Stützen.

Der funktionssichere Zustand ist zu gewährleisten.
Befestigungen dürfen nicht auf Sichtoberflächen ausgeführt
werden.

Es ist eine abschnittsweise Verlegung gemäß Baufortschritt
erforderlich. Rückbau und Entsorgung durch den AN
Fassadenarbeiten.
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Ausführung auf Anordnung Bauleitung.

8   St
Schutz von Sichtflächen (Stützen)
Dreiseitiger Schutz von Sichtflächen an Holz-Stützen mit Hartfaserplatten
und luftiger Folie.

6.4 ....................... .......................

Befestigung ausschließlich auf nicht-Sichtflächen und spurenlos entfernbar,
die Verwendung von Schrauben auf späteren Sichtflächen ist
ausgeschlossen.

Ausführung, Rückbau und Entsorgung nach Angabe und Aufforderung
Bauleitung.

Summe Titel 6
Sonstiges ..............................
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Stundenlohnarbeiten7

Löhne7.1

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
2. Hinweistext zu Untertitel 7.1

des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

Hinweis:
Die Leistung ist nur für den Umfang des jeweiligen Loses anzubieten

20,00   h
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

7.1.1 ....................... .......................

40,00   h
Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/-in

7.1.2 ....................... .......................

20,00   h
Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in

7.1.3 ....................... .......................

Summe Untertitel 7.1
Löhne ..............................

sonstige Regiearbeiten7.2

10,00   h
Kombi (VW-Bus) mit Fahrer
Verrechnungssatz für Kombi (VW-Bus Größe),

7.2.1 ....................... .......................

inkl. Arbeitsstunden Fahrer

10,00   h
Hochbaukran mit Bedienung
Verrechnungssatz für Hochbau- oder Autokran

7.2.2 ....................... .......................

inkl. Arbeitsstunden Kranführung

Summe Untertitel 7.2
sonstige Regiearbeiten ..............................

Summe Titel 7
Stundenlohnarbeiten ..............................
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Projekt
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Werkstattplanung1
.......................

..........
Baustelleneinrichtung & Gerüstarbeiten2

.......................
..........

Baustelleneinrichtung2.1
.......................

..........
Gerüstarbeiten2.2

.......................
..........

Holzkonstruktionen Hauptgebäude3
.......................

..........
Stützen, Über- & Unterzüge3.1

.......................
..........

Außenwände als Holzrahmenbauelemente3.2
.......................

..........
HBV-Decken & Dach3.3

.......................
..........

Stahlbauteile3.4
.......................

..........
 Statische Verbindungsmittel3.5

.......................
..........

Unterdecken4
.......................

..........
Dämm- & Fassadenarbeiten5

.......................
..........

Sonstiges6
.......................

..........
Stundenlohnarbeiten7

.......................
..........

Löhne7.1
.......................

..........
sonstige Regiearbeiten7.2

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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