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Vergabenummer 

Maßnahme 

Leistung 

Besondere Vertragsbedingungen 

1 Vergütung 
Besondere Bedingungen: 

Abschlagszahlungen vereinbart: Ja 

2 Ausführungsfristen 
2.1 Beginn der Ausführung: 

Spätestens Werktage nach Aufforderung 
Späteste Aufforderung am (Datum) 
Frühestens  
Frühestens am (Datum) 
Spätestens Werktage nach Zuschlagserteilung 
Spätestens am (Datum) 

2.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 
Spätestens  
Einzelfristen für 
2.2.1 = spätestens Werktage nach 
2.2.2 = spätestens Werktage nach 
2.2.3 = spätestens Werktage nach 

2.3 Vollendung der Leistung nach Datum 
Spätestens am  
Einzelfristen für 

    
    
    

2.4 

Werktage nach Zuschlagserteilung

2.3.1  = spätestens  (Datum)

2.3.2  = spätestens  (Datum)

(Datum)

j.heidemann
Durchgestrichen

j.heidemann
Texteingabe
=> siehe ergänzend hierzu:

Ziffer 2.4.1

j.heidemann
Texteingabe
=> siehe ergänzend hierzu:

Ziffer 2.4.2

j.heidemann
Texteingabe
=> Abbau Beheizung für alle Bauabschnitte

j.heidemann
Texteingabe
1. ergänzend zu Ziffer 2.3.1: Inbetriebnahme Beheizung (nach Funktionsprüfung) für alle Bauabschnitte 

außer BA 03b

 

2. ergänzend zu Ziffer 2.3.2: Inbetriebnahme Beheizung (nach Funktionsprüfung) für Bauabschnitt BA 03b



3. Baufreiheit für den Auftragnehmer besteht



- für alle Bauabschnitte außer BA 03b ab zwei Wochen vor dem in Ziffer 2.1 genannten frühesten Ausführungstermin und



- für den Bauabschnitt BA 03b ab zwei Wochen vor dem in Ziffer 2.3.2 genannten Inbetriebnahmetermin
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3  
3.1   
3.2  

 
 

4  

4.1  
          

 
  

4.2 
 

5  
 

  
für = Jahre 
für = Jahre 
für = Jahre 

6 Rechnungen 
Alle Rechnungen und beizufügenden Unterlagen (Wiege- und Lieferscheine etc.) sind zweifach einzu-
reichen, davon abweichend: 
- Abschlagsrechnungen -fach
- Teilschlussrechnungen -fach
- Schlussrechnungen -fach
- Unterlagen -fach

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu stellen: 

7 Sicherheitsleistungen 

Zur Vertragserfüllung werden Sicherheitsleistungen in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme verlangt: 
Ja  Nein 

8 Preisgleitklausel 

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart: 
Stoffpreisgleitklausel gemäß Formblatt Stoffpreisgleitklausel – L 225 

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten. 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

Keine 
Siehe beigefügte Unterlage „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ 

 

   
 

   

  

  
  

Abnahme

Die Leistung ist förmlich abzunehmen.
Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über
  bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,

bei Aufbauleistungen mit der  Abnahme.

Vertragsstrafen

Bei Überschreitung der Ausführungsfristen
für  Beginn  Vollendung  Einzelfrist
der Leistung hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den eine  Frist überschritten wird, eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von
  %  vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeiträge wird auf insgesamt 5  %  der Abrechnungssumme
begrenzt.

Mängelansprüche
Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für die Mängelansprüche der  Ergänzenden  Ver-
tragsbedingungen  bzw. des  § 14 Nr. 3 VOL/B nicht, sondern

j.heidemann
Texteingabe
Die beigefügten "Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen" gelten, soweit diese sinngemäß auf die vorliegende Leistung anwendbar sind.
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