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10.0 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die nachfolgenden Regelungen beinhalten teils Anderungen, teils Ergénzungen zu den Ver-

tragsregelungen in den Ziffern 1 bis 5 der Besonderen Vertragsbedingun%en (Formblatt 214),
sowie der Baubeschreibung / Allgemeinen Vorgaben im Leistungsverzeichnis. Im Einzelnen:

10.1 Vertragsgrundlagen

(@)

(b)

MafRgebend fiur die vertragsrechtlichen Regelungen sind in nachstehender Rang- und Reihen-
folge folgende Bestimmungen:

(aq)
(bb)

(cc)

dd)

3T a

Auftragsschreiben des Auftraggebers;

Regelungen dieser Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen gemdaf Ziffer 10 des

Formblattes 214 ,Besonderen Vertragsbedingungen®;

Regelungen gemdlR Ziffer 1 bis 5 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt
214);

Baubeschreibung / Allgemeine Vorgaben des Leistungsverzeichnisses;

Bestimmungen der VOB Teil B;

Vorschriften des BGB, insbesondere die Bestimmungen gemdf3 §§ 631 ff. BGB;

Angebot des Auftragnehmers nebst sdmtlichen Anlagen, Erklarungen und

Nachweisen.

Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus folgen-
den Vertragsbestandteilen:

(aa)

(bb)
(cc)

(dd)

(ee)

Leistungsverzeichnis einschlieBlich Baubeschreibung, Allgemeine Vorgaben und
Anlagen gemdR Inhaltsverzeichnis ,Anlagen zum Leistungsverzeichnis®;

Hinweise und Antworten auf Bieterfragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung;
Angaben und Festlegungen aus einem etwaigen Aufkldrungsgesprdach mit dem Auf-
tragnehmer;

Angebot des Auftragnehmers nebst sdmtlichen Anlagen, Erkldrungen und
Nachweisen;

Auflagen und behordliche Bestimmungen aus der vom Auftraggeber erwirkten
Baugenehmigung nebst Prifstatik nebst allen Auflagen und Nebenbestimmungen
einschlieBlich Nachweisunterlagen, wie etwa den Anforderungen an den
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz gemdaR Brandschutzkonzept, des
genehmigten Entwdsserungsgesuchs, den Schallschutznachweisen etc.;

Die mit der Leistungserbringung zusammenhdngenden gesetzlichen, behoérdlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, wie beispielsweise die Bauordnung des
Landes Baden-Wirttemberg, die Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen, die Arbeitsstattenverordnung, die Unfallverhitungsvorschriften und
die Richtlinien und Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften;

anerkannten Regeln der Technik;

Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen flr Bauleistungen (VOB Teil C), den
in den ,Zusdtzlichen Technischen Vertragsbedingungen / Vorschriften
Vergabenummer 37147540" erwdhnten Regelwerken sowie allen Ubrigen
einschldgigen DIN-Normen, VDE- und VDI-Richtlinien, Regelwerke des VDS/DVGW
und Herstellervorschriften.

Sind in einer der vorgenannten Vertragsunterlagen Einzelleistungen oder Leistungs-
standards nicht oder anders erwdhnt, als in einer der anderen Vertragsunterlagen, ist
zu prafen, ob die widersprichlichen Angaben auf einer Fortentwicklung oder
Anderung der zu erbringenden Leistungen (unechter Widerspruch) beruhen. In diesem
Fall ist Gegenstand der Leistungspflicht insoweit die fortentwickelte oder gedinderte
Leistung und die sie betreffenden Vertragsunterlagen.

Nur dort wo sich widersprechende Angaben nicht aus solchen gednderten oder
fortentwickelten Angaben der Unterlagen ergeben, die Vertragsbestandteile sind, liegt
ein echter Widerspruch mit der Folge vor, dass der Widerspruch durch die Reihenfolge
der



vorstehenden Auflistung aufzuldsen ist, sofern er sich nicht anderweitig durch Ausle-
gung beseitigen ldsst.

10.2 Ergdinzende Pflichten des AN (§ 4 VOB/B)

(@)

(b)

()

(d)

()

Es obliegt dem Auftragnehmer, rechtzeitig auf seine Kosten die Genehmigungen /
Erlaubnisse fir im Zuge seiner Leistungserbringung notwendige strafenrechtliche
Sondernutzungen einschlieRlich Verkehrsbeschilderungen und Absicherungen zu erwirken.
Ebenso obliegt es dem Auftragnehmer, die flr seine Leistungen vorgeschriebenen
baubehérdlichen Abnahmen und Sachverstandigenabnahmen auf seine Kosten rechtzeitig
vor der rechtsgeschéftlichen Abnahme des Auftraggebers herbeizufithren. Im Ubrigen
verbleibt es bei § 4 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den von ihm mit dem Angebot benannten Bauleiter /
stellvertretenden Bauleiter einzusetzen. Ein Wechsel des Bauleiters / stellvertretenden
Bauleiters bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Ein Anspruch auf
Zustimmung des Auf-traggebers besteht nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein
ungenehmigter Wechsel des Bauleiters / stellvertretenden Bauleiters kann den Auftraggeber
nach erfolgloser Abmahnung zur Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, werktdglich ein Bautagebuch lber die gesamte Dauer der
Bauausfuhrung bis zur Abnahme einschlieBlich etwaiger Nachabnahmen von
Mdngelbeseitiungen / Restleistungen zu fihren. In dem Bautagebuch sind alle wesentlichen
Vorgdnge und Ereignisse auf der Baustelle werktdglich festzuhalten. Insbesondere ist in dem
Bautagebuch einzutragen:

- Zahl und Qualifikation der auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter;

- Angaben Uber eingesetzte Nachunternehmer;

- Art und Umfang der erbrachten Leistungen;

- Zeitpunkt der Anlieferung von Gerdten und Baustoffen;

- Angaben Uber die Witterungsverhdltnisse;

- Auflistung und Begriindung etwaiger Ausfallzeiten;

- Angaben zu etwaigen sonstigen besonderen Vorkommnissen;

- Einmal woéchentlich als Anlage Bilddokumentation mit stichpunktartiger Beschreibung,
insbesondere auch fir spater nicht mehr zugdngliche Bereiche.

Eine Kopie des Bautagebuches nebst simtlichen Anlagen ist dem Auftraggeber wochentlich
zu Uberlassen. Zudem ist das komplette Bautagebuch nebst allen Anlagen nochmals mit den
Revisions- und Dokumentationsunterlagen vom Auftragnehmer einzureichen.

Eintragungen des Auftragnehmers im Bautagebuch ersetzen nicht notwendige Hinweise und
Erkldrungen, wie etwa Bedenkenanzeigen, Mehrkostenanmeldungen, Behinderungsanzeigen
etc., gegeniiber dem Auftraggeber. Dies gilt auch, wenn die Bautagebucheintragungen vom
bauseitigen Bauleiter gegengezeichnet worden sein sollten. Mit der Gegenzeichnung
bestatigt der bauseitige Bauleiter nur den Empfang des Bautagebuchauszugs. Die
Gegenzeichnung beinhaltet keine inhaltliche Bestdtigung, geschweige denn irgendwelche
rechtsgeschdaftlichen Er-klérungen des Auftraggebers.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers, auf seine Kosten bis zur rechtsgeschdaftlichen Abnahme
durch den Auftraggeber seine ausgefiihrten Leistungen vor Beschddigung und Diebstahl zu
sichern. Dazu gehért auch der umfassende witterungsbedingte Schutz, wie etwa der Schutz
vor Winterschdden und Grundwasser.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmaRig, mindestens wdéchentlich und auf Verlangen
des Auftraggebers jederzeit an Baubesprechungen und Jour-fix Terminen des Auftraggebers
bzw. der bauseitigen Planer / Bautberwacher teilzunehmen. An den Besprechungen hat
zwingend der vom Auftragnehmer benannte Bauleiter bzw. stellvertretende Bauleiter
anwesend zu sein. Die Baubesprechungen dienen der technischen und terminlichen
Abstimmung, nicht der rechts-geschdftlichen Vertragsdnderung. Die zu den
Baubesprechungen entsandten Vertreter des Auftraggebers sind denn auch nicht zum
Abschluss rechtsgeschdftlicher Vertragsdnderungen bevollmdchtigt.



(f)

(9)

(h)

(i)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Landestariftreue- und
Mindestlohngesetzes gemdfR der von ihm unterzeichneten VerpflichtungserklGrung. Im
Hinblick auf die Erfillung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten die
Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem LTMG. Ergdnzend wird auf das Merkblatt zum
LTMG verwiesen. Der Auftragnehmer wird ferner auf die Einhaltung seiner Erklérung zur
Verwendung von Holzprodukten achten und allen daraus resultierenden Verpflichtungen
ordnungs- und fristgemaR nachkommen. Der Auftragnehmer hat zudem die Vorschriften zur
Bekdmpfung  der  Korruption und  Schwarzarbeit sowie  sdmtliche  sozi-
alversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen strikt
ein-zuhalten. Dem Auftragnehmer ist bewusst, dass Verstéf3e gegen die vorgenannten
Verpflichtungen - gegebenenfalls auch ohne vorherige Abmahnung -den Auftraggeber zur
Kindigung aus wichtigem Grund berechtigen kdnnen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zu erbringenden Planvorlagen und Bemusterungen so
rechtzeitig vorzunehmen, dass dem Auftraggeber nicht nur eine angemessene Zeit zur
Prifung und Freigabe verbleibt, sondern jederzeit auch noch Plan&nderungen vorgenommen
und/oder weitere Bemusterungen durchgefiihrt werden kdénnen, ohne dass es dadurch zu
Terminproblemen kommt. Planvorlagen und Bemusterungen dirfen vom Auftragnehmer zu
seiner Bauausfuhrung nur verwendet werden, wenn sie einen Freigabevermerk des
Auftraggebers tragen. Die Prifung und Freigabe von Planvorlagen, Bemusterungen und
sonstigen Unterlagen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber ldsst die Haftung und
Einstandspflicht des Auftragnehmers fir seine ordnungsgemdfRe und vertragsgerechte
Leistungserbringung in allem unberlhrt. Ebenso wenig beinhalten Freigabevermerke des
Auftraggebers rechtsgeschdftliche Anderungsanordnungen, die Beauftragung von
Zusatzleistungen oder sonstige vertragsdndernden Willenserkldrungen.

Der AG betreibt einen zentralen Entsorgungshof im Baufeld und ermdéglicht dadurch:
eine verursachergerechte Abrechnung

Effizienzsteigerung der Auftragnehmer-Kernleistungen und damit Zeitersparnis
Erhéhung der Arbeitssicherheit, des Brand- und Gesundheitsschutzes
Entlastung der Auftragnehmer in den Bereichen Abfall und Sauberkeit, zur
Erhdhung der Produktivitét

Optimierter Entsorgungsprozess

Optimaler Umgang mit den Bauabfdllen

Dem AN werden mobile Abfallbehdlter zur Verfligung gestellt, diese werden nach Erfordernis
vom Entsorgungslogistiker an definierten Ubergabepunkten in den jeweiligen Etagen Uberge-
ben.

Der durch den Auftraggeber beauftragte Entsorgungslogistiker bernimmt den Transport von
der Ubergabestelle in der Etage zum zentralen Entsorgungshof sowie die Organisation und
Ko-ordination der Abfalltransporte auf und von der Baustelle.

Im Entsorgungshof wird eine Prifung, Wdgung und Dokumentation der geflllten
Abfallbehdlter durchgefihrt. Fir die Organisation und Bereitstellung der beschriebenen
Entsorgungslogistik wird eine Umlage in Hoéhe von 0,6 % der gepriften Brutto-
Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen Rechnung vorgenommen. Die eigentliche
Abrechnung der Entsorgung erfolgt direkt zwischen dem Entsorgungslogistiker und dem
Auftragnehmer; die Umlage beinhaltet ausschliel3lich die Kosten fir die Einrichtung,
Vorhaltung und den Betrieb des Entsorgungshofes

Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungs- und Reinigungsverpflichtung trotz
Fristsetzung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abfallentsorgung und / oder
Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durch Dritte durchfihren zu lassen, ohne dass es
hierfir einer vorherigen Auftragsentziehung gemaR §§ 4 Abs. 7 Satz 3, 8, Abs. 3 VOB/B
bedarf.



10.3 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B)

(@)

(b)

Eine Vergltung im Stundenlohnerfolgt nurim Ausnahmefall. Eine Stundenlohnvergltung setzt
zwingend voraus, dass vor dem Beginn der konkreten Arbeiten eine Vergltung im
Stundenlohn zwischen den Parteien vereinbart worden ist. Der allgemeine Ausweis von
Stundenlohnsdatzen im Leistungsverzeichnis stellt ebenso wenig eine
Stundenlohnvereinbarung dar wie die Gegenzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den
bauseitigen Bauleiter.

Mit der Gegenzeichnung von Stundenlohnzetteln bestdatigt der bauseitige Bauleiter lediglich
die tatsdchliche Ausfuhrung, nicht aber die Angemessenheit und Richtigkeit des
Stundenlohnaufwandes, geschweige denn erteilt der bauseitige Bauleiter mit der
Unterzeichnung einen Stundenlohnauftrag.

10.4 Haftung / Gefahrtragung / Versicherungen / Baustellenversorgung (§4 Abs. 4 Nr. 3, § 7

(@)

(b)

(c)

(d)

()

(f)

VOB/B)

Die Haftung der Vertragsparteien richtet sich nach § 10 VOB/B mit der MaRBgabe, dass die
alleinige Innenausgleichshaftung des Auftragnehmers gemdR § 10 Abs. 3 VOB/B nur dann
zum Tragen kommt, wenn den Auftraggeber nicht gleichermaBen ein erhebliches
Mitverschulden trifft.

Der Auftragnehmer hat Bauunfdlle, bei denen Personen und/oder Sachschdden entstanden
sind, dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo-Beauftragten unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Die Verteilung der Gefahr richtet sich entgegen § 7 VOB/B allein nach den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere den §§ 644, 645 BGB.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer
Mindestdeckungssumme pro Versicherung mit € 3.000.000,00fur Personen-bzw. Vermdgens-
und Sachschdden abzuschlieBen und bis zur Beendigung des Vertragsverhdltnisses
aufrechtzuerhalten. Von der Betriebshaftpflichtversicherung miissen auch die bauspezifischen
Risiken, wie beispielsweise Erschiitterungen infolge Rammarbeiten oder aus der allméhlichen
Einwirkung von Gasen, Dampfen, Feuchtigkeit, Niederschlégen etc. ebenso wie Sachschdden
durch Abwasser erfasst sein. Einen jeweils aktuellen Versicherungsnachweis hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber wdhrend der Vertragslaufzeit jederzeit auf Verlangen
vorzulegen.

Die Bauleistungsversicherung wird vom Auftraggeber abgeschlossen und fir die gesamte
Dauer der Bauzeit aufrechterhalten. Die Leistungen des Auftragnehmers sind zu den Ublichen
Versicherungsbedingungen in der Bauleistungsversicherung mitenthalten. Der Selbstbehalt
belduft sich auf 5.000,00 € Dem Auftragnehmer ist auf Verlangen eine Kopie des
Versicherungsscheins nebst den Versicherungsbedingungen auszuhdndigen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, fur die Bauleistungsversicherung einen pauschalen Abzug in
Hoéhe von 0,3 % der gepriften Brutto-Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen
Rechnung vorzunehmen.

Wegen der Baustellenversorgung sowie der Ubernahme der Verbrauchskosten (Baustrom
und Bauwasser) durch den Auftraggeber, ist dieser berechtigt, fir den Baustrom einen
pauschalen Abzug in Héhe von 0,15 %, sowie einen pauschalen Abzug fir das Bauwasser
mit 0,15 % der gepriften Brutto-Abrechnungssumme bei Ausgleich der jeweiligen Rechnung
vorzunehmen.



10.5 Kiindigung (§ 8 VOB/B)

(@)

(b)

(©)

Kindigung und Kiindigungsfolgen regeln sich nach §§ 8, 9 VOB/B mit der MaBgabe, dass
der

Auftraggeber dem Auftragnehmer den Auftrag gemdR § 8 Abs. 3 VOB/B auch aus sonstigen
wichtigen Grinden entziehen kann. Ein solcher wichtiger Kindigungsgrund liegt
beispielsweise vor, wenn

e der Auftragnehmer auch nach fruchtloser Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung die
vereinbarte Vertragserfillungssicherheit nicht stellt oder

e der Auftragnehmer — gegebenenfalls trotz Abmahnung —schuldhaft gegen seine
Verpflichtung zur Einhaltung des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG)
versto3t oder seine Erkldrung zur Verwendung von Holzprodukten nicht einhdlt oder
die Vorschriften zur Bek&dmpfung der Korruption und Schwarzarbeit bzw. seiner
sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen schuldhaft verletzt bzw. ungenehmigt Nachunternehmer einsetzt bzw.
einen Wechsel seines Bauleiters bzw. stellvertretenden Bauleiters vornimmt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Kiindigungen entgegen § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B auf
einzelne Teilleistungen oder Mdngelbeseitigungsleistungen zu beschrdnken, auch wenn die
Teilleistungen / Mdngelbeseitigungsleistungen keinen in sich abgeschlossenen Teil der
vertraglichen Leistung darstellen. Es genlgt vielmehr, dass sich die gekiindigten
Teilleistungen bzw. Mdngelbeseitigungsleistungen auf einen abgrenzbaren Teil des
geschuldeten Werkes i.S. von § 648a Abs. 2 BGB beziehen.

Nach der Kiindigung oder Teilkiindigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen,
dass sie an einer gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Insofern gilt §
648a Abs. 4 BGB entsprechend.

10.6 Abnahme und Mdngelverjdhrung (§§ 12, 13 VOB/B)

(@)

(b)

(©)

Der Auftragnehmer kann nach Fertigstellung seiner Vertragsleistungen die rechtsgeschaftliche
Abnahme verlangen. Das Abnahmeverlangen setzt voraus, dass der Auftragnehmer alle fur
seine Vertragsleistungen erforderlichen baubehérdlichen Abnahmen erwirkt und dem Auftrag-
geber die Revisions- und Dokumentationsunterlagen in der vertraglich vereinbarten Form Uber-
lassen hat. Ausgenommen sind Unterlagen der Revisions- und Bestandsdokumentation, die fiir
die Ingebrauchnahme / Nutzung der Vertragsleistungen nicht zwingend erforderlich sind und
die deshalb auch noch bis ladngstens 4 Wochen nach Abnahme vom Auftragnehmer
nachgereicht werden kdnnen. Macht der Auftragnehmer von dieser Moglichkeit Gebrauch, hat
er allerdings mit der Nachreichung der Unterlagen, die Revisions- und Bestandsdokumentation
nochmals insgesamt vollsténdig dem Auftraggeber zu Uberlassen. Umfassen die
Vertragsleistungen des Auftragnehmers technische Anlagen, hat der Auftragnehmer zusatzlich
vor der rechtsgeschdftlichen Abnahme durch den Auftraggeber in dessen Beisein einen
aussagekrdftigen Probebetrieb der technischen Anlagen vorzunehmen, das Betriebspersonal
des Auftraggebers in die technischen Anlagen einzuweisen und den Probebetrieb nebst
Einweisung zu dokumentieren und die Dokumentation mit den Revisions- und
Dokumentationsunterlagen vorzulegen.

Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die formliche Abnahme. Die Moéglichkeit einer fiktiven
Abnahme gemdf3 § 640 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberihrt. Die Rechtsfolge einer fiktiven Ab-
nahme gemdR § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB tritt allerdings nur ein, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht
erklarten oder ohne Angabe von Mdngeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat. Der
Hinweis des Auftragnehmers bedarf der Textform und muss auch trotz fehlender
Verbrauchereigenschaft des Auftraggebers erfolgen. Die vorstehenden Regelungen gelten
entsprechend fir Abnahmen von Mdéngelbeseitigungsleistungen des Auftragnehmers.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Abweichendes gilt allein im Fall von Teilkiindigungen,
sofern die teilgekindigten Leistungen fir sich betrachtet abnahmereif sind. Insofern gelten
die vorstehenden Regelungen unter lit. (a) und (b) entsprechend.



(d)

Mit der rechtsgeschdftlichen Abnahme beginnt die Mdngelverjéhrungsfrist. Die Verjahrungsfrist
betrdgt abweichend zu sémtlichen in § 13 Abs. 4 VOB/B genannten Fdllen einheitlich 5 Jahre.
Ausgenommen sind alle Dachabdichtungsarbeiten nebst allen Anschlissen dieser
Dachabdichtungen an aufgehende Bauteile, Licht- und RWA-Kuppeln, artigen und sonstigen
Durchdringungen, fur die eine verldngerte Mdngelverjdhrungsfristen von 10 Jahren ab
Abnahme gilt.

10.7 Abrechnung und Zahlung

(@)

(b)

(©)

(d)

Alle Rechnungen sind vom Auftragnehmer mit der genauen Bezeichnung der
BaumaRBnahme auf den Auftraggeber

DRK-Kreisverband Aalen e.V.
Eugen-Hafner-Str. 1
73431 Aalen

auszustellen und im Original bei der Projektleitung des Auftraggebers sowie zweifach in Kopie
beim bauseitigen Planungsbiro einzureichen einschlieBlich aller Rechnungsunterlagen, wie
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen, Aufmafe etc. Die
Rechnungen missen den umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften entsprechen und neben der
abgerechneten Vergultung auch alle hierauf bereits vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen
ausweisen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, von einzelnen Abschlagszahlungen und/oder der
Schlusszahlung einen Steuerabzug in Hohe von 15 % vorzunehmen, wenn ihm nicht vor der
jeweiligen Zahlung eine glltige Freistellungsbescheinigung gemdl § 48b EstG fur den
Auftragnehmer vor-liegt.

Die Falligkeit von Abschlagszahlungen tritt 30 Kalendertage nach Eingang einer priffdhigen
Abschlagsrechnung beim Auftraggeber ein. Die Schlusszahlungsfrist betragt gemaf3 Ziffer 4
der Besonderen  Vertragsbedingungen 60  Kalendertage. Diese  verldngerte
Schlusszahlungsfrist  ist dem  konkreten  Einzelfall —geschuldet, erfordert die
Schlussrechnungsprifung der weitgehend auf Einheitspreisbasis abzurechnenden
Vertragsleistungen aufgrund ihrer Komplexitéit doch einen besonderen Prifungsaufwand.

Im Falle einer etwaigen Uberzahlung hat der Auftragnehmer den iiberzahlten Betrag
umgehend zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Ruackforderungs-schreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Ver-zug und hat Verzugszinsen in Héhe von 9 Prozentpunkten tber
dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der
Auftragnehmer nicht berufen.

10.8 Sicherheitsleistungen

(@)

(b)

(c)

Abweichend zu § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B ist die nichtverwertete Sicherheit fir
Mangelanspriche gemdfR Ziffer 5 der Besonderen Vertragsbedingungen nach Ablauf der
vereinbarten Regel-Verjahrungsfrist von 5 Jahren zurlickzugeben. Soweit zu diesem
Zeitpunkt vom Auftraggeber geltend gemachte und durch die Sicherheit erfasste Anspriiche
noch nicht erfullt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit
zurlickbehalten.

Wahlt der Auftragnehmer als Sicherheit fiir die Mdngelanspriiche eine Hinterlegung von Geld
oder die Stellung einer Birgschaft, sichert der hinterlegte Geldbetrag / die Blirgschaft unter
denselben Voraussetzungen auch verjdhrte Mdangel- und Schadensersatzanspriiche, unter
denen der Auftraggeber mit verjdhrten Mdngel- und Schadensersatzanspriichen gemdR §
215

BGB Aufrechnung mit dem Rickzahlungsanspruch eines Bareinbehaltes erkldaren kénnte.

Der Anspruch des Auftragnehmers aus § 650e BGB wird ausgeschlossen.



10.9 Erfillungsort, Gerichtsstand, Streitigkeiten, anwendbares Recht, Zustellungsbevoll-
mdchtigte

(@  Erfallungsort und ausschlieRlicher Gerichtsstand fur sdmtliche Streitigkeiten aus und im Zu-
sammenhang mit dem Vertrag ist Sigmaringen/Deutschland.

(b)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch. Verflgt
der Auftragnehmer Uber keinen Sitz in Deutschland und auch Uber keine Niederlassung mit
Sitz in Deutschland (§ 21 ZPO), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
spatestens 2 Wochen nach Vertragsschluss einen Zustellungsbevollmdéchtigten mit Sitz in
Deutschland zu benennen und bis zum Ablauf der vereinbarten Regel-Verjahrungsfrist von 5
Jahren aufrechtzuerhalten.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



