Besondere Vertragsbedingungen

KFB V 9a
(Besondere Vertragsbedingungen (Tiefbau))

== CertiFORM

Urheberrechtlich geschitzt - Nachahmung verboten

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
70.620/131.8 Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen — Tiefbau (2324)

©IBOORBERG

fur die Ausfuhrung folgender angebotener Bauleistungen Vergabenummer
Baumafinahme
ErschlieBung Baugebiet Katzberg
Leistung
StraBenbau, Kanalbau
1. Ausfiihrungsfristen (§ 5VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen
am spatestens __ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
|X| in der 40. KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B);
die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen. Das Auskunftsrecht gemaf
§ 5 Abs. 2 Satz 1 VOB bleibt hiervon unbertihrt.
|:| nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am
I: innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den Ausfihrungsbeginn.
|X in der 51. KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
I: in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn.
|Z vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.
I: folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
ﬁaus dem beigefligten Bauzeitenplan:
2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist genannten Einzelfristen oder der Frist fur die
Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
|:| EUR (ohne Umsatzsteuer)*)
|:| _ Prozentder Abrechnungssumme ohne Umsatzsteuer.*)
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroBe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
2.2 Die Vertragsstrafe wird aufinsgesamt ____ Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.**)
Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der
Abrechnungssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
2.3  Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine
durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
3. Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung geman
§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemafR § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangertauf 60  Tage.
4. Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

|X| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fur die Vertragser-
fullung in Hohevon 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrége) zu leisten.

")

Hinweis: Die Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs darf 0,1 v. H. der Netto-Abrechnungssumme nicht tiberschreiten.

**) Hinweis: Die Vertragsstrafe darf insgesamt 5 Prozent der Netto-Abrechnungssumme nicht tiberschreiten.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche
Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

|X| Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Méngelanspriiche

Fur folgende Leistungen, fur die in den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen keine Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriiche angegeben ist und fur die die Verjahrungsfrist nach § 13 Nr. 4 VOB/B nicht gelten soll, betragt die
Mangelanspruchsfrist:

fur alle Leistungen : 4 Jahre
far : Jahre
far : Jahre
far : Jahre
fur : Jahre
far : Jahre

Die Verjahrungsfristen von Mangelansprichen nach den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen betragen fur:
Erdbauwerke, Entwasserungsanlagen, Béchungssicherungen und Kunstbauten

einschlieRlich Isolierung, Gelander USW. ... ... e 5 Jahre

Betonfahrbahndecken Belastungsklassen Bk 100 - BK 32 .. ... ... . . i 5 Jahre

Betonfahrbahndecken Belastungsklassen Bk 10 - Bk 0,3 ... ... .. ... 4 Jahre

Tragschichten nach ZTVT-StB 95/Fassung 2002 (nicht Abschnitt 4 - Asphalttragschichten)

8.3.1 im Vollausbau (nicht stufenweise) .. .. ... 4 Jahre

8.3.2 Inanderen Fallen .. ... . 3 Jahre

Fahrbahndecken aus Asphalt nach ZTV Asphalt - StB 07

6.4.1 im Vollausbau (nicht stufenweise) Bauklassen SVuund | ... ... ... .. . . . . 5 Jahre
im Vollausbau (nicht stufenweise) Bauklassen [l bis VI ... ... ... . 4 Jahre

in allen anderen Fallen (stufenweiser Vollausbau, Zwischenausbau, Erneuerung usw.) gilt:
6.4.2 Asphaltdeckschichten mit

— mindestens 2,0 cm Dicke auf Asphaltunterlagen oder

— mindestens 50 kg/m? Einbaumenge

— Asphalttragdeckschichten . ... . 2 Jahre
6.4.3 zweischichtigen Aufbau aus Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht bis 8,5 cm Dicke oder bis

einschlieflich 215 kg/m? Einbaumenge . . ... ... .. e 3 Jahre
6.4.4 Asphalttragschichten jedoch nicht weniger als bei zweischichtigem Aufbau aus Asphaltbinder- und

Asphaltdeckschicht, wenn der Bauvertrag deren Herstellung umfasst, jedoch nicht mehr als 4 Jahre 3 Jahre

6.4.5 zweischichtiger Aufbau aus Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht mit mehr als 8,5 cm Dicke bis
einschlieflich 11,5 cm Dicke oder mehr als 215 kg/m? Einbaumenge bis einschlieflich 290 kg/m?

Einbaumenge .. ... 4 Jahre

6.4.6 zweischichtigen Aufbau aus Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht mit mehr als 11,5 cm Dicke oder
Mehr als 290 KG/M2 . ... e 5 Jahre
6.4.7 Brickenbelage ... 5 Jahre
Pflasterarbeiten —bei Vollausbau ... ... ... . 4 Jahre
—in anderen Féllen und bei Ausgrabungen . ... . ... 2 Jahre
Landschaftsgartnerische Arbeiten . ... ... . e 2 Jahre

Die Mangelanspruchsfrist beginnt mit der Abnahme, bei festgestellten Méngeln mit dem Zugang der schriftlichen Mangelruge.

Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):
Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten Grenzwerten in den

— ZTV E-StB 17, Abschnitte 1.8.1 sowie Anhang A,

— ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 6.1 sowie Anhang A,

— ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 4.1 sowie Anhang G,

— ZTV BEB-StB 15, Abschnitt 4.1,

— ZTV T-StB 95/02, Abschnitte 1.7.3 und 1.7.4 sowie Anhang 1, (ohne Asphalttragschichten)
— ZTV BEA-StB 09/13, Abschnitt 6.1 und 6.2,

— ZTV-Ing, Ausgabe Oktober 2019,

— Asphalt-KommunalstrafRenregelung (Abzugsregelungen)

gelten nicht.
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8. Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafur das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und
zwar fur

— die Vertragserfullung das Formblatt KFB BD 3a ,Vertragserfiillungsbirgschaft*
— die Mangelanspriiche das Formblatt KFB BD 3c ,Mangelanspriichebiirgschaft*

— vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt KFB
BD 3b ,Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft*

9. Technische Spezifikation
Soweit im Leisatungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europaische Normen
umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen)
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrlcklichen Zusatz: ,oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

10. Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

11. Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist verboten.

12. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

(Hinweis: Die Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben: ,K e i n e“. Der Rest der Seite
ist so zu sperren, dass keine weiteren Eintragungen vorgenommen werden kénnen.)

12.1 Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

12.2 Eine Stoffgleitklausel wird nicht vereinbart.

12.3 Es diirfen nur von der Bauleitung zur Ausfithrung freigegebene Plédne und Unterlagen

verwendet werden.

12.4 Den Abschlagsrechnungen sind fortlaufende priiffdhige Mengenermittlungen
beizulegen.

12.5 Der Schlussrechnung sind Abrechnungspladne und Unterlagen beizulegen.

12.6 Die zu leistende Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird anhand der Abrechnungssumme

einschlieBlich der Nachtrage mit 3% berechnet.

12.7 Riickgabezeitpunkt (§ 17 Abs. 8, Nr. 2 VOB/B): Frithestens nach mingelfreiem Ablauf der

Gewadhrleistungszeit von 4 Jahren, sonst nach Beseitigung aller Mingel.

Seite 3 von 3




©IBOORBERG ehergcnic seschv Nacka vrvotn
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KFB VE 15

(Erganzung Vergabeunterlagen Abfall)

Vergabenummer

Baumaflnahme
Er schl i eBung Baugebi et Kat zberg

Leistung
St rafBenbau, Kanal bau

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1.
11

1.2

2.2

2.3

2.4

Ergéanzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau und Abbruchabfdlle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem
Angebot mindestens nachzuweisen, dass

die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls
besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfalle annehmen wird,

bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der
Abfallwirtschaftsbehérde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden kénnen.

Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt
die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die
Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Annahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und
erkléaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrdger sich damit einverstanden erklaren, dass die
Abfallwirtschaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft CGber ihre Eignung zur Durchfihrung einer
ordnungsgemafen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
— die erforderliche Erlaubnis (8§ 54 KrWG) vorliegt.

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistungen Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung naher aufgefihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er Ubernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der einschlagigen
gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er fuhrt
die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der
Nachweisverordnung (NachwV).

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfalle mdglichst getrennt zu erfassen und zu
halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufuhren.
Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgeméfen Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind auf Anforderung, der Begleitschein stets in Kopie
dem Auftraggeber vorzulegen.
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Auftraggeber: Vergabe- / Projekt-Nr.:
Stadt Cham
Mar ktplatz 2
93413 Cham
Zutreffendes ist angekreuzt XI oder ausgefullt!
Baumalnahme

Erschl i eBung Baugebi et Kat zberg

Leistung
St r aRenbau,

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Datenverarbeitung

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

(Datenverarbeitung)

©IBOORBERG eherecntc sschuer Necha vrvotn

70.625/932.0 Datenverarbeitung (2222)

Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle/dem Auftraggeber vorgesehen fiir folgende Bearbeitungsphasen:
— Angebotsanforderung

— Angebotsabgabe

— Abrechnung.

Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses
Elektronik im Bauwesen

[l cAEB DA 90.

|E GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fur Elektronische
Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z. B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag
gewabhrleistet ist.

Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen
Vergabeverfahrens Uber eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der
schriftichen Fassung der Vergabe- und Abrechnungsunterlagen gilt die schriftiche Fassung. Inhaltliche Unterschiede
gegenuber dem Datentrager sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

SAMMLUNG

ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN 2
BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG 3
ERDBAU, ENTWASSERUNG, LANDSCHAFTSBAU, VERMESSUNG 4
TRAGSCHICHTEN, DECKENBAU 5
STRASSENAUSSTATTUNG, SONSTIGE ARBEITEN 9

BRUCKEN- UND INGENIEURBAU 11
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Vorbemerkungen

Die hier aufgefihrten Vorschriften mit Anderungen und Erganzungen einschlieBlich der angegebenen
Einfuhrungsschreiben sind Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne der VOB/B § 1 Abs.2
Nr.4 und werden Vertragsbestandteil.

Bei veroéffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle in Klammern angegeben.

Nicht verdéffentlichte Vorschriften und Einfihrungsschreiben kénnen bei der Vergabestelle eingesehen
werden.

Die bayerischen Einfuhrungsschreiben bzw. Bekanntmachungen zu den einzelnen technischen Regel-
werken im Strafdenbau kénnen auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau
und Verkehr unter der Adresse https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/bauunderhalt/regelwerke/tech-
nischeregelwerke/index.php abgerufen werden.

Die Zuordnung einer Vertragsbedingung zu einem Abschnitt erfolgte nur aus Griinden der Ubersichtlich-
keit und schlief3t die Verbindlichkeit im Allgemeinen nicht aus.

Abklrzungen

AlIMBI Allgemeines Ministerialblatt, Minchen

ARS Allgemeines Rundschreiben Stralkenbau des BMVI

BASt Bundesanstalt fur StraRenwesen

BayMBI  Bayerisches Ministerialblatt

BMVI Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur

FGSV Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen, Kéln

FLL Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn
MBek Ministerialbekanntmachung

MS Ministerialschreiben

StMB Bayerisches Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr

VKBI-V Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund
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9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stra3en

- ZTV-SA 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AlIMBI S. 81)

- MBek vom 11.01.2000 (AIIMBI S. 82 und 115)

Technische Lieferbedingungen fir Absperrschranken
- TL-Absperrschranken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fur Leit- und Warnbaken
- TL-Leitbaken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln
- TL-Absperrtafeln 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Aufstellvorrichtungen fir Schilder
und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen
- TL-Aufstellvorrichtungen 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Warnbander bei Arbeitsstellen an
Straf3en
- TL-Warnbander 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente
- TL-Leitelemente 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen
- TL transportable LSA - Ausgabe 2022
- MBek vom 30.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 423)

Technische Lieferbedingungen fiir transportable Schutzeinrichtungen
- TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AlIMBI S. 81)

- MS vom 26.02.1999, 1ID9-43345-001/99

- MS vom 13.04.1999, [ID9-43345-001/99

- MS vom 18.05.2016, [ID9-43345-001/94

Technische Lieferbedingungen fir Leitkegel
- TL Leitkegel - Ausgabe 1994
- MBek vom 30.12.1994 (AlIMBI 1995 S. 29)

Technische Lieferbedingungen fir Warnleuchten

- TL-Warnleuchten 90 - Ausgabe 1991

- MBek vom 22.01.1992 (AlIMBI S. 145)

- MS vom 04.03.1999, 1ID9-43322-010/91 (ARS 10/1998)

Technische Liefer- und Prufbedingungen fur transportable Warn-
schwellen

- TLP Warnschwellen 2014 - Ausgabe 2014

- MS vom 27.05.2015, [ID9/1C4-43345-006/01 (ARS 6/2014)
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9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Erdbau, Entwéasserung, Landschaftsbau, Vermessung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erd-
arbeiten im StralRenbau

- ZTV E-StB 17 - Ausgabe 2017

- MBek vom 16.01.2018 (AlIMBI. S. 183)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Landschaftsbauarbeiten im Strallenbau

- ZTV La-StB 18 - Ausgabe 2018

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI 2020 Nr. 722)

- Link BMDV > Publikationen > ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Baumpflegearbeiten im StralRenbau

- ZTV Baumpflege - Ausgabe 2017

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI 2020 Nr. 723)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den
Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTV Ew-StB 14 - Ausgabe 2014

- MBek vom 26.05.2015 (AIIMBI S. 326) (ARS 09/2014)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
Bauvermessung im Stra3en- und Bruckenbau

- ZTV Verm-StB 01 - Ausgabe 2001

- MBek vom 11.10.2001 (AIIMBI S. 684)

Technische Prifvorschriften fur Boden und Fels im Straf3enbau

- TP BF-StB - in der neuesten Fassung

- MBek vom 10.01.2005 (AlIMBI S. 13)

- Teil A 2, Probenahme fur bodenphysikalische Versuche(FGSV-Nr.
591/A2) -Ausgabe 2016

Technische Lieferbedingungen fir Bodenmaterialien und Baustoffe fur
den Erdbau im StraRenbau

- TL BuB E-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 401)

Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des
Stralienbaus

- TL Geok E-StB 19 - Ausgabe 2019

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI 2020 Nr. 721)

Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im StralRenbau
- TL Gab-StB 16/23 - Ausgabe 2016/Fassung 2023
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 400)
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Tragschichten, Deckenbau

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den  (FGSV-Nr. 799)
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

- ZTV Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013

- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI 2020 Nr. 361) (ARS 08/2019)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den  (FGSV-Nr. 899)
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-

decken aus Beton

- ZTV Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Erganzung 2013

- MBek vom 13.12.2013 (AlIMBI 2014, S. 26) (ARS 04/2013)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 898)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-

sen

- ZTV BEB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 25.08.2015 (AIIMBI S. 424) (ARS 07/2015)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 798)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbau-

weisen

- ZTV BEA-StB 09/13 - Ausgabe 2009 - Fassung 2013

- MBek vom 11.11.2014 (AlIMBI S. 519) (ARS 05/2014)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fu- (FGSV-Nr. 897/1)
gen in Verkehrsflachen

- ZTV Fug-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.01.2017 (AIIMBI S. 47)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her- (FGSV-Nr. 699)
stellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

- ZTV Pflaster-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI 2020 Nr. 720)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypi-
schen Bestandteilen im StralRenbau in Bayern

- ZTVuVA-StB By 03

- Anlage zur MBek vom 18.06.2003 (AlIMBI S. 221)

geéndert und ergénzt durch

- MBek vom 19.07.2006 (AlIMBI S. 238)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Auf-  (FGSV-Nr. 976)
grabungen in Verkehrsflachen

- ZTV A-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 05.07.2012 (AIIMBI S. 493) (ARS 04/2012)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den  (FGSV-Nr. 698)
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

- ZTV SoB-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 405)
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3.10 Technische Lieferbedingungen fiur Baustoffgemische und Béden zur (FGSV-Nr. 697)
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau
- TL SoB-StB 20 - Ausgabe 2020
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 404)

3.1 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 895)
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Beton-
bauweisen
- TL BEB-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 25.08.2015 (AIIMBI S. 423) (ARS 08/2015)

3.12 Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im Strallenbau  (FGSV-Nr. 613)

- TL Gestein-StB 04/23 - Ausgabe 2004/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 403)

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang E fir Gestein nach TL SoB-StB
20

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.1 fur Gestein nach TL Asphalt-
StB 07/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.2 fur Gestein nach ZTV BEA-
StB 09/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang G fur Gestein nach TL Beton-StB
07

3.13 Technische Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fir den Bau von (FGSV-Nr. 797)
Verkehrsflachenbefestigungen
- TL Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- Anhang A der TL Asphalt-StB 07/13 mit den in Bayern gultigen Er-
génzungen
- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI 2020 Nr. 360) (ARS 08/2019)

3.14 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 891)
fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-
cken aus Beton
- TL Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Ergénzung 2014
- MBek vom 18.08.2014 (AlIMBI S. 432) (ARS 04/2013)

3.15 Technische Lieferbedingungen fiur Stralenbaubitumen und ge- (FGSV-Nr. 794)
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
- TL Bitumen-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- MBek vom 25.05.2020 (BayMBI 2020 Nr. 359) (ARS 08/2019)

3.16 Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen (FGSV-Nr. 793)
- TL BE-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 03.03.2016 (AIIMBI S. 1461)

3.17 Technische Lieferbedingungen fur Gummimodifizierte Bitumen
- TL RmB-StB By - Ausgabe 2010
- MBek vom 03.02.2010 (AlIMBI S. 48)

3.18 Technische Lieferbedingungen fur Fugenfullstoffe in Verkehrsflachen  (FGSV-Nr. 897/2)

- TL Fug-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 10.01.2017 (AlIMBI S. 47)
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Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungs-
mittel

- TL NBM-StB 09 - Ausgabe 2009

- MBek vom 07.10.2009 (AlIMBI S. 334)

Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

- TL Pflaster-StB 06 - Ausgabe 2006

- MBek vom 11.12.2006 (AIIMBI S. 698)

Technische Lieferbedingungen fir Sonderbindemittel und Zubereitun-
gen auf Bitumenbasis

- TL Sbit-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 03.03.2016 (AlIMBI S. 1463)

Technische Lieferbedingungen fur Asphaltgranulat
- TL AG-StB 09 - Ausgabe 2009
- MBek vom 18.08.2017 (AlIMBI. S. 384) (ARS 13/2009)

Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Gutetberwachung

Teil: Ausfuhrung von Oberflachenbehandlungen

- TL G OB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AIIMBI S. 2162)

Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Guteiberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- TL G DSK-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AIIMBI S. 2161)

Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Guteuberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dinnen Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise
auf Versiegelung

- TL G DSH-V-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 28.08.2019 (BayMBI. 2019 Nr. 373)

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Bdéden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

Teil: Guteuberwachung

- TL G SoB-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 402)

Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbau-
schichten im Stral3enbau

- TP D-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 11.06.2013 (AlIMBI S. 311)

Technische Prufvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Straflenbau
Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
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- TP Griff-StB 07 (SKM) - Ausgabe 2007
- MBek vom 09.10.2020 (BayMBI 2020 Nr. 609)

3.29 Technische Prufvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Stralenbau  (FGSV-Nr. 408/2)
Teil: Messverfahren SRT
- TP Griff-StB (SRT) - Ausgabe 2004
- MBek vom 15.02.2006 in der Fassung vom 24.01.2011 (AlIMBI
2011 S. 27) (ARS 19/2010)

3.30 Technische Prifvorschriften fur Ebenheitsmessungen auf Fahrbahn- (FGSV-Nr. 404/1)
oberflachen in Langs- und Querrichtung
Teil: Beriihrende Messungen
- TP Eben - Ausgabe 2017
- MBek vom 26.03.2019, 49-4341-2-2
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StralRenausstattung, Sonstige Arbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Mar-

kierungen auf Strallen
- ZTV M 13 - Ausgabe 2013

- MBek vom 07.07.2014 (AlIMBI S. 375) (der letzte Satz in Nr. 2.1

der MBek gilt nicht)
erganzt mit
- MS vom 22.11.2016, 1ID9-43323-005/99 (ARS 25/2016)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Fahrzeug-Rickhaltesysteme
- ZTV FRS 13 - Fassung 2017

- MBek vom 28.03.2018 (AIIMBI S. 350) mit Technischen Kriterien
fur den Einsatz von Fahrzeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland

(Stand: 29.07.2019)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur verti-

kale Verkehrszeichen
- ZTV VZ - Ausgabe 2011
- MS vom 06.02.2012, 1ID9/1ID3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

Technische Liefer- und Prifbedingungen fur Ubergangskonstruktionen

zur Verbindung von Schutzeinrichtungen
- TLP UK - Ausgabe 2017
- MS vom 08.11.2017, [ID9-43342-3-1 (ARS 16/2017)

Technische Liefer- und Prufbedingungen fur vertikale Verkehrszei-

chen
- TLP VZ - Ausgabe 2011
- MS vom 06.02.2012, [ID9/1ID3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplanken
- TL-SP 99 - Ausgabe 1999
- MBek vom 10.05.2000 (AlIMBI S. 401) (ARS 8/1999)

Technische Lieferbedingungen fir Schutzplankenpfostenummantelun-

gen
- TL-SPU 93 - Ausgabe 1993
- MBek vom 14.09.1993 (AlIIMBI S. 1102)

Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien
- TL-M 06 - Ausgabe 2006

- MS vom 28.02.2007, 11D4-43323-003/06 (ARS 18/2006)
- MSvom 17.01.2014, 1ID9-43323-003/06 (ARS 26/2013)

Technische Prifbedingungen fir Markierungssysteme
- TP M 2018 - Ausgabe 2018
- MS vom 31.08.2018, 49-43323-1-2 (ARS 12/2018)

Technische Lieferbedingungen fir Betonschutzwand — Fertigteile
- TL BSWF 96 - Ausgabe 1996
- MS vom 23.12.1998, 1ID9-43342-007/94 (ARS 03/96)
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Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen (FGSV-Nr. 3049)
- TLS 2012 - Ausgabe 2012
- MBek vom 26.08.2015 (AIIMBI S. 425)

Grundsatze fur die Aufstellung von grofien Verkehrsschildern an Stra-  (VKBI-V)
Ren

- Ausgabe 2000

- MS vom 19.09.2000, 11D9-43320-003/00 (ARS 21/2000)

Anforderungen an Markierungsleuchtknépfe (BMVI)
- MLK - Ausgabe 2001
- MS vom 15.03.2002, [ID9/IC4-43323-001/01 (ARS 36/2001)

Technische Liefer- und Prufbedingungen fur Sichtzeichen
- TLP Sichtzeichen, Ausgabe 2023
- MS vom 26.07.2023, StMB-49-43323-1-5-2 (ARS 04/2023)
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Bricken- und Ingenieurbau

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Inge- (BASt/VKBI-V)

nieurbauten

- ZTV-NG - Ausgabe Oktober 2022

- Link BASt > Publikationen > ZTV-ING

- mit Liste der Hinweise zu den ZTV-ING (Stand 2022/10)

- MS vom 14.04.2003, [ID8-43420-004/ZTV-ING/03 (ARS 14/2003)
MBek vom 20.02.2023, 48-4342.21-2-9-2

erganzt mit EZTV-ING Bayern

- MBek vom 29.09.2011, 11D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 543)

- MBek vom 07.10.2015, 1ID8-43420-004/03 (AlIMBI S. 439)

erganzt mit ARS 18/2019 vom 26.08.2019

- MBek vom 18.11.2019, 48-4342.21-1-1 (BayMBI 2019 Nr. 529)

Technische Baubestimmungen Briicken- und Ingenieurbau, Einfuh- (Beuth-Verlag/
rung der Eurocodes fur Brucken VKBI-V)
- MBek vom 08.04.2013, 1ID8-43420-004/03 (AlIMBI S. 178) (ARS

22/2012)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen fur die Herstellung von ~ (FGSV-Nr. 781/1)
Bruckenbelagen auf Beton
- ZTV-BEL-B Teil 3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff - Aus-
gabe 1995
- MS vom 14.08.1995, 1ID8-43420-015/91 (ARS 13/1995)

Sammlung ,Technische Lieferbedingungen und Technische Prufvor- (BASt/VKBI-V)
schriften fur Ingenieurbauten®
- TL/TP-ING - Ausgabe Marz 2021
- MBek vom 03.12.2021, 48-4342.22-2-2 (BayMBI 2021 Nr. 918)
(ARS 18/2021)
- Link BASt > Publikationen > TL/TP-ING

Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten (BASt/VKBI-V)
- RiZ-ING - Fortschreibung Januar 2022
- MBek vom 12.05.2023, 48-4342.15-2-4-2 (BayMBI 2023 Nr. 274)

(ARS 14/2022)
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