

BAUPHASE 0: Vorbereitende Maßnahmen
- LST Arbeiten: Erneuerung Stammkabel inkl. Mehrlängen



Legende:

	Bestand
	Neubau
	Rückbau
	äußere Grenze der vorhabenträgereigenen Grundstücke
	Planfeststellungsgrenze
	Flurstücksgrenze
1082 oder 1223 22	Flurstücksnummer
	Baum
	Baustraße
	BE-Fläche
	Herstellfläche

Gilt nur für die Ausschreibung									
Index: Änderungen bzw. Ergänzungen									
Name: Datum:									
Prüfvermerke									
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:					Freigabe zur Prüfung				
für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift				
für die DB .. Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					Prüfingenieur				
Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name									
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					geprüft				
Qualitätsbescheinigung									
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					geprüft				
Eisenbahn-Bundesamt									
					DB InfraGO Freigabe der Ausführungunterlagen ☐ mit Regelungen durch den BVB Freigabe-Nr.:				
gleichgestellt mit Prüfvermerken					Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)				
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					Genehmigung zur Bauausführung				
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift					Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift				
Bauführer: DB InfraGO DB InfraGO AG Regionales Südwest I/IV-SW-P Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Ort, Datum, Unterschrift					Projektleitung: DB InfraGO DB InfraGO AG Regionales Südwest I/IV-SW-S-K Presselstraße 17 70191 Stuttgart Ort, Datum, Unterschrift				
Planungs: DB InfraGO Ingenieure im Bauwesen Konstruktionsgruppe Bauen AG Ingenieurbüro für Bauwesen Löffelstraße 44 70597 Stuttgart Stuttgart, 13.03.2026, gez. Bernhardt Ort, Datum, Unterschrift					Auftragnehmer (AN): Ort, Datum, Unterschrift				
Lageskizze (unmaßstäblich):					Projektnummer DB: G 016169698 BIM-Datenscanning: Planzeichen: lbb Planart: Ausschreibung Höhen- und Koordinatensystem: DB REF / DB REF Einwirkungen (Lastmodell): LM71 SW0 SW/2, $\alpha = 1,0$ Entwurfsgeschwindigkeit: 140 km/h Kilometer: Km 66,141				
Bauwerksnummer: 4 7 6 0 0 6 6 ~ 1 4 1 * 3 4 4 1 0 0 0 Streckenabschnitt: Aalen - Ulm					BW-Kennziffer: 1617 Barcodeummer: Kilometer: Km 66,141				
Strecke: 4760 1/500 AU Geprüft Freigegeben					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de				
01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 Datum de					01.06.2026 01.06.2026 0				