

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung des AN								
10.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	psch						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	20,000	Mon						
30.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	psch						
2.	entfällt								
3.	Technische Bearbeitung								
3.1.	Technische Bearbeitung Ausbauarbeiten I Los 1								
10.	Werk-, Montageplanung, Nachweise	1,000	psch						
20.	Detailterminplan	1,000	psch						
30.	Dokumentation, Bestandsunterlagen - KG 300	1,000	psch						
40.	Projektkommunikations- und Managementsystem (PKMS)	1,000	psch						
3.2.	Musterräume								
10.	Erstellen Musterraum 1 im 5.OG	1,000	psch						
20.	Erstellen Musterraum 2 im 5.OG	1,000	psch						
30.	Erstellen Musterraum 3 im 2.OG	1,000	psch						
4.	Trockenbau Wände (ATV DIN 18340)								
4.1.	Wände								
10.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 42 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig + 2mal Stahl 0,5mm D 12,5mm D 12,5mm Q3	1.100,000	m2						
20.	IW.001 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	54,000	m2						
30.	IW.001 gerundete Wandbereiche	170,000	m2						
40.	Trennwand H bis 3,5 m WD 152 mm Rw 52 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig + 2mal Stahl 0,5mm D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig + 2mal Stahl 0,5mm D 12,5mm D 12,5mm Q3	490,000	m2						
50.	IW.002 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	30,000	m2						
60.	IW.002 gerundete Wandbereiche	220,000	m2						
70.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 42 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	3.660,000	m2						
80.	IW.003 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	2.950,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 42 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	30,000	m2						
100.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 42 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	300,000	m2						
110.	IW.005 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	120,000	m2						
120.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 58 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	35,000	m2						
130.	IW.006 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	22,000	m2						
140.	Trenn-Brandwand H bis 3,5 m WD 166 mm Rw 42 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFR 2lagig D 20mm D 0,5mm D 12,5mm DF Q3 2lagig D 20mm DFR , D 0,5mm, D 12,5mm DF Q3	113,000	m2						
150.	IW.007 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	22,000	m2						
160.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	10,000	m2						
170.	IW.008 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	3,000	m2						
180.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 47 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	290,000	m2						
190.	IW.022 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	105,000	m2						
200.	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	61,000	m2						
210.	IW.040 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	22,000	m2						
220.	IW.040 Höhe über 5,00 m - 7,00 m	5,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
230.	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm Rw 35 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	30,000	m2						
240.	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm Rw 35 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	250,000	m2						
250.	IW.043 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	50,000	m2						
260.	Trennwand H bis 5 m WD 112,5 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A einlagig D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	25,000	m2						
270.	Trennwand H bis 5 m WD 125 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	48,000	m2						
280.	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	10,000	m2						
290.	IW.047 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	250,000	m2						
300.	IW.047 im Untergeschoss	13,000	m2						
310.	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	10,000	m2						
320.	IW.048 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	70,000	m2						
330.	IW.048 im Untergeschoss	180,000	m2						
340.	Trennwand H bis 3,5 m WD 138 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 3lagig D 12,5mm D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	100,000	m2						
350.	IW.049 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	525,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
360.	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	300,000	m2						
370.	IW.050 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	350,000	m2						
380.	IW.050 im Untergeschoss	300,000	m2						
390.	Trennwand H bis 5 m WD 124 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 6mm D 6mm Q3 2lagig D 6mm D 6mm Q3	14,000	m2						
400.	Trennwand H bis 3,5 m WD 100 mm Rw 58 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	28,000	m2						
410.	Trennwand H bis 3,50 m WD 100 mm Rw 47 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	40,000	m2						
420.	IW.055 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	25,000	m2						
430.	Trennwand H bis 5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm und Zemetplatte 2-lagig D 12,5mm Q3	17,000	m2						
4.2.	Trockenputz, Schacht- und Installationswände, Vorsatzschalen								
10.	Trockenputz Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm Innenwand	80,000	m2						
20.	IW.120 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	10,000	m2						
30.	Trockenputz aus vliesarmerter Gipsplatte D 12,5mm	18,000	m2						
40.	IW.122 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	10,000	m2						
50.	Trockenputz Zementplatte. D 12,5mm an UK, Dämmung 30 mm Innenwand	10,000	m2						
60.	Vorsatzschale mit Rückverankerung und für Fensterbank H 380 mm - gerade	1.560,000	m						
70.	Vorsatzschale mit Rückverankerung und für Fensterbank H 380 mm - gerundet	560,000	m						
80.	Akustikputz über Wandbekleidung mit Dämmung 60 mm	90,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 140 mm I90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm GM-FH2 2lagig D 20mm D 20mm Q3	160,000	m2						
100.	IW.060 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	350,000	m2						
110.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	1.150,000	m2						
120.	IW.061 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	310,000	m2						
130.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	75,000	m2						
140.	IW.062 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	750,000	m2						
150.	IW.062 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	50,000	m2						
160.	IW.062 im Untergeschoss Höhe bis 6,5 m	50,000	m2						
170.	Schachtwand H bis 5,0 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	120,000	m2						
180.	IW.063 im Untergeschoss Höhe bis 5,50 m	10,000	m2						
190.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	250,000	m2						
200.	IW.064 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	76,000	m2						
210.	Schachtwand H bis 5,0 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm GM-F 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	39,000	m2						
220.	Schachtwand H bis 5,0 m WD 125 mm Rw 30 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	13,000	m2						
230.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 126 mm I30 Rw 36 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	369,000	m2						
240.	Schachtwand H bis 3,5 m WD 125 mm I30 Rw 30 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	1.530,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	IW.068 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	660,000	m2						
260.	IW.068 gerundete Wandbereiche	440,000	m2						
270.	Trennwand H bis 3,5 m WD 130 mm I30 Rw 47 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 15mm D 15mm Q3 einlagig D 12,5mm Q3	260,000	m2						
280.	IW.069 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	26,000	m2						
290.	IW.069 gerundete Wandbereiche	480,000	m2						
300.	Vorsatzschale H bis 5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	20,000	m2						
310.	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	385,000	m2						
320.	IW.080 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	20,000	m2						
330.	Schachtwand H bis 5,0 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	236,000	m2						
340.	Schachtwand H bis 3,50 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	28,000	m2						
350.	IW.082 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	200,000	m2						
360.	Schachtwand H bis 5,0 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	78,000	m2						
370.	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	270,000	m2						
380.	IW.090 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	16,000	m2						
390.	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	225,000	m2						
400.	IW.091 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	29,000	m2						
410.	IW.091 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	504,000	m2						
420.	IW.091 im Untergeschoss Höhe bis 5,5 m	5,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
430.	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	108,000	m2						
440.	IW.092 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	30,000	m2						
450.	IW.092 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	5,000	m2						
460.	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	7,000	m2						
470.	IW.093 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	25,000	m2						
480.	IW.093 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	166,000	m2						
490.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	18,000	m2						
500.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	18,000	m2						
510.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	4,000	m2						
520.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	4,000	m2						
530.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	15,000	m2						
540.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	15,000	m2						
550.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	17,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
560.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	17,000	m2						
570.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	234,000	m2						
580.	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3	234,000	m2						
590.	IW.087 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	27,000	m2						
600.	IW.087 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	27,000	m2						
610.	IW.088 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	14,000	m2						
620.	IW.088 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	14,000	m2						
630.	IW.089 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	100,000	m2						
640.	IW.089 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	100,000	m2						
650.	IW.098 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	208,000	m2						
660.	IW.098 im Untergeschoss Höhe bis 3,5 m	208,000	m2						
670.	IW.099 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	5,000	m2						
680.	IW.099 Höhe über 3,50 m - 5,00 m	5,000	m2						
690.	Fensterbank Holz B 420 mm - gerade	1.560,000	m						
700.	Fensterbank Holz B 420 mm - gerundet	560,000	m						
710.	Vorsatzschale freistehend L-förmig H 1.050 mm	12,000	m						
4.3.	Revisionsöffnungen in Wand als Tapetentüren								
10.	Tapetentür RW.002 1-flügelig 0,700 x 2,135	62,000	St						
20.	Tapetentür RW.002 1-flügelig 0,650 x 2,135	2,000	St						
30.	Tapetentür RW.002 1-flügelig 0,695 x 2,135	1,000	St						
40.	Tapetentür RW.003 2-flügelig 1,28 x 2,135	13,000	St						
50.	Tapetentür RW.003 2-flügelig 1,315 x 2,135	1,000	St						
60.	Tapetentür RW.003 2-flügelig 1,28 x 2,250	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	Tapetentür RW.004 4-flügelig Falttür 2,270 x 2,135	30,000	St						
80.	Tapetentür RW.005 4-flügelig Falttür 2,470 x 2,135	62,000	St						
90.	Tapetentür RW.009 1-flügelig 0,600 x 2,135	3,000	St						
100.	Tapetentür RW.009 1-flügelig 0,885 x 2,135	1,000	St						
110.	Tapetentür RW.009 1-flügelig 0,900 x 2,135	95,000	St						
120.	Tapetentür RW.009 1-flügelig 0,900 x 2,260	19,000	St						
130.	Tapetentür RW.009 1-flügelig 1,01 x 2,135	1,000	St						
4.4.	Sonstige Leistungen Wände								
10.	Durchdringung in doppelt beplankter Wand für Lüftungskanal	600,000	St						
20.	Revisionsklappe RW.006 EI90 in doppelt beplankter Vorsatzschale 600 x 600 mm	25,000	St						
30.	Revisionsklappe RW.007 in doppelt beplankter Vorsatzschale 446 x 746 mm	4,000	St						
40.	Revisionsklappe RW.007 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 750 mm	2,000	St						
50.	Revisionsklappe RW.007 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 1.200 mm	1,000	St						
60.	Revisionsklappe RW.007 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 1.197 mm	1,000	St						
70.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 300 x 300 mm für Befliesung	3,000	St						
80.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 300 x 450 mm für Befliesung	4,000	St						
90.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 450 mm für Befliesung	1,000	St						
100.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 600 mm für Befliesung	2,000	St						
110.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 900 mm für Befliesung	112,000	St						
120.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 1.350 mm für Befliesung	1,000	St						
130.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 596 x 746 mm für Befliesung	10,000	St						
140.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 600 x 600 mm für Befliesung	17,000	St						
150.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 600 x 900 mm für Befliesung	133,000	St						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
160.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 600 x 1.200 mm für Befliesung	2,000	St						
170.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 750 x 600 mm für Befliesung	1,000	St						
180.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 750 x 900 mm für Befliesung	2,000	St						
190.	Revisionsklappe RW.001 in doppelt beplankter Vorsatzschale 900 x 600 mm für Befliesung	2,000	St						
200.	Revisionsklappe RW.010 in doppelt beplankter Vorsatzschale 450 x 900 mm für Befliesung	1,000	St						
210.	Revisionsklappe RW.010 in doppelt beplankter Vorsatzschale 600 x 900 mm für Befliesung	1,000	St						
220.	Revisionsklappe RW.010 in doppelt beplankter Vorsatzschale 750 x 900 mm für Befliesung	2,000	St						
230.	Stahl-Unterkonstruktion Türbereiche Hohlprofil RR 100x50x4	143.400,000	kg						
240.	Gleitender Anschluss Hohlprofil RR 100x50x4 an Decke	2.700,000	St						
250.	Fußplatten-Anschluss Hohlprofil RR 100x50x4 an Boden	2.700,000	St						
260.	Stahl-Unterkonstruktion Türbereiche Hohlprofil QR 50x50x4	42.000,000	kg						
270.	Gleitender Anschluss Hohlprofil RR 50x50x4 an Decke	900,000	St						
280.	Fußplatten-Anschluss Hohlprofil RR 50x50x4 an Boden	900,000	St						
290.	Wanddurchbruch in F90-Wand	300,000	St						
300.	Vertik. Wandanschluss an gerade Stahlbeton	8.250,000	m						
310.	Vertik. Wandanschluss Trockenbauwand an gerundete Stahlbetonwand ohne Anf.	350,000	m						
320.	Vertik. Wandanschluss Trockenbauwand an gerundete Stahlbetonwand mit Anf.	150,000	m						
330.	Wandanschluss an Stahlbetonstützen (Materialwechsel)	2.495,000	m						
340.	Wandanschluss Vorsatzschale an Stahlbetonstützen (Materialwechsel)	375,000	m						
350.	Anschluss Trockenbauwand an gerundete Trockenbauwand	350,000	m						
360.	Anschluss Trockenbauwand an Hohlprofil 100x50x4 mm	2.250,000	m						
370.	Wandanschluss Blendrahmenmontage/Leibungen in Türbereichen 100x50x4	900,000	St						
380.	Wandanschluss Blendrahmenmontage/Leibungen in Türbereichen 50x50x4	200,000	St						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
390.	Traversen zur Lastbefestigung	820,000	St						
400.	Wandanschluss/Türen mit seitlicher UK aus UA-Profil	800,000	St						
410.	Wand-/Deckenanschluss Brandwand mit IBO- als Blockzarge F90	50,000	St						
420.	Wand-/Deckenanschluss Brandwand mit IBO- als Faltstockzarge F90	50,000	St						
430.	Wandöffnung für Lüftung (Weitwurfdüsen)	30,000	St						
440.	Bohrung in Trockenbauwänden Kabeldurchführungen	1.200,000	St						
450.	Stahl-Hohlprofil 50x50x4 mm F90 ummantelt - Länge 500 mm Entrauchung Hoffassade	2,000	St						
460.	F90 Wandabschluss Entnahmestellen der Trockensteigleitungen in Treppenhäusern	30,000	St						
470.	Öffnung in Wand für Kabeldurchführungen	750,000	St						
480.	Öffnung in Wand für Abschottungssystem TGA- Leitungen	650,000	St						
490.	Wanddurchdringung mit gleitender Auswechselung	750,000	St						
500.	Wanddurchbruch für Kabeldurchführungen ohne Abschottungen Aufdoppelung 60 mm	100,000	St						
510.	Wanddurchbruch für Kabeldurchführungen ohne Abschottungen Aufdoppelung 70 mm	100,000	St						
520.	Wanddurchbruch für Kabeldurchführungen ohne Abschottungen Aufdoppelung 80 mm	100,000	St						
530.	Wanddurchbruch mit Abschottungen Aufdoppelung und Profilwechsel und Leibungsverkleidung	100,000	St						
540.	Wanddurchbruch mit Abschottungen Aufdoppelung und Profilwechsel und Leibungsverkleidung F90	100,000	St						
550.	Verfüllen Stahl-Hohlprofile mit Quarzsand	300,000	l						
560.	Wand/Türanschlüsse DE_WA_242.43	12.290,000	m						
570.	Wand/Deckenanschlüsse DE_WA_242.50 - F90	150,000	m						
580.	Wand/Deckenanschlüsse DE_WA_242.51 - F90	150,000	m						
590.	Horiz. Anschluss im Fußpunkt auf Beton gerade	6.960,000	m						
600.	Horiz. Anschluss im Fußpunkt auf Beton gerundet	540,000	m						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
610.	Horiz. Anschluss im Fußpunkt auf bauseitigem Hohlboden gerade	645,000	m						
620.	Horiz. Gleitender Anschluss im Kopfpunkt an Beton gerade	7.145,000	m						
630.	Horiz. Gleitender Anschluss im Kopfpunkt an Beton gerundet	540,000	m						
640.	Horiz. Starrer Anschluss im Kopfpunkt an GK-Decken	460,000	m						
650.	Zusätzliche, nachträglich anzubringende GK-Streifen B=100-150 mm an Revisionstüren	720,000	m						
5.	Trockenbau Decken (ATV DIN 18340)								
5.1.	Abhangdecken								
10.	Unterdecke Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Noniusabhängiger Q3	129,000	m2						
20.	Unterdecke Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Noniusabhängiger Q3	389,000	m2						
30.	Unterdecke Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DFR D 12,5mm 2.Lage Feuerschutzpl.DFR D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Mineralwolle MW D 50mm Q3	163,000	m2						
40.	Unterdecke H/K Gipspl. einlagig Baupl.A D 10mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW Q3 H bis 3,5 m	1.285,000	m2						
50.	Unterdecke H/K Gipspl. einlagig Baupl.A D 10mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW Q3 H bis 5,5 m	345,000	m2						
60.	Druckprobe an Decken der Decken Typ DE.003	1.630,000	m2						
70.	Unterdecke H/K Gipspl. einlagig Baupl.A D 10mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3	6.500,000	m2						
80.	Druckprobe an Decken der Decken Typ DE.004	6.500,000	m2						
90.	Unterdecke H/K Gipspl. einlagig Baupl.A D 10mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW Q3	360,000	m2						
100.	Druckprobe an Decken der Decken Typ DE.005	360,000	m2						
110.	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Mineralwolle MW D 40mm Q3 H bis 3,5 m	1.552,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Mineralwolle MW D 40mm Q3 H bis 5,5 m	223,000	m2						
130.	Unterdecke Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DFR D 12,5mm 2.Lage Feuerschutzpl.DFR D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Mineralwolle MW D 40mm Q3	830,000	m2						
140.	Unterdecke F90-A Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 20mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 20mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Mineralwolle MW D 2x40mm Q3	278,000	m2						
150.	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Mineralwolle MW D 30mm Q3	286,000	m2						
160.	Unterdecke Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Mineralwolle MW D 20mm Q3	2.559,000	m2						
170.	Unterdecke Gipspl. 2lagig 2-lagig Zementbauplatte 2x x 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Q3	209,000	m2						
180.	Unterdecke Gipspl. 2lagig 2-lagig Zementbauplatte 2x x 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Q3	30,000	m2						
190.	Unterdecke H/K Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Mineralwolle MW Q3	178,000	m2						
200.	Druckprobe an Decken der Decken Typ DE.016	178,000	m2						
210.	Schallschluck-Abhangdecke, zweilagige Mineralfaser mit 2-lagiger GK-Decke 64 dB NEA	451,000	m2						
220.	Schallschluck-Abhangdecke, zweilagige Mineralfaser mit 2-lagiger GK-Decke 64 dB Kälte	466,000	m2						
230.	Verrohrung Heiz-/Kühlregister/Segel zum Verteiler DN 12 mm	600,000	m						
240.	Verrohrung Heiz-/Kühlregister/Segel zum Verteiler DN 15 mm	2.570,000	m						
250.	Verrohrung Heiz-/Kühlregister/Segel zum Verteiler DN 20 mm	220,000	m						
260.	Verrohrung Heiz-/Kühlregister/Segel zum Verteiler DN 25 mm	100,000	m						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
270.	Schließen von bauseitigen Durchbrüchen in Schallschluck-Abhangdecken Typ DE.100	300,000	St						
280.	Schließen von bauseitigen Durchbrüchen in Schallschluck-Abhangdecken Typ DE.101 und DE.102	500,000	St						
5.2.	Freitragende Decken								
10.	Unterdecke Spannweite 2,5 m Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	44,000	m2						
20.	Unterdecke Spannweite 2,55 m F90 Feuerschutzplatten. 2lagig GM-F UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	142,000	m2						
30.	Unterdecke Spannweite 4,55 m Gipspl. 2lagig Baupl.A D 12,5mm 2.Lage Baupl.A D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	138,000	m2						
40.	Unterdecke Spannweite 4,75 m Gipspl. 2lagig Baupl.H2 D 12,5mm 2.Lage Baupl.H2 D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	44,000	m2						
50.	Unterdecke Spannweite 4,65 m Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	67,000	m2						
60.	Unterdecke Spannweite 7,30 m Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	57,000	m2						
70.	Unterdecke 2lagig Baupl.DFHIR D 12,5mm 2.Lage Baupl.DFHIR D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	590,000	m2						
80.	Unterdecke 3lagig 1. Lage Baupl.DFHIR D 12,5mm 2. Lage Baupl.DFHIR D 12,5 cm 3. Lage Zementpl. D 12,5 cm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2	71,000	m2						
5.3.	Sonstige Leistungen Decken								
10.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Mobilfunkantenne	100,000	St						
20.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Sicherheitsleuchte	800,000	St						
30.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Lautsprecher	600,000	St						
40.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Tellerventil	800,000	St						
50.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke in Heiz-Kühldecke / Heiz- Kühlsegel Sprinkler	5.500,000	St						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Randausbildung an einlagig beplankter Decke für Heiz-Kühldecke / Heiz- Kühlsegel	20.250,000	m						
70.	Lochblech an Randausbildung an einlagig beplankter Decke für Heiz- Kühldecke / Heiz- Kühlsegel	5.060,000	m						
80.	Gehrungsecken an Randausbildung an einlagig beplankter Decke für Heiz-Kühldecke / Heiz- Kühlsegel	8.190,000	St						
90.	Gehrungsecken an Lochblech Randausbildung an einlagig beplankter Decke für Heiz-Kühldecke / Heiz- Kühlsegel	2.044,000	St						
100.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Lüftungs-Schlitzschiene	2.200,000	m						
110.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 300x300 mm	23,000	St						
120.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 400x400 mm	204,000	St						
130.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 600x600 mm	1.200,000	St						
140.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 600x900 mm	1,000	St						
150.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 750x1.200 mm	1,000	St						
160.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 800x800 mm	54,000	St						
170.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 900x900 mm	11,000	St						
180.	Revisionsklappe in doppelt beplankter Decke 1.000x1.000 mm	13,000	St						
190.	Revisionsklappe F90 für Abhangdecke 600x600 mm	688,000	St						
200.	Revisionsklappe F90 für Abhangdecke 600x800 mm	11,000	St						
210.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Downlight mit reduzierter Höhe im Stichflur	2.000,000	St						
220.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke in Sanitäranlagen	100,000	St						
230.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Downlight in Flurbereichen	1.000,000	St						
240.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Einbauelemente im F90 Decke DE.008	320,000	St						
250.	Bohrung in doppelt beplankter Decke Durchmesser bis 16 mm	15.000,000	St						
260.	Durchdringung in doppelt beplankter Decke für Rettungswegzeichen	400,000	St						
270.	Bewegungsfuge in Freitragenden Decken	220,000	m						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
280.	Wand-Decken-Anschluss Höhenversprung Büro/Flur Wintergarten	300,000	m						
290.	Decken-Anschluss Höhenversprung Büro/Flur Wintergarten	300,000	m						
300.	Wand-Decken-Anschluss Weitspanndecke IW.040	120,000	m						
310.	Wand-Decken-Anschluss GK- Wand an Abhangdecke senkrecht zum Tragprofil	300,000	m						
320.	Wand-Decken-Anschluss Unterkonstruktion Tür aus SHP mit Anschluss an Rohdecke	1.200,000	St						
330.	GK-Wand-Anschluss an freitragende Decken	80,000	m						
340.	GK-Wand-Anschluss an Weitspannträger-Decke senkrecht Tragprofil	80,000	m						
350.	GK-Wand-Anschluss an Weitspannträger-Decke entlang Tragprofil	20,000	m						
360.	Schallschutzabschottung Besprechung neben abhörgeschützten Räumen	40,000	m						
370.	Decken-Anschluss Abkoffierung Heiz-/Kühldecken Heiz-/Kühl- Segel	50,000	m						
380.	Deckenschlitz an -Heiz -/Kühldecken Heiz-/Kühl-Segel mit Streifen-Blende oberhalb Decke - Veranstaltung	50,000	m						
390.	Deckenschlitz für Anschluss Mobiltrennwand - Veranstaltung	25,000	m						
400.	Deckenschlitz für Anschluss Glastrennwand - Veranstaltung	15,000	m						
410.	Decken-Abkoffierung für Beleuchtung B 300 x L 1.900 x H 145 mm	30,000	St						
420.	Decken-Abschluss an UZ bei Materialwechsel	20,000	m						
430.	Doppelter Deckenversprung Bereich Schwanenhals EG	20,000	m						
440.	Vertikale Bekleidung Bereich an Deckenöffnung	100,000	m2						
450.	Bohrung in Decken für Präsenzmelder	200,000	St						
460.	Ausschnitt in doppelt beplankter Decke für lineare Einbauleuchten ca. 95x1.230 mm	20,000	St						
470.	Ausschnitt in doppelt beplankter Decke für Sicherheitsleuchten	300,000	St						
480.	Ausschnitt in doppelt beplankter Decke für Umluftkühler	300,000	St						
490.	Decken-Abkoffierung Foyertreppe H 1.420 mm	30,000	St						
500.	Deckenkoffer F90 NEA- Lüftungsraum	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer 131-1-26	Datum 21.01.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 131-1-26 Los 1 - Trockenbauarbeiten DIN 18340- KKE 3009 Wände, Decken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
510.	Entrauchungskanal Treppe/Aufzug am Heliport	1,000	St						
6.	Stundenlohnarbeiten								
6.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.