BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN ZUM BAUVERTRAG (BVB)
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Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat die geltenden rechtlichen Bestimmungen, z. B. 6ffentlich-rechtliche Vorschriften, Gesetze, Erlasse, Verord-
nungen oder verbindliche Richtlinien u. a., zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, die ihm {ibertragenen Leistungen nach den im LV enthaltenen technischen Spezifikationen zu
erbringen. Sollten solche fehlen, sind die sich aus § 9 Nr. 4 VOB/A ergebenden technischen Spezifikationen, sonst ein-
schligige Regelwerke und Vorschriften mafsgeblich, sofern diese den — vorrangigen — anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Hierdurch werden bei Fehlen entgegenstehender Vereinbarungen die Anforderungen an die Giite der
geforderten Leistung und die Grenzen fiir die Gewéhrleistungsverpflichtung bestimmt.

Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich
zu treffen, um Schéden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeldndes und des Baubereichs abzuwenden (Ver-
kehrssicherungspflicht).

Der AN stellt den AG im Innenverhéltnis von sdmtlichen Schadensersatzanspriichen aus schuldhafter Verkehrssiche-
rungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten
Schiden an Nachbargebduden oder -grundstiicken.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, den AN bei der Durchfithrung der vertraglichen Leistungen zu unterstiitzen. Der AG hat dem
AN die fiir die Ausfiihrung notwendigen Unterlagen unentgeltlich und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu iiberge-
ben. Im Ubrigen treffen den AG die sich aus der VOB/B ergebenden Pflichten.

Angebot

Die Angebotspreise (beim Einheitspreisvertrag nur der jeweilige Einheitspreis) sind Festpreise und bleiben bis zur Fer-
tigstellung des Werks unverédndert. Das gilt sowohl fiir Materialpreise als auch fiir Lohne. Preisinderungsmoglichkei-
ten nach § 2 Nr. 3 VOB/B und sonstigen VOB/B-Bestimmungen wie auch nach allgemeinen Rechtsgrundsitzen bleiben
erhalten.

Fir zusitzliche, im Vertrag nicht vorgesehene, aber vom AG geforderte Leistungen sind dem AG iiber die Anforderun-
gen aus § 2 Nr. 6 VOB/B hinaus schriftlich Nachtragsangebote zu unterbreiten. Die Leistungen sollen aus Beweisgriin-
den erst nach schriftlicher Auftragserteilung ausgefiihrt werden, aufSer die Leistung war fiir die Erfiillung des Vertrags
notwendig und eine Entscheidung des AG konnte nicht mehr herbeigefithrt werden. Die Vergiitung erfolgt im Fall
schriftlicher Auftragserteilung nach den vereinbarten Preisen; ansonsten sind die Ansétze des dem Vertrag zugrunde
liegenden Leistungsverzeichnisses mafigeblich. Im Ubrigen gilt § 2 Nr. 6 VOB/B.

Beauftragung Dritter

Zur Weitervergabe von Leistungen an Dritte ist der AN nur mit Zustimmung des AG berechtigt.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt formlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die
Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwolf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den AN durchzufiihren,
wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner iiber den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom AG unter Beachtung einer
ausreichenden und § 12 Nr. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der AN hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des AN durchgefiihrt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder
der AG mit geniigender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollstindig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mdngel verweigert werden.

Wird innerhalb der zwolf Werktage nach der Fertigstellungsmitteilung geméfs Ziffer 5.1 keine Abnahme verlangt, re-
geln sich die Rechtsfolgen nach § 12 Nr. 5 VOB/B (Abnahmefiktionen).

Wird die Abnahme gemaéfs Ziffer 5.4 verweigert, so hat der AN dem AG nach Leistungserbringung oder Méngelbeseiti-
gung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Im Ubrigen gelten die Regeln nach Ziffer 5.1 ff.

Gemeinsames Aufmafd

Das Aufmafs wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berech-
nungsgrundlage fiir die Abrechnung.

Fir Leistungen, die bei Weiterfithrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig gemeinsame
Feststellung zu beantragen.

Der AG wird im Rahmen der Aufmafinahme von seinem bauleitenden Architekten vertreten, weswegen das Aufmafs-
verlangen an den Architekten zu richten und mit ihm der Termin zu vereinbaren ist.

Vertragserginzungen und -éinderungen
Vertragserginzungen, Nebenabreden und Vertragsianderungen bediirfen aus Beweisgriinden der Schriftform.
Sonstige Bestimmungen

Falls Bestimmungen des Bauvertrags oder der BVB unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Gltigkeit der anderen
Bestimmungen nicht bertiihrt.

BVB anerkannt,

,den

Auftragnehmer (AN)




STIFTUNG THURINGER SCHLOSSER UND GARTEN
Abteilung Bauten und Géirten

Anlage zum VOB-Bauvertrag Auftrags-Nr. 24

Auflagen der Stiftung

10.

Séamtliche Bauten und Gérten im Bereich der Stiftung Thiiringer Schlésser und Gérten stehen
unter besonderem Denkmalschutz

Die Arbeiten sind nach den Prinzipien der Denkmalpflege unter Beachtung kulturhistorischer
Belange, bezogen auf die Gebdude, Parks und Garten durchzufiihren.

Die Arbeitstechnologie ist so zu wihlen, dass Zerstérungen oder Beschddigungen an Objekten
oder girtnerischen Anlagen durch die unmittelbare Arbeit bzw. Folgeschiden vermieden wer-
den.

Sind Schéden technologisch nicht vermeidbar, sind sie mit dem AG abzusprechen. Die Wieder-
herstellung des urspriinglichen Zustandes, auch der Gartenanlagen, nach Abschluss der Arbeit
gehort zum Aufgabengebiet des Auftragnehmers.

Nachweisbare Beschddigungen gehen zu Lasten des Verursachers (AN)

Bauschutt ist stindig zu berdumen. Die Leistung gilt nur dann als abgenommen, wenn die Bau-
stelle berdumt ist.

Beim Auffinden bislang unbekannter Schiden kunsthistorischer Gegebenheiten, Kabel, Kanéle,
Versorgungsanlagen o. &. ist der zustindige Sachbearbeiter des AG sofort zu benachrichtigen.

Bei Arbeiten in Garten- und Parkanlagen ist die zustindige Parkverwaltung vor Arbeitsauf-
nahme zu informieren.

Unterbrechungen der Arbeit bzw. Fertigstellung sind dem zustidndigen Sachbearbeiter des AG
zu melden. Die Arbeit wird gemeinsam abgenommen (AN und AG). Zur Arbeitsabnahme (Zu-
stand der Umgebung des Objektes) ist der Sachbearbeiter des Gartenbereiches hinzuzuziehen.

Das Befahren von vorgeschriebenen Parkwegen und Parkstrafsen ist nur statthaft, nachdem die
Genehmigung des AG bzw. der zustidndigen Parkverwaltung vorliegt.



