

Bieterfragen und Antworten

		Leistung:	RV Instandhaltung Großradom RRP Elmenhorst
		Vergabenummer:	6002993399
		Ende der Frist für Bieterfragen:	18.03.2026
Lfd. Nr.	Bezug / Betroffene Unterlagen	Frage	Antwort
1	Vertragsunterlagen	Gemäß der Anlage 1 (Anlage 1 Leistungsbeschreibung) sollen die planmäßigen Arbeiten „zwischen Mai und September“ ausgeführt werden. Gemäß der Anlage 4 (beginnt die erste jährliche Inspektion im Jahr 2027). Gehen wir Recht in der Annahme, dass die ersten planmäßigen Arbeiten demnach erst im Mai – September 2027 durchgeführt werden müssten?	Für den Fall, dass die Inspektion in 2026 bis Mai 2026 nicht erfolgen konnte, sind für die 3-jährige Inspektion 2026 im geänderten Anhang 4, Version 2, entsprechende Preise abzugeben. Ein Anrecht auf Beauftragung in 2026 besteht damit noch nicht.
2	Vertragsunterlagen	Gemäß Anlage 0 (Vertrag für Wartung und Inspektion) beginnt die Laufzeit des Vertrages am 01.05.2026. Die Vertragslaufzeit beträgt 6 Jahre und wird nicht verlängert. Der Vertrag dürfte somit Ende April 2032 enden. Gemäß der Anlage 1 (Anlage 1 Leistungsbeschreibung) sollen die planmäßigen Arbeiten „zwischen Mai und September“ ausgeführt werden. Die in der Anlage 4 beschriebenen Intervalle könnten somit nicht vollständig eingehalten werden. Gehen wir recht in der Annahme, dass die ersten planmäßigen Arbeiten bereits im Zeitfenster Mai – September 2026 durchzuführen sind?	Für den Fall, dass die Inspektion in 2026 bis Mai 2026 nicht erfolgen konnte, sind für die 3-jährige Inspektion 2026 im geänderten Anhang 4, Version 2, entsprechende Preise abzugeben. Ein Anrecht auf Beauftragung in 2026 besteht damit noch nicht. Die Anlage 4 ist mit der Version 2 entsprechend überarbeitet worden. Zur Ausführung der Inspektion von Mai bis September 2032 sind diese Arbeiten noch auszuführen, wenn die Beauftragung vor dem 30.04.2032 durch das BwDLZ Rostock erfolgt ist.
3			