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MaBnahme:
0004 SSB_Sanierung Sammlungsbau RA2
Vergabe-Nr. Leistung:

TPA.KM1.612.002 Medieninstallation Energielandschaft

Zur genannten Ausschreibung haben uns seitens der Teilnehmer Fragen erreicht, die wir hiermit beantworten

méchten. Die Fragen sind anonymisiert wiedergegeben und in der Reihenfolge ihres Eingangs beantwortet.

Fragen/Antworten gesamt: 01, neu hinzugekommen: 01, Stand 19.03.2026

Sofern nach dem Versand dieses Antwortschreibens weitere Fragen bei uns eingehen, wird die Liste

erforderlichenfalls fortgeschrieben. Dem Angebot ist das zuletzt eingegangene Dokument zur Beantwortung von

Fragen beizulegen und zum Zeichen der Kenntnisnahme und Beriicksichtigung im Angebot zu unterzeichnen.

Nr.

Frage Teilnehmer

Antwort Deutsches Museum

01

a)Wie viele Abstimmungstermine mit dem KUR-
Team sind vorgesehen?

b)Finden diese tiberwiegend vor Ort oder digital
statt?

¢)Gibt es einen verbindlichen Projektzeitplan mit
Meilensteinen?

a)Insgesamt sind 5-6 Abstimmungstermine
vorgesehen.

b)Davon sind das Startgesprich, ein
Zwischentermin und die Prisentation des Klick-
Dummy zwingend vor Ozt erforderlich und
einschlieB3lich Reisekosten zu kalkulieren. Die
Gbrigen Termine kénnen online stattfinden.

o)Ein Projektzeitplan mit Meilensteinen ist in den
Vergabeunterlagen enthalten (Rubrik ,,B_verbleiben
beim Bieter und werden Vertragsbestandteil® -
Anlage_Sonstige.zip)

Wir hoffen, dass die Fragen damit beantwortet sind.
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Kenntnis genommen und im Angebot beriicksichtigt:

Datum/Unterschrift Bewerber

Beantwortung von Fragen
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