Projekt: Ersatz der Schleuse Herbrum

Leistungsmatrix u. Schnittstellenliste
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Erdbau und Wasserbau
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Entwurfs-, i und Ausfiihr Erdbau: | | | i
- Erstellung Baugrundmodell i i i i
- Erstellung von Massenberechnungen und Bodenbewegungskonzepten i i i it
- Planung der Baugrubengeometrie und Boschungssicherungen ' ' ' N
- Festlegung von Bodenverwertungs- und Entsorgungspfaden ! ! ! 1
- Integration wasserbaulicher Anforderungen in die ErdbaumaBnahmen (z.B. Sohlsicherung) R, A ! <€ ! C ! © 1

Entwurfs-, bau (Bésch ):

- Entwicklung von Béschungsprofilen unter Bericksichtigung von Strémungs- und Erosionsschutz
- Auswahl geeigneter Wasserbausteine und Befestigungstechniken

- Planung der Bauzustande fir Vorhafenbereiche und Schleuseneinlaufe

- Bemessung und Planung tempordrer und permanenter Sicherungsbauwerke
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Spezieltiebau / Tiefgriindung

Steuerung der Bagger- und SpiilmaBnahmen unter Beriicksichtigung der Tidebedingungen | C [ 1 I R, A 1 C

; ; | J
Entwurfs-, k und Ausfiihr I Spezialtiefbau/Tiefgriindung: : : : :
- Erstellung Baugrundmodell i i i 1
- Planung der Baugrubensicherung (H&upter/Kammerbereiche) . . . 1
- Planung der Spundwéande (Kammerwande) ! ! | |
- Planung der Verpressanker [ ! | !
- Planung der Bauzusténde (Bauzwischenzusténde) und Herstellungstechnologie [ ! | !
- Planung der Abdichtungskonzepte | | | |
- Planung der Verankerungssysteme fiir Spundwandholm (Querrholm) R, A i C i C i © i
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Ruckbau temporérer Anlagenteile

Maschinen- und Stahlwasserbau

Entwurfs-, und Ausfiihr Maschii und bau:
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Stahlwasserbau

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung Maschinenhydraulik

- Tragwerksplanung Portale, Fiihrungen, Hydraulikplattformen

- Ausflihrungsplanung Stahlwasserbauten (Tore, Verschliisse)

- Ausflihrungsplanung Maschinenhydraulik (Pumpstationen, Zylinder)

- Ausflihrungsplanung Steuerungstechnik (Kleinsteuerungen, Interface)

- Planung OberflachenschutzmaBnahmen

- Montageplanung und Hebenachweise
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Dokumentation und Erstellung der Bestandsunterlagen 1 1 ! R, A 1

Massiv- und Stahlbau

Entwurfs-, i und Ausfiihr iv- und

- Entwurfsplanung Kammerwande, Sohlen, Haupter (Massivbau)
-Tragwerksplanung Portalkonstruktionen (Stahlbau)

- Planung von Wartungsbiihnen und Zugangseinrichtungen

- Ausfuihrungsplanung Kammerbau (Bewehrung, Schalung, Details)

- Ausfliihrungsplanung Stahlbau (Werkstattzeichnungen, Korrosionsschutzkonzept)
- Bauzustandsberechnungen (z. B. fir Hebephasen, Abstitzungen)

- Schnittstellenmanagement Massivbau-Stahlbau
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Anbringen von Anschlusskonstruktionen im Massivbau |
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Infrastruktur (Wegebau, Ausstattung)

|
Entwurfs-, und Ausfiihr Infratsturkturbau (Wegebau/Ausstattung) !
- Erstellung Wegekatasters / Bestandsaufnahme !
- Entwurfsplanung Verkehrsflachen (Unterbau, Oberbau) |
- Planung und Dimensionierung Entw&sserungssysteme |
- Entwurfsplanung Beleuchtung und Beschilderung |
- Integration von Landstrominfrastruktur |

- Ausflihrungsplanung aller InfrastrukturmaBnahmen (inkl. Details)
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Erttichtigung / Neubau bestehender Wegeabschnitte fiir Baustellenlogistik
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EMSR-Technik / Leittechnik/Elektrotechnik

Entwurfs-, i und Ausfiihr Infratsturkturbau (Wegebau/Ausstattung)
-Erstellung Pflichtenheft EMSR / Bestandsaufnahme

- Entwurfsplanung SPS-/RTU-Architektur

- Planung Instrumentierung & Sensorik

- Entwurfsplanung Netzwerkinfrastruktur (LWL, VPN, Cyber-Security)
- Entwurfsplanung Leitsystem (SCADA/HMI)

- Integration Leitwarteanschluss

- Ausfiihrungsplanung EMSR-Hardware & Software

- Erstellen von Leistungsverzeichnissen EMSR

- Entwurfsplanung Niederspannungs-Hauptverteilung

- Planung Notstromversorgung & USV

- Beleuchtungskonzept

- Blitzschutz- und Erdungs-konzept

- Kabeltrassen- & Kabelmanagement

- Berechnung Leitungsquerschnitte & Kurzschlussstrom

Hinweis:

Informationen:

Die vorstehende Liste dient ausschlieBlich Informationszwecken und stellt keine abschlieBende Aufzéhlung samtlicher von den Allianzpartnern zu erbringender Leistungen dar. Die konkret zu erbringenden Leistungen werden ausschlieBlich
durch die Allianzpartner im Rahmen der gemeinsamen Planungsphase ermittelt und verbindlich festgelegt. Dabei sind samtliche Leistungen zu berticksichtigen, die erforderlich sind, um die Haupt- und Nebenleistungspflichten aus dem
Vertrag vollstandig und ordnungsgemaB zu erfillen.

Ungeachtet der vertraglichen Einteilung und der Zuordnung einzelner Aufgabenbereiche tragen samtliche Allianzpartner gemeinsam die Verantwortung fir den Gesamterfolg des Projekts. Etwaige Liicken, Unscharfen oder
Unvollstandigkeiten in der Leistungsdarstellung fithren nicht zu einer Anpassung der Verglitung, da sich die Gesamtheit der geschuldeten Leistungen aus der funktionalen Leistungsbeschreibung (Lastenheft) ergibt. MaBgeblich ist somit das
Erreichen der funktionalen Anforderungen und Projektziele, unabh&ngig von der konkreten Beschreibung einzelner Leistungen.

Erlduterung zu den Bezeichnungen der Leistungsmatrix

Responsible (Verantwortlich fur die Durchfihrung / Umsetzungsverantwortung)
Accountable (Rechenschaftspflichtig / Ergebnisverantwortung)

Consulted (Konsultiert / beratend eingebunden)

Informed (Informiert / ohne aktive Einbindung)
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