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Baustelleneinrichtungsplan
Geschossübersicht EG
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ca.100 m²

temp. Außenaufzug EG-DA

temp. Bauaufzug innen

Hubtisch für
Materialtransport EG-1.OG

Fluchtweg

Rampe für Materialtranport

Zapfstelle für Bauwasser

Baustromverteiler

Grenze Rohbauabschnitt

Grenze Ausbaubereich

Lage Wintergarten 1.-5.OG

Unterstützung Decke UG für
Baustraße / Montage Südbr.
Umfang und Dauer in Abstimmung

Zugang endständiger Aufzug
zur Nutzung als Bauaufzug

bauzeitl. Öffnung zur
Materialeinbringung

Legende:

Brunnentöpfe gemäß WU-Fugen-
planung Stand 03.04.2024

(Zwischen-) Lagerfläche für
Material - nach Abstimmung!mobile ToiletteWC
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Anlage zu Vergabeunterlagen

Murnig, Boris
Textfeld
Hinweis:
Der Plan gibt einen allgemeinen Überblick über die Zugänglichkeiten zum Baufeld, die vorläufig angenommene Lage bestimmter Flächen und über die Medienversorgung. 
Der Plan basiert auf Annahmen zum Zeitpunkt seines Aufstellens. Er dient der Koordinierung der Baulogistik. Die Baulogistik ist vom Baufortschritt sowie dem abzustimmenden und zu koordinierenden Bedarf der beteiligten Unternehmen abhängig. 
Der Plan wird auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten und Abstimmungen fortgeschrieben. Ein Anspruch auf konkrete Bauzustände oder Vorhandensein von Baustelleneinrichtung (wie Bauaufzüge, Krane etc.) zu bestimmten Zeitpunkten, die Gewährung von Lagerflächen/ Baustelleneinrichtungsflächen ergibt sich aus dem Plan nicht. 
Anmeldung und Abstimmung von Bedarf erfolgt nach den Vorgaben des Baulogistikhandbuchs. 

Schumacher, Martin
Schreibmaschine
EG


