

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin Umbau und Erweiterung der Kurstraße 33 Leistung: Schlosserarbeiten außen und innen - DIN 18360, 18335	Vergabe-Nr.: 2585/2023
	Stand: 10.08.2026

Rückfragen vom: 23.07.2026

Frage 1 - Abforderung fehlende Zeichnungen

uns fehlen die Zeichnungen die in LV-Pos. 3.1.50, LV-Pos. 3.1.90 und LV-Pos. 3.12.10 angegeben sind.

Wir bitten um Übermittlung der fehlenden Zeichnungen.

Antwort: (s. 1 Anlage)

LV-Pos. 3.1.50 „Zeichnungs-Nr '300 U010, 330 DE007“

Plan ...330_DE007... liegt den Vergabeunterlage bei, anstelle des Plans „300_U010“ bitte Plan ...07A300_GR010... verwenden, dieser liegt den Vergabeunterlagen bei

LV-Pos. 3.1.90 „Zeichnungs-Nr.: 07A300 US010“:

Anstelle des Plans „07A300_US010“ bitte Plan ...07A300_GR010... verwenden, dieser liegt den Vergabeunterlagen bei

LV-Pos. 3.12.10 „Zeichnungs-Nr.: 342 DE021“:

Plan ist beigelegt

Rückfragen vom: 06.08.2026

Frage 2 - LV-Positionen 3.5.10 bis 3.5.180

bezüglich der LV-Positionen 3.5.10 bis 3.5.180 bitten wir um eine kurze Rückmeldung: Ist der Handlauf pro laufendem Meter als einfacher oder als doppelter Handlauf zu kalkulieren?

Antwort:

In den Positionen 3.5.10 -bis 3.5.180 sind die dort angegebenen laufenden Meter der Handläufe jeweils als doppelte Handläufe zu verstehen deshalb sind in den Positionen auch immer beide Höhenangaben gemacht und die Längen sind natürlich identisch.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin Umbau und Erweiterung der Kurstraße 33 Leistung: Schlosserarbeiten außen und innen - DIN 18360, 18335	Vergabe-Nr.: 2585/2023
	Stand: 10.08.2026

Terminverschiebung vom: 10.08.2026

Der Schlusstermin für den Eingang der Angebote vom 11.08.2026, 11:00 Uhr wird auf **Dienstag, den 18.08.2026, 10:00 Uhr** verschoben.

Die Öffnung der Angebote vom 11.08.2026, 11:00 Uhr wird auf **Dienstag, den 18.08.2026, 10:01 Uhr** verschoben.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet mit dem 53. Tag (**09.10.2026**).

Die Ausführungsfrist bleibt unverändert.

Wir bitten um Berücksichtigung bei Ihrer Kalkulation.

Die oben beschriebenen Leistungen und Änderungen sind/werden Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Bei Zuschlagserteilung wird der Inhalt dieses Protokolls Vertragsbestandteil.

Der letzte Stand des Protokolls ist mit dem Angebot einzureichen.