

Maßnahme: HWSB Deich Kirchfährendorf km 0,71 bis km 1,466 (BA2)
Leistung: FÜ Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Honorarkalkulation
LOS 3

Position	Leistungen	Berechnungs- honorar [€, netto]	Pauschalhonorar [€, netto]
3.1	Projektübernahme / Analyse der Unterlagen		
3.2.1	Erstellen der Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV und deren Übermittlung an die zuständige Behörde vor Einrichtung der Baustelle		
3.2.2	Aktualisieren der Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV und deren Übermittlung an die zuständige Behörde		
3.3.1	Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß § 2 Abs. 3 BaustellV, Zusammenstellen der Unterlage		
3.3.2	Anpassen / Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß § 2 Abs. 3 BaustellV und der Unterlage		
3.4	Erstellen einer Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen späteren Arbeiten an den baulichen Anlagen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV		
3.5	Teilnahme an der Bauanlaufberatung / Baueinweisung		
3.6	Gestellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators während der Bauzeit, Koordinierung und Überwachung aller Abläufe auf Einhaltung der Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz Geplante Bauzeit: 15 Monate (05.10.2026 bis 22.12.2027)		
3.7	Teilnahme an Bauberatungen, bei Bedarf, 1x monatlich Geplante Bauzeit: 15 Monate (05.10.2026 bis 22.12.2027)		
3.8	Erstellen einer Baustellenordnung bei Bedarf		
3.9	Erstellen der Schlussdokumentation		
Summe Berechnungshonorar + Pauschalhonorar			
Nebenkosten (max. 5%)			
Summe netto inkl. Nebenkosten			
19 % Mehrwertsteuer			
Summe brutto			
Monatspauschalen:			
zur Position 3.6	für Bauzeitverlängerung, gültig ab dem 4. Monat nach Überschreitung der Bauzeit		EURO / Monat
Stundensätze:			
Für den Auftragnehmer			EURO / Stunde
techn. / wissenschaftl. Mitarbeiter			EURO / Stunde
techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter			EURO / Stunde
Fahrtkosten:			
Fahrtkostenpauschale			EURO / km

erstellt:

.....
Ort, Datum

.....
rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel